

**ДОГОВІР № 443456
про надання гранту**

м. Київ

«15» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Приватне підприємство «К-МЕДІА ПЛЮС» (далі – Грантоотримувач) в особі , що діє на підставі Таргонської Марини Михайлівни, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Театр воєнних дій» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Головне управління державної казни по
служби України у м. Києві
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОВІДКУ

23 ЛИП 2019

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 953 459 грн. 18 коп. (Один мільйон дев'ятсот п'ятдесят три тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять гривень 18 копійок), без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

586 037 грн. 75 коп. (П'ятсот вісімдесят шість тисяч тридцять сім гривень 75 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 26 липня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;
 - інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Таргонська Марина Михайлівна, директор

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор



Ю.О. Федів

М.П.

Ю.О. Федів

Грантоотримувач

Приватне підприємство «К-МЕДІА ПЛЮС»

Юридична адреса:

01001, вул. Хрещатик, 48-Б

Адреса для листування:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 48-Б

ЄДРПОУ: 38238935

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АБ "Укргазбанк"

Р/р: 26009924867935


МФО: 320478

Тел.: +38 (067) 224-14-54

Директор



М.М. Таргонська



**Заявка на фінансування
в рамках програми
«Підсилення потужності
українського аудіовізуального
сектору»**



Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хороший якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заяви разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшн і постпродакшн українського телепродукту <input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігор, неігорових, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Teatr воєнних дій

5.2. Назва проекту англійською мовою

Theater of war

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Фільм будеться на контрастах подій, які відбуваються в Україні, в прифронтовій та фронтовій зоні 2015-2019 років. Війна – мир. Театр – госпіталь. Мистецтво – жахи війни. Їх не треба прискіпливо вишукувати – ці контрасти диктують сам матеріал. Репортажні зйомки, часом «браќ» по відео, але це лише додає драматизму і дополучає глядача до унікальних документальних подій. Занадто драматична тема, щоб дсповнювати її коментарями. Просто дивись, слухай і шануй те, що роблять сучасні герої на екрані і в житті.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The film is based on the contrasts of events that occur in Ukraine, in the frontline and front-line zone of 2015-2019. War - peace. Theater - hospital. Art - the horrors of war. They should not be carefully sought out - these contrasts are dictated by the material itself. Reportage shooting, time "marriage" on video, but this only adds drama and introduces the viewer to the unique documentary events. Too dramatic topic to complement its comments. Just watch, listen and respect what modern heroes do on the screen and in life.

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

1 953 459,18 гривень

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

1 953 459,18 гривень

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.



Баринчевська Р.І.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

10. Країна, місто, регіон реалізації проект

Україна, м. Київ, Донецька та Луганська області

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ) 3 дати підписання договору	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності) 31.10.2019 р.
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Таргонська Марина Михайлівна

2. Контактні дані	2.1. Електронна пошта	2.2. Номер телефону
-------------------	-----------------------	---------------------

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Директор, за фахом економіст, досвід роботи з організації зйомок телепрограм «Бальзам на душу», «Ночний будильник», КВК (Клубу веселих та кмітливих), спортивних заходів

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Приватне підприємство «К-МЕДІА ПЛЮС»

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

Private enterprise «K-MEDIA PLUS»

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Таргонська Марина Михайлівна

3. Контакти керівника	3.1. Електронна пошта	3.2. Номер телефону
-----------------------	-----------------------	---------------------

4. Правова форма організації

Приватне підприємство

5. Код ЄДРПОУ організації

38238935

6.1. Юридична адреса організації	6.2. Фізична адреса організації	6.3. Поштова адреса організації
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

Розділ IIIb: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Діяльність у сфері телебачення, створення теле та кіно продукту, просування на ринку теле та кіно продукту, рекламна діяльність

2. Обґрутування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

створення теле та кіно продукту, що є одним з основних напрямів діяльності організації



¹ Координатор проекту є представником організації-заявника за контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацію-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

М.М.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



2. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Матеріально-технічна база та обладнання беруться в оренду

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Виробництво на умовах державного замовлення за контрактом з Державним агентством України з питань кіно національного фільму «Стадіон»

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника 3.1. Електронна пошта 3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

5. Код ЄДРПОУ організації

6.1. Юридична адреса організації 6.2. Фізична адреса організації 6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ці) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера.



Марченко Н.Н.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігорюх, нейгрових, анімаційних фільмів.



доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Актуальність проекту продиктована подіями в Україні останніх п'яти років. Найпопулярніші митці України зібралися на одній сцені з приводу «театру воєнних дій», на якому вони уже кілька років грають свій героїчний спектакль. Вони прагнуть розповісти про цей театр епізодів війни мирному глядачеві через своє мистецтво. Поки живі і захищають нас ті, хто перебуває в «театрі воєнних дій», поки ми сидимо в мирній глядацькій залі.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Мета даного проекту показати глядачу долі всім відомих героїв і невідомих бійців, які, поки ми живемо мирним життям, захищають нас. Стати відрадою для матерів героїв.

В титрах фільму та в рекламній кампанії фільму зазначити інформацію про фінансування проекту УКФ.

1. Підготовчий період (одночасно):

- а). укладання договорів (оренда техніки та приміщень, договорів ЦПХ, послуг, архіву);
- б). кастинг виконавців;
- в). робота над сценарієм, з операторською групою (розкадровка), з композитором.

Завдання: здійснення усіх необхідних підготовчих дій до створення фільму.

2. Знімальний період (зйомка в театрі на різних етапах спектаклю, гримерка, сходи, фойє, помешкання А.Роговцевої та зйомки в АТО)

а) зйомки в театрі

Завдання: відтворення процесу народження спектаклю у зв'язку з враженнями акторів, які нещодавно повернулися лінії зіткнення на Сході; відтворення атмосфери помешкання актриси, яка і в мирному житті не пориває зв'язків з тими, хто боронить Україну на Сході.

б) зйомки в АТО

Завдання: відтворення подій та вражень, що лягли в основу спектаклю та надихають творчий колектив театру при його постановці. Сівдчення матерів загиблих бійців, які знаходять розуміння і розраду не лише в театральному мистецтві, а й при спілкуванні з всенародною улюбленицею Адою Роговцевою. Відтворення живого спілкування гастролюючих акторів з бійцями та місцевими мешканцями, яке скріплює духовні зв'язки між віддаленими регіонами України. Розповідь про подвиги захисників України та роль, яку відіграють виступи акторів у підтримці їх бойового духу. Послідовність та час перебування на об'єктах визначаються та узгоджуються відповідно до воєнної ситуації в даній місцевості.

3. Монтажний період

Відбір яскравих моментів з матеріалів з хронікального відео (орієнтовно 10% від загального хронометражу фільму). Перегляд відзятого матеріалу в театрі та АТО. Монтаж та фіналізація фільму.

Завдання: прийняття художнє рішення щодо компонування хронікального відес з новим матеріалом з метою надання фільму моційної насиченості та достовірності.

4. Публічна презентація результатів проекту

Трансляція фільму на телеканалах Kino1, QuizTV, Телеканал «Київ», Перший:UA

Завдання: розповсюдження фільму на найширшу аудиторію: мешканців України, представників української діаспори, глядачів країн СНД, для яких не байдужа доля Незалежної України, створенного за фінансової підтримки УКФ.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Результатом проекту повинен бути створений повнометражний документальний фільм хронометражем не менше 45 хвилин, який може бути використаний для телевізії – і кінопоказу, а також для участі в міжнародних кінофестивалях. Донесення до широкої аудиторії, в першу чергу до молоді, шлях у кожного свій, а шлях до усіх – бути чесним з собою.

Результатом реклами фільму має бути висвітлення інформації про проект, створений за фінансової підтримки УКФ, в мережі Інтернет на сайті «theaterofwar» та у рекламному ролiku під час трансляції на телеканалах.

Телеканал Перший:UA доступний всім телеглядачам України, так як здійснює безкоштовне мовлення та є загальнонаціональним телеканалом.

Телеканал «Київ» є регіональним телеканалом м. Києва та Київської області, який здійснює безкоштовне мовлення та є доступним будь-якому телеглядачу м. Києва та Київської області.

Канали Kino1 та QuizTV розповсюджуються за допомогою технології IPTV, аналогу та OTT, потенційними глядачами яких є мешканці України, глядачі країн СНД.

Кількісні показники – 40 млн. глядачів.



Горюшко М.М.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Павлова Оксана Георгіївна	Сценарист/режисер	<p>Досвід роботи 26 років 2004 - 2014 – ДТРК «Культура» Автор, режисер та ведуча телепроектів: «Місто Сонця», «В майстерні Художника», «Автопортрет», а також сценарії до відеофільмів про різні аспекти мистецького життя. 1998 – 1995 «Перший Національний». Журналіст та режисер щотижневого циклу «Здорові були». 2004 – 2002 – продакшн-студія «Оболонь» проект «Таємниця Макропулоса» для каналу ДТРК - «Київ» - автор, режисер та ведуча циклу. 2004 – 1999 «Перспектива –ТВ». автор, режисер та ведуча проектів: «Земля», «Обличчям до обличчя». 1995 – 1994 продакшн-студія «Мілайн - ТБ» для «СТБ» автор, режисер та ведуча щотижневої телепрограми «Музей людини». 1994 – 1993 в продюсерському центрі каналу «ІНТЕР» формувала сітку мовлення та приймала участь у створенні «Інтер школи».</p>
Кужельний Олексій Павлович	Режисер – постановник театральних сцен	<p>Художній керівник Київської академічної майстерні театрального мистецтва "Сузір'я". Започаткував у 1991 році перший в Україні Міжнародний театральний фестиваль «Київська Парсунा», у 1995 році Фестиваль камерних театрів "Сузір'я". З 2001-2007 художній керівник Міжнародного мистецького фестивалю «Київ Травневий». Як режисер-постановник масових дійств О. Кужельний здійснив акції присвячені відкриттю пам'ятних дошок митцям, життя і творчість яких пов'язана з Києвом: О. Вертиносу, М. Волошину, Б. Пастернаку, К. Малевичу; церемонії відкриття Андріївської церкви та Золотих воріт після реставрації. Постановник більш ніж 30 вистав, багатьох концертів та урочистостей.</p>
Степанков-Ткаченко Олексій Тарасович	Оператор-постановник	<p>Оператор-постановник : "Рондо" 2013 р. оператор-постановник - короткий метр, "По хатіходить чоловік" 2015 р. Оператор-постановник - короткий метр, "Плутаниця" 2015р. оператор-постановник - короткий метр, "Невидима" 2016 р. 2-й оператор-</p>



Заявка на фінансування в д. Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



		постановник - короткий метр, Д/ф 'Дзеркало сцени' 2016 р. оператор-постановник - короткий метр, "Сучатр" 2017 р. оператор-постановник - короткий метр, Х/ф "Дякую" 2017 р. оператор-постановник - короткий метр, Х/ф "Смачного" 2018 оператор-постановник – фокусплер, передача "Прс кино" оператор-постановник - короткий метр оператор виїздів А. М. Роговцевої в зону АТО 2014-2018 р.р.
Шусть Андрій Васильович	Композитор	1993 р. «Благо-дарю!..» Україна, фільм-спектакль 2012 р. «Мама, я льотчика люблю» Україна
Ада Миколаївна Роговцева	Актorkа	Українська акторка театру та кіно. Народна артистка УРСР (1967), Народна артистка СРСР(1978). Герой України (2007).
Ахтем Шевкетович Сейтаблаєв	Актор	Український актор та режисер. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу «Хоробрі серця» на телеканалі 1+1. Директор державного підприємства «Кримський дім».
Лариса Омелянівна Руснак	Актorkа	Українська акторка драми, провідний майстер сцени Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Народна артистка України.
Світлана Борисівна Орліченко	Актorkа	Українська акторка театру та кіно. У 1993 закінчила Київський інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Після закінчення навчання деякий час (з 1993 по 1995) працювала в Київському академічному театрі юного глядача на Липках. З 1995 — акторка Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Задіяна також у спектаклях Майстерні театрального мистецтва «Сузір'я» та Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка.

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просямо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)



Марченко Н.Н.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшень і постпродакшень ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



Фільм розрахований на найширшу аудиторію: мешканців України, представників української діаспори, глядачів країн СНД, для яких не байдужа доля Незалежної України.

Основна цільова аудиторія 16-54.

Опосередкована цільова аудиторія 55+.

Якісні показники – всі верстви населення незалежно від фаху та соцального статусу.

Кількісні показники – 40 млн. глядачів.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимемо проект для зменшення цих ризиків?

Проект буде забезпечений усіма необхідними ресурсами. Команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту. Робочий план проекту є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси. Для контролю ефективності реалізації проекту будуть складатись плани зйомок, план логістики з переміщення з локації на локацію.

Після старту, коли будуть відомі точні дати, буде підготовлений план логістики (дотримання термінів відрядження і переміщення групи з локацією на локацію). Для контролю ефективності реалізації проекту будуть готовуватися плани зйомок під персональну відповідальність директора картини та режисера за дотримання графіків.

Можливі ризики при реалізації проекту – це перенесення або відмові від зйомок героїв зйомок, а також перешкоджання зйомок на території АТО. Дані ризики входять в стандартні ризики при проведенні розслідувань і зйомок в особливо небезпечних зонах. З метою контролю таких ризиків будуть підібрані де-кілька місць зйомок. Для зниження ризиків необхідна ретельна логістика, домовленості щодо місця і часу проведення зйомок з героями, збір та аналіз інформації із соціальних мереж на етапі предпродакшена і продакшена.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Фільм буде запропонований для показу на телеканалах України (UA: Перший, телеканалі «Київ»), іноземних телеканалах, які ретранслюються на території країн СНД та України (Kino 1, Quiz TV).

Висвітлення інформації про проект в мережі Інтернет на сайті «theaterofwar» (сайт у розробці).

Телеканал Перший:UA доступний всім телеглядачам України, так як здійснює безкоштовне мовлення та є загальнонаціональним телеканалом.

Телеканал «Київ» є регіональним телеканалом м.Києва та Київської області, який здійснює безкоштовне мовлення та є доступним будь-якому телеглядачу м.Києва та Київської області.

Канали Kino1 та QuizTV розповсюджуються за допомогою технології IPTV, аналогу та OTT, потенційними глядачами яких є мешканці України, глядачі країн СНД.

Відтак кількісні показники – 40 млн. глядачів.

Проект доповнює комунікаційну стратегію Фонду тим, що розкриває тему незалежності та єдності України, сприяє формуванню в Україні спільних цінностей громадянського суспільства, збереженню культурної та територіальної цілісності держави.



Глєрченко М.Н.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіов зуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Розповсюдження шляхом трансляції на телеканалах, мережі Інтернет.

Створення Інтернет – сайту (робоча назва «theaterofwar»), на якому буде висвітлюватись інформація про проект, який створюється за фінансової підтримки УКФ, та про хід виробництва фільму протягом всього часу виробництва.

Після здійснення оприлюднення фільму на телеканалах, буде відкрито вільний доступ до фільму через мережу Інтернет та будуть розміщені посилання на фільм в соцмережах Інтернету.

Процес виробництва фільму буде висвітлюватись в фотографіях і відео у мережі Інтернет на сайті «theaterofwar», в соціальних мережах.

Вищезазначені канали комунікації адаптовані до цільової аудиторії 16+.

0. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.



Гармакова Н.Н.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповіальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Марченко Лесяна Михайлівна

Дата заповнення



Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Марченко Лесяна Михайлівна

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Марченко Лесяна Михайлівна



Марченко Лесяна Михайлівна



Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що піддається на грант від УКФ.

		Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4
Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи				
Етапи (стадії) реалізації проекту 1 2 3...	РЕЖИСЕРСЬКА РОЗРОБКА ТА ПІДГОТОВЧИЙ	ПАВЛОВА КУЖЕЛЬНИЙ СТЕПАНКОВ-ТКАЧЕНКО Здійснення усіх необхідних підготовчих дій до створення фільму (робота над сценарієм, кастинг виконавців, укладання договорів)			
	ЗНІМАЛЬНИЙ	ПАВЛОВА КУЖЕЛЬНИЙ СТЕПАНКОВ-ТКАЧЕНКО Зйомка в театрі на різних етапах спектаклю. гримерка, сходи, фойє, помешкання А.Роговцевої та зйомки в АТО			
	МОНТАЖНИЙ		ФОП Виготовлення графіки фільму ПАВЛОВА прийняти художнє рішення щодо компонування хронікального відео з новим матеріалом з метою надання фільму емоційної насиченості та достовірності		
	ФІНАЛІЗАЦІЯ			ФОП Кольорокорекція, Зведення звуку Фіналізація монтажу ПАВЛОВА	
Календарний план проекту	РЕЖИСЕРСЬКА РОЗРОБКА ТА ПІДГОТОВЧИЙ	11 днів			
	ЗНІМАЛЬНИЙ	16 днів			
	МОНТАЖНИЙ		20 днів		
	ФІНАЛІЗАЦІЯ			15 днів	



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



Учасники команди, що відповідають за реалізацію проекту згідно КПП	РЕЖИСЕРСЬКА РОЗРОБКА ТА ПІДГОТОВЧИЙ	ПАВЛОВА ОКСАНА ПАВЛОВА КУЖЕЛЬНИЙ СТЕПАНКОВ-ТКАЧЕНКО			
	ЗНІМАЛЬНИЙ	ПАВЛОВА КУЖЕЛЬНИЙ СТЕПАНКОВ-ТКАЧЕНКО			
	МОНТАЖНИЙ		ПАВЛОВА КУЖЕЛЬНИЙ СТЕПАНКОВ-ТКАЧЕНКО		
	ФІНАЛІЗАЦІЯ			ПАВЛОВА	
Інформаційна стратегія гіллення проекту		ФОП	ФОП	ФОП	
Публічна презентація результатів проекту	Поширення інформації про фільм через Інтернет (сайт), рекламний ролик на телебаченні			ПАВЛОВА КУЖЕЛЬНИЙ та актори фільму	
Етап звітування	Змістова та фінансова звітність про реалізацію проекту (проміжна)			ФОП	
	Змістова та фінансова звітність про реалізацію проекту 100%				



Старожинська Р. М.



Додаток 2.

Інструкція для заявника:

За власним бажанням заявник може додати будь-які інші матеріали та інформацію, що може сприяти позитивному розгляду заявки.

- Портфоліо керівника організації проекту (координатора проекту)
Таргонська Марина Михайлівна

Телефон: 067-224-14-54 (моб.)
E-mail: marinatargonskaja@gmai.com
Дата народження: 20 серпня 1978 р.
Місце народження: м. Прип'ять
Громадянство: Україна

- **Освіта:** Державна академія легкої промисловості України
економіст
- **Досвід роботи**

З 1998 року - Група компаній «Поверхнсть», створення телевізійних програм, виробництво телеканалів Спорт 1, Спорт 2, платне супутникове телебачення, діяльність супутникового оператора

Додаткові документи для ЛОТу 4:

- фільмографія сценариста/режисер;
- фільмографія режисера-постановника театральних сцен;
- режисерське бачення;
- синопсис майбутнього фільму;
- сценарій майбутнього фільму (опис основних епізодів);



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток № 6 до Договору про надання гранту за № 44345 від 15 липня 2019 р.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника ПП "К-Медіа Плюс"
Назва проєкту: Театр воєнних дій

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
	РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1	Український культурний фонд	100%	1 953 459,18
2	Співфінансування* :		-
2.1.	Кошти організацій-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
	Всього	100%	1 953 459,18

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.



Конторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника:
ПП "К-Медіа Плюс"

Назва проєкту:
Театр вісімнадцяти

Розділ:	№	Найменування витрат	Витрати за рахунок Гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (№6+№9+№12+№15)	ПРИЛІТКА	
			Однини вимірювання	Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/це види однини, грн			
Стовпчи:	1	2	3	4	5	6	16	17
Розділ: II Витрати:								
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди						
Статті:	1.1	Гонорари	7,00	100 000,00	145 000,00		145 000,00	
Пункт:	a	Іванюкова Оксана Георгіївна сценарист	місяців	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	рекурсія сценарію
Пункт:	b	Паслюк Оксана Георгіївна режисер	місяців	3,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	
Пункт:	c	Степанчук Галина Олексіївна Тарасевич	місяців	2,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	
Пункт:	d	Олега Оріг-Богданович	місяців	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пункт:	e	Шуста Андрій Васильович композитор	місяців	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пункт:	f	Виконавець музичного співовоєду						
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":			7,00	100 000,00	145 000,00		145 000,00	
Підрозділ: 2 Оплата праці								
Статті:	2.1	Штатний працівники						
Пункт:	a	Тарасенко Марина Михайлівна директор	місяців	3,00	4 173,00	12 519,00	12 519,00	
Пункт:	b	Повіті ПІБ, посада	місяців				12 519,00	премія
Пункт:	c	Повіті ПІБ, посада	місяців				-	
Статті:	2.2	За працю освіти та засобами		-	-	-	-	
Пункт:	a							
Статті:	2.3	За фінансовими ЦПХ						
Пункт:	a	Проче						
		Зарплата	4,00	5 400,00	21 600,00	21 600,00	1 600 * 30 грн * 4 зміни	
		Себастьян Ахтем Іванович	змін	16,00	1 250,00	20 000,00	20 000,00	Витрачак в себе 4 змінти зміни у театрі
		Оріг-Богданович Степаніана	змін	16,00	1 250,00	20 000,00	+ 12 змінитильних змін у зоні АТО	
		Виконавець зон	змін	16,00	3 750,00	60 000,00	20 000,00	Витрачак в себе 4 змінти зміни у театрі
		Виконавець зон 5 особи	змін	16,00	3 750,00	60 000,00	+ 12 змінитильних змін у зоні АТО	
		Виконавець зон 6 особ	змін	4,00	5 000,00	20 000,00	+ 12 змінитильних змін у зоні АТО	
		адміністратор	місяців	3,00	6 600,00	19 800,00	20 000,00	змінти зміни у театрі
		асистент оператора 5 осб	змін	4,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	5 асистентів оператора необхідні для
		редактор	місяців	2,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	5 змінок в театрі (4 зміни по 5000 грн
		Вітчизняний консультант	місяців	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	кохна за 1 асистент).
		координатор зимового майданчику	змінні	4,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	підготовка до експертизи підбора
		звукорежисер	змінні	4,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	матеріалів інформації) У зону АТО, -
		освітньо-змінні	змінні	4,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	експедиція у зону АТО, акція
		Відео по підрозділу 2 "Оплата праці":					20 000,00	видимого матеріалу
Пункт:	б	освітньо-змінні	змінні	2,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Пункт:	в	звукорежисер Монтаку	змінні	20,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	під час зйомок у театрі необхідно
Пункт:	г	освітньо-змінні	змінні	4,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	зняти 2 сесії зйомок (1 зміна 1
Пункт:	д	освітньо-змінні	змінні	20,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	освітньо-змінні відмінна = 5000 грн.)
Пункт:	е	освітньо-змінні	змінні	101,00	100 423,00	401 919,00	401 919,00	
Пункт:	ж	освітньо-змінні	змінні	3,1	Соціальні відсотки з оплати праці	88 422,18	88 422,18	
Статті:								



М. П. Панченко, Р.Л.

Пункт:	а	ЕСВ	%	0,22	401 919,00	88 422,18	88 422,18	88 422,18
Всего по подразделу 3 "Соціальні витрати":								
Розділ:	4	Витрати пов'язані з працездатними (дана штатних позицій)	-	-	-	-	-	-
Статя:								
Статя:	4.1	Варіант професій (для штатних позицій)	-	-	-	-	-	-
Пункт:	5	Рахунок з потрів (з вказаним прізвищем власника особи)	до бра	-	-	-	-	-
Статя:	4.3	Добовий (для штатних позицій)	-	-	-	-	-	-
Пункт:	8	Інші нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-
Всего по подразделу 4 "Витрати пов'язані з працездатними":								
Подраздел:	5	Обладнання і нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-
Статя:	5.1	Обладнання, неструменти, інвентар та інвентарний обладнання (для використання в роботі)	-	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування та опис обладнання (з дагаванням дегалузуючих технічних характеристик)	шт	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування інструменту (з дагаванням дегалузуючих технічних характеристик)	шт	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування інвентаря (з дагаванням технічних характеристик)	шт	-	-	-	-	-
Статя:	5.2	Наметовача техніка, літ носії для підготовки до підготовки для виконання їхну роботи	-	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Прилади для підготовки (з дагаванням технічних характеристик)	-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Право використання (підєнір)	-	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-
Всего по подразделу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":								
Подраздел:	6	Витрати пов'язані з операцією	-	-	-	-	-	-
Статя:	6.1	Операція промисловість	24,00	13 240,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
Пункт:	а	м. Київ, вул. Літературна, буд. 27-29, офіс 25, піділ 62 кв. М.ків, вул. Проскурівська, буд. 14-Б	діб	20,00	1 240,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Пункт:	б	зима	4,00	12 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Пункт:	в	зима	-	-	-	-	-	-
Статя:	6.2	Оренда та покупка обладнання та інвентаризованого	884,00	48 007,00	632 504,00	632 504,00	632 504,00	632 504,00
Фотоапарат Canon EOS 5D Mark3	діб	14,00	840,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00
Фотоапарат Sony A7	діб	14,00	672,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00
Офісні Столи 24-1105 MM	діб	14,00	224,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00
Об'єктив Canon EF 70-300	діб	14,00	196,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00
Система стабілізації Canon EOS R	діб	14,00	784,00	10 976,00	10 976,00	10 976,00	10 976,00	10 976,00
Світловий стабілізатор DJI Ronin-MX (до 4 кг)	діб	14,00	1 120,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00
Цінник Manfrotto 190XPRO + Head (до 4 кг)	діб	14,00	112,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00
Звуковий рекордер Zoom H6 з карткою пам'яті Transcend SDHC 16Gb.	діб	14,00	224,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00
Радіосистема Semitecser SET REED ERIC DRAGON camera PL-mount комплект камера	діб	14,00	224,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00
RED YUOCH LCD @ MONITOR монітор	зима	4,00	5 250,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
RED MAG SSD 256Gb/карта пам'яті 4	зима	4,00	420,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
SET ARRI PRIME HIGH SPEED (MKIII) lenses	зима	4,00	8 400,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
18mm lens ARRI PRIME HIGH SPEED	T.3 MKIII	-	-	-	-	-	-	-
25mm lens ARRI PRIME HIGH SPEED	T.1.3 MKIII	-	-	-	-	-	-	-
35mm lens ARRI PRIME HIGH SPEED	T.1.3 MKIII	-	-	-	-	-	-	-
50mm lens ARRI PRIME HIGH SPEED	T.1.3 MKIII	-	-	-	-	-	-	-
85mm lens ARRI PRIME HIGH SPEED	T.1.3 MKIII	-	-	-	-	-	-	-



Іван Кіндратович

	135mm lens ARRI PRIME HIGH SPEED					
	T1.3 M4/3 18-80mm zoom lens ARRI ALURA 12.6	зима	4,00	3 150,00	12 600,00	Техника для зйомки у театрі
KIT/комплект	CAMERA FILTERS 4x5.6 IRND 0.3	зима	4,00	157,00	628,00	Техника для зйомки у театрі
CAMERA FILTERS 4x5.6 IRND 0.5	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
CAMERA FILTERS 4x5.6 IRND 0.9	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
CAMERA FILTERS 4x5.6 IRND 1.2	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
CAMERA FILTERS 4x5.6 IRND 2	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
CAMERA FILTERS 4x5.6 Polarizer	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
Matte Box 4x5.6 Clip-On TILTA Carbon	зима	4,00	315,00	1 260,00	1 260,00 Техника для зйомки у театрі	
Fiber Sniffer	зима	4,00	2 100,00	8 400,00	8 400,00 Техника для зйомки у театрі	
Wireless focus CMOTION 1	зима	4,00	525,00	2 100,00	2 100,00 Техника для зйомки у театрі	
Пог. КІТ/комплект	Monitor On-Camera 5.5" TV Logic HD LCD	зима	4,00	\$ 90,00	\$ 90,00	Техника для зйомки у театрі
YVM-05SW KIT 2.цш	зима	4,00	810,00	3 240,00	3 240,00	Техника для зйомки у театрі
Mariner 17" TV Logic 1D/CD 1M 17" W 3c	зима	4,00	840,00	3 120,00	3 120,00	Техника для зйомки у театрі
SDI HDMI	зима	4,00	630,00	2 520,00	2 520,00	Техника для зйомки у театрі
Head 150mm Sachtler studio 7+7 (oad 22	зима	4,00	630,00	2 520,00	2 520,00	Техника для зйомки у театрі
Koi KIT/KIT	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
Lens 150mm TALL Sachtler Cine 150 Long	зима	4,00	210,00	840,00	840,00 Техника для зйомки у театрі	
Lens 150mm MEDIUM Sachtler Optic 150	зима	4,00	210,00	840,00	840,00 Техника для зйомки у театрі	
Lens 150mm SMALL Sachtler Optic 150	зима	4,00	210,00	840,00	840,00 Техника для зйомки у театрі	
Лічильне вимірювання Lichtmessung Lichtmessung Lichtmessung	зима	4,00	630,00	2 520,00	2 520,00	Техника для зйомки у театрі
EASTRIG III Short CINECAM 500N (oad 13	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
Karakorum	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
Gr-Slider System (2m-50kg) 15mm bowl	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
KIT/комплект	Kit/kit	зима	4,00	157,00	628,00	Техника для зйомки у театрі
Carriole 1M 3000W 2300W ARRI compact	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
Fresnel Kit/комплект	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
Centro HMI 5600W 1200W ARRI compact	зима	4,00	157,00	628,00	628,00 Техника для зйомки у театрі	
LED ROB BARRI SkyPanel S20-C LED	зима	4,00	1 050,00	4 200,00	4 200,00 Техника для зйомки у театрі	
Softlight RGB KIT/комплект	зима	4,00	1 575,00	6 300,00	6 300,00 Техника для зйомки у театрі	
Kit/kit	зима	4,00	1 575,00	6 300,00	6 300,00 Техника для зйомки у театрі	
Carriole 1M 3000W 2300W ARRI compact	зима	4,00	1 575,00	6 300,00	6 300,00 Техника для зйомки у театрі	
Fresnel Kit/комплект	зима	4,00	1 575,00	6 300,00	6 300,00 Техника для зйомки у театрі	
Centro HMI 5600W 1200W ARRI compact	зима	4,00	1 575,00	6 300,00	6 300,00 Техника для зйомки у театрі	
LED ROB BARRI SkyPanel S20-C LED	зима	4,00	1 575,00	6 300,00	6 300,00 Техника для зйомки у театрі	
Softlight RGB KIT/комплект	зима	4,00	1 575,00	6 300,00	6 300,00 Техника для зйомки у театрі	
Rama скоби 8x8 160mm KIT/комплект	зима	4,00	315,00	1 260,00	1 260,00 Техника для зйомки у театрі	
Rama скоби 8x8 160mm KIT/комплект	зима	4,00	315,00	1 260,00	1 260,00 Техника для зйомки у театрі	
Rama скоби 8x8 160mm KIT/комплект	зима	4,00	315,00	1 260,00	1 260,00 Техника для зйомки у театрі	
Rama скоби 8x8 160mm KIT/комплект	зима	4,00	315,00	1 260,00	1 260,00 Техника для зйомки у театрі	
Rama скоби 8x8 160mm KIT/комплект	зима	4,00	315,00	1 260,00	1 260,00 Техника для зйомки у театрі	
Rama скоби 8x8 160mm KIT/комплект	зима	4,00	315,00	1 260,00	1 260,00 Техника для зйомки у театрі	
White/black / підвойні	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Rama скоби 8x8 160mm KIT/комплект	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Rama скоби 8x8 160mm KIT/комплект	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 8x8 Textiles LIGHT GRID	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 12 FULL C-Stand 20"	зима	4,00	63,00	252,00	252,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 12 FULL C-Stand 30"	зима	4,00	21,00	84,00	84,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 12 FULL C-Stand 40"	зима	4,00	21,00	84,00	84,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 12 FULL C-Stand 60"	зима	4,00	21,00	84,00	84,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 12 FULL C-Stand 20"	зима	4,00	94,50	378,00	378,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 12 FULL C-Stand 30"	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 12 FULL C-Stand 40"	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
SET Lighting Grip 12 FULL C-Stand 60"	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Clamp Super C1575B / 035 / спиртовий	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Clamp Super C1575B / 035 / спиртовий	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Clamp Super C1575B / 035 / спиртовий	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Clamp Super C1575B / 035 / спиртовий	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Clamp Super C1575B / 035 / спиртовий	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Junior Boom Arm DB50 / 8м арм	зима	4,00	84,00	336,00	336,00 Техника для зйомки у театрі	
Rope 20m / веревка 20м, шт 4	зима	4,00	84,00	336,00	336,00 Техника для зйомки у театрі	
Sand bag 5200мм з пісок, шт 10	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Apple Box 1,5' KIT/комплект	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
DISTRIBUTION 1/4 FULL SET 1/4	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Compass	зима	4,00	52,50	210,00	210,00 Техника для зйомки у театрі	
Data Boxes 65A / розподільні центр	зима	4,00	52,50	210,00	210,00 Техника для зйомки у театрі	
Data Boxes 32A / розподільні центр	зима	4,00	84,00	336,00	336,00 Техника для зйомки у театрі	
Cables 630380 кабель силовий	зима	4,00	84,00	336,00	336,00 Техника для зйомки у театрі	
Cables 630220 / кабель силовий шт 2	зима	4,00	105,00	420,00	420,00 Техника для зйомки у театрі	
Cables 322220 кабель силовий	зима	4,00	84,00	336,00	336,00 Техника для зйомки у театрі	
Cables 630220-245x16/220/50/шнур	зима	4,00	21,00	84,00	84,00 Техника для зйомки у театрі	
Педометрическі камери (для обслуговування камер та сейфера)	зима	4,00	1 500,00	7 600,00	7 600,00 Техника для зйомки у театрі	



П.П.
І.І.

	Другий магніт камери (для обслуговування камери та сандера)	зима	4,00	1 400,00	5 600,00	5 600,00	техніка для зйомки у театрі
	Перший допоміжний камери	зима	4,00	1 700,00	6 800,00	6 800,00	техніка для зйомки у театрі
	Cables 16/220/0.65->4G/16/220/0.65/інтегр	зима	2,00	42,00	84,00	84,00	техніка для зйомки у театрі
	Відеочій МЛ 42						
	Офіційний ліцензійний моніторинг (погляданням зображенням діяльності співробітниками обліковими ділами)	зима	52,00	1 100,00	57 200,00	57 200,00	техніка для зйомки у театрі
	Офіційний моніторинг обліковими ділами	зима	52,00	500,00	26 000,00	26 000,00	техніка для зйомки у театрі
	Зберігання матеріалів з системами EW	шт	110,00	250,00	27 500,00	27 500,00	використовується для зйомок у театрі, у кожній з них залишилося 15օօօօ
	Радіосистема Sennheiser EW100DW	шт	110,00	350,00	38 500,00	38 500,00	техніка для зйомки у театрі
	Портативний аудіо рекордер Sound Devices 78T	шт	110,00	1 700,00	187 000,00	187 000,00	техніка для зйомки у театрі
	Микрофонна пушка Sennheiser MKH 416	шт	110,00	400,00	44 000,00	44 000,00	техніка для зйомки у театрі
	Вакуумний насос						
	6.5 <i>Інші обстежені предмети</i>						
Пункт:	а Напівавтоматичний (а) дигітализатор технологічного харчування						
Пункт:	б Напівавтоматичне (а) дигітализоване технологічного харчування						
Пункт:	в Напівавтоматичний (а) дигітализоване технологічного харчування						
	Всого по приходжому 6 "Вирстати по земам з орендою":			918,00	61 247,00	705 304,00	705 304,00
Приходж.:	7 Вирстати на харчування та напої						
Статя:	7.1 Вирстати на харчування та напої			4,00	2 400,00	9 600,00	9 600,00
Пункт:	6 Постачування з харчуванням 24 годин	зима	4,00	2 400,00	9 600,00	9 600,00	13 000 розрахунку 24 годин по 100 грн = 2400,4 євро/дені у театрі
Пункт:	в Постачування з харчуванням (з замовленням від 0,00 до 3 зваження)						
	Всого по приходжому 7 "Вирстати на харчування та напої":			4,00	2 400,00	9 600,00	9 600,00
Приходж.:	8 Матеріальні витрати						
Статя:	8.1 Основні матеріали та енергетика			1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	а Грихи (вирівніні матеріали)	шт	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Пункт:	б Напівавтоматичний	шт					
Пункт:	в Напівавтоматичний	шт					
Статя:	8.2 Неділі наклади			2,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	а Жорсткий диск Seagate Backup STB	шт	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	здвоєно інструмент зазначеного застосування в велечас 6 000 грн ПІВ Зазначене цим висновок відповідає
Пункт:	б Жорсткий диск Seagate 4TB	шт	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Пункт:	в Напівавтоматичний	шт					
Статя:	8.3 Інші матеріальні витрати			-	-	-	-
Пункт:	а Напівавтоматичний	шт					
Пункт:	б Напівавтоматичний	шт					
Пункт:	в Напівавтоматичний	шт					
	Всого по приходжому 8 "Матеріальні витрати":			3,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приходж.:	9 Поштрафні посуми						
Статя:	9.1 Постачування з автопомощю:			-	-	-	-
Пункт:	а Вилоговання нарядів	шт					
Пункт:	б Навеснінні логотипи	шт					
Пункт:	в Друк брошуру	шт					
Пункт:	г Друк буклетів	шт					
Пункт:	д Друк листівок	шт					
Пункт:	е Друк плакатів	шт					
Пункт:	з Друк банерів	шт					
Пункт:	ж Друк інших видавничих матеріалів	шт					
Пункт:	з Постачування комп'ютера	шт					
Пункт:	и Інші поштрафні послуги	шт					
	Всого по приходжому 9 "Поштрафні посуми":						



І.І.І.

І.І.І.

Всого по приходжому 9 "Поштрафні посуми":



Стрічка:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки,		22.00	11 200,00	80 000,00		80 000,00
Пункт:	а	Монтування, зведення		шт.				
Пункт:	б	Нанесення постійних		шт.				
		монтаж фільму		шт.				
Пункт:	в	Зведення фільму		шт.	20,00	3 200,00	64 000,00	64 000,00
		Копія-друк-скрін фільму		шт.	1	20,00	-	-
		Використання матріц, графічних заставок, шаблонів, образів та монтаж музики		шт.	1	20,00	-	-
		Зведення звуконосу додатково		шт.	1	20,00	-	-
		Комп'ютер		шт.	1	20,00	-	-
Стрічка:	14.2	Вимірювання на постійну стравування		шт.	2,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00
Пункт:	а	Діагностичний сканування		шт.	1	8,00	6 000,00	48 000,00
Пункт:	б	Вимірювання предметів		шт.	1	100,00	18 000,00	18 000,00
Пункт:	в	Вимірювання предметів		шт.	1	4 200,00	8 400,00	8 400,00
Пункт:	г	Друк журналів		шт.	1	14 000,00	112 000,00	112 000,00
Пункт:	д	Інші вимірювання (вимірювання надану постійно)		шт.	1	12 000,00	96 000,00	96 000,00
Стрічка:	14.3	Вимірювання на постійну стравування		шт.	1	2,00	78 994,00	78 994,00
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вимірювати по рівнях)		шт.	1	23,00	4 533,00	78 994,00
Пункт:	б	Постійна Internet (вимірювати по рівнях)		шт.	1	23,00	4 533,00	78 994,00
Пункт:	в	Бактеріологічна комісія за перевез		шт.	1	200,00	1 000,00	1 000,00
Пункт:	г	Розрахунок-засоби боригу оподаткування		шт.	1	5,00	200,00	1 000,00
Пункт:	д	Інші банківські послуги		шт.	1	1 000,00	-	-
Пункт:	е	Транспортні послуги		шт.	1	18,00	4 333,00	77 994,00
		Всією по підрозділу 14 "Інші прямі вимірювання":		шт.	1	45,00	15 733,00	158 994,00
		Всією по підрозділу 14 "Вимірювання":		шт.	1	1953 459,18	1953 459,18	1953 459,18
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ								



Олег Григорьевич Неструев



послуги надається для доставки
(перевезення) до місця збору у Києві
та у зону АТО у Донецькій та Луганській
областях необхідного обладнання та
виробів з себе транспорту, парично-
мастильні матеріали, водя.