

**ДОГОВІР № 460371
про надання гранту**


м. Київ

«27 » червня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЮШН» (далі – Грантоотримувач) в особі директора Корнієнко Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Продакшен повнометражного художнього фільму у ко-продукції з Польщею за мотивами одноіменної книги українського письменника Павла Белянського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ»» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.



II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 20 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 14 980 000 грн. 00 коп. (Чотирнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

4 494 000 грн. 00 коп. (Чотири мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 12 липня 2019 року;

4 494 000 грн. 00 коп. (Чотири мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок, без ПДВ не пізніше ніж до 22 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Корніenko Андрій Вікторович, директор

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор



Ю.О. Федів

Грантоотримувач

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ГУД МОНІНГ
ДІСТРІБЮШН»

Юридична адреса:

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,
24-б, офіс 3/2

Адреса для листування:

03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 116, офіс 62

ЄДРПОУ: 38465590

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «УКРСИББАНК»

P/r: 26002878953201

МФО: 351005


Тел.: +38 (067) 631 81 12

Директор

М.П.



А.В. Корніenko



**Заявка на фінансування
в рамках програми
«Підсилення потужності
українського аудіовізуального
сектору»**

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заяви разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потребою обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшн і постпродакшн українського телепродукту <input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігор, неігор, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input checked="" type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Продакшн повнометражного художнього фільму у ко-продукції з Польщею за мотивами одноіменної книги українського письменника Павла Белянського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ»

5.2. Назва проекту англійською мовою

Production of a feature full-length film in co-production with Poland based on the book by Ukrainian writer Pavlo Belyanskiy "I WORK AT THE CEMETERY"

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Кінопроект повнометражного фільму "Я працую на цвинтарі" створено за мотивами одноіменної книги культового українського письменника Павла Белянського та представляє собою екранизацію популярного твору сучасної української літератури. Проект створюється у ко-продукції з компанією STEWOPOL MS Sp.z.o.o., Польща.

Фільм розповість про героя нашого часу, який через страшну втрату в минулому втік від життя і знайшов тиху роботу на цвинтарі, продаючи пам'ятники родичам покійних і сподіваючись, що так його ніхто не потурбувє. Але у життя інші плани: в круговерті з різних людських доль, смішного і сумного, наш герой починає змінюватися на краще.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The film project of the feature film "I work at the cemetery" based on the same name book of the cult Ukrainian writer Pavlo Belyanskiy and is a screen adaptation of a popular piece of contemporary Ukrainian literature. The project is created in co-production with company STEWOPOL MS Sp.z.o.o., Poland.

The film tells about the hero of our time, who, through the terrible loss in the past, fled from life and found quiet work at the cemetery, selling monuments to relatives of the deceased and hoping that nobody would disturb him. But life has other plans: in the cycle of different funny and sad human destinies, our hero starts to change for the better.

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

21 400 000 гривень (двадцять один мільйон чотириста тисяч гривень, 00 копійок)

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

14 980 000 гривень (четирнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень, 00 копійок)



9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні доносірські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

Кошти організації-партнера STEWOPOL MS Sp.z.o.o. (Польща) у сумі 6 420 000 гривень (шість мільйонів чотириста двадцять тисяч гривень, 00 копійок)

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, місто Київ, Польща, місто Тчев

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ)	11.2. Дата завершення (не пізнше дати подання звітності)
	20.06.2019	20.10.2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Крижна Вероніка Аркадіївна

2. Контактні дані	2.1. Електронна пошта	2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Продюсер. Досвід роботи включає в себе організацію масштабних кінофорумів в Україні: Київський міжнародний «Кінофорум Україна» (2004-2009), Київський міжнародний Кіноринок «Молодість» (в рамках кінофестивалю «Молодість») (2005-2008), Національна премія кінобізнесу України (2005-2008). Член продюсерського журі сценарного фестивалю «Кіноскрипт». Ініціювала та створила концепцію кінопроекту фільму «Намір» за однайменним романом українського письменника Любка Дереша, який переміг у 8-му конкурсному відборі кінопроектів Державного агентства України з питань кіно. В 2018 році фільм «Намір» увійшов до довгого списку претендентів на Другу Національну кінопремію «Золота Дзиґа» Української кіноакадемії. Фільмографія: Кінець світу (художній фільм, 15 хв., 2016); Намір (художній фільм, 32 хв., 2017).

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1. Повна назва організації-заявника українською мовою

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

LIMITED LIABILITY COMPANY «GOOD MORNING DISTRIBUTION»

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Корніщенко Андрій Вікторович

3. Контакти керівника	3.1. Електронна пошта	3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

5. Код ЄДРПОУ організації

38465590

6.1. Юридична адреса організації	6.2. Фізична адреса організації	6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

<https://www.facebook.com/GoodMorningFilmm/>

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.



Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрямами діяльності організації

Виробництво кіно- та відеофільмів, компонування кіно- та відеофільмів, розповсюдження кіно- та відеофільмів, демонстрація кінофільмів.

Стратегічними напрямами організації є створення високоякісного та конкурентоспроможного кінопродукту, створення та промоція важливих для України кінематографічних проектів, представлення кінопроектів широкій аудиторії в Україні та світі.

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Заявлений проект створення повнометражного художнього фільму «Я працюю на цвінтарі» повністю відповідає стратегічним напрямкам діяльності організації, тому що допоможе створити власний оригінальний національний кінопродукт, який стане успішним форматом для кінотеатральної дистрибуції та влучним ресурсом для презентації країни за кордоном та здійснення культурних комунікацій.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

1. Підписані договори про співпрацю з рентал-компанією Because Film Rental про надання орендного обладнання для реалізації проекту; 2.Офіс; 3.Комп'ютерна техніка (монтажна станція і робоча станція для корекції кольору).

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Продюсер Андрій Корнієнко (ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»):

Повнометражний художній фільм "Крути 1918" (2019 рік); близько 100 000 глядачів, бокс-офіс 7 300 000 UAH

Повнометражний художній фільм "Правило бою" (2017 рік); близько 20 000 глядачів, бокс-офіс 1 200 000 UAH

Телесеріал "Гвардія" та "Гвардія-2" (2015-2017 рік); На замовлення ТК 2+2, рейтінг 6.5

Анімаційний серіал "Ескімоска" (2014 рік), близько 10 000 000 глядачів по всьому світу.

Режисер-постановник кінопроекту «Я працюю на цвінтарі» Олексій Тараненко: Короткометражний художній фільм "Сеанс" (2018 рік); корпоративний фільм для агрокорпорації «Степова» (2017 рік); корпоративний фільм для громадянської асоціації «Борошномели України» (2015 рік); документальний фільм Goldman (2013 рік); документальний фільм «Бетон: питання і відповіді» (2012 рік); корпоративний фільм для компанії Miroplast (2012 рік); документальний фільм «Стилізація післасмаку» (2011 рік); корпоративний фільм для корпорації «Біосфера» (2011 рік); анімаційний фільм «Зірочка» (2010 рік); анімаційний фільм «Новорічна історія» (2009 рік).

Попередні гранти:

- Грант від Українського Культурного Фонду на розробку сценарію, препродакшен та створення тізеру до повнометражного фільму за мотивами одноїменної книги українського письменника Павла Белянського "Я працюю на цвінтарі" (2018 рік);
- За фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно - створення художнього певнометражного фільму "Крути 1918" (2019 рік);
- На замовлення Державного агентства України з питань кіно - створення анімаційного серіалу "Ескімоска" (2014 рік), 26 серій

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДALНІСТЮ "Stewopol MS"

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

LIMITED LIABILITY COMPANY «Stewopol MS»

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

Лещенко Максим Юрійович

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта
biuro@stewopol.pl

3.2. Номер телефону
+48 58 533 54 53

4. Правова форма організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДALНІСТЮ

5. Код ЄДРПОУ організації

369497799

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера. Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



6.1. Юридична адреса організації вул. ДЗЯЛКОВА, 3, місто ТЧЕВ, індекс 83-110, Польща	6.2. Фізична адреса організації вул. ДЗЯЛКОВА, 3, місто ТЧЕВ, індекс 83- 110, Польща	6.3. Поштова адреса організації вул. ДЗЯЛКОВА, 3, місто ТЧЕВ, індекс 83-110, Польща
7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах www.stewopol.pl		
8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм		
9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів		
1. Офіс		
10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти 2018 - Сіль from Bonneville, 2017 - "Правило бою"		

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільногоРо проекту?

Компанія STEWOPOL MS Sp.z.o.o. була обрана в якості партнера, тому що володіє відповідним досвідом та знаннями з виробництва кінофільмів, є надійним, відповідальним та компетентним партнером.

Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше?

Так, співпраця була у проекті "Правило бою" в 2017 році.

Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

При реалізації проекту відбудеться обмін новим досвідом та залучення ширших творчих і фінансових ресурсів, вдасться увійти в міжнародне кіноспітовариство, в короткострокові перспективі співпраця надасть можливість розширити аудиторію фільму на нових ринках, в довготривалій перспективі проект дозволить отримати зв'язки і зарекомендувати себе, щоб реалізувати нові проекти в майбутньому.

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь запущення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Компанія STEWOPOL MS Sp.z.o.o. як партнер частково співфінансує проект у розмірі 30% від загального бюджету, за наступними статтями витрат: гонорари та авторські винагороди, покупка ліцензії на використання саундтреку до фільму, послуги з оренди знімальної техніки, послуги з оренди звукозаписуючого обладнання, послуги з харчування на знімальному майданчику, витрати на носії, накопичувачі, послуги з просування, послуги з монтажу, витрати на послуги з супроводу роботи акторського складу кінопроекту, витрати на послуги з отримання дозволів на зйомки, витрати на послуги з виготовлення сторіборду (роздакровки), витрати на послуги з розробки каскадерських трюків, послуги звуко-режисера запису та зведення музики оркестру, послуги виконавців музики, послуги дирижера, послуги з оренди звуко-студії для запису оркестру.

Також частина фільму буде змонтована в Польщі у співпраці з польськими колегами.

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту?

Проект було створено виходячи з нагальних культурних запитів українського суспільства та прогресуючі потребі в національному жанровому кінопродукті, який би зміг запустити масового глядача в кінозали. Український кінопрокат як ніколи вимагає якісного кіноконтенту національного виробництва, головних героїв якого українці вважали би своїми. Фільм підіймає вічні та глибокі питання життя і смерті, сімейних цінностей, любові та самовідданості, а побачивши на екрані пронизливі та особисті історії, глядач зможе відчути емпатію та співчуття, ототожнивши себе із ними. Саме такий кінопродукт є важливим з точки зору моральної розбудови українського суспільства, адже кінострічка несе в собі виховний ефект, тим самим впливаючи на формування тенденції сталого розвитку українського суспільства.

Актуальність полягає у тому, що створення проекту, за мотивами книги культового українського письменника Павла Белянського, який привернув увагу широкої громадськості та завоював читацьку любов великої аудиторії, дозволяє у найвигідніший спосіб презентувати глядачам України та світу синергію творчого потенціалу сучасного українського кіномистецтва та молодої української літератури.

В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі?

Унікальність фільму полягає в тому, що ми будемо використовувати матеріал створений на основі реального особистого досвіду та переживання автора твору. В історії українського кінематографа ми не знайшли аналогів та схожих сюжетних ліній.

Кіномова режисера Олексія Тараненко зможе майстерно передати атмосферу сценарію, створити особливий світ героїв фільму та їх конфліктів, передати драматизм історії та викликати у глядача сильні емоційні переживання. Такі почуття зможуть зворушити та підштовхнути поставити всередині себе важливі екзистенціальні питання людського буття людину, тому

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



фільм матиме широкий глядацький резонанс та соціальний терапевтичний ефект. Потенційно кінопроект має великі шанси на успіх та багатообіцяюче кінофестивальне майбутнє.

Чи був проект частково чи повністю втілений раніше?

Так, проект переміг у конкурсній програмі «Підтримка культурних проектів на етапі їх концептуалізації, підготовки, препродакшну» Українського Культурного Фонду в 2018 році, одним із результатів проекту є відзнятий тізер до фільму (дивитись у Додатку 2) та повністю проведено етап препродакшну кінопроекту.

Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Враховуючи синергію сучасної української літератури та кіномистецтва в проекті, фільм презентує цільовій аудиторії культурну ініціативу сприяння поширення та розповсюдження різних видів мистецтв в суспільстві на локальному, регіональному та національному рівнях. У період докорінного перетворення суспільства – соціокультурного, політичного, економічного – даний кінопроект є важливим інструментом примирення та консолідації, через розуміння та прийняття загальних суспільних цінностей.

На міжнародному рівні кінопроект сприятиме ефективній реалізації культурної дипломатії та європейської співпраці, адже однією із функцій проекту є інтеграція українського кіно в європейське, створення зацікавленості потенційних європейських партнерів у співпраці з українськими кінематографістами та якісне представлення сучасного українського кіно та української літератури на міжнародному рівні.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект?

Проект реалізується з метою популяризації сучасного українського кіно та української літератури на національному рівні, інтеграції українського кіно в європейське, створення нового культурного кіно продукту у копродукції та підсилення тенденції культурної присутності України у світі.

Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту?

Створення конкурентоспроможного кінопродукту, представлення кінопродукту на міжнародному рівні, показ створеної кінострічки широкій аудиторії в кінотеатрах та кінофестивалях в Україні та світі, залучення партнерів, суспільний резонанс та дискусія, відкриття нових можливостей розвитку проекту.

Якими є Індикатори досягнення цілей?

Індикаторами досягнення цілей проекту є: завершений етап продакшну фільм. У подальшому: участь та покази в рамках міжнародних кінофестивалів, кінотеатральні покази, кількість аудиторії, що перегляне стрічку, кінонагороди, отримання позитивних рецензій та відгуків від кінопрофесіоналів, критиків, кінонавіців, ЗМІ.

Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Оскільки кінопроект «Я працюю на цвінтарі» засновано на реальних та невигаданих історіях із людського життя, він відображатиме багаті суспільні цінності: повагу до життя, гуманність, людяність, чесність, справедливість, мораль, доброту і взаємодопомогу, відповідальність за близьких людей та сім'ю, та у кінцевому результаті матиме навчально-виховний аспект. Всі ці історії можна буде побачити на екрані, розширити і поглибити знання про навколишній сучасний світ та розуміння соціуму.

Кінопроект створюватиметься командою професіоналів, які мають великий досвід у кінематографі та розвинений смак, тому кінострічка в першу чергу матиме високу художню та естетичну цінність. Однією із функцій кінострічки буде створення, збереження і передача (трансляція) контексту сучасності, що є культурною цінністю у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Проектним результатом в рамках конкурсу УКФ стане успішне проведення етапу продакшну кінопроекту в рамках встановлених строків, та створення чорнової версії монтажу фільму для подальшої реалізації та завершення фільму.

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Корніenko Андрій Вікторович	Продюсерські обов'язки щодо забезпечення реалізації створення кінопроекту	Фільмографія (продюсер): Повнометражний художній фільм "Крути 1918" (2018 рік); повнометражний художній фільм "Правило бою" (2017 рік); міні телесеріал "Гвардія" (2015-2017 рік); повнометражний художній фільм "Київський торт" (2014 рік); анімаційний серіал "Ескімоска" (2014 рік).

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



<p>Лещенко Максим Юрійович (компанія STEWOPOL MS Sp.z.o.o.)</p>	<p>Продюсерські обов'язки щодо забезпечення реалізації створення кінопроекту, фінансування 30% бюджету проекту</p>	<p>Фільмографія (продюсер): 2018 - Сіль from Bonneville 2017 - "Правило бсю"</p>
<p>Тараненко Олеській Євгенович, ФОП</p>	<p>Обов'язки режисера-постановника кінопроекту</p>	<p>Фільмографія: 2018 - режисер і автор сценарію короткометражного фільму "Сеанс"; 2017 - корпоративний фільм для агрокорпорації «Степова»; 2016 - корпоративний фільм для громадянської асоціації «Борошномелі України»; 2013-2016 - режисер монтажу програм «Містá», «Єврочекін», «Відчайдухі», «American check-in» (виробництво АБ Креатив для НЛО ТБ); 2013 - режисер документального фільму Goldmar про художника Аркадія Гольдмана; 2012 – режисер документального фільму «Бетон: питання і відповіді» (на замовлення бетонного заводу «Лотос»); 2012 - режисер корпоративного фільму для компанії Miroplast; 2011 – режисер документального фільму «Стилізація післяємау»; 2011 - режисер корпоративного фільму для корпорації «Біосфера»; 2010 - режисер, автор сценарію і режисер монтажу анімаційного 4D-фільму «Зірочка». Фільм був у прокаті 16 країн світу (студія Animatix 4D); 2009 – режисер, автор сценарію і режисер монтажу анімаційного 4D-фільму «Новорічна історія» (студія Animatix 4D); 2008 - Асистент режисера і режисер монтажу анімаційного 4D-фільму «9.99» (студія Animatix 4D). Нагороди: 2017 - бронза на 18-му Київському Міжнародному Фестивалі Реклами в категорії FINANCIAL PRODUCTS & SERVICES FILM за рекламний ролик «Самотність» для ПриватБанку і VISA. У даній категорії, в 2017-му році це була найвища нагорода; 2017 - Фіналіст ТОП20 конкурсу сценаріїв і сценарних ідей «СВОЄ КІНО» зі сценарієм короткометражного фільму «Сеанс»; 2017 - Перемога в номінації «Відеокліп року» регіональної премії за досягнення в мистецтві «Артіс» на пісню «Дика кішка» групи The Labyrinth; 2015 - Кубок міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» (сценарій фестиваль «Кіноскріпт») за сценарій короткометражного фільму «Випадковий пасажир»; 2015 - Перемога в номінації «Відеокліп року» регіональної премії за досягнення в</p>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



		<p>мистецтві «Артіс» на пісню «Джига» групи Громадянин Топінамбур; 2013 - Почесна згадка фестивалю THE FILM SKILLET 2013 DOCUMENTARY FILM CONTEST (USA) за документальний фільм «Стилізація післясмаку» (2011)</p>
Бучковський Віктор Вікторович, ФОП	Художня постановка фільму	<p>2019 Х/ф "Продюсер" - Художник-постановник. (у виробництві) Режисер-постановник: Сергій Вейн. Оператор-постановник: Євген Ушаков; 2013-2019 Художник-постановник понад 100 музичних відео і рекламних роликів; 2017 Д/к «Die Geschichte der Gewalt» 5 епізодів - Художник-постановник. «History of Violence» (ZDF), STORY HOUSE Productions GmbH; 2013 Д/к «Совершенно секретно» епізод 18 - Художник-постановник. Режисер-постановник: Леся Калинська. Оператор-постановник: Віктор Черкасов; 2013 К/м "Дорога" - Художник-постановник. Приз «Золотий Дюк» за найкращий український короткометражний фільм 2013 Режисер-постановник: Максим Ксенда. Оператор-постановник: Володимир Іванов; 2012 К/м "Уроки Української" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Руслан Батіцький. Оператор-постановник: Віктор Черкасов; 2011 Т/ф "Дорога в порожнечу" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Ганна Гресь. Оператор-постановник: Максим Степанов; 2011 Т/ф "Справа була на Кубані" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Сергій Щербин. Оператор-постановник: Сергій Бледнов. Фаворит Фільм; 2010 Т/ф "Мисливець за караванами" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Сергій Чекалов. Оператор-постановник: Сергій Рябець. Star Media. "4K"; 2009 Т/ф "Демони" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Алік Будьонний. Оператор-постановник: Дмитро Яшенков. Star Media; 2009 Т/ф "Будинск Для Двох" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Сергій Альошечкін. Оператор-постановник: Володимир Гуєвський. Нова студія; 2008 Т/Ф "Ос нні турботи пізньою осінню" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Ахтем Сеїтаблаєв. Оператор-постановник: Володимир Гуєвський .Rugamyd; 2008 Х/ф "В Париж" - співхудожник Режиссер-постановщик: Сергій Крутін. Оператор-постановник: Володимир Іванов, Rugamyd;</p>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



<p>Раковський В'ячеслав Еікторович, ФОП</p>	<p>Операторська постановка фільму</p> <p>2008 скетч-шоу "Міцні горішки", художник-постановник. «Ledokol group»; скетч- шоу "UA", художник-постановник. «Ledokol grcup» (3 сезона); 2008 х\ф "Почати з початку. Марта." - Художник-постановник. Режиссер-постановщик: Igor Kopilov. Оператор-постановник: Віталій Запорожченко. Zodial film; 2008 т\ф "Заходи не бійся, виходи не плач" - Художник-постановник. Режиссер-постановщик: Роман Барабаш. Оператор-постановник: Володимир Іванов. Star Media. «Четвека»; 2007 т\ф "Час гріхів" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Павло Тупик. Оператор-постановник: Віталій Запорожченко. Star Media. "Четвека"; 2007 х\ф "Мім Бім або чуже життя" - Художник-постановник. Режисер-постановник: Іван Войтюк. Оператор-постановник: Віталій Запорожченко. Star Media. "Daxifilm"</p>
	<p>2019 "Jonatan Fort" (production «Evil Doghouse» «1+1 production», кримінальна драма); 2018 телесеріал "Зоя" (телеканал СТБ); 2018 телесеріал "Пес" (телеканал ICTV); 2018 соціальна реклама для Міністерства Оборони України; 2018 телесеріал "Інший" (телеканал "1+1", "2+2"); 2018 промо Настя Каменських "NKsport" 2017 телесеріал "На грани" (телеканал Інтер); 2017 соціальна реклама для Міністерства Інформаційної політики; 2017 "Eurovision Postcards 2017"; 2016 промо "Говорить Україна" ТРК «Україна»; 2016 документальна драма "Вещь док", телеканал «Інтер»; 2016 телесеріал «Катерина», телеканал «1+1»; 2015 телесеріал «Агенти справедливості» (2 сезон), ТРК «Україна»; 2015 промо «Чернігів-город легенд», канал «1+1»; 2015 телесеріал «Небезпечний город», ТРК «Україна»; 2014 телесеріал «Гречанка», телеканал «Інтер».</p>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіосвізуального сектору», 2019.
 Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



Крапівіна Ірина Іванівна, ФОП	Технічне забезпечення зйомок	<p>2018 рік "МКК Фільм Сервіс"-технічне обслуговування виробництва фільму "Черкаси"</p> <p>2018 рік ГО "Одна Надія"-технічне обслуговування зйомок</p> <p>2018 рік ТОВ "Камера Рентал"-технічне забезпечення зйомок</p> <p>2018 рік ТОВ "Лови Відео"-технічне забезпечення зйомок</p>
Бібік Георгій Володимирович, ФОП	Технічне забезпечення зйомок	<p>Технічне забезпечення зйомок для ТОВ "Форпост", ТОВ "ТОУ", ТОВ "Золоте Руно", ТОВ "Кі-окомпанія Гагарін Медіа", ТОВ "Біг Хенд Філмс", ТОВ "Пронто Ti Bi Ci", ТОВ "Сірін Медіа".</p>
Обод Андрій Васильович, ФОП	Забезпечення звукового запису на знімальному майданчику, виробництво музичного оформлення	<p>52 серії публіцистичних фільмів "Top Secret" для BBC;</p> <p>Повнометражний анімаційний фільм - "Бабай";</p> <p>Цикл публіцистичних фільмів "Логос" 82 серії;</p> <p>Цикл регулярних аналітичних програм 320 серій;</p> <p>Мультиплікаційний п'ятисерійний фільм - "Пригоди Котигорошка та його друзів";</p> <p>Три анімаційні фільми з серії "Козаки";</p> <p>Мультфільми - "Великий малій пес", "Лежень", "Хто в лісі хазяїн", "Коп і Штик, завзяті кроти", "Жив собі чорний кіт", "Халабудка", "Спаси і Сохрани";</p> <p>Предметне кіно - "201", "Атракціон", "Лахмітко";</p> <p>Телевіз йний фільм "Гвардія" другий сезон;</p> <p>Епізоди до фільму "Легенда Карпат";</p> <p>Фільм "Танок Бондарів";</p> <p>Документальний двосерійний фільм "Голодомор 33 року";</p> <p>Короткий метр "Поворот", "Гарна Дочка", "Сезон";</p> <p>Цикл "Гетьмані України" 8 серій;</p> <p>Саундтрек до фільму "Добровольці Божої Чоти";</p> <p>Фільм "Правда Майдану";</p> <p>Повний метр "Цвіркуни"</p>
Забарний Валерій Іванович , ФОП	Забезпечення локацій для зйомок	<p>2019 "Ілсвайська історія" (реж І. Тимченко, опер А. Земляний)</p> <p>2015 "Родичі" (реж А. Яковлев, опер Д. Гуцу)</p> <p>2015 "Слуга Народу" (реж А. Кірощенко опер С. Кошель)</p> <p>2013 "Остання електричка" (реж. А. Гресь, опер Д. Степанов)</p> <p>2013 "Остання подорож Леандера" (виробництво Німеччина, реж Нік Бейкер Монтеїс)</p> <p>2012р. "Поводир" (реж. А. Санін, опер С.Міхальчук)</p> <p>2012 "Без права на вибір" (реж.Л. Белозорович опер. С. Кругликова)</p>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



		2011 "Матч" (реж А.Малюков, опер. С.Михальчук); 2011 "Ангели війни" (реж Т. Ходаковська, опер. Г. Берідзе)
Чаєвський Іван Васильович , ФОП	Послуги з супроводу роботи акторського складу кінопроекту	Досвід роботи включає в себе роботу більше ніж в 400 кінопроектах.
Бешкенадзе Ганна Сергіївна , ФОП	PR-супровід проекту	PR директор Першого Українського гумор-шоу "Вар'яти"
Будаш Микита Андрійович, ФОП	Композитор, написання музичної партитури	Композитор: 2013 "Тіні незабутих предків" - трек у саундтреку (DBG - Babie's is evil) 2017 "Transylvania Damn - WTF " - музика до відеокліпу 2019 Т/С "За витриной" (СТБ, Україна) Музичний продюсер, аранжуvalьник та музикант: 2010 – 2015 Dead Boys Girlfriend (fashion-punk/electroclash) 2015 – 2017 AINA (electronica/trip-hop) з 2017 - до сьогодні гурт KAZKA (indie-pop)
Мартинюк Оксана Анатоліївна, ФОП	Проведення додаткового кастингу	Кастинг директор в більше ніж 30-ти українських фільмах і серіалах
Маляренко Віктор Миколайович	Монтаж фільму	Режисер монтажу повнометражних прокатних фільмів: "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" (Михайло Іллєнко) LongList "Oscar"; "Іван Сила" (Віктор Андрієнко), монтаж міжнародної версії спільно з Mark Hammond; "Гніздо Горлиці" (Тарас Ткаченко); "Зрадник" (Марк Хаммонд); "Червоний" (Заза Буадзе); "Тарас. Повернення" (Олександр Денисенко); редагування для українського прокату "Істальнія" (Дарина Онищенко); серіал "Гвардія" 1 сезон (Олексій Шапарев). Режисер монтажу короткометражних фільмів: "Лист з минулого" (Андрій Рожен); "Структура кави" (Олег Бобало); "18+" (Рсман Бровко); "Олександр Довженко. Одеський світанок" (Костянтин Коновалов); "Кава по колу" (О. Солдатов), показ на фестивелі "Відкрита ніч -2018". В роботі: "Червоний. Без лінії фронту" (Заза Буадзе); "Толока" (Михайло Іллєнко); "Чорний ворон" (Тарас Ткаченко).

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



Нікітенко Яна Євгенівна	Створення костюмів	Художник по костюмах: 2016 – “У полі” 2017 – “Екс” 2018 – тизер до фільму “Я працюю на цвінтари”
Гальченко Ксенія Олексandrівна	Створення гриму та зачісок	Художник по гриму: 2011-2012 ПРО тв. Starmedia- гример, асистент художника по гриму на виробництві серіалів; 2013 повнометражний фільм «Це я», Анна Акулевіч, Україна, асистент художника по гриму 2013-2017 Художник по гриму в StarLightFilms: «Швидка допомога»; сітком / серіал / новорічний спецвипуск «Коли ми Вдома» 1-4 сезон СТБ Україна; детективний серіал «Поганий хороший коп» ICTV; 2015 повнометражний фільм «Of Love and Hate» Німеччина / Харальд Франклін Туреччина / Україна; 2016 «Пансіонат Іронія долі» Єва Стрельнікова, Україна 2016 Пілотна версія «Субота» Єва Стрельнікова, Україна, 1 + 1 2017 Пілотний проект «Вовк», Антон Щербаков, LimeLightStudio 2015 Участь в створення і розробки образів для 3D постановки «Вартові Мрій», СТБ 2018-2019 "Довбуш", О.Санін, асистент художника по гриму Досвід роботи з іноземними продакшенами в міжнародних командах (Чехія, Туреччина, Німеччина, США)
Атаманчук Анастасія Миколаївна	Другий режисер, планування та робота на знімальному майданчику	Другий режисер на майданчику та режисер з планування: 2008 телевізійний фільм «Дорогі діти». Виробництво каналу ICTV. Режисер-постановник – Даруга Олександр, Богданенко Олександр. Реаліті-шоу «Шлюбні ігри: другий шанс», ICTV; Серіал «Демони» (телеканал ICTV); Режисер аппаратної «Зіркового будинку» «Другої української Фабрики зірок», виробництво «Star media» та «Новий» канал; 2011 Daily Producer проекту «Big Brother – Україна» (телеканал K1); 2012 документальний проект «Жінки вбивці»; Другий режисер на майданчику та режисер з планування рубрики «Для тебе» програми «Вечірній квартала на 1+1». 2012 проект «Місія студент». Компанія «Євромедіа»; 2013 пілотна серія сітковому «Родина Вампірових» Компанія «Star media»;

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



	<p>Режисер-постановник проекту «Містичні історії» (шостий сезон) виробництво FilmUA на замовлення телеканалу ICTV; Пілотна серія містичного серіалу «Поруч» виробництво компанії «Mama's production»; Пілотна серія документального телевізійного серіалу «Захват». Виробництво компанії «Mama's production»; Пілотна серія детективного серіалу «Виганці». Виробництво компанії «Mama's production». 2014 Координатор, сценарист документального серіалу-реконструкції «Україна кримінальна». Телеканал ICTV. Режисер-постановник проекту «Містичні історії» виробництво Film.ua. 2015 Другий режисер на майданчику телевізійних серіалів «Патруль Самооборона», «Слідчі» та «Провдниця». Виробництво «Mama's production». 2016 Другий режисер на майданчику та режисер з планування серіалу «Черговий лікар» Виробництво «FilmUA». Другий режисер на майданчику серіала «Друге життя» Виробництво студії «Золоте руно» на замовлення телеканалу Інтер. Другий режисер на майданчику серіалу «Будинок на холодному ключі». Виробництво «Mama's production», режисер-постановник Тарас Дударь. 2017 Художній фільм «Одеський підкидьок», виробництво компанія «Маски»; Другий режисер на майданчику серіалів «Жінчий лікар-3» та «Вікно життя-2». Виробництво «FilmUA». 2018 чотирьохсерійна стрічка «Рідна кров», виробництво «Star media»; Серіал «Кріосна», виробництво СТБ та FilmUA; Чотирьохсерійна стрічка «Любов без пам'яті», виробництво «Star media»; Художній фільм «Генделік»; 2019 чотирьохсерійна стрічка «Жонатики». Виробництво СТБ.</p>
Юрчишин Ілля Олегович	<p>Розробка та виконання каскадерських трюків</p> <p>Керівник команди пресесійних каскадерів України UKRSTUNT та Ukrainian Cossacks Horses Show. Брав участь у проектах: 2013 канадсько-britанська драма «Гіркі жнива»; 2014-2016 – американський серіал «Марко Поло» для Netflix; 2015- китайський фентезі «Велика стіна» Чжана Імоу. Працював над багатьма фільмами в якості постановника каскадерських трюків: «Окупач я», «Моя бабуся Фані Каплан», «Ізі», «Червсний», «Намір», «Слуга</p>



нарсду-2», «Данило Галицький», «Антон»
та ін.

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

Дивитись Додаток 1.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Цільова аудиторія: громадяни України без вікових обмежень (12+), міжнародна аудиторя я (зокрема глядачі міжнародних кінофестивалів), світові кінодистрибутори, міжнародна спільнота кінопрофесіоналів. Вік 18-65 років, всі професії.

Безпосередньою цільовою аудиторією проекту є широке коло різних верств суспільства: глядач з вищою освітою, активною життєвою позицією, креативний клас, представники медіа індустрії, відбірники кінофестивалів, кіномани і кіноkritики України та світу.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами?

Так. Проект забезпечений трудовими, матеріально-технічними, інформаційними, технологічними ресурсами.

Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту?

Так. Команда сформована із професіоналів з відповідним досвідом роботи (дивитись п.4).

Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси?

Так. Враховуючи те, що кінопроект вже пройшов етап препродакшну, під час якого було розроблено та узгоджено точний робочий план реалізації проекту, було сформовано робочу команду, можна його оцінити як зрозумілий, прозорий та ефективний з огляду на час, фінанси та людські ресурси.

Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту?

Так. Зрозумілий та чіткий календарний план всього проекту дозволить безпомилково оцінювати рівень ефективності реалізації кінопроекту на кожному етапі. План засновано на логічній структурі цілей проекту та причинно-наслідкових взаємовідношеннях всіх задіяних департаментів.

Проведення моніторингу за допомогою календарного плану з метою контролю за ходом виконання проекту передбачає періодичну оцінку досягнень проекту відповідно до заданих короткострокових та довгострокових цілей та інформування відповідальних осіб щодо його результатів для того, щоб вони могли за допомогою різних засоб в покращити результативність виконання проекту.

Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом?

Коефіцієнт кількісної та якісної укомплектованості персоналу управління та всіх департаментів; питома вага управлінського персоналу та постійного складу знімальної групи, що мають стаж роботи в галузі більш як 5 років; питома вага тимчасового складу знімальної групи, який має стаж роботи в галузі більш як 4 роки; поетапні оперативні плани, які узгоджуються з основним планом реалізації проекту; аналіз можливого впливу відхилень виконання окремих заходів чи видів робіт на хід реалізації проекту в цілому.

Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані?

Так.

Які ризики передбачає проект?

Стандартні форс-мажорні ризики. Людські ресурси можуть мати ознаки ризику у реалізації повнометражних кінопроектів.

Яку стратегію обиратимемо проект для зменшення цих ризиків?

Планується врахування всіх особливостей реалізації проекту. Розроблено методи реагування на виявлені значимі ризики та їх мінімізації. Моніторинг поточних, визначення вже існуючих і нових ризиків, виконання плану управління ризиками проекту љ оцінка ефективності дій щодо управління ними. Враховуючи багаторічний та успішний досвід організації ТОВ "ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЮШН" по створенню кіно контенту, знання кіноринку, стратегічне планування створення кінопродукту, знижують дані ризики проекту до мінімуму.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій?

Методи та канали комунікації: соціальні мережі Facebook, Instagram, Youtube; профільні друковані та електронні ЗМІ: Медіання, ДетекторМедіа, радіостанція Наше Радіо; базові регіональні і загальнонаціональні ЗМІ у яких в структурі є розділи або програми про культуру; створення та розповсюдження інформаційного прес-кіту фільму ще на етапі продкшну; розповсюдження створеного тизеру фільму в соціальних мережах та ЗМІ в якості "вірусного відео"; прем'єрна прес-конференція.

Ключові слова та повідомлення: у кінопроекта вже є оригінальний хештег, який широко використовується в соціальних мережах - #ЯПНЦ, а також інші хештеги: #япрацююнацвінтарі #фільмпрожиття #запідтримкиукр

Головним повідомленням є популяризація українського кіно та української літератури серед ширшої аудиторії. Всі комунікації міститимуть згадку про підтримку проекту Українським Культурним Фондом та будуть оформлені відповідним логотипом.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



Спікерами проекту є: відомий український письменник, блогер та автор сценарію Павло Белянський, режисер Олексій Тараненко, виконавець головної ролі актор Віталій Салій.

Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту?

Підтвердженні – 1+1, Медіання, ДетекторМедіа, BigMedia; заплановані - загальнонаціональні ЗМІ.

З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця?

Підтвердженні – 1+1, Медіання, ДетекторМедіа, Наше Радіо, BigMedia.

Лідери думок: блогер та автор сценарію Павло Белянський.

Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Оскільки однією з головних цілей проекту є популяризація сучасного українського кіно та української літератури на всіх рівнях та співпраця і обмін досвідом з європейським партнером у створенні копродукційного фільму, підсилення комунікаційної стратегії УКФ відбувається через можливість промотувати Україну в світі через культуру та культурні проекти, вести діалог з громадськістю та безпосередніми глядачами фільму, даючи змогу аудиторії отримати прямий доступ до актуальних сучасних кінематографічних та літературних творів.

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Після завершення постпродакшну проекту, плануються покази в різних кінотеатральних мережах України (це близько 170 кінотеатрів та 500 кінозалів) та фестивальна дистрибуція в Україні та світі; ще з початку препродакшну ведеться Facebook сторінка проекту з актуальними новинами, що дає вільний доступ до напрацювань проекту. Планується співпраця з Online відеохостингом MEGOGO.

Які заходи проводитимуться після закінчення проекту?

Планується фестивальна дистрибуція кінофільму (понад 300 міжнародних кінофестивалів), кінотеатральна дистрибуція (170 кінотеатрів в Україні).

Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями?

Після завершення постпродакшну проекту, планується проведення прес-конференції, розсилка прес-релізу та прес-кіту фільму, творчі зустрічі з авторами фільму та виконавцями головних ролей, організація дискусій та Q&A сесій після переглядів фільмів.

Чи планує організація мережувати запропонований проект?

Ні. Можливо в разі зацікавленості, розповсюдження проекту у вигляді ТВ-формату на міжнародних кіноринках.

Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Так. Оскільки проект потребує подальшої роботи з його дистрибуцією, ми плануємо партнерства з іншими організаціями.

10. Інша інформація

Просямо заповнити *Додаток 2 до Проектної заяви*.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.

Подивітесь тизер до фільму "Я працюю на цвінтари" можна за наступними лінками:

<https://vimeo.com/322579593/6bdbcaf6c3>

<https://vimeo.com/322624961/6b8a3f9297> (з англійськими субтитрами)

Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Кориєнко Андрій Вікторович

Дата заповнення

Підпис

«ГУД МОНІНГ
ДІСТРІБЮШН»
Ідентифікаційний
код 38465590

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Кориєнко Андрій Вікторович

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Фрідріх Вероніка Архарівна

Підпис та дата

«ГУД МОНІНГ
ДІСТРІБЮШН»
Ідентифікаційний
код 38465590

Підпис та дата

Андрій Кориєнко А.В.





Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи	Mісяць 1	Mісяць 2	Mісяць 3	Mісяць 4	Mісяць 5	Mісяць 6
		20.06.2019-20.07.2019	20.07.2019-20.08.2019	20.08.2019-20.09.2019	20.09.2019-20.10.2019	20.11.2019-8.11.2019	
Етапи (стадії) реалізації проекту	Співфінансування проекту	ТОВ "STEWOPOL MS"	ТОВ "STEWOPOL MS"	ТОВ "STEWOPOL MS"	ТОВ "STEWOPOL MS"		
	Організація процесу продакшну проєкту	Корнієнко А.В.	Корнієнко А.В.	Корнієнко А.В.	Корнієнко А.В.		
	Додатковий кастинг акторів	ФОП Мартинюк	ФОП Мартинюк				
	Забезпечення супроводу роботи акторського складу	ФОП Чаєвський	ФОП Чаєвський				
	Забезпечення локейжій для зйомок	ФОП Забарний	ФОП Забарний				
	Створення костюмів	ФОП Нікітенко	ФОП Нікітенко				
	Грим	ФОП Гальченко	ФОП Гальченко				
	Режисерська постановка	ФОП Тараненко	ФОП Тараненко	ФОП Тараненко	ФОП Тараненко		
	Операторська постановка фільму	ФОП Раковський	ФОП Раковський				
	Художня постановка фільму	ФОП Бучковський	ФОП Бучковський				
	Звукозапис на зміальному майданчику	ФОП Обод	ФОП Обод				
	Технічне забезпечення зйомок	ФОП Крапівна ФОП Бібік	ФОП Крапівна ФОП Бібік				
1. Продакшн проєкту	Пла-ування та робота другого режисера	ФОП Атаманчук	ФОП Атаманчук				
	Каскадерська постановка	ФОП Юрчишин	ФОП Юрчишин				
	Чорновий монтаж			ФОП Маляренко	ФОП Маляренко		
	Виробництво музичного оформлення проєкту			ФОП Обод ФОП Будаш	ФОП Обод ФОП Будаш		

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів.



Інформаційна стратегія втілення проекту	Ведення офіційної сторінки у Facebook під час продакшена фільму	ФОП Бешкенадзе	ФОП Бешкенадзе	ФОП Бешкенадзе	ФОП Бешкенадзе		
	Написання статей			ФОП Бешкенадзе	ФОП Бешкенадзе		
Публічна презентація результатів проекту						Корнієнко А.В.	
						ФОП Тараненко	
						ФОП Бешкенадзе	
Етап звітування						Корнієнко А.В.	

Додаток №6
до Договору про надання гранту
№ 4603-71
від 27 листопада 2019 року

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальнІСТЮ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»

**Назва проекту: Продакшен повнометражного художнього фільму у копродукції з Польщею за мотивами одноїменної книги
українського письменника Павла Белянського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ»**

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1 Український культурний фонд	70%	14 980 000,00
2 Співфінансування* :	30%	6 420 000,00
2.1. Кошти організацій-партнерів	30%	6 420 000,00
2.2. Кошти місцевих бюджетів		
2.3. Кошти інших інституційних донорів		
2.4. Кошти приватних донорів		
2.5. Власні кошти організації-заявника		
2.6. Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
Всього	100%	21 400 000,00



*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право виришувати, які старті витрат будуть співфінансуватися.

Степень:	Розряд:	Підрозділ:	Найменування витрат	Одниниця вимірю	Витрати за рахунок УКФ			Витрати за рахунок Спільноти співвласників			Загальне плановане сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)	ПРИМІТКА
					Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*9)		
Стовп:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	
Витрати:												
Пункт:	1	1.1	Гонорари	-	-	-	-	4,00	1 222 000,00	1 222 000,00		
Пункт:	а	Режисер, Тарасенко Олексій Євгенович	проект	місяців	1,00	330 000,00	330 000,00	1,00	330 000,00	330 000,00	Авторська винагорода та гонорар режисера-поставника	
Пункт:	б	Оператор, Раковський В'ячеслав Вікторович	проект	місяців	1,00	286 000,00	286 000,00	1,00	286 000,00	286 000,00	Авторська винагорода та гонорар оператора-поставника	
Пункт:	в	Художник-поставник, Буцковський Віктор Вікторович	проект	місяців	1,00	306 000,00	306 000,00	1,00	306 000,00	306 000,00	Авторська винагорода та гонорар художника-поставника	
Пункт:	г	Композитор, Будаш Микита Андrijович	проект	місяців	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	300 000,00	Авторська винагорода та гонорар композитора	
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторська винагорода":												
Підрозділ:	2	Оплата праці	-	-	-	-	-	4,00	1 222 000,00	1 222 000,00		
Статті:	2.1	Штатні працівники	4,00	4 500,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00		
Пункт:	а	Коріненко Андрій Вікторович, Адректор	місяців	4,00	4 500,00	18 000,00	-	-	-	18 000,00		
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-		
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-		
Статті:	2.2	За трудовими зобов'язаннями	-	-	-	-	-	-	-	-		
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-		
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-		
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-		
Статті:	2.3	За дозволами ЦДХ	40,00	2 13 000,00	627 000,00	-	-	-	-	627 000,00		
Пункт:	а	Асистент костюмера	місяців	15 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00		
Пункт:	б	Асистент гримера	місяців	15 000,00	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00		
Пункт:	в	Асистент оператора (хопотавка)	місяців	15 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00		
Пункт:	г	Асистент оператора (фокус-пушер 1)	місяців	20 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00		
Пункт:	д	Асистент оператора (фокус-пушер 2)	місяців	20 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00		
Пункт:	е	Оператор/Камерамен	місяців	20 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00		



Документ є копією
засвідченням
загальним

загальним

загальним

загальним

загальним

загальним

загальним

Пункт:	а	Програмне забезпечення (з дегалізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Покупка підекін на використання саундтреку до фільму (право використання (ліцензія))	-	1,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	Дегалізацію дивитись у листі "Підсумок"
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-
Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":			-	1,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Підрозділ:	6	Виграти подачі з дрона	-	-	-	-	-	-
Статті:	6.1	Оренда пристрійності	24,00	479 450,00	548 750,00	-	-	548 750,00
Пункт:	а	Покупка підекін на використання саундтреку до фільму (право використання (ліцензія))	15,00	1 950,00	29 250,00	-	-	29 250,00
Пункт:	б	М. Київ, вул. Козацька, 122, 3 корпус, 2 под., 75 кв.м., 15 днів (зберігання реплікантів)	Mіс	4,00	7 000,00	28 000,00	-	28 000,00
Пункт:	в	М. Київ, вул. Півтара Запорожця, 4 місці (реквайторська)	Mіс	4,00	7 000,00	28 000,00	-	28 000,00
Пункт:	г	(постометра)	комплекс	1,00	463 500,00	463 500,00	-	463 500,00
Статті:	6.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	3,00	3 626 080,00	3 628 080,00	2,00	183 300,00	183 300,00
Пункт:	а	Послуги з оренди звітальної техніки	шт.	1,00	2 078 720,00	2 078 720,00	1,00	85 200,00
Пункт:	б	Послуги з оренди освітлювальної техніки	шт.	1,00	837 760,00	837 760,00	1,00	98 700,00
Пункт:	в	Послуги з оренди звукоаппансусного обладнання	шт.	1,00	711 600,00	711 600,00	-	-
Статті:	6.3	Оренда транспорту		4 116,00	2 652,00	722 880,00	-	722 880,00
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (40 змін по 12 годин)	годин	480,00	70,00	33 600,00	-	33 600,00
Пункт:	б	Оренда легкового автомобіля (40 змін по 12 годин)	годин	480,00	70,00	33 600,00	-	33 600,00
Пункт:	в	Оренда пасажирського мікроавтобуса (40 змін по 12 годин)	годин	480,00	225,00	108 000,00	-	108 000,00
Пункт:	г	Оренда пасажирського мікроавтобуса (40 змін по 12 годин)	годин	480,00	225,00	108 000,00	-	108 000,00
Пункт:	д	Оренда вантажного мікроавтобуса (забезпечення майданчик) (40 змін по 12 годин)	годин	480,00	208,00	99 840,00	-	99 840,00
Пункт:	е	Оренда вантажного мікроавтобуса (костюм) (40 змін по 12 годин)	годин	480,00	208,00	99 840,00	-	99 840,00
Пункт:	ж	Оренда вантажного мікроавтобуса (реквайт) (40 змін по 12 годин)	годин	480,00	208,00	99 840,00	-	99 840,00
Пункт:	з	Оренда ігрового автомобілю для зйомок (10 змін по 12 годин)	годин	120,00	60,00	7 200,00	-	7 200,00
Пункт:	и	Оренда ігрового транспорту (реквайтор - 2 зміни) (7 змін по 12 годин)	годин	84,00	60,00	5 040,00	-	5 040,00
Пункт:	і	Оренда ігрового автомобілю для зйомок (4 змін по 12 годин)	годин	48,00	60,00	2 880,00	-	2 880,00
Статті:	6.4	Послуги сучасного-постановочних засобів	комплект	2,00	974 600,00	974 600,00	-	974 600,00
Пункт:	а	Послуги з орендами реквізу	комплект	1,00	265 000,00	265 000,00	-	265 000,00
Пункт:	б	Послуги з орендами костюмів	шт.	-	-	-	-	-
Статті:	6.5	Інші об'єкти оренди	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-	-



ІМІДЖЕНОВАННЯ

Всесвітній конкурс підтримки та розвитку країн						
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої	6 084 782,00	5 874 310,00	2,00	183 900,00
Стаття:	7.1	Вивід харчування для низки залогу обі	-	60,00	18 750,00	550 000,00
Пункт:	а	Поступти з харчування на зімальному майданчику (50 осіб: знімальна група та актори)	-	40,00	8 750,00	350 000,00
Пункт:	б	Поступти з харчування на зімальному майданчику (100 осіб: актори масових сцен)	-	20,00	10 000,00	200 000,00
Пункт:	в	Поступти з харчування (з зачлененням кількості осіб на заході)	-	-	-	-
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати	60,00	18 750,00	550 000,00	550 000,00
Стаття:	8.1	Основні матеріали та спорядження	16,00	179 272,00	182 504,90	182 504,90
Пункт:	а	Гриммерні матеріали	комплект	1,00	178 464,00	178 464,00
Пункт:	б	Папір для другу фотографії (10x15 см)	уп.	5,00	119,00	595,00
Пункт:	в	Папір для другу фотографії (30x21 см)	уп.	5,00	189,00	945,00
Пункт:	г	Тейпки для роботи на зімальному майданчику	шт.	5,00	500,00	2 500,00
Стаття:	8.2	Носи, нахопичувачі	шт.	20,00	8 024,00	55 000,00
Пункт:	а	Жорсткий диск 2 TB	шт.	10,00	2 976,00	29 760,00
Пункт:	б	Жорсткий диск 4 TB	шт.	5,00	3 699,00	18 495,00
Пункт:	в	Сервер HP MicroServer GB G1610, 24 TB SATA HDD, OMV Sasces	шт.	-	-	-
Пункт:	г	Карта пам'яті 128 GB	шт.	5,00	1 349,00	6 745,00
Стаття:	8.3	Інші матеріальні затрати	14,00	799,00	3 796,90	3 796,90
Пункт:	а	Папір А4	уп.	10,00	100,00	1 000,00
Пункт:	б	Картридж для принтеру	шт.	4,00	699,00	2 796,00
Підрозділ:	9	Поліграфічні витрати	50,00	188 095,00	241 300,00	323 060,00
Пункт:	9.1	Поліграфічні поступки	-	-	-	-
Пункт:	а	Поступки із експозицією:	-	-	-	-
Пункт:	б	Виготовлення макетів	шт.	-	-	-
Пункт:	в	Націснення погонів	шт.	-	-	-
Пункт:	г	Друк брошуру	шт.	-	-	-
Пункт:	д	Друк буклетів	шт.	-	-	-
Пункт:	е	Друк листівок	шт.	-	-	-
Пункт:	ж	Друк банерів	шт.	-	-	-
Пункт:	з	Друк інших розміткових матеріалів	шт.	-	-	-
Пункт:	и	Поступки копіяктера	шт.	-	-	-
Підрозділ:	10	Поступки з прорушення	1,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Пункт:	а	Фото-, відеофіксація	поступка	-	-	-
Пункт:	б	Рекламні витрати	-	-	-	-
Пункт:	в	SMM, SO (SEO)	-	-	-	-

Пункт:	Г	PR супровід	поступа	65 840,00	65 840,00	-	65 840,00	Послуги з ведення офіційних сторінок фільму в соціальних мережах, написання статей, організація прес-свіжощу, організація прес-туру на зйомальній майданчику проекту, послуги з прямого реклами трейлеру проекту в соціальних мережах, відеофільмів
Пункт:	Д	Інші						записана в додатку №2
Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":				1,00	65 840,00	65 840,00	1,00	75 000,00
Підрозділ:	11	Створення чевб-ресурсу						140 840,00
Пункт:	а	Витрати зі створення сайту						
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту						
Всього по підрозділу 11 "Створення чевб-ресурсу":								
Підрозділ:	12	Приобумання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних посідах інформації						
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт					
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт					
Всього по підрозділу 12 "Приобумання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних посідах інформації":								
Підрозділ:	13	Послуги з перекладу						
Пункт:	а	Усний переклад	година					
Пункт:	б	Редагування усного перекладу	сторінка					
Пункт:	в	Письмовий переклад	сторінка					
Пункт:	г	Редагування письмового перекладу	сторінка					
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":								
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати						
Пункт:	а	Юридичні послуги	шт.	1,00	90 000,00	90 000,00		Консультування з питань інтелектуальної власності; податкового законодавства; розроблення угод Договорів, контрактів; заяв; скріп; запатентування тощо; строком на
Пункт:	б	Аудиторські послуги	шт.	2,00	45 000,00	90 000,00		Вартисть аудиторських висновків
Пункт:	в	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)						
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":				3,00	135 000,00	180 000,00		180 000,00
Підрозділ:	14.1	Інші правні витрати						90 000,00
Статья:	14.1	Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення		1,00	649 850,00	649 850,00	1,00	1 074 570,00
Пункт:	а	Послуги з монтажу	комплекс	1,00	649 850,00	649 850,00	1,00	1 074 570,00
Статья:	14.2	Витрати на послуги страхування						
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.					
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.					
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.					
Статья:	14.3	Видовищні послуги						
Пункт:	а	Послуги коректора	екземпляр					



ОБОЛІШЕ

Пункт:	б	Послуги верстки	експертар	-	-	-	-
Пункт:	в	Друк книг	експертар	-	-	-	-
Пункт:	г	Друк журналів	експертар	-	-	-	-
Пункт:	д	Інші витрати (вказати належну послугу)	експертар	-	-	-	-
Статя:	14.4	<i>Інші прямі затрати</i>					
Пункт:	а	Internet-телефонія (вказати період)					
Пункт:	б	Послуги Інтернет (вказати період)					
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ					
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування					
Пункт:	д	Інші банківські послуги					
Пункт:	е	Витрати на послуги з супроводу роботи акторського складу кінопроекту	комплекс	1,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 001 000,00
Пункт:	ж	Витрати на послуги з отримання дозволів на зйомки (режисорами)	послуга	1,00	44 900,00	44 900,00	52 600,00
Пункт:	з	Витрати на послуги з виготовлення сторіброру	змін		-	10,00	2 000,00
Пункт:	и	Витрати на послуги з розробки каскадерських трюків	послуга		-	1,00	200 000,00
Пункт:	і	Витрати на послуги з виконання каскадерських трюків	послуга	1,00	945 710,00	945 710,00	945 710,00
Пункт:	ї	Витрати на послуги з обслуговування звукозапису чужого обладнання	комплекс	1,00	409 920,00	409 920,00	409 920,00
Пункт:	ї	Витрати на послуги з обслуговування освітлювального обладнання	комплекс	1,00	545 600,00	545 600,00	545 600,00
Пункт:	ї	Витрати на послуги з обслуговування знімального обладнання	комплекс	1,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00
Пункт:	к	Послуги з обслуговування та демонтажу декорацій	комплекс	1,00	564 970,00	564 970,00	564 970,00
Пункт:	л	Чергова швидка медична допомога	змін	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
Пункт:	м	Послуги DIT (Digital Imaging Technic із цифрових зображень), відеоенженіринг	змін		-	40,00	12 000,00
Пункт:	н	Послуги звукорежисера запису/та зведення музики оркестру	змін		-	15,00	8 200,00
Пункт:	о	Послуги виконавців музики	змін		-	20,00	21 350,00
Пункт:	п	Послуги драмкера	змін		-	20,00	5 333,50
Пункт:	р	Послуги з обробки звуко-студії для запису оркестру	змін		-	20,00	5 617,50
Пункт:	с	Генератор зі світлобазовою 80кв	змін	40,00	9 800,00	392 000,00	-
Пункт:	т	Туалет великий	змін	40,00	5 040,00	201 600,00	-
Пункт:	у	Допливач	змін	40,00	1 820,00	72 800,00	-
Пункт:	ф	Камераген	змін	40,00	1 680,00	67 200,00	-
Пункт:	х	Гримвагон (дві кімнати, 10м)	змін	40,00	5 040,00	201 600,00	-
Пункт:	ц	Елементи живлення (акумулятори) комплект	шт.	18,00	650,00	11 700,00	-
Пункт:	ч	Зарядний пристрій (на 16 портів)	шт.	2,00	3 900,00	7 800,00	-
Пункт:	ш	Послуги режисера, Тараненко Олексій Євгенович, ФОП	місце	4,00	20 000,00	80 000,00	-



Листа старту вилогу виключно земельної
власності, за її відсутністю, земельні землі та землі
представника та відсутністю річкової відрості посуг-
 професіональне відповідальність за підприємство.

Дана статті витрати формуються відповідні відмінності значимості виконування задач, зобов'язості, знання та досвіду працівника та виконуваних ринкувати відмінно поступу професіонально відповідного рівня і професії.						
Пункт:	щ	Поступи оператора, Раковський В'ячеслав Вікторович, ФОП	місців	20 000,00	80 000,00	80 000,00
Пункт:	Ів	Поступи художника-постановника, Буковський Віктор Вікторович, ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	Ю	Поступи композитора, Будаш Михайла Андрійович, ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	Я	Поступи костюмомора, Нікітенко Яна Євгенівна, ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	а1	Поступи гримера, Гальченко Ксенія Олександра, ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	б1	Поступи другого режисера, Агаманнук Анастасія Миколаївна, ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	в1	Поступи кастинг директора, Мартинюк Оксана Анатоліївна, ФОП	місців	2,00	20 000,00	40 000,00
Пункт:	г1	Поступи асистента режисера по акторах ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	д1	Поступи директора звільненої групи, ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	е1	Поступи старшого адміністратора, ФОП	місців	3,00	20 000,00	60 000,00
Пункт:	є1	Поступи адміністратора, ФОП	місців	2,00	20 000,00	40 000,00
Пункт:	ж1	Поступи супервайзера, ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	з1	Поступи виконавчого продюсера, ФОП	місців	4,00	20 000,00	80 000,00
Пункт:	и1	Поступи асистента режисера зі сценарію Скрипту співвайзера, ФОП	місців	4,00	15 000,00	60 000,00
Пункт:	і1	Поступи асистента режисера з акторів масових сцен, ФОП	місців	2,00	20 000,00	40 000,00
Пункт:	ї1	Інші прямі витрати (деталізувати по кожному виду витрат)				
Всього по підрозділу 14 "Чинні прямі витрати":				290,00	6 079 860,00	7 631 650,00
Всього по розподілу II "Витрати":					14 980 000,00	2 732 821,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ					3 947 340,00	11 778 990,00
Всього по розподілу III "Витрати на послуги професіоналів, працівників та фірм, що надають послуги відповідно відмінності значимості виконування задач, зобов'язості, знання та досвіду працівника та виконуваних ринкувати відмінно поступу професіонально відповідного рівня і професії.				6 420 000,00	21 400 000,00	

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЮШН»

Продажець повноетражного художнього фільму з Польщі заснованої на книзі українського письменника Павла Белінського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ!»

Назва заявника:

Назва проекту:

Стаття витрат:

Рядок: Позаді: Стріт: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Співфінансування			ПРИМІТКА Загальна планована сума витрат по проекту, грн. (=6+8+12+15)	
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки				
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)		
Пункт:	1	Юридичне очищення найнових авторських прав (отримання дозволів, укладання ліцензійні угоди) Nick Cave - Death is not the End. (спова і музика Bob Dylan), британський лейбл Mute Records	шт.			-	1,00	160 000,00	160 000,00		
Пункт:	2	Юридичне очищення суміжних прав (отримання дозволів, укладання ліцензійні угоди) Nick Cave - Death is not the End. (спова і музика Bob Dylan), британський лейбл Mute Records	шт.			-	1,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	
Пункт:	3	Юридичне очищення найнових авторських прав (отримання «готівки» І.С. Баха.	шт.			-	1,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	
Пункт:	4	Юридичне очищення суміжних прав (отримання дозволів, укладання ліцензійні угоди) «Готівка» І.С. Баха.	шт.			-	1,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
Пункт:	5	Юридична перевірка правомірності використання обєктів авторського права	шт.			-	1,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
Всього:						-	5,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	

Директор ТОВ "Гуд Монінг Дістрібьюшн"

Корніенко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»

Назва заявника:
Продажен пояснометражного художнього фільму у копродукції з Польщею за мотивами одноименної книги українського письменника Павла Бєтланського "Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАР!"

Назва проекту:
Поступи з орендів покажій для зйомок

Стаття витрат:

Розряд: Площин: Статья: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Планові витрати відповідно до заявки			Витрати за рахунок гранту УКФ	Витрати за рахунок СпільноФінансування	ПРИМІТКА
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)			
Загальна площа сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)									
Пункт:	1	м. Київ, вул. Фрунзе 105, стадіон, оренда для натурних зйомок	змін	2,00	14 950,00	29 900,00		-	29 900,00
Пункт:	2	м. Київ, вул. Байковська, 6, Байкове кладовище, оренда для натурних зйомок	змін	4,00	18 450,00	73 800,00		-	73 800,00
Пункт:	3	м. Київ, вул. вулиця Стельменка, 18, Барковецьке кладовище, оренда для натурних зйомок	змін	8,00	14 000,00	112 000,00		-	112 000,00
Пункт:	4	м. Київ, вул. Амматинська, оренда для натурних зйомок	змін	3,00	9 500,00	28 500,00		-	28 500,00
Пункт:	5	м. Київ, Пшитова площа, оренда для натурних зйомок	змін	1,00	25 000,00	25 000,00		-	25 000,00
Пункт:	6	село Віта-Поштова, Кіївська обл., оренда для натурних зйомок	змін	2,00	14 000,00	28 000,00		-	28 000,00
Пункт:	7	м. Київ, одрецне приміщення, оренда приміщення для зйомок	змін	2,00	14 750,00	29 500,00		-	29 500,00
Пункт:	8	м. Київ, вул. Білгородська, 1, оренда приміщення для зйомок, 100 кв.м.	змін	10,00	9 000,00	90 000,00		-	90 000,00
Пункт:	9	м. Київ, вул. Білгородська, 1, оренда приміщення для зйомок/обренда для натурних зйомок, 50 кв.м.	змін	4,00	5 000,00	20 000,00		-	20 000,00
Пункт:	10	м. Київ, оренда приміщення для зйомок, 50 кв.м.	змін	2,00	6 400,00	12 800,00		-	12 800,00
Пункт:	11	м. Київ, вул. Платона Майбороди, 25, оренда приміщення для зйомок/обренда для натурних зйомок, 50 кв.м.	змін	2,00	7 000,00	14 000,00		-	14 000,00
Всього:				40,00	138 050,00	463 500,00			463 500,00

Директор ТОВ "Гуд Монінг Дістриб'юшн"

Корнієнко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальнІСТЮ «УД МОННІГ ДІСТРІБЮШН»

Про札ання піонерського художнього фільму у копродукції з Польщею за мотивами одноименої книжки урядівського письменника Галипа Бєлінського "Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАРІ"

Назва проекту: Послуги з обслуговуванням

Стаття витрат:

Розряд:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту УКФ		Витрати за рахунок Спільнотного фонду		Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Витрати за рахунок Спільнотного фонду	ПРИМІТКИ
				Кількість/Період	Варітість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=к*5)	Кількість/Період	Варітість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=к*6)	Планові витрати відповідно до заявки	
Пункт:	1	Базовий комплект кіноапарату ARRI Alexa Mini Pro set	шт.	2,00	224 000,00	448 000,00	-	-	-	448 000,00	Варітість 2-х базових комплектів кіноапарату ARRI Alexa Mini Pro set за 40 зйомальних змін. (варітість за 1 зйомальну зміну 1 базового комплекту \$600 гривень.)
Пункт:	2	RED EPIC-W HELIUM Digital camera PL-mount / комплект камери	шт.	-	-	-	1,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	Варітість 1 базового комплекту RED EPIC-W HELIUM за 5 зйомальних змін. (варітість за 1 зйомальну зміну 11200 грн.)
Пункт:	3	Видеощітка ARRI ALEXA Mini Viewfinder	шт.	1,00	33 600,00	33 600,00	-	-	-	33 600,00	Варітість 1 зйомальної зміни 840 грн. всього 40 змін
Пункт:	4	BOMB EVF™ High Definition Viewfinder / Відеощітка	шт.	-	-	-	1,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	Варітість 1 зйомальної зміни 640 грн. всього 4 змін
Пункт:	5	Кіноконтакт Cooke Anamorphic Lenses T2,3 (25mm;32mm;50mm;75mm;100mm)	шт.	1,00	448 000,00	448 000,00	-	-	-	448 000,00	Варітість анаморфічних Cooke Anamorphic Lenses (25mm;32mm;50mm;75mm) за 40 зйомальних змін. (варітість за 1 зйомальну зміну 11200 гривень.)
Пункт:	6	Кіноконтакт Ultra Prime set (12,16,24,32,50,65,155)	шт.	-	-	-	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Варітість 1 зйомальної зміни 500 грн. всього 5 змін
Пункт:	7	Follow Focus ARRI FF-5 Camera Kit Pro Mechanic	шт.	1,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	11 200,00	Варітість 1 зйомальної зміни 280 грн. всього 40 змін
Пункт:	8	Радіодвигун C-motor LCS - 3 motors set (focus,ms,zoom)	шт.	1,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	56 000,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 1400 грн. всього 40 змін
Пункт:	9	Компактний Matte Box Clip-On B&S MB-114 3 stage 45;65	шт.	1,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	11 200,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 280 грн. всього 40 змін
Пункт:	10	Голова для штангів OConnor 25/50 fluid head/ Голова O'Connor 25/50/150mm w/ base	шт.	1,00	20 160,00	20 160,00	-	-	-	20 160,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 504 грн. всього 40 змін
Пункт:	11	Legs Tall Sachtler / Miller/ Штатив високий	шт.	1,00	6 720,00	6 720,00	-	-	-	6 720,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 168 грн. всього 40 змін
Пункт:	12	Legs Medium Sachtler/Штатив середній	шт.	1,00	6 720,00	6 720,00	-	-	-	6 720,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 168 грн. всього 40 змін
Пункт:	13	Legs Short Sachtler/Штатив низкий	шт.	1,00	6 720,00	6 720,00	-	-	-	6 720,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 168 грн. всього 40 змін
Пункт:	14	High Hat / Низька база	шт.	1,00	6 720,00	6 720,00	-	-	-	6 720,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 168 грн. всього 40 змін
Пункт:	15	Steady bag / Підсумка для камер	шт.	1,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 140 грн. всього 40 змін
Пункт:	16	Hand Held / Гачковий прилад	шт.	1,00	7 840,00	7 840,00	-	-	-	7 840,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 168 грн. всього 40 змін
Пункт:	17	Vaxis Video Transmission/Радіопередачник відео на 2 пристрія (1000ft)	шт.	1,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	56 000,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 1400 грн. всього 40 змін
Пункт:	18	Накамерний монітор Monitor On Camera 5,7" TV LogicOS VFM-056WHDLCD + battery	шт.	3,00	13 440,00	40 320,00	-	-	-	40 320,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 1 місяцем 336 грн. всього 3 місяці. 40 змін
Пункт:	19	Режисерський монітор Monitor 17" TV logicHDLCD	шт.	1,00	17 920,00	17 920,00	-	-	-	17 920,00	Варітість за 1 зйомальну зміну 448 грн. всього 40 змін



Директор ТОВ "Гуд Монінг Дістрибьюшн"

Корнієнко А.В.



Конторис вигідат по Гранту (плановий/фактичний)
ТОВАРИСТВО О ОБМІЖЕНОЮ ШПОВІДЛІСТСТВО «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБ'ЮШ»

Назва земельника:
Процесу підприємства та земельного ділянки у корпоративній землі за межами фінансової зони урядом післяміжні Плану Економічного «ДІАЛОГО НА ЦЕНІЧНІЙ»

Спільні вигідат:

Поступом з боку освітньої та наукою

Рядний: Підзагід: Слагід: Пункт:	№	Наименування вигідат	Описний види	Витрати за розмір гранту УКФ			Витрати за розмір Спільнендування			ПРИМІТКА
				Кількість/Період од.	Вартість за одиницю, грн. («+5»)	Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Вартість за одиницю, грн. («+5»)	Загальна сума, грн. («+9+12+15»)	
Пункт:	1	ARRIcompact 2.5 Fresnel / освітлювальний пристрій	шт.	2,00	15 400,00	30 800,00	-	-	30 800,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 616 грн (безко 2 пропозиція), всього 25 зем.
Пункт:	2	ARRIcompact 1.2 Fresnel / освітлювальний пристрій	шт.	2,00	12 800,00	25 600,00	-	-	25 200,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 504 грн (безко 2 пропозиція), всього 25 зем.
Пункт:	3	ARRIcompact 575 Fresnel / освітлювальний пристрій	шт.	2,00	11 200,00	22 400,00	-	-	22 400,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 448 грн (безко 2 пропозиція), всього 25 зем.
Пункт:	4	DINO Light 12K PAR56x16 / освітлювальний пристрій	шт.	2,00	6 300,00	12 600,00	-	-	12 600,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 1260 грн (безко 2 пропозиція), всього 5 зем.
Пункт:	5	ARRI 2000W освітлювальний пристрій	шт.	4,00	6 720,00	26 880,00	-	-	26 880,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 168 грн (безко 4 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	6	ARRI 1000W освітлювальний пристрій	шт.	2,00	4 480,00	8 960,00	-	-	8 960,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 112 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	7	ARRI 650/2000/1500 освітлювальний пристрій	шт.	2,00	3 360,00	6 720,00	-	-	6 720,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 64 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	8	Deselight 10015D x 4 LED / освітлювальний пристрій	шт.	2,00	5 460,00	10 920,00	-	-	10 920,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 364 грн (безко 2 пропозиція), всього 15 зем.
Пункт:	9	KinoFro 48 x 2 lamp/освітлювальний пристрій	шт.	4,00	4 480,00	17 920,00	-	-	17 920,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 224 грн (безко 4 пропозиція), всього 20 зем.
Пункт:	10	KinoFro 48 x 4 lamp/освітлювальний пристрій	шт.	4,00	4 480,00	17 920,00	-	-	17 920,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 224 грн (безко 4 пропозиція), всього 20 зем.
Пункт:	11	ARRI SkyPanel S60-C LED Softlight RGB/ освітлювальний пристрій	шт.	2,00	56 000,00	112 000,00	-	-	112 000,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 1400 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	12	ARRI SkyPanel S30-C LED Softlight RGB/ освітлювальний пристрій	шт.	2,00	44 800,00	89 600,00	-	-	89 600,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 1120 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	13	Selbow Storage Bag for SkyPanel S60/ подвійний сумісний	шт.	2,00	22 400,00	44 800,00	-	-	44 800,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 560 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	14	Selbow Storage Bag for SkyPanel S30/ подвійний сумісний	шт.	2,00	16 800,00	33 600,00	-	-	33 600,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 1400 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	15	V-logger plate+4 акумулятор	шт.	2,00	11 200,00	22 400,00	-	-	22 400,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 140 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	16	Дистанційне управління Sky panel softbox	шт.	1,00	22 400,00	22 400,00	-	-	22 400,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 560 грн (безко 40 зем.)
Пункт:	17	Honeycomb Grid 60° for S60/ розетка	шт.	2,00	5 600,00	11 200,00	-	-	11 200,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 140 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	18	China Light Full 300Wx50W освітлювальний пристрій	шт.	1,00	16 800,00	16 800,00	-	-	16 800,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 280 грн (безко 2 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	19	Domer ParLight 1 / падер 1 канальні (12x6) (загальна 8 см)	шт.	5,00	4 480,00	22 400,00	-	-	22 400,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 112 грн (безко 5 пропозиція), всього 40 зем.
Пункт:	20	ARRI MAX M40 / освітлювальний пристрій	шт.	2,00	15 750,00	31 500,00	-	-	31 500,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 1500 грн (безко 2 пропозиція), всього 15 зем.
Пункт:	21	ARRI MAX M18 / освітлювальний пристрій	шт.	2,00	4 480,00	8 960,00	-	-	8 960,00	Вартість 1 пропозиція за 1 земельну землю 560 грн (безко 4 пропозиція), всього 15 зем.



卷之三



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМІЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЮШН»

Підкашень повнометражного художнього фільму у копродукції з «Польовою за мотивами однієї з українських книг угорського письменника Павла Белянського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАР!»

Назва заявника:

Назва проекту:

Послуги з оформлення звукозапису чесного обладнання

Статті витрат:

Рядок: Підоділ: Статья: Пункт.	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Співфінансування			ПРИМІТКА
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн («*»)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. («*»)	
Планові витрати відповідно до заявки										
Пункт:	1	Рекордер Sounddevices 788	шт.	1,00	68 000,00	68 000,00	-	-	68 000,00	Вартість оренди за 1 зміну 1700 грн, всього 40 змін
Пункт:	2	Рекордер Zoom F8	шт.	1,00	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	Вартість оренди за 1 зміну 350 грн, всього 40 змін
Пункт:	3	Радіосистеми Lectrosonics (1 комплект із 10 радіосистем)	комплект	1,00	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	Вартість оренди комплекту (з 10 мікрофонів+пушок 1200 грн (400 грн/шт.), всього 40 змін
Пункт:	4	Shotgun (Sennheiser, Audiotecnica, Schoeps) MS (мікрофон+пушка)	шт.	3,00	48 000,00	144 000,00	-	-	144 000,00	Вартість оренди за 1 зміну 3-х мікрофонів+пушок 1200 грн (400 грн/шт.), всього 40 змін
Пункт:	5	PZM Sanken CUB 01 (мікрофон)	шт.	1,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	Вартість оренди за 1 зміну 100 грн, всього 40 змін
Пункт:	6	Радіопередавач ріб-он Sennheiser	шт.	2,00	20 800,00	41 600,00	-	-	41 600,00	Вартість оренди за 1 зміну 2-х радіопередавачів 520 грн (260 грн/шт), всього 40 змін
Пункт:	7	Receivers sennheiser (приймач - накамерний мік, прослуховування мікса)	шт.	5,00	40 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	Вартість оренди за 1 зміну 5-ти примічань 1000 грн (200 грн/шт.), всього 40 змін
Всього:				14,00	434 800,00	711 600,00			711 600,00	

Директор ТОВ "УД Монінг Дистрібуши"

Корнієнко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальнІСТЮ «ГУД МОННІ ДІСТРІБЬЮШ»

Продажем панно-етажного художнього фільму у копію з Польщі за мотивами одноїменної книжки українського письменника Паства Белінського "Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАРІ"

Назва заявника:

Назва проекту:

Стаття витрат:

Поступи з бренчи костомів

Рядок: Позалід: №	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту, УКФ			Витрати за рахунок Спільноти фінансування			ПРИМІТКИ
			Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)	
Планові витрати відповідно до заявки									
Пункт:	1	Сумка жіноча	шт.	14,00	950,00	13 300,00	-	-	Загальна планова сума викрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)
Пункт:	2	Гранчасті жіночі	шт.	9,00	2 125,00	19 125,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	3	Куртка жіноча	шт.	11,00	1 350,00	14 850,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	4	Штани жіночі	шт.	24,00	550,00	13 200,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	5	Сладощі жіночі	шт.	18,00	345,00	6 210,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	6	Сорочки жіночі	шт.	43,00	125,00	5 375,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	7	Туфлі жіночі	шт.	36,00	675,00	24 300,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	8	Шапки жіночий, чорний	шт.	130,00	45,00	5 850,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	9	Сумка жіноча	шт.	4,00	700,00	2 800,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	10	Джинси жіночі	шт.	9,00	570,00	5 130,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	11	Пальто жіноче	шт.	3,00	5 250,00	15 750,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	12	Сайпшот чоловічий	шт.	31,00	348,00	10 788,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	13	Чоботи чоловічі	шт.	45,00	450,00	20 250,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	14	Футболка чоловічі	шт.	45,00	195,00	8 775,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	15	Куртка чоловічі	шт.	19,00	560,00	10 640,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	16	Штани чоловічі	шт.	43,00	458,00	19 664,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	17	Шапка чоловічі	шт.	7,00	450,00	3 150,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	18	Рубашка чоловічі	шт.	23,00	355,00	8 165,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	19	Спортивний костюм чоловічий	шт.	4,00	2 350,00	9 400,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	20	Рюкзак чоловічий	шт.	2,00	991,50	1 983,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	21	Ціновкова рівся	шт.	1,00	1 350,00	1 350,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	22	Краватка чоловічі	шт.	8,00	250,00	2 000,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	23	Сумка чоловічі	шт.	3,00	475,00	1 425,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	24	Портфель чоловічий	шт.	2,00	1 350,00	2 700,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	25	Джинси чоловічі	шт.	17,00	450,00	7 650,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	26	Годинник чоловічий	шт.	4,00	1 950,00	7 800,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	27	Пальто чоловіче	шт.	5,00	4 065,00	20 275,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Пункт:	28	Жакет чоловічий	шт.	3,00	965,00	2 895,00	-	-	Оренда костюмів на 40 зімейних змін
Всього:				563,00	29 897,60	265 000,00			

Директор ТОВ "ГУД Монінг Дістрібушн"

Карнісюк А.В.



Кошторис витрат по гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальніСТЮ «УД МОННІГ ДІСТРІБЮШ»

Назва звітника:

ПРОДАЖНИЙ ПОВЕДЕНИЧЕСЬКОГО УДОСКОНАЛЮЮЩОГО ФІРМУМ У КОРОЛУЧКУ З ПОЛЬЩІ ЗА МОДИФІКАЦІЮ І КОМПЛЕКСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОДУКЦІЇ

Назва проекту:

Поступка з організації розрєзані

Статті витрат:

Рядні: Підрозділ: Стрічка: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця викуря	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Спеціфікаційних планових видовищ до залізниці	Загальна грошова сума витрат по проекту грн. (=6+9+12+16)	ПРИМІТКА
				Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.			
Пункт:	1	Мобільній пакетникам (1200х8 см, тумблер, кейс, панель, панель)	шт.	30,00	6 000,00	150 000,00	-	150 000,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	2	Плати наявності (3 наявності відповідного подрібнення)	шт.	80,00	8 200,00	200 000,00	-	200 000,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	3	Хрест дроти (1шт)	шт.	10,00	400,00	6 700,00	-	6 700,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	4	Вінок розумівний	шт.	45,00	100,00	4 500,00	-	4 500,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	5	Рукавички піскові розмір	шт.	10,00	120,00	1 200,00	-	1 200,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	6	Гроб чоловічий	шт.	6,00	250,00	1 500,00	-	1 500,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	7	Гроб жіночий	шт.	8,00	200,00	1 600,00	-	1 600,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	8	Сіль консерваний	шт.	1,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	9	Сільни	шт.	0,00	600,00	3 600,00	-	3 600,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	10	Сгомик курнівський	шт.	8,00	400,00	3 200,00	-	3 200,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	11	Лампа настінна	шт.	2,00	200,00	400,00	-	400,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	12	Кейс	шт.	70,00	36,00	2 520,00	-	2 520,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	13	Котушки наявності відповідно	шт.	30,00	50,00	1 500,00	-	1 500,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	14	Свічка свічка (відповідно комплекту)	шт.	2,00	1 600,00	3 200,00	-	3 200,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	15	Свічка свічка (відповідно комплекту)	шт.	3,00	800,00	2 400,00	-	2 400,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	16	Сільник	шт.	3,00	1 600,00	4 800,00	-	4 800,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	17	Ліпогра	шт.	2,00	1 600,00	3 200,00	-	3 200,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	18	Індивідуальний півбр	шт.	1,00	800,00	800,00	-	800,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	19	Свічка свічка (відповідно комплекту)	шт.	1,00	600,00	600,00	-	600,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	20	Металеві відповідно	шт.	6,00	1 200,00	7 200,00	-	7 200,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	21	Кам'яні відповідно	шт.	10,00	1 000,00	10 000,00	-	10 000,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	22	Кордантні котівські модулі/демонстраційні	шт.	0,00	1 600,00	4 800,00	-	4 800,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	23	Мішок з лаком	шт.	100,00	30,00	3 000,00	-	3 000,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	24	Боргвард	шт.	1,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	25	Наочний посібник	шт.	1,00	600,00	600,00	-	600,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	26	Літографії	шт.	2,00	1 600,00	3 200,00	-	3 200,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	27	Електронний чинник	шт.	1,00	100,00	100,00	-	100,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	28	Погляд	шт.	5,00	50,00	250,00	-	250,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	29	Мастерок	шт.	4,00	50,00	200,00	-	200,00	Орієнтованість строком на 2 місяці
Пункт:	30	Відра	шт.	5,00	10,00	50,00	-	50,00	Орієнтованість строком на 2 місяці





Пункт:	31	Відеосніг	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00				1 700,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	32	Фотофотка	шт.	3,00	100,00	300,00				300,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	33	Вінок	шт.	6,00	75,00	450,00				450,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	34	Гілки	шт.	2,00	220,00	500,00				500,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	35	Голіфтер	шт.	1,00	1250,00	1 250,00				1 250,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	36	Вівся магнія	шт.	4,00	500,00	2 000,00				2 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	37	Маніок	шт.	4,00	250,00	1 000,00				1 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	38	Маніоковий віск	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	39	Турбіна біль ліжня	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	40	Турбіна вузькана	шт.	2,00	400,00	800,00				800,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	41	Чини	шт.	50,00	20,00	1 000,00				1 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	42	Домашній посуд	шт.	5,00	200,00	1 000,00				1 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	43	Новука концептуалі автомобіль 1 (тримача затискачів для лінкерів)	шт.	1,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	44	Новука концептуалі автомобіль 2 (тримача затискачів для лінкерів)	шт.	1,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	45	Спеціальна упаковка для обробки 1 (тримача затискачів для лінкерів)	шт.	1,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	46	Спеціальна упаковка для обробки 2 (тримача затискачів для лінкерів)	шт.	1,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	47	Тримачів автомобіль 1 (тримача затискачів для лінкерів)	шт.	1,00	22 500,00	22 500,00				22 500,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	48	Тримачів автомобіль 2 (тримача затискачів для лінкерів)	шт.	1,00	22 500,00	22 500,00				22 500,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	49	Ходова частини автомобіль 1 (тримача затискачів для лінкерів)	шт.	1,00	18 500,00	18 500,00				18 500,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	50	Ходова частини автомобіль 2 (тримача затискачів для лінкерів)	шт.	1,00	18 500,00	18 500,00				18 500,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Пункт:	51	Шини автомобільні (тримача затискачів дверей)	шт.	8,00	500,00	4 000,00				4 000,00	Оренда річної строки на 2 місяці
Всього:				1 148,00	225 741,00	709 600,00				709 600,00	

Директор ТОВ "УД Монін Дистребюшн"

Корнієнко А.В.

БІЛЕНСЬКИЙ «ІА ПРАЦЮЮ НА ЦВІТАНІ!»
БІЛЕНСЬКИЙ «ІА ПРАЦЮЮ НА ЦВІТАНІ!»

Розподіл: Пункт	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок спільні фінансування			ПРИМІТКА
				Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/Період од	Вартість за одиницю, грн.	
Пункт:	1	Кропот для счіб	шт.	5,00	188,00	940,00	-
Пункт:	2	Молочний таєк	шт.	5,00	170,00	850,00	-
Пункт:	3	Міцеллярний дезмасаж	шт.	6,00	150,00	900,00	-
Пункт:	4	Крем після заспокоїння	шт.	3,00	355,00	1 065,00	-
Пункт:	5	Крем преміум	шт.	3,00	150,00	450,00	-
Пункт:	6	Батін пінало	уп.	5,00	34,00	170,00	-
Пункт:	7	Серветки Сухі	шт.	45,00	30,00	1 350,00	-
Пункт:	8	Серветки вологі	шт.	45,00	50,00	2 250,00	-
Пункт:	9	Міло Івів	шт.	4,00	40,00	160,00	-
Пункт:	10	Гель для тонінг	шт.	4,00	150,00	600,00	-
Пункт:	11	Сільський дітейн	шт.	10,00	175,00	1 750,00	-
Пункт:	12	Дезодорант	шт.	15,00	60,00	900,00	-
Пункт:	13	Господиня та підлінн	шт.	3,00	95,00	285,00	-
Пункт:	14	Масажний очісник	шт.	3,00	570,00	1 710,00	-
Пункт:	15	Еваптол	шт.	6,00	150,00	900,00	-
Пункт:	16	Гель/спрей для умивання	шт.	6,00	125,00	750,00	-
Пункт:	17	Свірт	шт.	15,00	140,00	2 100,00	-
Пункт:	18	Спекки для гриза	шт.	18,00	270,00	4 860,00	-
Пункт:	19	Гуашев для тіла	шт.	10,00	120,00	1 200,00	-
Пункт:	20	Лак для волосся з чайкою	шт.	3,00	170,00	510,00	-
Пункт:	21	Лак для волосся Мондір	шт.	6,00	200,00	1 200,00	-
Пункт:	22	Гель для волосся сильного фіксації	шт.	3,00	170,00	510,00	-
Пункт:	23	Елік	шт.	3,00	170,00	510,00	-
Пункт:	24	Терапевтическі	шт.	3,00	285,00	855,00	-
Пункт:	25	Суходіжний шампунь	шт.	3,00	250,00	750,00	-
Пункт:	26	Масло для волосся	шт.	3,00	228,00	684,00	-
Пункт:	27	Шампунь	шт.	4,00	75,00	300,00	-
Пункт:	28	Шампунь	шт.	15,00	95,00	1 425,00	-
Пункт:	29	Ноутбуками	шт.	18,00	100,00	1 800,00	-
Пункт:	30	Навчальні матові	шт.	12,00	70,00	840,00	-
Пункт:	31	Західни для волосся	шт.	12,00	130,00	1 560,00	-
Пункт:	32	Гребінки	шт.	20,00	30,00	600,00	-
Пункт:	33	Гелево-іск	шт.	6,00	50,00	300,00	-
Пункт:	34	Навчальні матові	шт.	6,00	150,00	900,00	-
Пункт:	35	Гінней	шт.	3,00	170,00	510,00	-
Пункт:	36	Ельзевіям під макіяж	шт.	4,00	570,00	2 280,00	-
Пункт:	37	Токсідемік крем	шт.	24,00	1 615,00	38 760,00	-
Пункт:	38	Тон. на волосяні основи	шт.	12,00	1 520,00	18 240,00	-
Загальна площа суха виграт по проекту, грн. (=72+12+12)				Загальна площа суха виграти по заявці, грн. (=72)			940,00

Пункт:	39	Гіпсирований папір	шт.	7,00	300,00	2 100,00		2 100,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	40	Олівці	шт.	18,00	150,00	2 700,00		2 700,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	41	Пудра розчинна	шт.	5,00	1150,00	5 750,00		5 750,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	42	Коректори (напів)та	шт.	4,00	1430,00	5 720,00		5 720,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	43	Тіні для бровей	шт.	3,00	475,00	1 425,00		1 425,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	44	Туш	шт.	5,00	250,00	1 250,00		1 250,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	45	Пудра компактна	шт.	7,00	550,00	3 850,00		3 850,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	46	Пудра розчинна	шт.	6,00	670,00	4 020,00		4 020,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	47	Фіксатори	шт.	3,00	950,00	2 850,00		2 850,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	48	Румена	шт.	9,00	500,00	4 500,00		4 500,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	49	Пантра універсальна	шт.	3,00	2 850,00	8 550,00		8 550,00	Приобумання гіпсированих матеріалів
Пункт:	51	Скотчеві папірчики	шт.	3,00	3 365,00	10 095,00		10 095,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	52	Клей постійний	шт.	1,00	470,00	470,00		470,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	53	Клей медичний (жива)	шт.	3,00	280,00	840,00		840,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	54	Клей стандартний	шт.	3,00	17,00	510,00		510,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	55	Латекс	шт.	3,00	670,00	2 010,00		2 010,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	56	Шаблонів для очів	шт.	3,00	1250,00	3 750,00		3 750,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	57	Заживка для кін	шт.	2,00	380,00	760,00		760,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	58	Спінний опітівник	шт.	3,00	570,00	1 710,00		1 710,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	59	Колодці	шт.	3,00	950,00	2 850,00		2 850,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	60	Сівчина	шт.	7,00	760,00	5 320,00		5 320,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	61	Пудра фантурна	шт.	5,00	10,00	500,00		500,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	62	Кровінні капсули	шт.	20,00	70,00	1 400,00		1 400,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	63	Губка фантурна	шт.	12,00	50,00	600,00		600,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	64	Віск для штитни	шт.	3,00	880,00	2 640,00		2 640,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	65	Паста для штитні	шт.	3,00	600,00	1 800,00		1 800,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	66	Попел	шт.	6,00	100,00	600,00		600,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	67	Садіва	шт.	3,00	760,00	2 280,00		2 280,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	68	Пластир	шт.	6,00	45,00	270,00		270,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	69	Вагайчин	шт.	6,00	40,00	240,00		240,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Пункт:	70	Стрічка барвничі волос	шт.	3,00	460,00	1 380,00		1 380,00	Приобумання матеріалів для спасювання (штучна кров, шрами, н.)
Всього:					539,00	178 464,00		178 464,00	

Директор ТОВ "Укр Монінг Дістрібьюшн"

Корнієнко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЮШН»

Назва заявника:

Назва проекту:

Послуги з монтажу

Стаття витрат:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Спільноти сучаснення			ПРИМІТКИ
				Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Варгість за одиницю, грн.				
Пункт:	1	Завантаження та запис матеріалу	годин	3200	2 500,00	80 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00	130 000,00
Пункт:	2	Чорновий монтаж (стулія та режисер монтуажу)	зміна	50,00	6 700,00	335 000,00	25,00	6 700,00	167 500,00	502 500,00
Пункт:	3	Рендер матеріалу	годин	4,00	12 000,00	48 000,00	4,00	12 000,00	48 000,00	96 000,00
Пункт:	4	Конформ матеріалу	годин	5,00	5 640,00	28 200,00	3,00	5 640,00	16 920,00	45 120,00
Пункт:	5	Чистка та стабілізація знятого зображення в кадрі	годин	60,00	1 295,00	77 700,00	60,00	1 295,00	77 700,00	155 400,00
Пункт:	6	Копіювання та передача матеріалів всередині комплексу	годин	50,00	1 200,00	60 000,00	50,00	1 200,00	60 000,00	120 000,00
Пункт:	7	Перетворення і запис файлів в формат-контейнери	годин	6,00	2 725,00	16 350,00				
Пункт:	8	Виготовлення відеодокументу для звуку	годин	2,00	2 300,00	4 600,00	2,00	2 300,00	4 600,00	9 200,00
Всього:				209,00	34 360,00	649 850,00			424 720,00	1 058 220,00
Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+11+16)										

Директор ТОВ "Гуд Монінг Дістрибушн"

Корнієнко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «ГУД МОННІГ ДІСТРІБЮШН»

Проданін повнометражного художнього фільму у копродукції з Польщею за мотивами одноімененої книжки українського письменника Павла Беланського "Я ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ"

Стаття витрат:

Рядid: Підрозділ: Співта: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			Загальна сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)	
Пункт:	1	Саша - Віталій Салій	днів	55,00	12 000,00	660 000,00	-	-	-	660 000,00
Пункт:	2	Олена	днів	55,00	8 000,00	440 000,00	55,00	8 000,00	440 000,00	880 000,00
Пункт:	3	Аліса	днів	55,00	5 000,00	275 000,00	-	-	-	275 000,00
Пункт:	4	Суеворов	днів	55,00	6 000,00	330 000,00	-	-	-	330 000,00
Пункт:	5	Петрович	днів	45,00	8 000,00	360 000,00	-	-	-	360 000,00
Пункт:	6	Балєра (хамео Павло Беланський)	днів	-	-	-	15,00	3 000,00	45 000,00	45 000,00
Пункт:	7	Віктор Федоренко	днів	-	-	-	10,00	3 500,00	35 000,00	35 000,00
Пункт:	8	Бандит 1	днів	-	-	-	10,00	2 500,00	25 000,00	25 000,00
Пункт:	9	Бандит 2	днів	-	-	-	10,00	2 500,00	25 000,00	25 000,00
Пункт:	10	Ігор	днів	-	-	-	15,00	4 500,00	67 500,00	67 500,00
Пункт:	11	Старенка	днів	-	-	-	10,00	3 500,00	35 000,00	35 000,00
Пункт:	12	Оксана Степанівна	днів	-	-	-	15,00	4 000,00	60 000,00	60 000,00
Пункт:	13	Жінка в чорній хустці	днів	-	-	-	2,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
Пункт:	14	Чоловік з дипломом	днів	-	-	-	3,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00
Пункт:	15	Двірничка	днів	-	-	-	4,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00
Пункт:	16	Фуфічка	днів	-	-	-	7,00	28 000,00	196 000,00	196 000,00
Пункт:	17	Толя	днів	-	-	-	7,00	8 000,00	56 000,00	56 000,00
Пункт:	18	Гліб	днів	-	-	-	12,00	6 500,00	78 000,00	78 000,00
Пункт:	19	Копач 1	днів	-	-	-	4,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
Пункт:	20	Копач 2	днів	-	-	-	4,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
Пункт:	21	Копач 3	днів	-	-	-	4,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00



Пункт:	22	Наталія Володимирівна	днів	-	20.00	5 000,00	100 000,00	100 000,00
Пункт:	23	Міхаліна	днів	-	4,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	24	Кошатниця	днів	-	3,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
Пункт:	25	Кейтник 1	днів	-	6,00	3 500,00	21 000,00	21 000,00
Пункт:	26	Кейтник 2	днів	-	6,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	27	Установка 1	днів	-	18,00	3 500,00	63 000,00	63 000,00
Пункт:	28	Установка 2	днів	-	18,00	3 500,00	63 000,00	63 000,00
Пункт:	29	Піп	днів	-	3,00	6 000,00	18 000,00	18 000,00
Пункт:	30	Мати	днів	-	6,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	31	Син	днів	-	6,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	32	Твоя	днів	-	6,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	33	Дядько	днів	-	6,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	34	Літній генерал	днів	-	2,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
Пункт:	35	Актори епізодичних ролей	днів	-	20,00	8 100,00	162 000,00	162 000,00
Пункт:	36	Актори масових сцен	днів	-	9,00	40 000,00	360 000,00	360 000,00
Всього:					2 065 000,00		2 001 000,00	4 066 000,00

Директор ТОВ "Туд Монінг Дістрібьюшн"

Корнієнко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «УД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»

Предлашн повнометражного художнього фільму у копродукції з Польщею за мотивами одноіменної книги українського письменника Павла Белянського "Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАРІ"

Назва заявника:

Назва проекту:

Стаття витрат:

Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УФ			Витрати за рахунок Спільноти суспільства			ПРИМІТКИ
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)	
Пункт:	1	Послуги з отримання дозволів на зйомки на вулицях Києва (перехрестя вулиць та зйомки аварії)	послуга	1,00	27 900,00	27 900,00			-	27 900,00
Пункт:	2	Послуги з отримання дозволів на зйомки (подвір'я біля Дому Суророва)	послуга	1,00	8 500,00	8 500,00			-	8 500,00
Пункт:	3	Послуги з отримання дозволів на зйомки (подвір'я біля Дому Саші)	послуга	1,00	8 500,00	8 500,00			-	8 500,00
Пункт:	4	Послуги з отримання дозволів на зйомки (вхід в офіс Олени)	послуга				1,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Пункт:	5	Послуги з отримання дозволів на зйомки (черкаса на цвинтарі)	послуга				1,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Пункт:	6	Послуги з отримання дозволів на зйомки (лікарня)	послуга				1,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Всього:				3,00	44 900,00	44 900,00		52 600,00	97 500,00	

Директор ТОВ "УД Монінг Дістріб'юшн"

Корнієнко А.В.



Кошторис витрат по гранті (плановий/фактичний)

Назва залівника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»
Проваджені повноцінні ходометричні фільми у контролю за мотивами в книзі українського письменника Павла Бєлінського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАР!»

Назва проекту:


Стаття витрат:

Стаття витрат:		Витрати на послуги з розробки касадерських троїв						
№	Найменування витрат	Одиниця вимірю			Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Співфінансування
Розділ:	Підрозділ:	Стаття:	Пункт:	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.
Пункт:	1	Виль команії касадерів та складів посажів для касадерського троїка	3мін	-	-	1,00	16 400,00	16 400,00
Пункт:	2	Розробка касадерського троїку на пошай	3мін	-	-	4,00	28 600,00	114 400,00
Пункт:	3	Репетіції троїку із реєстричній лід касадерів під час троїку	3мін	-	-	3,00	21 200,00	63 600,00
Пункт:	4	Розробка плану техніки балетів та плану повторення для членів змінальної групи та касадерів під час виконання касадерських троїв	шт.	-	-	1,00	5 600,00	5 600,00
Всього:				-	-	9,00	71 800,00	200 000,00

Стаття витрат:		Витрати на послуги з виконання касадерських троїв						
№	Найменування витрат	Одиниця вимірю			Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Співфінансування
Розділ:	Підрозділ:	Стаття:	Пункт:	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.
Пункт:	1	Волонтерський порошковий	шт.	10,00	545,00	5 450,00	-	5 450,00
Пункт:	2	Послуги дублерів водіїв автомобіля 1	3мін	5,00	22 500,00	112 500,00	-	112 500,00
Пункт:	3	Послуги дублерів водіїв автомобіля 2	3мін	5,00	22 500,00	112 500,00	-	112 500,00
Пункт:	4	Послуги касадера 1	3мін	5,00	24 513,00	122 565,00	-	122 565,00
Пункт:	5	Послуги касадера 2	3мін	5,00	24 513,00	122 565,00	-	122 565,00
Пункт:	6	Послуги касадера 3	3мін	5,00	24 513,00	122 565,00	-	122 565,00
Пункт:	7	Послуги касадера 4	3мін	5,00	45 000,00	225 000,00	-	225 000,00
Пункт:	8	Послуги з оренди та обслугуванням страхувального обладнання під час виконання касадерського троїка	45,00	188 597,00	945 710,00	-	945 710,00	-
Всього:				-	-	-	-	-

Директор ТОВ "ГУД Монінг Дістріб'юши"

Корніенко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»

Продажен повнометражного художнього фільму у копродукції з «Тольшею за мотивами однomoменної книги» українського письменника Павла Белянського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАР!»

Назва заявника:

Назва проекту:

Стаття витрат:

Розділ: Півозділ: Спіття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виимірю	Витрати за рахунок гранту УФ			Витрати за рахунок СпільноФінансування			ПРИМІТКА
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
Кількість/Період од.	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=1*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)					
Пункт:	1	Послуги звукорежисера	3 мін	40,00	4 620,00	184 800,00				Загальна планова сума витрат по проекту. Прн. (=6+9+12+15)
Пункт:	2	Послуги інженера петличних мікрофонів	3 мін	40,00	3 080,00	123 200,00				-
Пункт:	3	Послуги біл-оператора	3 мін	40,00	2 548,00	101 920,00				123 200,00
Всього:				120,00	10 248,00	409 920,00				164 800,00
										101 920,00
										409 920,00

Директор ТОВ "Гуд Монінг Дістріб'юшн"

Корнієнко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «УД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»

Продажен пошонетрахного художнього фільму у копіоредакції з Польщею за мотивами одноіменної книги українського письменника Павла Беланського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАРІ»

Назва проекту: Витрати на послуги з обслуговування освітлювального обладнання

Стаття витрат: Витрати на послуги з обслуговування освітлювального обладнання

Рядid: Підрозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Співфінансування			ПРИМІТКИ Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
Кількість/Період од	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)					
Пункт:	1	Послуги гарфера	3мін	40,00	4 620,00	184 800,00				- 184 800,00
Пункт:	2	Послуги кей тріп	3мін	40,00	2 310,00	92 400,00				- 92 400,00
Пункт:	3	Послуги чіф електик	3мін	40,00	2 090,00	83 600,00				- 83 600,00
Пункт:	4	Послуги освітловача 1	3мін	40,00	1 540,00	61 600,00				- 61 600,00
Пункт:	5	Послуги освітловача 2	3мін	40,00	1 540,00	61 600,00				- 61 600,00
Пункт:	6	Послуги освітловача 3	3мін	40,00	1 540,00	61 600,00				- 61 600,00
		Всього:		240,00	13 440,00	545 600,00				- 545 600,00

Директор ТОВ "УД Монінг Дістрібушн"

Корнієнко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМежЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «УД МОННІГ ДІСТРІБЬЮШН»

Придажен повноцінна художнього фільму у копродукції з Польщею за мотивами одноіменної книги українського письменника Павла Беланського "Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАРІ"

Витрати на послуги з обслуговування зимального обладнання

Стаття витрат:

Рядid: Підрозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УФ			Витрати за рахунок Спільноти/Субвенції			ПРИМІТКИ
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
				Кількість/Період од	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)	
Пункт:	1	Послуги дольщика 1	змін	40,00	2 090,00	83 600,00			-	83 600,00
Пункт:	2	Послуги дольщика 2	змін	40,00	1 540,00	61 600,00			-	61 600,00
Пункт:	3	Послуги первого механіка (1 камера)	змін	40,00	1 980,00	79 200,00			-	79 200,00
Пункт:	4	Послуги другого механіка (1 камера)	змін	40,00	1 540,00	61 600,00			-	61 600,00
Пункт:	5	Послуги первого механіка (2 камера)	змін	40,00	1 980,00	79 200,00			-	79 200,00
Пункт:	6	Послуги другого механіка (2 камера)	змін	40,00	1 540,00	61 600,00			-	61 600,00
Пункт:	7	Послуги пілейбекера	змін	40,00	1 980,00	79 200,00			-	79 200,00
		Всього:		280,00	12 650,00	506 000,00			-	506 000,00

Директор ТОВ "УД Монінг Дістрібушн"



Корнісько А.В.

Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»

Придаємо повнометражному художньому фільму у копродукції з Польщею за мотивами одноіменної книги українського письменника Паїла Беланського "Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАР!"

Послуги з обслуговування та демонтажу декорацій

Статті витрат:

Розділ: Підрозділ: Статті: Пункт.	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Спільноти сучасного			ПРИМІТКИ
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
Пункт:	1	Поступи бригадира постановників на зімальному майданчику	Змін	40,00	2 700,00	108 000,00	Кількість/Період	Вартість за однину, грн. (=4*5)	Загальна сума, грн. (=7*8)	
Пункт:	2	Поступи постановника на зімальному майданчику 1	Змін	40,00	1 500,00	60 000,00			-	60 000,00
Пункт:	3	Поступи постановника на зімальному майданчику 2	Змін	40,00	1 500,00	60 000,00			-	60 000,00
Пункт:	4	Поступи постановника на зімальному майданчику 3	Змін	40,00	1 500,00	60 000,00			-	60 000,00
Пункт:	5	Поступи постановника на зімальному майданчику 4	Змін	40,00	1 500,00	60 000,00			-	60 000,00
Пункт:	6	Поступи декоратора 1	Змін	40,00	1 825,00	73 000,00			-	73 000,00
Пункт:	7	Поступи декоратора 2	Змін	40,00	1 600,00	64 000,00			-	64 000,00
Пункт:	8	Поступи реквізитора	Змін	40,00	1 000,00	40 000,00			-	40 000,00
Пункт:	9	Поступи асистента художника-постановника	Змін	40,00	999,25	39 970,00			-	39 970,00
Всього:				360,00	14 124,25	564 970,00			-	564 970,00
Загальна планова сума витрат по проекту грн (=6+9+12+15)										

Директор ТОВ "Гуд Монінг Дістрібушн"

Корніщенко А.В.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва залізниці: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»

Назва проекту: Продакшен-помножетражного художнього фільму у копродукції з Польщею за мотивами одноїменної книги українського письменника Павла Белянського «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВІНТАРІ»

Стаття витрат: DIT (Digital Imaging Technic) (Генеральний менеджер, відеоінженерінг

Рядів: Підздріб: Стаття: пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Спільноти сувал			ПРИМІТКИ
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
Пункт:	Кількість/Період од.	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн. (=7*8)	Загальна сума, грн. (=7*8)				
Пункт: 1	Послуги відеоінженера	3мін	-	40,00	4 500,00	180 000,00				
Пункт: 2	Контрольний монітор для LUT color	3мін	-	40,00	3 000,00	120 000,00				
Пункт: 3	Монтажний монітор пре-рейт	3мін	-	40,00	2 500,00	100 000,00				
Пункт: 4	Послуги техніка-менеджера	3мін	-	40,00	2 000,00	80 000,00				
Всього:				-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)										

Директор ТОВ "Гуд Монінг Дістрібушн"

Корнієнко А.В.

