

**ДОГОВІР № 473405  
про надання гранту**

м. Київ

«20 » травня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Артхаус Трафік» (далі – Грантоотримувач) в особі Новосада Олексія Святославовича, що діє на підставі Довіреності від 12.01.2015 року, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Міжнародний кінофестиваль для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

*Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві*  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК**

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 28 ТРАВНЯ 2019**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 20 липня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11.4 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

**III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ**

1. Загальна сума гранту становить 800 515 грн. 00 коп. (вісімсот тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:  
320 206 грн. 00 коп. (триста двадцять тисяч двісті шість гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 03 червня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі досстрокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті б цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.kino@ucf.in.ua](mailto:programa.kino@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Новаківська Анастасія Олександровна, фахівець з управління проектами та програмами

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Артхаус Трафік»

Юридична адреса:

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.6

Адреса для листування:

04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39,  
офіс 212

ЄДРПОУ: 33103382

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ПАТ «КРЕДОБАНК»

P/r: 26009021074015

МФО: 325365

Тел.: +38 (050) 386-83-95

Виконавчий директор

Ю.О. Федів



*Маркетинг М.В. Новосад*

Уповноважена особа за довіреністю

О.С. Новосад



Додаток № 1  
До Договору про надання гранту  
№ 473405 від «20 травня 2019 р.

**Інструкція для заявника:**

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: [ucf.in.ua](http://ucf.in.ua)
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»  
(до 18:00 22.03.2019 року)

**Заявка на фінансування в рамках програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»**

**Розділ I: Візитна картка проектної заяви**

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телепродукту <input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігорвих, неігорвих, анімаційних фільмів <input checked="" type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

**5.1. Назва проекту українською мовою**

Міжнародний кінофестиваль для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест

**5.2. Назва проекту англійською мовою**

International film festival for children and youth Children Kinofest



## **6.1. Короткий опис проекту** українською мовою (до 100 слів)

Чілдрен Кінофес – міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків, заснований у 2014 році з метою популяризації мистецтва кіно, розвитку практик сімейного культурного дозвілля та залучення дітей до перегляду і створення кінофільмів. Фестиваль одночасно відбувається у 22 містах України та залучає аудиторію понад 40 000 глядачів. Вхід на всі покази є безкоштовний. Програму фестивалю складають Міжнародна конкурсна програма, показ ретроспективи та Конкурс фільмів, знятих дітьми.

Щороку Чілдрен Кінофест співпрацює з благодійними організаціями, службами, що опікуються дітьми та соціальним захистом, аби запрошувати на покази дітей із вразливих соціальних груп: постраждалих від конфлікту на сході України, дітей з особливими потребами, сиріт, дітей з інвалідністю.

## **6.2. Короткий опис проекту** англійською мовою (до 100 слів)

Children KinoFest is an international film festival for children and youth founded in 2014 with the aim of cinema art popularization, developing family-friendly cultural activities and engaging children to watch and create movies. The festival takes place simultaneously in 22 cities of Ukraine and attracts over 40,000 spectators. Entrance to all events is free. The program of the festival consists of the International Competition Program, the retrospective show and the Competition for films made by children.

Every year, Children KinoFest collaborates with charity organizations, childcare and social protection services to invite children of vulnerable social groups: those affected by the conflict in eastern Ukraine, children with special needs, orphans, and children with disabilities.

## **7. Загальний бюджет проекту** (в гривнях)

1 813 115 грн

## **8. Запитувана сума від Українського культурного фонду** (в гривнях)

800 515 грн

## **9. Інші джерела фінансування проекту** (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські қошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

Державне агентство України з питань кіно (600 000 грн),

Київська міська державна адміністрація (200 000 грн)

ЮНІСЕФ Україна (210 000 грн)

## **10. Країна, місто, регіон реалізації проекту**

Україна, міста Київ, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів.

<b>11. Термін реалізації проекту</b>	<b>11.1. Дата початку реалізації проекту</b> (в рамках фінансування УКФ) 20 травня 2019 р.	<b>11.2. Дата завершення</b> (не пізніше дати подання звітності) 20 липня 2019 р.
--------------------------------------	--	---

## **Розділ II: Інформація про координатора проекту**

### **1. Прізвище, ім'я та по-батькові**

Дядик Ілля Олександрович

### **2. Контактні дані**

**2.1. Електронна пошта**  
[program@arthousetraffic.com](mailto:program@arthousetraffic.com)

### **2.2. Номер телефону**

+380979136659



3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовзуальному секторі)  
Програмний директор

## Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою  
ТОВ "Артхаус Трафік"

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою  
Arthouse Traffic LLC

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації  
Іванова Денис Віталійович

3. Контакти керівника  Іванов Денис Віталійович	3.1. Електронна пошта  producer@arthousetraffic.com	3.2. Номер телефону  +380503868395
---	---	--

4. Правова форма організації  
Товариство з обмеженою відповідальністю

5. Код ЄДРПОУ організації  
33103382

6.1. Юридична адреса організації м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 6	6.2. Фізична адреса організації м.Київ, вул. Щекавицька 30/39, офіс 212	6.3. Поштова адреса організації 04071, м.Київ, вул. Щекавицька 30/39, офіс 212
--	--	--

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах  
<http://arthousetraffic.com>, <http://childrenkinofest.com>, <https://www.facebook.com/scvenokcharlie/>

## Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

### 1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

«Артхаус Трафік» - українська кінокомпанія, яка спеціалізується на розповсюджені мистецтва кіно на різних платформах. Основними напрямками діяльності компанії є діяльність у сфері кінематографії з розповсюдження фільмів, організації кінофестивалів та інших культурних заходів задля популяризації мистецтва кіно серед широкого загалу, створення діалогу та культурного обміну завдяки кіномистецтву, просування та популяризації країни шляхом поширення національного кінематографу.

Як дистрибутор компанія випустила на екрані понад 500 фільмів, серед яких "Зелена книга" (реж. Пітер Фарреллі), "Дім, який побудував Джек (реж.Ларс фон Трієр), «Вбивство священного оленя» Йоргоса Лантімоса. У співпраці з іноземними посольствами і культурними центрами компанія проводить ряд щорічних фестивальних проектів – «Нове британське кіно», «Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів», «Нове німецьке кіно» та інші.

Компанією ініційовано проведення щорічних фестивалів українського кіно – Ukraine on Film в Брюсселі та Ukrainian Film Days у Торонто. У 2014 році компанією засновано щорічний Міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест, що відбувається у понад 20 містах України, у 2017 році – Київський Тиждень критики.



## **2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації**

Реалізація проекту Чілдрен Кінофест відповідає основним завданням компанії - популяризації кіномистецтва серед широкого загалу та виховання смаків українських кіноглядачів. Залучення дітей та підлітків до фестивалю надає перспективу розвитку мистецтво кіно та його аудиторії по всій Україні. Саме розвиток аудиторії мистецтва кіно є стратегічним напрямком діяльності організації

## **3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів**

"Артхаус Трафік" - компанія, що займається контентом та операє інтелектуальною власністю. Для реалізації своїх проектів компанія має команду професіоналів з досвідом в організації фестивалю вже протягом 5 років. Керівник проекту Дядик Ілля працює на фестивалі з моменту його заснування виконавчі директорки організовують фестиваль з 2015 року, тому компанія має необхідні людські ресурси для організації робочого процесу та залучення додаткових учасників. Підрядники, з якими співпрацює «Артхаус Трафік», мають необхідну базу для забезпечення матеріалів проекту і залучені до реалізації фестивалю вже протягом 5 років, серед них ФОП Трет'яков Володимир Володимирович, що займається озвучуванням фільмів. ФОП Попов Владислав, який забезпечує майстеринг фільмокопій, ТОВ «День печаті», яка виготовляє друковані матеріали для фестивалю з моменту його першої організації.

## **4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти**

За час діяльності компанія реалізувала понад 100 фестивалів національного кіно, серед яких Нове німецьке кіно, Вечори Французького кіно, Нове британське кіно, Тиждень італійського кіно, фестиваль Oscar Shorts, Манхеттенський кінофестиваль короткометражного кіно, розробила концепт і стала засновницею Одеського Міжнародного кінофестивалю - найбільш успішного кінофестивалю в Україні з аудиторією понад 100 тисяч глядачів, організувала Міжнародний кінофестиваль для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест, який не має аналогів в Україні та проводиться у понад 20 містах України. У 2018 році компанія виграла грант на підтримку другого кінофестивалю Київський Тиждень Критики від Українського культурного фонду.

## **Розділ IV: Інформація про організацію-партнера**

### **1.1. Повна назва організації-партнера**

### **1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою**

### **2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера**

<b>3. Контакти керівника</b>	<b>3.1. Електронна пошта</b>	<b>3.2. Номер телефону</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------

### **4. Правова форма організації**



---

5. Код ЄДРПОУ організації

6.1. Юридична адреса організації	6.2. Фізична адреса організації	6.3. Поштова адреса організації
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

---

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

---

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

---

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

---

## Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

---

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільногого проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

---

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

---



## Розділ VI: Детальний опис проекту

### 1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях? Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту?

Міжнародний кінсфестиваль для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест у 2019 році відбудеться вже вшосте з 31 травня по 9 червня у 24 містах України. Фестиваль був заснований у 2014 році та пройшов шлях розвитку від 11 до 22 міст та розростання аудиторії до понад 40 000 глядачів по всій країні та не має аналогів подібних заходів в Україні. За кількістю глядачів це другий за величиною фестиваль у Європі після Cinekid у Нідерландах з аудиторією понад 60 тисяч глядачів.

В рамках фестивалю відбуваються покази найкращих європейських фільмів по всій Україні. Оскільки більшість фільмів в українському прокаті представлені жанром "фентезі", то Чілдрен Кінофест показує картини різних жанрів, де головні герої як правило – діти того ж віку, що і глядачі. Це безпосередньо надає можливість усвідомити культурне розмаїття світу та сприймати іншу кіномову, відмінну від голівудських блокбастерів. Завдяки глядацькому голосуванню за найкращій фільм юні глядачі розвивають критичну думку, вміння оцінювати та порівнювати твори мистецтва.

У рамках фестивалю є два напрямки, що промотують національний аудіовізуальний контент:

- 1) показ 2 фільмів українського виробництва. У конкурсній програмі відбудеться показ пригодницької анімаційної стрічки "Викраде́на принцеса" (реж. Олег Маламуж) та в рамках позаконкурсної програми стрічка режисера Юрія Ковальєва "Сторожова застава", яка у минулому році стала переможцем Чілдрен Кінофесту;
- 2) у рамках фестивалю вже втретє проводиться Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми з усієї України. Таким чином фестиваль популяризує українське кіномистецтво та створює умови для розвитку дитячого українського кіно. Фільми-фіналісти будуть показані на 27 фестивальних майданчиках по всій Україні. Цього року для участі у конкурсі було отримано понад 160 заявок і обрано 10 фільмів-фіналістів.

Завдяки безкоштовним показам за попередньою реєстрацією на сайті фестивалю по всій Україні та залученню широкої аудиторії виникає можливість формувати смаки глядачів в більшості українських регіональних центрів незважаючи на їх соціальний статус та фінансову спроможність. До участі у проекті залучаються організовані групи відвідувач від шкільних та позашкільних закладів освіти, шкіл-інтернатів, дитячих будинків тощо, що надає їм доступ до передової української і європейської культури створеної для дітей.

Фестиваль надає можливості розвитку для місцевих активістів, які займаються організацією фестивалю у власних містах. Розвиваючи цей проект як мережу, команда фестивалю передає свій досвід регіональним лідерам, сприяє їхньому професійному росту.

До участі у Конкурсі фільмів, знятих дітьми залучаються заклади початкової кінематографічної освіти та ініціативи зі всієї України та діти, які займаються кіномистецтвом самостійно. Їхні роботи спочатку оцінюють селективна комісія фестивалю на чолі з програмним директором, а кращого з 10 фіналістів обирає професійне журі. Це надає поштовх для розвитку дитячої кінотворчості та завдяки професійній експертізі сприяє віднайденню талантів серед молоді.

Фестиваль створює поле для самовираження дітей не тільки в обласних центрах, а й в маленьких містах. Наприклад, фіналістами минулорічного конкурсу стали вихідці із сіл Лука-Мелешківське (Вінницька обл.), м. Авдіївка, м. Миколаївка, м. Краматорськ (Донецька обл.), Балаклія (Харківська обл.).

Фестиваль опікується розвитком інклюзивності та показує, що культурне дозвілля має бути доступне для всіх, тому щороку на покази запрошується глядачі з інвалідністю. Для їх комфортного перебування у кінозалах забезпечуються належні умови: встановлюються пандуси, організовуються спеціальні бітуалети, на показах завжди є активісти здатні допомогти з візками.



## 2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Метою фестивалю є розповсюдження мистецтва кіно серед дітей та підлітків серед всіх соціальних груп та більшості регіонів України а також залучення дітей до створення кіномистецтва.

Фестивалем ставляться такі цілі:

- розвиток критичного мислення щодо аудиовізуальних творів
- виховання кінематографічних смаків
- просування європейських цінностей
- просування принципу інклюзивності культурних подій
- розвиток дитячої кіноосвіти

Основними завданнями проекту в рамках поставлених цілей є:

а) одночасне пресведення показів протягом десяти днів у 22 містах України на розширеніх майданчиків з метою залучення нової аудиторії та збільшення відвідуваності;

б) залучення малозабезпечених та мало представлених представників населення шляхом контактування з відділами у справах сім'ї, департаментами соціальної політики, благодійними фондами; загальна кількість таких відвідувачів має складати половину від загальної відвідуваності

в) залучення глядачів з інвалідністю на покази фестивалю із забезначенням комфорного перебування в залих; г) організація та здійснення заходів Конкурсу із залученням учасників з усієї України: запрошення усіх фіналістів на офіційну Церемонію в Київ, нагородження переможців, консультації щодо подальшого розвитку та можливостей участі у міжнародних конкурсах;

г') висвітлення подій фестивалю на всеукраїнських та регіональних медіа-ресурсах і телеканалах

Індикаторами успішної реалізації проекту стане зростання аудиторії фестивалю до понад 45 тисяч глядачів, охвату публікацій в ЗМІ та інтернет-ресурсах, проведення Конкурсу із залученням учасників з різних регіонів України, а також збір та аналіз відгуків відвідувачів фестивалю.

Підрахунок аудиторії фестивалю ведеться шляхом оцінки кількості зареєстрованих на покази, а також підрахунку анкет для голосування, які отримують на вході до кінозалу усі відвідувачі (дорослі та діти). Результати піар та рекламної кампанії визначатимуться кількістю публікацій в медіа, кількістю виходів роликов на телеканалах та радіо тощо. Усі результати будуть представлені в прес-кліпінгу фестивалю.

Якість організації заходів фестивалю та фільмів традиційно оцінюють глядачі фестивалю. Після завершення фестивалю відбудеться онлайн-опитування через спеціальну гугл-форму шляхом розсилки та створення допису на офіційній сторінці фестивалю у фейсбуку.

Для оцінки якості втілення проекту враховуватимуться такі критерії:

- відвідуваність у кожному місті та загальна (підрахунок здійснюється на основі використаних бюлетнів для голосування)
- покриття у медіа (збір прес-кліпінгу фестивалю та отримання медіа-планів та ефірних довідок з телеканалів та радіо)
- відгуки глядачів (на основі електронної форми опитування) щодо зручності реєстрації, якості програми, роботи волонтера, підтримки в соціальних мережах та електронні скриньці .

Після проведення фестивалю, отримання звітів від координаторів та відповідей на форми опитування від глядачів проводиться внутрішня зустріч, де відбувається обговорення фестивалю та його результатів. Створюється план покращення організації та проведення заходів (лист з планом на цьогорічний фестиваль, складений після здійснення заходів Чілдрен Кінофесту 2018 у додатках).



### 3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Кінцевими результатами проекту в рамках фінансування УКФ вважатиметься:

- а) здійснення заходів фестивалю у 22 містах серед яких у місті Київ (Київська Русь, Лейпциг, Флоренція та Дніпро), Вінниця (кінотеатр Родина), Дніпро (Правда-кіно), Житомир (Україна), Запоріжжя (кінотеатр ім. Довженко), Івано-Франківськ (Люм'єр), Краматорськ, Кривий Rіg (Multiplex у ТРЦ "Union"), Луцьк (PREMIER CITY в ТРЦ "ПортCity"), Львів (Планета Кіно IMAX в ТРЦ ФОРУМ), Маріуполь (кінотеатр Перемога), Одеса (кінотеатр Сінема Citi), Полтава "Wizoria" в РК Колос), Сєверодонецьк ("Кінопалац Сскар"), Слов'янськ (Центр культури і дозвілля), Суми (Планета Кіно IMAX в ТРЦ «Мануфактура»), Тернопіль (Сінема Citi), Харків (Планета Кіно в ТРЦ "Французький Бульвар"), Херсон (ККЗ Ювілейний), Хмельницький (кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка), Черкаси (кінотеатр Україна), Чернігів.
- б) залучення аудиторії понад 45 тисяч глядачів по всій Україні; залучення глядачів із малозахищених груп населення не менше половини загальної аудиторії фестивалю;
- в) співпраця з благодійними організаціями та установами, відділами у справах сім'ї у кожному місті проведенні фестивалю;
- г) проведення показів фільмів-фіналістів Дитячого конкурсу по всій Україні, а також нагородження переможців і фіналістів Конкурсу під час Церемонії закриття у Фестивальному центрі кінотеатрі "Київська Русь"
- г) організація піар-кампанії фестивалю із залученням всеукраїнських та національних медіа;
- г') проведення глядацького голосування в рамках Міжнародного конкурсу та Конкурсу дитячих фільмів з визначенням та нагородженням переможця.
- д) організація та проведення Церемонії відкриття з тематичним шоу, присвяченним тематиці фестивалю

### 4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Дядик Ілля Олександрович	Керівник проекту, програмний директор контроль за виконанням завдань проекту та реалізацією всіх поставлених цілей, затвердження візуальних та відеоматеріалів; налагодження домовленостей щодо отримання прав та матеріалів фільмів з програмами фестивалю	Програмний директор, під 30 успішно проведених фестивальних проектів в найбільших містах України (Фестиваль німецького кіно, австрійського, французького кіно та інші)
Маркіна Віра Олегівна	Виконавча директорка, Асистентка керівника проекту Селекція фільмів для програм фестивалю, контроль за роботою регіональних координаторів, організація показів в Києві, реєстрація груп на покази, контроль за отриманням матеріалів фільмів.	Координаторка фестивалю протягом 5 років, програмна координаторка фестивалів національного кіно
Новаківська Анастасія Олександрівна	Виконавча директорка, координаторка фестивалю Планування роботи над проектом, постановка технічних завдань команді проекту, контроль за роботою регіональних координаторів, реєстрація груп на покази, контроль за реєстрацією на сайті, пошук підрядників.	Координаторка фестивалю протягом 5 років, спеціаліст з управління програмами та проектами



Іванов Денис Віталійович	Розробник ідеї та концепції фестивалю	Засновник ОМКФ, Київського тижня критики та Міжнародного кінофестивалю для дітей та підлітків Чілдрен Кінофесту
Новосад Олекса Святославович	Виконавчий директор, юрист Укладання договорів з власниками прав на фільми та підрядниками, ведення фінансової звітності тощо	Виконавчий директор компанії "Трафік Філмз"
Василевська Катерина Юріївна	Менеджерка діджіталь-комунікацій ведення соціальних мереж проекту, контроль за публікаціями та комунікацією з аудиторією	Досвід роботи в SMM фестивалів понад 5 років
Губенко Іван Ігорович	Дизайнер проекту створення візуальних матеріалів проекту, розробка іміджу, адаптація матеріалів проекту	Створення та розробка іміджів фестивальних проектів протягом 10 років
Євтух Олексій Володимирович	Відеоінженер створення трейлерів, промо-роліків та відеороликів фестивалю	Створення відеоматеріалів та трейлерів протягом 5 років
Чавес Арлен Альбертівна	Реклама та маркетинг Розробка та планування рекламної кампанії, налагодження домовленостей з основними медіа-партнерами проекту, контроль за виконанням, створення прес-клітінгу	Розробка піар-кампаній та рекламних кампаній для фестивалю протягом 5 років, робота над фестивальними проектами компанії протягом 8 років
Івшакевич Денис Вікторович	Технічний директор Локалізація фільмів, контроль за вчасною доставкою рекламних матеріалів та фільмів до фестивальних майданчиків	Технічний директор фестивалю протягом 5 років, 8 років досвіду роботи у компанії
Джелмач Олександр Вікторович	Асистент технічного директора Робота з майданчиками фестивалю	Працює на фестивалі з 2014 року
Алексєєва Лілія Іванівна	Керівниця відділу кінопрокату Налагодження домовленостей з фестивальними майданчиками щодо показів	Керівниця відділу кінопрокату компанії протягом
Левіна Юлія Сергіївна	Головний Бухгалтер	Бухгалтер фестивалю з 2014 року
Гаражун Тетяна Петрівна	Бухгалтер	Бухгалтер фестивалю з 2014 року
ФОП Мала Тетяна Василівна	PR та комунікації фестивалю Розробка комунікативної кампанії проекту, залучення медіа	Досвід роботи у піар в галузі кіно з 2011 року
ФОП ПОПОВ Владислав Миколайович	Майстеринг фільмів фестивальної програми	Майстеринг фільмів для фестивалю протягом 5 років реалізації проекту
ФОП Третьяков Володимир Володимирович	Озвучування фільмів та запис реклами роликів	Озвучування фільмів для програми Чілдрен Кінофесту з 2014 року
ФОП Чепіга Олександр Владиславович	Створення дизайну для додаткових візуальних матеріалів (брендування) Зйомки Церемонії Відкриття	Професійна розробка іміджів та візуальних матеріалів з 2015 року
ФОП ДУРОВА Яна Вікторівна	Переклад діалогових аркушів фільмів	Веде професійну діяльність з 2002 року



Координатори проекту  
у 24 містах

контроль за організацією показів в 22 містах, пошук регіональних медіа- партнерів, реєстрація груп на покази, представлення фільмів, підрахунок голосів тощо

Більшість координаторів працюють з проектом понад 3 роки та розуміють особливості його реалізації. У кожному місті представник команди є активістом та має досвід організації культурних масових заходів.

## 5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

## 6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Цільовою аудиторією проекту є:

- 1) глядачі фестивалю, для яких формується програма - діти віком від 4 до 14 років;
- 2) батьки, викладачі, вихователі, активісти, на яких орієнтована основна комунікаційна кампанія (тобто ті, хто приймає рішення щодо відвідування фестивалю та здійснює реєстрацію на покази).

У 2018 році відвідуваність фестивалю склала понад 40 000 глядачів. За даними глядацького опитування щодо результатів проекту основу серед дитячої аудиторії склали діти віком від 7 до 10 років - 50,6%, на другому місці з цифрою 21,9% - діти віком від 11 до 15 років, а на третьому - від 0 до 6 років (майже 19%). Основу аудиторії склашають школярі та учні позашкільних навчальних закладів, які відвідують фестиваль організованими групами разом зі своїми однокласниками.

Серед дорослих лідирують батьки у віці від 30 до 40 років - 56,5%, майже 25% дорослі старше від 40 років, а 10% аудиторії - менше від 16, тобто юні глядачі, які самостійно реєструються на покази та слідкують за новинами фестивалю (переважно старшокласники).

53,4 % глядачів відвідали фестиваль вперше минулого року, 37,8 % - відвідали кілька фестивалів, близько 10 % - є глядачами з першого фестивалю.

За даними опитування, більшість глядачів дізналися про фестиваль від своїх друзів та знайомих – 33,4 %; 29,2 % – дізналися із соціальних мереж; 23,6 % – з новин у ЗМІ; 11,9 % – завдяки зовнішній рекламі по місту; 2 % - отримали інформацію від органів або служб місцевої влади.



## 7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимемо проект для зменшення цих ризиків?

У результаті непередбачуваних обставин цього року у команди виник ризик недофінансування. Через зміни у керівництві одного з головних партнерів – Юнісеф - Україна, організація підтримала фестиваль лише на 50% від запланованого бюджету. Ще один генеральний партнер - Представництво ЄС в Україні - через зменшення фінансування у зв'язку з Брекзитом цього року не підтримує проект взагалі. Таким чином команда проекту прийняла рішення про пошук додаткових джерел фінансування та підготувала заявку на отримання коштів від Українського культурного фонду, аби провести заходи фестивалю на належному рівні.

Цього року Фестиваль реалізовує команда, що займалася втіленням заходів проекту вже протягом 5 років. До проекту залучені підрядники, які вже допомагали у реалізації у попередні роки, та розуміють особливості роботи з кіноконтентом.

Оскільки команда проекту починає підготовку фестивалю майже відразу після завершення попереднього, пла-нування заходів шостого Чілдрен Кінофесту відбувається ще з 2018 році. Команда спільно працює над розробкою комунікативної кампанії, продумує заходи фестивалю та спеціальні події, шукає протягом року партнерів та удосконалює рівень організації та проведення показів.

Керівник проекту спільно з координаторами слідкує за календарним планом проекту та забезпечує вчасне втілення завдань на належному рівні. У разі виникнення непередбачених обставин спільно з командою може бути прийняте рішення про пошук додаткових підрядників або їх заміну, коригування плану роботи з огляду на більш важливі нагальні питання, залучення додаткових професіоналів у разі необхідності тощо.

Підготовку до фестивалю в регіонах розпочато з лютого 2019 року. Попередній календарний план поданий в заявці зроблений відповідно до термінів реалізації проекту в рамках УКФ. проте в реальному житті робота над втіленням фестивалю триває цілий рік.

На координатора покладається лише частина підготовки фестивалю в регіоні, контроль за якою здійснюють все-українські координатори фестивалю в Києві (організація інформаційної підтримки в місті, залучення глядачів, комунікація з пресою, фондами та навчальними закладами, проведення показів).

2 члени команди організатора надають регіональним координаторам чіткі інструкції з організації та проведення фестивалю, обговорюють в телефонному, електронному режимі та, за можливості, при особистих зустрічах усі пункти інструкції (див.додаток). Інструкція містить детальний опис проекту, етапи його втілення, план та опис комунікації з місцевими медіа та, за необхідності, місцевими радами, опис основних інформаційних приводів, опис та поради щодо проведення показів та організації глядачів. Під час підготовки проекту відбуваються щотижневі, а близьче до фестивалю, щоденні телефонні розмови щодо результатів роботи, консультування щодо питань, які потребують вирішення тощо.

Зі свого боку команда організатора в особі керівника відділу прокату самостійно веде переговори з майданчиками в регіонах та наладжує роботу з ними, таким чином регіональний координатор бере участь у показах, але не відповідає за домовленості з майданчиком.

Команда організатора в Києві, починаючи з березня, здійснює комунікацію з місцевими радами: надсилає всі офіційні звернення до місцевих рад щодо підтримки фестивалю, відповідає за розміщення соціальної реклами в місті та передає координаторові відповіді від виконавців щодо підтримки проекту (для подальшого прямого контактування з соціальними службами з метою залучення глядачів та інформаційної підтримки).

Команда організатора надає координаторові всі необхідні матеріали проекту (електронні та друковані) для розповсюдження містом та ведення комунікації з глядачем.

Наразі для проведення фестивалю на 27 майданчиках у 24 містах до команії долучено волонтерів, 16 з яких працюють на фестивалі понад 2 роки. Після закінчення фестивалю координатор надає звіт щодо проведення фестивалю у власному місті (див. приклад минулорічного звіту у додатку)

До звіту входить:

- дані про відвідуваність (підраховується на основі використаних бюлетнів для голосування);
- списки благодійних організацій та шкіл залучених на перегляди;
- фото-звіт з відкриття фестивалю (витрати на фотографа покриває організатор)
- медіа-звіт (лінкі на публікації про фестиваль у місцевих медіа)

Також у формі опитування, яка надсилається глядачам після закінчення фестивалю, організатор просить оцінити роботу координатора фестивалю, де глядачі можуть залишити власні відгуки.

За результатами проведення фестивалю, отриманих звітів та відгуків команда організатора проводить внутрішню зустріч, де обговорює основні моменти реалізації, нові питання та шляхи їх вирішення.



---

Основні ризики у реалізації фестивалю:

1. Ризик недофінансування.

У результаті непередбачуваних обставин цього року у команди виник ризик недофінансування. Через зміни у керівництві одного з головних партнерів – Юнісеф - Україна, організація підтримала фестиваль лише на 50% від запланованого бюджету. Ще один генеральний партнер - Представництво ЄС в Україні - через зменшення фінансування у зв'язку з Брекзитом цього року не підтримує проект взагалі. Таким чином команда проекту прийняла рішення про пошук додаткових джерел фінансування та підготувала заявку на отримання коштів від Українського культурного фонду, аби провести заходи фестивалю на належному рівні.

Оскільки наразі проект пройшов два відбіркових етапи, команда проекту робить все необхідне, аби дофінансувати проект.

2. Налагодження домовленостей з майданчиками

Оскільки фестиваль домовляється з кінотеатром на безопланих умовах команда фестивалю щороку вимушена доводити необхідність проведення Чілдрен Кінфесту. Щороку організатор стикається з небажанням здійснювати покази фестивалю через щільний графік показів фільмів-блокбастерів.

З метою налагодження успішних домовленостей команда надає дані про відвідуваність, відгуки відвідувачів та офіційні листи від місцевих рад про підтримку фестивалю. У 2019 році к-сть майданчиків збільшилася на 3.

3. Ризик неотримання фільмів програми.

Програмний відділ Чілдрен Кінфесту щороку здійснює селекційну роботу на головних фестивалях для дітей у Європі та формує цікаву програму. Один з основних ризиків - не отримати фільми через брак коштів. Задля обходження цього ризику ведуться переговори з правовласниками, відбувається залучення кльтурних центрів та посольств, що допомагають отримати права на фільми або можуть надати фінансову підтримку.

Цього року програму сформовано повністю.

4. Неможливістю говністю контролювати проведення заходів в регіонах.

Команда фестивалю вимушена покладатися на відповіальність місцевих координаторів, оскільки команда проекту залишається в Києві для втілення заходів у столиці в той час, як в регіонах реалізують проект місцеві активісти. З метою уникнення цих ризиків для реалізації шостого Чілдрен Кінофесту було розроблено інструкція по роботі для місцевих координаторів, з якими кожен учасник ознайомлюється та підписує.

Всеукраїнські координатори перебувають на постійному зв'язку з волонтерами та допомагають у проведенні.

5. Ризики у питаннях логістики, що виникають в результаті непередбачуваних обставин або транспортних затримок. Оскільки Матеріали фільмів передають на хард-дисках у розрахунку 2 міста на 1 диск, тому інколи виникають ситуації, коли матеріали доїжджають із затримкою. Аби уникнути ризиків, технічний директор завчасно планує всі доставки та переміщення з метою уникнення ризикових ситуацій.

Технічні проблеми у кінотеатрах можуть виникати через брак часу у кіномеханіків на перевірку всіх кінофільмів. Зі свого боку команда проекту дає чіткі інструкції представникам кінотеатрів у всіх регіонах та регіональним координаторам щодо перевірки матеріалів та своєчасного повідомлення про можливі проблеми.

З метою підстраховки усі фільми також завантажуються на FTP сервіс, аби у кінотеатру, у разі чого, була можливість завантажити фільм через мережу інтернет.

6. Проведення конкурсу дитячих фільмів

Щороку команда фестивалю стикається з ризиком отримання недостатньої кількості заявок на Конкурс дитячих фільмів, знятих дітьми. З цією метою проводить ряд заходів з метою популяризації конкурсу. Цього року збільшено призовий фонд з 20 000 грн до 40 000 грн.

Наразі прийом заявок завершено. Для участі у конкурсі було надіслано 160 робіт з усієї України.

7. Належний рівень безпеки під час проведення фестивалю

Оскільки у Києві майданчиками фестивалю є кінозали, що вміщують понад 500 осіб, а фестивальним центром є Київська Русь, яка вміщує 1200 осіб, то на заході, де присутні майже 1000 дітей надважливим питанням є безпека.

Задля цього на церемонію відкриття та закриття має бути забезпечено чергування карети швидкої та охорони, яка зможе контролювати порядок та недопскати підозрілих осіб.



## **8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту**

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

### **Комунікативна стратегія фестивалю**


Комунікаційна стратегія фестивалю включає в себе три складові: маркетингову, креативну та медійну стратегії – прямі і опосередковані комунікації.

**Маркетингова складова стратегії** надає знання про: цільову аудиторію фестивалю (див. розділ Цільова аудиторія), конкурентне середовище (Чілдрен Кінофест – єдиний всеукраїнський кінофестиваль для дітей та підлітків в Україні), актуальність теми та складові проекту (див. розділ Детальний опис проекту).

**Креативна складова стратегії** містить ключові елементи бренду фестивалю та його побудови.

Одним із ключових елементів бренду фестивалю являється його символ. **Совеня Чарлі** – логотип, символ і талісман Чілдрен Кінофесту. Персонаж створений на основі малюнка 7-річного Артема Рассаднікова з міста Донецька. Чарлі назовано на честь великого Чарлі Чапліна, якому в 2014 році виповнилося 125 років. З Совеням Чарлі можна подружитися на [Facebook](#) – він любить дивитися кіно і багато про нього розповідає, вигадує конкурси та дарує подарунки гереможцям, відповідає на всі питання і завжди в курсі останніх новин фестивалю.

У дітей та друзів фестивалю є змога познайомитися із Чарлі особисто під час церемонії відкриття та закриття фестивалю у Києві, а також на прес-конференції фестивалю.






Ще одним елементом бренду є Посол фестивалю. Щороку фестиваль гідтримує Посол, який популяризує ідеї якісного сімейного дозвілля і культурного розвитку дітей та підлітків в Україні. Послами фестивалю у різні роки були співачка Джамала, музикант Дмитро Шуров, актор і кінорежисер Ахтем Сеїтаблаєв, письменниця Катерина Бабкіна та правозахисниця і письменниця Лариса Денисенко. **Почесним послом VI Чілдрен Кінофесту** став Олег «Фагот» Михайлута – вокаліст хіп-хоп-гурту «Танок на Майдані Кон'го» (ТНМК), продюсер, актор дубляжу, тато 8-річного Микити.

Приклад комунікації Посла з аудиторією:  
<https://www.instagram.com/p/BwmAc-jjAv4/>



Також цього року Чілдрен Кінофест об'єднує сили з благодійним фондом «Таблеточки» та закликає гостей фестивалю [допомагати дітям з онкологічними захворюваннями в Україні](#).



Одну з ключових ролей у побудові іміджу бренду фестивалю також відіграють комунікаційна складова партнерів фестивалю – Держкіно України, ОТП Банк, ЮНІСЕФ, Київська міська адміністрація, Посольство Швеції в Україні, Посольство Королівства Данія в Україні, Посольство Естонії в Україні, Данський кіноінститут, Британська рада в Україні, міські ради (23 міські ради), благодійні фонди, а також регіональні координатори і волонтери фестивалю, та лідери думок, які розділяють ідею фестивалю. З їх допомогою фестиваль здійснює опосередковану комунікацію зі своєю аудиторією. Партнери здійснюють комунікацію зі своїми цільовими аудиторіями, які сумісні з аудиторією фестивалю, за допомогою інформаційних розсилок своїм партнерам/підписникам, розсилок по ЗМІ, публікацій у соціальних мережах, особистих комунікацій тощо. Регіональні координатори та координаторки фестивалю виступають лідерами думок у своїх регіонах і протягом року здійснюють роботу по інформуванню цільової аудиторії про фестиваль, розповсюджують прес-релізи місцевими ЗМІ, комунікують із партнерами фестивалю на місцях та міськими радами, домовляються про розміщення реклами на місцевих телеканалах, радіо та інших рекламних площинах.

Важливою складовою креативної стратегії також є проект «Кіноклуби». Проект Кіноклуби в рамках Чілдрен Кінофесту надає можливість скористатися правами на покази фільмів, представлених в каталогі, дидактичними матеріалами до них, ознайомитися з кіноосвітніми ініціативами в Україні та міжнародними фестивалями кінса для дітей, дізнатися нову цікаву інформацію пов'язану з кіно. Проект допомагає формувати та виховувати потенційну аудиторію фестивалю та підтримувати існуючу; пропагує його цінності.

**Медійна стратегія** фестивалю включає ряд методів та каналів поширення інформації та таймплан реалізації промо-кампанії фестивалю.

Серед методів поширення інформації про проект:

- I. Робота зі ЗМІ (онлайн, друковані, телебачення, радіо), в тому числі соціальні медіа (Facebook, Instagram, Youtube);
- II. Сайт фестивалю, компанії «Артхаус Трафік» та партнерів.
- III. Інтернет-реклама
- IV. Зовнішня реклама та розповсюдження друкованих афіш.

Основними спікерами проекту стануть генеральний директор фестивалю Денис Іванов, программний директор фестивалю Ілля Дядик, почесний посол VI Чілдрен Кінофесту Олег «Фагот» Михайлута – вокаліст хіп-хоп-гурту «Танок на Майдані Кон'го» (ТНМК). Вони популяризуватимуть ідеї проекту та залучатимуть аудиторію через власні канали комунікації – сторінки у соц. мережах та за допомогою інтерв'ю та коментарів для ЗМІ.

Розповсюдження інформації буде відбуватися наступним способами:

- I. Робота зі ЗМІ (онлайн, друковані, телебачення, радіо), в тому числі соціальні медіа (Facebook, Instagram, Youtube):
  1. Розсилка прес-релізів та прес-матеріалів по базі фестивалю та партнерів (наприклад, Держкіно, Київська міська державна адміністрація та інші).
  2. Співпраця з основними медіа-партнерами: телеканал Піксель, RadioKids.Online, Нова українська школа, Освіторія, Діти в місті, Розвиток дитини, Колобок, Теленеделя, WoMo.

В рамках співпраці заплановано:

- ротація рекламного ролика на телеканалі Піксель;
- ротація рекламного ролика на українському дитячому онлайн-радіо RadioKids Online;
- публікація основних новин фестивалю (програма, віжуал фестивалю, оголошення переможців дитячого конкурсу тощо), спеціальні матеріали про фестиваль, інтерв'ю зі спікерами;
- спецпроект в рамках співпраці з Новою українською школою – серія інтерв'ю з регіональними координаторами фестивалю та координаторами мережі дитячих кіноклубів;
- розміщення банерної реклами на сайтах медіа-партнерів;
  - розміщення рекламних шпалт у друкованому виданні «Теленеделя».

3. Робота зі ЗМІ після межами медіа-партнерства.

В рамках співпраці заплановано:

- розміщення банерної реклами;
- публікація основних новин фестивалю (програма, віжуал фестивалю, оголошення посла, оголошення переможців дитячого конкурсу тощо), спеціальні матеріали про фестиваль, інтерв'ю зі спікерами, радіо-ефіри, ТБ-сюжети.

Приклади ЗМІ для співпраці:

- друковані: Твой малыш, День, Культура і життя, Вечірній Київ, Новое время, Сегодня, Вокруг света, Elle, L'Officiel та інші;
- онлайн: 4мама, Moviegram, The Village, Телекритика, Yabl, Vertigo, Elle, Minc, Українформ, УНІАН, РБК, Українська правда, Realist, Обозреватель, Телеграф, Buro 24/7, Bestin, Медіаняня, Детектор медіа, Большой Киев, Фокус, Лівий берег та інші;
- телебачення: 1+1, ICTV, 5 канал, СТБ, Інтер, Україна, 4 канал, Громадське ТБ, Перший UA, Суспільне телебачення, Правда Тут, 24 канал та інші;
- радіо: Аристократи, Промінь, Громадське, Культура, Радіо НВ, Максимум, Голос столиці та інші.



---

#### 4. Співпраця з регіональними медіа-партнерами та ЗМІ.

В рамках співпраці заплановано:

- публікація основних новин фестивалю (програма, віжуал фестивалю, оголошення посла, оголошення переможців дитячого конкурсу тощо), спеціальні матеріали про фестиваль, інтерв'ю зі спікерами та регіональними координаторами фестивалю, радіоекспресії, ТБ-сюжети;

- ротація роликів фестивалю на радіо та телебаченні.

5. Прес-конференція – під час якої буде оголошена програма фестивалю, запланована на 23 квітня. Спікери прес-конференції – організатори, Посол фестивалю, партнери фестивалю.

6. Публікація новин фестивалю у соціальних мережах ЗМІ та на фб-сторінках компанії «Артхаус Трафік», Совеня Чарлі, у Instagram і YouTube.

#### II. Сайт фестивалю, компанії «Артхаус Трафік» та партнерів:

1. Публікація новин фестивалю на сайті фестивалю, компанії організатора, партнерів – Держкіно, КМДА, ЮНІСЕФ, БФ «Таблеточки», сайтах партнерських організацій в регіонах, сайтах кінтеатрів, шкіл та інших.

2. Глядацька розсилка підписниками партнерських проектів.

III. Інтернет-реклама – промоція фестивалю у google, youtube, facebook. Сплачувана рекламна компанія програми фестивалю та фестивального ролика. Старт кампанії відбувається після старту реєстрації на фестиваль (цього року – 24 травня).

2. Співпраця з основними медіа-партнерами: телеканал Піксель, RacioKids.Online, Нова українська школа, Освіторія, Діти в місті, Розвиток дитини, Колобок, Теленеделя, WoMo.

В рамках співпраці заплановано:

- ротація рекламного ролика на телеканалі Піксель;

- ротація рекламного ролика на українському дитячому онлайн-радіо RadioKids.Online;

- публікація основних новин фестивалю (програма, віжуал фестивалю, оголошення переможців дитячого конкурсу тощо), спеціальні матеріали про фестиваль, інтерв'ю зі спікерами;

- спецпроект в рамках співпраці з Новою українською школою – серія інтерв'ю з регіональними координаторами фестивалю та координаторами мережі дитячих кіноклубів;

- розміщення банерної реклами на сайтах медіа-партнерів;

- розміщення рекламних шпалт у друкованому виданні «Теленеделя».

#### IV. Зовнішня реклама та розповсюдження друкованих афіш:

1. Сітілайти, білборди та афіші у містах проведення фестивалю.

2. Афіші, флаери, банери та інші індивідуальні формати у кінотеатах проведення фестивалю (27 кінотеатрів).

3. Афіші у дружніх популярних закладах міст (блізько 100 локацій), школах (блізько 300 шкіл по всій Україні), дитячих центрах.

Показники охоплення аудиторії окремими каналами комунікації

Загальні охоплення цільової аудиторії включають в себе показники охоплення:

- зовнішньої реклами,

- публікацій у ЗМІ,

- рекламних роликів на телебаченні та радіо,

- розсилок,

- банерної реклами,

- публікацій у соціальних медіа,

- непрямої особистої комунікації глядачів та партнерів фестивалю,

- комунікації Посла фестивалю – Олег «Фагот» Михайлута – особисті комунікації та соціальні мережі.

Публікацій у ЗМІ – загальна кількість публікацій у всеукраїнських та регіональних медіа у фестивальний період (анонси, публікація програми, інтерв'ю, телесюжети, ефіри на радіо, спеціальні матеріали) складає 300-350 публікацій, середнє охоплення аудиторії 500 – 700 тис. контактів.



Новосян О.С.

Рекламний ролик на телебаченні – основним телепартнером фестивалю виступає канал Піксель. В ротації каналу на бартерній основі розміщується рекламний ролик фестивалю.

Період рекламної кампанії 13/05 – 7/06/2019. Кількість виходів – 100. GPR рекламиного ролика – 9.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ INTER MEDIA GROUP 2018 ГОД



Заказчик: УНТК  
Бренд (проект): Чилдрен Кинофест  
Дата старта: 5/15/19  
Дата окончания: 6/7/19

Канал:	Период:	Хронометраж, сек.	К-во роликов, шт.	EqGRP 18-59 (50+)	EqGRP 14-49 (50+)
Піксель	15.05.19 – 07.06.19	1500	100	9	9

Рекламний ролик фестивалю в якості соціальної реклами також розміщають регіональні телепартнери фестивалю – Громадське ТВ Дніпро, Відкритий TV, Перший Житомирський, UA: Житомир D1 CHANNEL, 9 канал, Перший Західний, Рудане, Перший Криворізький, 12 канал, UA: Львів, Мариупольське ТВ, Новий Чернігів, UA: Чернігів, Tenet TV, UA: Тернопіль, UA: Полтава, Головні телеканали Хмельниччини.

**Рекламний ролик на радіо** – основний радіо партнером фестивалю виступає українське дитяче онлайн-радіо RadioKids.Online. У ефірі радіо розміщений рекламний ролик фестивалю. Період рекламної кампанії – 1/05 – 7/06/2019. Кількість виходів – 100.

Рекламний ролик фестивалю в якості соціальної реклами також розміщається на регіональних радіостанціях, партнерах фестивалю – Перець FM, Галичина FM, UA: Українське радіо, Свобода FM, 1FM, Вуличне радіо.

**Розсилки** – розсилки новин про фестиваль відбуваються базами компанії «Артхаус Трафік» та партнерів – Київської міської адміністрації, регіональних міських рад, Держкіно України, благодійних фондів, фонду «Таблеточки», школ та інших партнерів.

Показники охоплення аудиторії за допомогою розсилки базами компанії «Артхаус Трафік»:

- підписники фестивалю – 10 208 контактів;
- школи по всій Україні – 1550 контактів;
- підписники команії – 5500 контактів;
- преса – 4900 контактів;
- фонди та міські ради – 160 контактів.

Загальне охоплення однієї розсилки базами компанії складає понад 20 тис. контактів.

**Баннерна реклама** – у рамках рекламної кампанії фестивалю будуть розміщені 7 баннерів на сайтах медіапартнерів. Період баннерної реклами кампанії: 13/05 – 2/06, окремі 20/05 – 2/06. Кількість показів кожного баннера – 200 тис..

**Публікації у соціальних медіа** – основна комунікація у соціальних медіа ведеться через:

- фестивальну фб-сторінку – <https://www.facebook.com/sovenokcharlie/> – середнє охоплення аудиторії – 6 тис. контактів на місяць; кількість підписників – 3675.
- фестивальний інстаграм – <https://www.instagram.com/childrenkinofest/> – сторінка знаходиться на стадії започаткування, створена у квітні 2019 року, кількість підписників – 99.
- фб-сторінка компанії Артхаус Трафік – <https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/> – середнє охоплення аудиторії у постів про фестиваль 6-8 тис. контактів; кількість підписників сторінки – понад 37 тис..
  - youtube-канал компанії Артхаус Трафік – <https://www.youtube.com/user/TheArthouseTraffic/videos> – загальна кількість переглядів фестивальних роликів у фестивальний період складає 1,5-2 тис..



## Таймлайн реалізації комунікаційного плану проекту

Промоція фестивалю за допомогою озвучених каналів комунікації відбувається протягом року, це безперервний процес. Ключові пункти медіа-плану:

**22 жовтня 2018** – оголошення третього конкурсу дитячих фільмів (соціальні мережі, розсылка базами підписників та ЗМІ) <http://childrenkinofest.com/ua/press/news/children-kinofest-2019-ogoloshue-tretii-konkurs-ditjachih-filmiv.htm>

**21 грудня 2018** – оголошення посла фестивалю (соціальні мережі, розсылка базами підписників та ЗМІ) <http://childrenkinofest.com/ua/press/news/children-kinofest-2019-ogoloshue-tretii-konkurs-ditjachih-filmiv.htm>

**січень-лютий 2019** – переговори з потенційними медіапартнерами фестивалю, затвердження списку медіапартнерів та умов співпраці;

**13 березня 2019** – оголошення журі конкурсу дитячих фільмів та представлення іміджу фестивалю (соціальні мережі, розсылка базами підписників та ЗМІ) <http://childrenkinofest.com/ua/press/news/children-kinofest-2019-predstavljae-imidzh-shostogo-festivalyu-ta-ogoloshue-zhuri-tretogo-konkursu-ditjachih-filmiv.htm>

**23 квітня 2019** – прес-конференція фестивалю, оголошення програми (розсылка базами підписників та ЗМІ) <http://childrenkinofest.com/ua/press/news/naibilshii-kinofestival-dlya-ditei-ta-pidlitkiv-children-kinofest-ogolosiv-programu.htm>

**травень 2019** – старт зовнішньої реклами на сітілаїтах, білбордах, інших рекламних носіях міст-учасників фестивалю;

**1 травня 2019** – старт рекламної кампанії на радіо;

**13 травня 2019** – старт рекламної кампанії на телебаченні;

**13 травня 2019** – старт баннерної рекламної кампанії;

**20 травня 2019** – оголошення фіналістів конкурсу дитячих фільмів (соціальні мережі, розсылка базами підписників та ЗМІ);

**24 травня 2019** – оголошення старту безкоштовної реєстрації на покази фестивалю (соціальні мережі, розсылка базами підписників та ЗМІ);

**24 травня 2019** – старт інтернет-реклами у google та у соціальних мережах: Facebook, Instagram, Youtube.

**31 травня 2019** – новина про старт фестивалю (соціальні мережі, розсылка базами підписників та ЗМІ);

**9 червня 2019** – оголошення переможців фестивалю (соціальні мережі, розсылка базами підписників та ЗМІ);

протягом року – здійснення комунікації з підписниками фестивалю за допомогою розсилок та публікацій на сайті та у соціальних мережах фестивалю;

протягом року – здійснення комунікації з потенційною та існуючою аудиторією за допомогою проекту «Кіноклуб».

## 9. Стадість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту?

Чілдрен Кінофест - це щорічний проект, реалізація якого відбудеться і у наступні роки та який здійснює свою діяльність протягом цілого року підтримуючи кіноклубну ініціативу. Проект постійно розвивається: команда працює над збільшенням кількості майданчиків та зростанням аудиторії. Фільми з програми Чілдрен Кінофесту доступні для показів також поза межами фестивалю, з метою забезпечити доступу до арт кіно в містечках, де не розвинена мережа кінотеатрів. До фільмів розробляються дидактичні матеріали, що дозволяють проводити з дітьми обговорення важливих тем та основних ідей фільмів, представлених в рамках проекту Кіноклуби.

Також на сайті проекту є перелік міжнародних кінофестивалів дитячих фільмів, у яких в подальшому можуть взяти участь конкурсанти Чілдрен Кінофесту з власними стрічками, а команда фестивалю завжди готова надати консультації щодо участі у них. <http://childrenkinofest.com/ua/cineclubs/for-kids-parents/>

Задля забезпечення подальшого існування проекту щорічно команда Чілдрен Кінофесту налагоджує співпрацю з місцевими радами різних регіонів, які надають фінансову (КМДА) та інформаційну підтримку фестивалю: розміщення зовнішньої соціальної реклами, поширення інформації соціальними службами (приклади листів звернень у додатку).

## 10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.



## Декларація добросовісності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи гравила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові представника за довіреністю організації-заявника  
(прописом)

НОВОСАД ОЛЕКСІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ

Дата заповнення

Підпис



## Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моих особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові представника за довіреністю організації-заявника  
(прописом)

НОВОСАД ОЛЕКСІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ

Підпис та дата



Прізвище, ім'я та по-батькові заступника координатора проекту (прописом)

НОВАКІВСЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Підпис та дата

*алексей*



## Додаток 1.

### РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

#### Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жоєтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що посидається на грант від УКФ.

Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи	Місяць 1	Місяць 2
Етапи (стадії) реалізації проекту			
Підготовчий етап	1) дизайн, виготовлення та друк поліграфічних матеріалів за пошук підрядників відповідальний Денис Івашкевич		
	2) поширення інформації про покази фестивалю підрядник ФОП Мала Тетяна Василівна		
	3)н алагодження домовленостей з підрядниками, що забезпечуватимуть техніку для Церемоній відкриття та закриття відповідальний Денис Івашкевич		
	4) спілкування з благодійними фондами, відділами соціальної політики щодо реєстрації груп Відповідальні Віра Маркіна та Анастасія Новаківська		
	5) активна комунікативна та рекламна кампанія підрядник ФОП Мала Тетяна Василівна		
	6) організація проведення Конкурсу дитячих фільмів		
	7) зведення трейлерів та роликів фестивалю		
	8) озвучування фільмів		
	9) виготовлення брендованої продукції: футболки, картонні фігури «Совеня Чарлі», спеціальні печатки, кульки За пошук підрядників відповідає Новаківська Анастасія та Маркіна Віра		
	10) виготовлення таумантропу за пошук підрядників відповідальна Маркіна Віра		
	11) відправка матеріалів фільмів в кінотеатри		



	12) здійснення технічних репетицій у кінотеатрах		
	13) затвердження шоу на Церемонію відкриття		
	14) завершення перекладу, майстерингу та озвучування фільмів		
	15) Послуги з організації та забезпечення виступу Джамали на Церемонії відкриття Пошук технічних підрядників - Денис Івашкевич, перемовини з командою Джамали - Денис Іванов		
	16) Виготовлення брендованіз кульок та організація зони розваг на Церемонії відкриття Фестивалю За пошук підрядників відповідальна Анастасія Новаківська		
	17) Створення презентаційного ролiku фестивалю (дизайн, монтування) За пошук підрядників та виконання відповідальна Новаківська Анастасія та Віра Маркіна		
	18) Створення ролiku за участі посла фестивалю про відкриття реєстрації на покази (запис, монтування, накладання музики) За пошук підрядників відповідальна Анастасія Новаківська		
	19) Відеозйомка та монтування матеріалів про Церемонію Відкриття та Закриття у Києві За пошук підрядників відповідальні Ілля Дядик, Денис Івашкевич		
	20) Охорона майданчиків у місті Київ під час заходів фестивалю (10 днів на 4 фестивальних локаціях) За пошук підрядників відповідальний Денис Івашкевич		
	21) Оренда хард-дисків для розповсюдження фільмів між фестивальними майданчиками За пошук підрядників відповідальний Денис Івашкевич		
	22) Оренда урн для голосування (брендованих) За пошук підрядників відповідальний Денис Івашкевич		
	23) Організація послуг фотографування під час Церемонії відкриття, Закриття та показу фільмів Конкурсу За пошук Підрядників відповідальний Ілля Дядик		
	24) Забезпечення функціонування та генерування квитків, робота квиткової системи За пошук підрядників відповідальний Ілля Дядик та Денис Івашкевич		
	25) Організація розміщення банерної реклами фестивалю За пошук підрядників відповідальна Арлен Чавес		
	26) Робота з координаторами фестивалю в регіонах За пошук координаторів відповідальні Новаківська Анастасія та Віра Маркіна		
Реалізація	а) проведення показів на фестивальних майданчиках протягом 10 днів		
	б) проведення голосування за фільми міжнародної програми та дитячого конкурсу		
	в) організація та проведення Церемонії Відкриття та закриття		
	г) розповсюдження прес та пост-релізів фестивалю		
	ґ) технічна підтримка сайту під час реєстрації на покази		



	д) зйомки Церемоній відкриття та закриття		
Етап звітування	а) створення прес-кліпінгу		
	б) збір відгуків серед аудиторії проекту		
	в) збір інформації та даних щодо проведення заходів фестивалю в регіонах		
	г) складання фінансової та змістової звітності		
	Г') здача звіту		
Календарний план проекту	<b>Підготовчий етап</b> а) дизайн, виготовлення та друк поліграфічних матеріалів	3 1 травня	
	б) поширення інформації про покази фестивалю	3 1 травня	
	в) налагодження домовленостей з підрядниками, що забезпечуватимуть техніку для Церемоній відкриття та закриття	3 1 травня	
	г) спілкування з благодійними фондами, відділами соціальної політики щодо реєстрації груп	3 1 травня	
	г') активна комунікативна та рекламна кампанія	3 1 травня	
	д) організація проведення Конкурсу дитячих фільмів	3 1 травня	
	е) зведення трейлерів та роликів фестивалю	3 5 травня	
	е') озвучування фільмів	До 5 травня	
	ж) виготовлення брендованої продукції	1-15 травня	
	з) відправка матеріалів фільмів в кінотеатри	3 10 травня	
	и) здійснення технічних репетицій у кінотеатрах	3 25 травня	
	і) підготовка та затвердження шоу на Церемонію відкриття	1-25 травня	
	ї) завершення перекладу, майстерингу та озвучування фільмів	до 5 травня	
	<b>Реалізація проекту</b> а) проведення показів на фестивальних майданчиках протягом 10 днів	з 31 травня	9 червня
	б) проведення голосування за фільми міжнародної програми та дитячого конкурсу	з 31 травня	По 9 червня
	в) організація та проведення Церемоній Відкриття та закриття	31 травня	9 червня
	г) розповсюдження прес та пост-релізів фестивалю	3 31 травня	По 9 червня
	Г') технічна підтримка сайту під час реєстрації на покази	3 25 травня	по 9 червня
Звітування	а) створення прес-кліпінгу		10-25 червня
	б) збір відгуків серед аудиторії проекту		11-15 червня



Новосад О.С.

	в) збір інформації та даних щодо проведення заходів фестивалю в регіонах		11- 25 червня
	г) складання фінансової та змістової звітності		11-25 червня
	Г) здача звіту		Після 25 червня
Учасники команди, що відповідальні за реалізацію проекту згідно КПП	Іванов Денис Віталійович		
	Новосад Олекса		
	Дядик Ілля Олександрович		
	Маркіна Віра Олегівна		
	Новаківська Анастасія Олександровна		
	Василевська Катерина Юріївна		
	Губенко Іван Ігорович		
	Євтух Олексій Володимирович		
	Чавес Арлен Альбертівна		
	Денис Вікторович Івашкевич		
	Алексєєва Лілія Іванівна		
	Левіна Юлія Сергіївна		
	Гаражун Тетяна Петрівна		
	ДЖЕЛМАЧ Олександр Вікторович		
Інформаційна стратегія втілення проекту	ФОП Попов Владислав		
	ФОП Трет'як Володимир Олександрович		
	ФОП Чепіга Олександр Владиславович		
	ФОП МАЛА Тетяна Василівна		
	ФОП ДУРОВА Яна Вікторівна		
	Координатори проекту у 24 містах		
	1. Оголошення програми фестивалю	Дс 1 травня	
	2. Старт інтернет-реклами та зовнішньої реклами	з 1 трєвня	
	3. Розміщення внутрішньої реклами	з 10 травня	
	4. Ротація роликів та ТБ та радіо	з 15 травня	
	5. Вихід інтерв'ю зі спікерами фестивалю	з 1 травня	



	6. Вихід прес-релізів щодо фіналістів Дитячого конкурсу, оголошення старту реєстрації на покази, оголошення старту фестивалю	3 20 травня	
	7. Пост-реліз з оголошенням результатів проекту.		9 червня
Публічна презентація результатів проекту	1. Здійснення показів		
	2. Розміщення інформації з результатами проекту на сайті та розсилка прес-релізу		
	3. Публікація фотозвітів з майданчиків фестивалю		
Етап звітування	1. Збір інформації та даних щодо проведення заходів фестивалю в регіонах		
	2. Аналіз відвідуваності фестивалю, виведення кількості залучених глядачів від благодійних фондів, шкіл та реєстрації на сайті		
	3. Складання прес-кліпінгу фестивалю		
	4. Складання фінансової звітності		



Додаток № 6  
до Договору про надання гранту  
№ 473405 від "20" травня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника ТОВ "АРТХАУС ТРАФІК"

Назва проекту: МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ЧІЛДREN КІНОФЕСТ

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1 Український культурний фонд	44%	800 515,00
2 Співфінансування* :	56%	1 012 600,00
2.1. Кошти організацій-партнерів	ЮНІСЕФ Україна	212 600,00
2.2. Кошти місцевих бюджетів	КМДА	200 000,00
2.3. Кошти інших інституційних донорів	Державне агентство України з питань кіно	600 000,00
2.4. Кошти приватних донорів		
2.5. Власні кошти організації-заявника		
2.6. Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
Всього	100%	1 813 115,00

\* При наявності співфінансування, Грантодійувач має право виришувати, які статті співфінансуватися.



## Кошторис витрат по ранку (плановий/фактичний)

Наша Задача ТОВ "АРХАУС ТРАФІК"

Розділ: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранті УКФ			Витрати за рахунок КМДА (запущені Трафік Філіза)			Витрати за рахунок Державної фінансової дільниці			Витрати за рахунок ЮНЕСФ Україна (запущені Трафік Філіза)			ПРИМІТКА
				Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальний сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=10*11)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=12*13)
Способ:	1															
Розділ:	II	Витрати:														
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди														
Статя:	1.1	Гонорари														
Пункт:	a	Повне ПІБ з дегандацією, за що наданий гонорар	місців													
Пункт:	b	Повне ПІБ з дегандацією, за що наданий гонорар	місців													
Пункт:	v	Повне ПІБ з дегандацією, за що наданий гонорар	місців													
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":																
Підрозділ:	2	Оплата праці														
Статя:	2.1	Штатні працівники														
Пункт:	a	Повне ПІБ, посада	місців													
Пункт:	b	Повне ПІБ, посада	місців													
Пункт:	v	Повне ПІБ, посада	місців													
Статя:	2.2	За трудовими договарами														
Пункт:	a	Повне ПІБ, посада	місців													
Пункт:	b	Повне ПІБ, посада	місців													
Пункт:	v	Повне ПІБ, посада	місців													
Статя:	2.3	За договорами ЦПХ														
Пункт:	a	Винагорода координаторам фестивалю в регіонах за договорами ЦПХ	к-сть	15,00	3 750,00	56 250,00										
Пункт:	b		місців	15,00	3 750,00	56 250,00										
Пункт:	v		місців	15,00	3 750,00	56 250,00										
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":																
Підрозділ:	3	Соціальні вислуги														
Статя:	3.1	Соціальні епенси з оплати праці	місців	1,00	12 375,00	12 375,00										
Пункт:	a	ЕСВ, 22%	вісім	1,00	12 375,00	12 375,00										
Всього по підрозділу 3 "Соціальні вислуги":																
Розділ:	4	Витрати по вкладам з відразу женними (для членів працівників)														
Статя:	4.1	Витрати на оплату праці працівників														
Пункт:	a	Вартість квитків (з дегандацією маршруту) працівників видуженої особи).	шт.													
Пункт:	b	Вартість квитків (з дегандацією маршруту) працівників видуженої особи).	шт.													
Пункт:	v	Вартість квитків (з дегандацією маршруту) працівників видуженої особи).	шт.													
Статя:	4.2	Відмінство/прокладання/для оплати працівників														
Пункт:	a	Рахунки з потрів (з відмінним рівнем видуженої особи)	шт.													
Пункт:	b	Рахунки з потрів (з відмінним рівнем видуженої особи)	шт.													

Іванова О.С.



Пункт:	в	Рахунки з готових (з вказаним приважем відображені особи)	Довіра	-	-	-	-
Стаття:	4.3	<b>Довіра (для штатних працівників)</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Довіра (роздрукована відображену особу)	Довіра	-	-	-	-
Пункт:	б	Довіра (роздрукована відображену особу)	Довіра	-	-	-	-
Пункт:	в	Довіра (роздрукована відображену особу)	Довіра	-	-	-	-
<b>Важко по літерам!</b> <b>4 "Відповідь на запити з відображеними":</b>							
Підрозділ:	5	Обладнання і нематеріальні активи	-	-	-	-	-
Статя:	5.1	<b>Обладнання, непримітні, неексплуатовані активи як необхідні для реалізації проекту франчайзингу/ече</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт	-	-	-	-
Статя:	5.2	<b>Нематеріальні активи, як необхідні до реалізації проекту франчайзингу/ече</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Право використання (лицензія)	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи	-	-	-	-	-
<b>Важко по літерам!</b> <b>5 "Обладнання і нематеріальні активи":</b>							
Підрозділ:	6	Вітрати пов'язані з орендою	-	-	-	-	-
Стаття:	6.1	<b>Оренда промисловості</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Адреса орендованого приміщення, із зазначенними метражу, терміном оренди	кв.м (годин, діб)	-	-	-	-
Пункт:	б	Адреса орендованого приміщення, із зазначенними метражу, терміном оренди	кв.м (годин, діб)	-	-	-	-
Пункт:	в	Адреса орендованого приміщення, із зазначенними метражу, терміном оренди	кв.м (годин, діб)	-	-	-	-
Статя:	6.2	<b>Оренда тауналії, відмінністю та інспекторству</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування тауналії (з деталізацією технічних характеристик)	шт	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт	-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-
Статя:	6.3	<b>Оренда транспорту</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (з зазначенним кількістю годин)	км (годин)	-	-	-	-
Пункт:	б	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенним кількістю годин)	км (годин)	-	-	-	-
Пункт:	в	Оренда автомобіля (з зазначенним кількістю годин)	км (годин)	-	-	-	-
Стаття:	6.4	<b>Оренда сучасного постійного обладнання</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Стаття:	6.5	<b>Інші обсягами</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-



Солов'ян О.С.

Код 35115382 \*

ЛІНА \*

Пункт:	в	Наїмніування (з дегінгацією технічних характеристик)							
Всього по підрозділу 6 "Витрати по земельному земреною":									
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої							
Статя:	7.1	Витрати на харчування з обсягом засобу що є єдинокорідним з речовиною							
Пункт:	а	Поступки з харчуванням (з застосуванням кількості обсягу на засобі)	чот.						
Пункт:	б	Поступки з харчуванням (з застосуванням кількості обсягу на засобі)	чот.						
Пункт:	в	Поступки з харчуванням (з застосуванням кількості обсягу на засобі)	чот.						
Всього по підрозділу 7 "Витрати на земчулення та напої":									
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати							
Статя:	8.1	Останки матеріалів та сировини							
Пункт:	а	Наїмніування	шт.						
Пункт:	б	Наїмніування	шт.						
Пункт:	в	Наїмніування	шт.						
Статя:	8.2	Носії, накладичівачі							
Пункт:	а	Наїмніування	шт.						
Пункт:	б	Наїмніування	шт.						
Пункт:	в	Наїмніування	шт.						
Статя:	8.3	Інші матеріальні експлати							
Пункт:	а	Поступки з виготовленням футбольок для координаторів фестивалю (по 2 футбольки на 1 фестивальний майданчик)	шт.						
Пункт:	б	Поступки з виготовленням печаток з зображенням символів фестивалю для фестивальних майданчиків	шт.	30,00	280,00	8 400,00			8 400,00
Пункт:	в	Виготовлення та розповсюдження сувенірних гравію для зон розваг на Церемонії відкриття	всього	1 500,00	36,40	54 600,00			54 600,00
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати":		1 580,00		646,40		79 500,00			79 500,00
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги							
Статя:	9.1	Поступки із електронною							
Пункт:	а	Виготовлення масет архівованої продукції фірми "Свінені варти", зображенням спеціальних левів із зображенням символу фестивалю	шт.	95 833,00	7 034,35	121 800,00	2,00	28 493,33	5,00
Пункт:	б	Нанесення логотипа	шт.		3,00	4 000,00	12 000,00		
Пункт:	в	Друк брошур	шт.						
Пункт:	г	Поступки з друку прес-кліпів фестивалю з овочевими рисунками (спільні, Бороді, А1, А3), для 22 лист	всього						
Пункт:	е	Поступки з друку плакатів фестивалю для внутрішньої реклами в іншоінграх та залізничних (51, ст. А3) для 25 майданчиків	всього	320,00	28,75	9 200,00			
Пункт:	с	Поступки з друку флаерів фестивалю для 25 майданчиків	всього	25 000,00	0,60	15 000,00	✓		
Пункт:	ж	Поступки з друку анкет для голосування за фільми конкурсу професій 5500 шт для 25 майданчиків	всього	52 500,00	0,40	21 000,00	✓		
Пункт:	з	Поступки з виготовленням анкет для голосування за фільми фільмів конкурсу 11 000 шт для 25 майданчиків	всього	11 000,00	0,60	6 600,00	✓		
Пункт:	и	Поступки з другу площини для земельної ревакуації в місті Київ	всього						
Пункт:	і	Виготовлення картонних конструкцій "Свінені варти" для фотовон містах проводження фестивалю	шт.	3 000,00	30,00	90,00	✓		2 493,33
Пункт:	й	Поступки з виготовленням банерів фестивалю для прес-конференції	шт.						
Пункт:	к	Виготовлення та замінення флагів, прапорів, виготовлення з картону конструкцій розташування серед підприємств	шт.	4,00	28 000,00	121 800,00	2,00	2 200,00	4 400,00
Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":		95 333,00		7134,35		2,00	28 493,33	5,00	52 600,00
Підрозділ:	10	Поступки з прокування							

*Надала О.С.*

Пункт:	а	Фото-, видеодиксация																						
Пункт:	б	Поступи з розширенням бізнесу реклами	Місце	1,00	12 000,00	12 000,00																		
Пункт:	в	Поступи з розширенням бізнесу реклами	Місце	1,00	12 000,00	12 000,00																		
Пункт:	г	SIM SO (SEO)																						
Пункт:	д	Організація звітності, розподіл за участі по фестивалю про виробництва та реєстрації на показ	Всіого	1,00	30 000,00	30 000,00																		
Пункт:	е	Відеодокумента та монтаж відеоматеріалів щепенським виступам, закриття у м. Кіеві (к-р Київська Русь")	закінч.	2,00	35 000,00	70 000,00																		
Пункт:	с	Поступи з організації піару та реклами проекту	Всіого	1,00	30 000,00	30 000,00																		
Всього по підрозділу 10 "Поступи з просування":				6,00	119 000,00	154 000,00																		
Підрозділ:	11	Створення веб-ресурсу																						
Пункт:	а	Виграти зі створення сайту																						
Пункт:	б	Виграти з обслуговування сайту																						
Всього по підрозділу 11 "Створення веб-ресурсу":																								
Підрозділ:	12	Приобретення методичників, навчальних, інформаційних матеріалів та інформаційних носіїв інформації																						
Пункт:	а	Найменування методичників, навчальних, інформаційних матеріалів	шт																					
Пункт:	б	Найменування методичників, навчальних, інформаційних матеріалів	шт																					
Всього по підрозділу 12 "Приобретення методичників, навчальних, інформаційних матеріалів та інформаційних носіїв інформації":																								
Підрозділ:	13	Поступи з переваду																						
Пункт:	а	Учини перевад.	годин																					
Пункт:	б	Редагування усного переваду	сторінка																					
Пункт:	в	Поступи з перекладу фільмів програми	шт	6,00	4 125,00	24 750,00																		
Пункт:	г	Редагування письмового переваду	сторінка																					
Всього по підрозділу 13 "Виграти з переваду":				6,00	4 125,00	24 750,00																		
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати																						
Пункт:	а	Бухгалтерські послуги																						
Пункт:	б	Юридичні послуги																						
Пункт:	в	Аудиторські послуги																						
Пункт:	г	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)																						
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":				1,00	15 000,00	15 000,00																		
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати																						
Статя:	14.1	Поступи юридичного обробки, комп'ютеризації, зберігання		1,00	40 000,00	40 000,00																		
Пункт:	а	Створення презентаційного ролiku	всіого	1,00	40 000,00	40 000,00																		
Пункт:	б	Найменування послуг	ОГЛАДЛЕНІО																					
Статя:	14.2	Виграти на послуги з обробки																						
Пункт:	а	Виграти предмет створення	ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ																					
Пункт:	б	Виграти предмет створення	ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ																					
Пункт:	в	Виграти предмет створення	ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ																					

Кобасюк О.С.



Стаття:	14.3	Віддалені послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	Послуги коректора	експерт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	б	Послуги верстки	експерт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	в	Друк книг	експерт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	г	Друк журналів	експерт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	д	Інші видрати (екзистентну послугу)	експерт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Статя:	14.4	Інші прямі витрати	33.00	66 130,00	236 840,00	33 336,33	138 174,33	171 506,66	250 012,00	290 502,00	545 000,00	8,00	38 942,66	212 600,00	1 225 946,66
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (екзистентний період)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	б	Послуги Інтернет (екзистентний період)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	в	Грандівська комісія за перевез	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	д	Інші банківські послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	е	Послуги з організації та забезпечення виступу джазового на Церквищі відкрито присвяченому, фільмовій церкви	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пункт:	ж	Охоплює майданчики у межах Кода під час засобів фестивалю, (10 днів на 2 фестивальних походи)	Всього	10,00	5 000,00	50 000,00	✓	-	-	-	-	-	-	50 000,00	
Пункт:	ж	Послуги з тиркування, фільмів на ксерокопії риски для розподілення на майданчики та фестивальними майданчиками	Всього	8,00	1 250,00	10 000,00	✓	-	-	-	-	-	-	10 000,00	
Пункт:	з	Среда урн для голосування (бронювання)	Всього	8,00	1 280,00	10 240,00	✓	-	-	-	-	-	-	10 240,00	
Пункт:	и	Послуги фотографування під час Церковної виконання, Закриття та показу фільмів Конкурсу	Всього	1,00	25 000,00	25 000,00	✓	-	-	-	-	-	-	25 000,00	
Пункт:	і	Забезпечення функціонування та генерування квитків, робота вінків і сканерів	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	
Пункт:	й	Послуги з організації та проведення показів фестивалю у лісі Кіль у 4х кінотеатрах протягом 10ти днів	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 833,33	
Пункт:	к	Послуги з монтажу та демонтажу банеру фестивалю на фасаді кінотеатру (кінотеатр Едем).	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 540,00	
Пункт:	л	Послуги з асистуванням та обслуговуванням спеціального бюджету на підході Київської РУС.	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	
Пункт:	м	Послуги з організації звукового та освітлювального обладнання для церковного виконання та закриття фестивалю	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 500,00	
Пункт:	н	Послуги з обслуговуванням фільмів укінскими кіносаю	фільм	6,00	33 600,00	201 600,00	✓	-	-	-	-	-	-	201 600,00	
Пункт:	о	Послуги з компонуванням (мастєрингу) використання матеріалів фільмів	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	
Пункт:	п	Приобретення підручників та пособій фільмів	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 600,00	
Пункт:	р	Підтримка на дистанції вартистів	34,00	106 130,00	336 840,00	33 336,33	138 174,33	171 506,66	250 012,00	290 502,00	545 000,00	8,00	38 942,66	212 600,00	1 265 946,66
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":															
Всього по розділу II "Витрати":															
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ															
0,00															

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

0,00



О С. Новоград.