

**ДОГОВІР № 142638  
про надання гранту**

м. Київ

«14» червня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Порядку про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Благодійний фонд «СОФОС» (далі – Грантоотримувач) в особі Голови Правління Воронецького Юрія Станіславовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «ТАРТАКІВ&ТАРТАК» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК**  
14 ЧЕР 2019  
Реєстраційний № зобов'язання  
КЕІВІЖКК  
ВІД 14.06.2019 р.  
(підпись) № 34

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 09 вересня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 пресектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

**III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ**

1. Загальна сума гранту становить 477 507 грн. 84 коп. (четириста сімдесят сім тисяч п'ятсот сім гривень 84 копійки) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:  
143 252 грн. 35 коп. (сто сорок три тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 35 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 03 липня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
  - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
  - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
  - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
  - видатки на підготовку проектної заявки;
  - інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тсму числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті б цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.nord@ucf.in.ua](mailto:programa.nord@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Воронецький Юрій Станіславович, Голова Правління

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Виконавчий директор

Ю.О. Федів

Мін. № 1436842 \* КОА 41436842 \* М.П. *Ю.О. Федів*

#### Грантоотримувач

Благодійний фонд «СОФОС»

Юридична адреса:

65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 46, корп. 3, кв. 15

Адреса для листування:

65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 46, корп. 3, кв. 15

ЄДРПОУ: 41149840

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ «Приватбанк»

P/r: 26006052719250

МФО: 320649

Тел.: +38 (067) 233 17 05

Голова Правління

Ю.С. Воронецький  
М.П. *Ю.С. Воронецький*

Мін. № 1436842 \* КОА 41436842 \* М.П. *Ю.С. Воронецький*

Додаток №1 до Договору про надання гранту №142638 від 14 березня 2019 р.



## Заявка на фінансування в рамках програми «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»

### Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в формат PDF та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими документами апlicaційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12 м. Київ, 01010, Український культурний фонд (програма Н.О.Р.Д.)

### Розділ I: Візитна картка проектної заявки

Конкурсна програма	<input checked="" type="checkbox"/> «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»
ЛОТ конкурсної програми «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Освітні програми <input type="checkbox"/> Мобільність та програми обміну <input checked="" type="checkbox"/> Резиденції <input type="checkbox"/> Дебюти
Сектор культури і мистецтв (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> візуальне мистецтво <input type="checkbox"/> аудіальне мистецтво <input type="checkbox"/> дизайн та моди <input type="checkbox"/> перформативне та сценічне мистецтва <input checked="" type="checkbox"/> культурна спадщина <input type="checkbox"/> література та видавнича справи <input type="checkbox"/> культурні та креативні індустрії

#### Назва проекту

«ТАРТАКІВ & ТАРТАК»

#### Назва проекту англійською мовою

«TARTAKIV & TARTAK»

#### Короткий опис проекту (до 100 слів)

Палац Потоцьких та Урбанських у Тартакові на Львівщині – пам'ятка архітектури та садово-паркового мистецтва нац. значення XIX ст. - сьогодні перебуває в інформаційній ізоляції та під загрозою фізичного знищення. Прєктом передбачено влаштування табору – резиденції за участю 50 чоловік з досвідом у сфері збереження культурної спадщини та суміжних сферах задля спільного впорядкування палацу та території, влаштування експозиційного open-air простору з демонстрацією результатів наукових досліджень, влаштування курсу тренінгів та панельних дискусій щодо ревіталізації як альтернативного шляху порятунку культурної спадщини України із напрацюванням у командах пропозицій нового пристосування пам'ятки. До втілення проєкту долучається лідер відомого українського музичного гурту «ТАРТАК» Олександр Положинський.

#### Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The Pototsky and Urban Palace in Tartakiv (Lviv region), monument of architecture and landscape art of national value (19th ct.), today is informational isolation and under the threat of physical destruction. The project envisages organization of summer camp-residence with 50 volunteers with experience in the field of cultural heritage preservation in order to take care of palace and territory, organize open-air exhibition space demonstrating the results of scientific research, and creating a new tourist destination - TARTAKIV. In this way, we want to demonstrate to society and the professional environment an alternative way of rescuing Ukraine's cultural heritage - revitalization. Oleksandr Polozhynsky, the leader of the famous Ukrainian music group "TARTAK" joins the project.

#### Загальний бюджет проєкту (в гривнях)

Відомчуємо  
100000  
149840  
ОБРАГУ  
МІНІСТЕРСТВО  
УКРАЇНИ  
ОБЛАСТНА  
ДЕЯЛЬНОСТЬ

**477 507.84**

**Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)**

**477 507.84**

**Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)  
відсутні**

**Місце або місця проведення проекту**  
Львівська обл., Сокальський район, с. Тартаків.

Термін реалізації проєкту	Дата початку	Дата завершення
	10 червня 2019 р.	9 вересня 2019 р.

## **Розділ II: Інформація про координатора проєкту<sup>1</sup>**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Воронецький Юрій Станіславович

Контактні дані	Електронна пошта	Номер телефону

**Посада в організації**

Голова правління

## **Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника**

**Повна назва організації-заявника**

Благодійний фонд "Софос"

**Повна назва організації-заявника англійською мовою**  
Charity Fund "Scphos"

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Воронецький Юрій Станіславович

Контакти керівника	Електронна пошта	Номер телефону

**Правова форма організації**

Благодійний фонд "Софос"

**Код ЄДРПОУ організації**

41149840

<sup>1</sup> Координатор проєкту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією заявитком є фізична особа підприємець, то координатором проєкту та керівником організації є одна й та сама особа.

  
Воронецький Юрій Станіславович

Юридична адреса організації 65005 м. Одеса, вул. Бугаївська 46/3 кв.15	Фізична адреса організації 65005 м. Одеса, вул. Бугаївська 46/3 кв.15	Поштова адреса організації 65005 м. Одеса, вул. Бугаївська 46/3 кв.15
---	--	--

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах

<https://www.facebook.com/SophosCharityFund/>

## Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

### Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Збереження та відновлення культурної спадщини України. Популяризація історичної цінності архітектурних пам'яток, привернення уваги до їх стану. Формування у громадян України відчуття особистої відповідальності за українську культурну спадщину через освіту та волонтерську діяльність. Створення можливостей усім небайдужим дополучитися до відродження культурної спадщини, через проведення різних культурно-мистецьких заходів, волонтерських таборів, резиденцій тощо.

### Обґрунтування відповідності заявленаого проекту основним/стратегічним напрямам діяльності організації

Наш девіз: Історія зберігається діями! Ми вважаємо, що до проблем збереження історичної спадщини потрібно заполучати якумога більше людей, але не просто розмовляти і бідкатися, а щоб об'єднатися і згуртуватися. І ми вважаємо, що спільна праця над проектом в волонтерському таборі - це найкращий спосіб. Саме тому і створюємо мистецьку резиденцію на території палацу Потоцьких в Тартакові.

### Наявність матеріально-технічної бази

### Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Керівник проекту, Юрій Воронецький, був автором ідеї та організатором проведення волонтерських таборів в Підгорецькому замку та в Золочівському замку. Під його керівництвом ці акції успішно проводились щорічно протягом 10 років у складі КЦ "Новий Акрополь". За цей час було проведено понад 12 волонтерських таборів у різних замках, під час яких було запущено понад 420 волонтерів для допомоги замкам, паркам, ботанічним садам, тощо. Після заснування БФ "Софос", ці акції відбуваються в партнерстві з фондом.

Проект з відновлення елементів балконної групи Підгорецького замку. Започатковано коштів на цей проект реалізувалось через краудфандингову платформу. Це був перший в Україні проект відкритого народного фінансування ремонту пам'ятки архітектури національного значення. В результаті проведення кампанії було запущено 238 000 грн (110% від місцезбору). Усі елементи балконної групи були замовлені, виготовлені та передані ЛНГМ ім. Б.Г. Всзницького.

Заснування та проведення освітньо-волонтерського проекту Children for the Heritage. Протягом 2018р. було проведено 2 дитячі волонтерські акції у Підгорецькому замку, в яких прийняли участь 84 школярі.

## Розділ IV: Детальний опис проекту

### 1. Актуальність проекту

Найбільша трагедія у сфері збереження нерухомої культурної спадщини України – її масове поступове «свімиріння»: тисячі цінних історичних споруд приречені на руйнацію, не дочекавшись фінансування на реставрацію, консервацію, ліквідацію аварійного стану. Сьогодні, коли за тих чи інших об'єктивних обставин (складна, тривала та вартісна процедура виконання та погодження проектно-кошторисної документації, відсутність достатньо державного фінансування), чи маємо право бути мовчазними пасивними свідками втрати нашої історії, виправдовуючись відсутністю коштів чи недосконалізмом законодавством? А чи маємо ми спробувати знайти інші варіанти?

Будівля живе доти, доки про неї говорять і переступають її поріг. На нашу думку, чи не єдиним альтернативним шляхом для швидкого, недорогого та масового утримання пам'яток від руйнації є їх ревіталізація. Даним проектом планується розглянути альтернативний вид збереження та відродження культурної спадщини України шляхом влаштування літнього волонтерського ревіталізаційного табору – резиденції на території палацу Потоцьких та Урбанських у Тартакові на Львівщині.

Палац Потоцьких та Урбанських – пам'ятка архітектури та садово-паркового мистецтва національного значення XIX ст. – сьогодні перебуває в інформаційній іволюції та під загрозою фізичного знищення. Проектом передбачене влаштування табору – резиденції тривалістю 11 днів (плановані дати 27 липня – 3 серпня) за участю 50 волонтерів з досвідом у сфері збереження культурної спадщини задля спільного впорядкування палацу та території, влаштування ексгозиційного open-air простору з демонстрацією результатів наукових досліджень та створення на їх базі нової туристичної дестинації – ТАРТАКАВІ.



Через схожість назви гурту «ТАРТАК» та локації резиденції, через шире бажання музичного гурту договорити відродження культурної спадщини України до проекту долучається лідер гурту Олександр Піліпинський. Його завдання – посилення промоції проекту.

Наразі подібні ініціативи в Україні не траплялися. Проект “ТАРТАКІВ & ТАРТАК” очікується стати прецедентом. Проект підтримують Всеукраїнська мережа експертів ОГС для підтримки громад зі спадщиною та БО “Спадщина.УА” (місія – давати архітектурний перелам України нове життя).

## 2. Мета, цілі та завдання проекту

**Мета:** демонстрація альтернативного шляху збереження та відродження культурної спадщини України шляхом влаштування на території палацу Потоцьких та Урбанських у Тартакові на Львівщині літнього волонтерського ревіталізаційного табору - резиденції

### Цілі:

1. Влаштувати професійну резиденцію на 50 чоловік на території пам'ятки національного значення “Палац Потоцьких у Тартакові”;
2. Облаштувати в приміщеннях та на території пам'ятки національного значення “Палац Потоцьких у Тартакові” експозиційний open-air простір із демонстрацією результатів досліджень та процесу ревіталізації об'єкта;
3. Провести курс тренінг в щодо ревіталізації як альтернативного шляху порятунку культурної спадщини України та запропонувати варіанти пристосування об'єкту;
4. Презентувати модель ревіталізації як альтернативного шляху відродження культурної спадщини України на прикладі проекту “ТАРТАКІВ & ТАРТАК”.

### Індикатори:

- кількість поданих заявок на участь у волонтерському таборі;
- кількість учасників резиденції;
- кількість учасників промо-турів;
- кількість опрацьованих джерел та архівних матеріалів під час дослідження;
- кількість пропозицій нового пристосування пам'ятки за наслідками резиденції
- кількість згадувань проекту “ТАРТАКІВ і ТАРТАК” у ЗМІ та соцмережах
- кількість переглядів промо-ролика в перші 2 тижні по завершенню волонтерського табору.

### Завдання

1. Розроблення програми волонтерського табору-резиденції;
2. Залучення учасників резиденції: розробка та поширення серед ЦА он-лайн реєстраційної форми, організація відбору учасників, мобілізація та трансфер на об'єкт;
3. Закупівля / оренда та доставка на об'єкт необхідних матеріалів, інструменту та інвентаря;
4. Проведення попереядніх досліджень та заходів для забезпечення безпечної роботи волонтерів встановлення загорож, натягування сигнальних стрічок тощо.
5. Проведення табору-резиденції: благоустрій та впорядкування об'єкту під час волонтерського табору (очищення приміщень від побутового сміття, впорядкування припалацової території, ліквідації самосіву, порості та сухостою), виявлення та блокування для загального доступу аварійних ділянок палацу, здійснення господарських робіт;
- 2.1. Збір та аналіз історичних, археологічних, краєзнавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень про Палац Потоцьких та Урбанських у Тартакові;
- 2.2. Розробка концепції експозиції;
- 2.3. Розробка та виготовлення експозиційних матеріалів: виставкові панелі мистецькі інсталляції тощо;
- 2.4. Монтаж експозиційного простору “Тартаків. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ”.
- 3.1. Проведення тренінгів та панельних дискусій щодо ревіталізації як альтернативного шляху порятунку культурної спадщини України;
- 3.2. Ознайомлення резидентів із історичним, мистецтвознавчим, культурологічним, юридичним та технічним аспектами Палац Потоцьких та Урбанських у Тартакові;
- 3.3. Награтування в командах пропозицій щодо нового самоокупного пристосування Галацу Потоцьких та Урбанських у Тартакові;
- 4.1. Здійснення інформаційного супроводу: активність у соціальних мережах робота зі ЗМІ, зйомка промо ролика, розробка та виготовлення сувенірної промо продукції для учасників табору.
- 4.2. Презентаційний промо-тур представників профільних Департаментів ЛОДА, професійного середовища, туроператорів, ЗМІ та гілерів думок;
- 4.3. Завершальна презентація проекту в Центрі архітектури, дизайну та урбанистики “Порохова вежа” (Львів).

## 3. Результати проекту



## Короткострокові результати:

якісні:

- на території палацу у Тартакові влаштовано резиденцію;
- на території палацу у Тартакові влаштовано відкритий експозиційний простір;
- напрацьовано ряд пропозицій щодо іового самоокупного пристосування пам'ятки;
- забезпечено можливість комунікації, обміну досвідом та мережування представників професійного середовища зі сфери збереження культурної спадщини;
- цільовій аудиторії презентовано модель ревіталізації як альтернативного шляху відродження культурної спадщини України і а прикладі проекту "ТАРТАКІВ & ТАРТАК";
- влаштовано якісні новий культурний open-air експозиційний простір;

кількісні:

- запущено та організовано таборування 50 учасників резиденції - резиденції;
- проведено волонтерський табір - резиденцію тривалістю 7 днів;
- 50 резидентів - представників професійного середовища та суміжних галузей практичний досвід у сфері ревіталізації культурної спадщини;
- напрацьовано 2-5 пропозицій щодо нового самоокупного пристосування пам'ятки;
- новий експозиційний простір налічує 20 - 30 елементів (засобів візуальної комунікації, площин, стендів);
- влаштовано 1 промо-тур з демонстрацією підсумків волонтерського табору кількість учасників промо-туру: 50+ осіб;
- кількість незалежних згадувань проекту "ТАРТАКІВ і ТАРТАК" у ЗМІ та соцмережах: 20+;
- кількість незалежних відвідувачів локації під час реалізації проекту: 300+;
- кількість переглядів промо-ролика в перші 2 тижні по завершенню волонтерського табору: 1000+

## Довгострокові результати:

- створені передумови для розвитку туристичного потенціалу об'єкта культурної спадщини пам'ятки національного значення "Палацу Потоцьких у Тартакові";
- створені поштові для активізації місцевої громади та формування довкола об'єкту дестинації інфраструктури гостинності;
- створені прецедент щодо альтернативного підходу у питанні збереження та відродження культурної спадщини України;
- активізація співпраці між експертами зі сфери культурної спадщини щодо пошуку альтернативних шляхів збереження та відродження об'єктів культурної спадщини;
- привернення уваги широкої громадськості до проблеми збереження культурної спадщини в Україні;
- розвиток туристичного потенціалу пам'ятки національного значення "Палацу Потоцьких у Тартакові" - залишків з ХVII ст. та "Галацької Марії Урбанської" - залишків XIX ст.;
- сприяння взаємодії професійного середовища зі сфери збереження культурної спадщини.
- не менше 50% резидентів табору - представників експертного середовища стануть амбасадорами ревіталізації як прикладу альтернативного шляху збереження та відродження культурної спадщини України

## 4. Команда проекту (члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Воронецький Юрій Станіславович	керівник проекту	Організатор і учасник волонтерських таборів в Кременецькому ботанічному саду (Тернопільська обл.), в Місхорському парку (АР Крим) та в Підгорецькому палаці, на протязі 11 років. Засновник Благодійного фонду «Софос». Успішна організація, розробка та реалізація краудфандингові кампанії по збору коштів на відновлення балконної групи Підгорецького палацу.
Бебко Олена Василівна	Ведення бухгалтерського обліку, контроль використання коштів та первинної документації. Підготовка звітності та загальної документації проекту. Участь у загальній координації та презентації проекту.	15 років досвіду ведення бухгалтерського обліку. Участь в організації проектів фонду останні 2 роки. Контроль відповідності цільового фінансування та виконання державних податкових вимог.
Начвінов Сергій Петрович	Логістика, комунікація з постачання, технічне забезпечення табору. Розробка, контроль виготовлення мотиваційних засобів учасників. Фотографізація заходів.	6 років поспіль учасник волонтерських таборів в Кременецькому ботанічному саду (Тернопільська обл.), в Підгорецькому палаці. Активний учасник підготовки, організації та проведення



Зареєстровано  
УДОСТОВІРЧЕ  
ОФІЦІЙНО  
СОФОС  
ОДІССА  
УКРАЇНА  
41149800  
ОФІЦІЙНИЙ  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ  
КОД

		волонтерських таборів. Станні 11 років професійна діяльність пов'язана з багатодієнними польовими виїздами та потребують навичок іх організації та логістики, налагодження зв'язків з учасниками та контрагентами. Професійний фотограф.
Мухін Антон Сергійович	Координатор волонтерів: підбір, анкетування, комунікація.	Багаторічний учасник волонтерських таборів в Підгірецькому палаці. Має безпосередній досвід в підготовці, організації та проведенні волонтерських таборів та інших волонтерських заходів в різних ГО України. Досвід роботи з волонтерами
Срохіна Марина Сергіївна	Організація харчування табору	Багаторічний учасник волонтерських таборів в Підгірецькому палаці. Активний учасник в підготовці, організації та проведенні волонтерських таборів та інших волонтерських заходів в різних ГО України. Досвід в продуктовому забезпеченні та організації харчування волонтерських таборів.
Положинський Олександр ФОП III форма	командоутворюючі та мотиваційні заходи для учасників резиденції, організація дозвілля	Лідер музичного гурту "Тартак", радіо- та телеведучий, лауреат премії ім. В. Стуса; волонтерські концерти в зоні АТО та ООС. Учасник волонтерських таборів на Хортиці (Запорізька обл.) та в с. Червона Діброва (Чернівецька обл.), таборів ПЛАСТУ, Спілки українського молоді, Національного альянсу.
Лобко Оксана Анатоліївна	збір та аналіз історичних, археологічних, краєзнавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень про Палац Потоцьких та Урбанських у Тартакові	Експерт-волонтер Українського центру розвитку музеїно-спрэви, історик, кандидат історичних наук. Дисертація на тему: "Гоміцькі маєтки Правобережжя в умовах соціально-економічної трансформації 1830-1917 років (за матеріалами волоцького гасців Потоцьких)". Кураторка виставкових проектів: «Дерево життя українського роду» (виставка старожитностей з музею української спадщини Віктора Ющенка, 2014-2017 рр.), «Навколо одного образу. Портрет Хелени Потоцької з Радзивіллів» (авторський мистецький проект) (2018-2019 рр. Вінниця Шепетівка, Київ). Авторка каталогу «Навколо одного образу» до виставки, наукових статей, проведених атрибуцій та уточнень до живописних полотен у музеях України, Білорусі, Росії, Польщі, Франції, Італії.
Клосовський Станіслав Ярославович ФОП III форма	дизайн та макетування промоційних та інформаційних матеріалів, дизайн та макетування експозиційних матеріалів	Розробка туристичного брендування Золочівщини (логотиг візуальне представлення, сувенірна продукція). Досвід роботи в дизайн поліграфії з 2014 року. Розробка концепції та дизайн історичних виставок у проекті "Локальна історія" (2015-2016), автор експозиції у культурно-музейному центр "На Унтервалі" (с. Підгайчики, Золочівський р-н, Львівська обл)
Гаврилів Ганна Мирославівна	менеджер з комунікації, організація та координація промо туру та завершальної презентації фасилітація процесу розробки концепції експозиції	Мистецтвознавець, проектний менеджер, громадський діяч у сфері збереження культурної спадщини, експерт з історичної нерухомості юридичної фірми Lexia Consult, керівник БФ «Спадщина.УА», куратор Ініціативної групи з відродження Гоморянського замку, експозиція "Поморянського музею".



Заручені  
Гаврилів Ганна Мирославівна

	та обслуговування інтернет-сторінки проекту	22 тис. підписників), науковий працівник Державного меморіального музею м. Грушевського у Львові). Є власний дрон та фото- відео- техніка.
Бурій Тарас Степанович	Відповідальний за технічне забезпечення	Працівник ФК "Вікторія" (організація проводить ремонтно-реставраційні роботи на замовлення Управління охорони історичного середовища ЛМР та приватних осіб).
Чайка Іван	Організатор робіт по впорядкування пам'ятки	Працівник ФК "Вікторія" (організація проводить ремонтно-реставраційні роботи на замовлення Управління охорони історичного середовища ЛМР та приватних осіб).
Паранич Володимир ФОП III фірма	технагляд	незалежний технагляд. Всі сертифікати для просведення технагляду, в т.ч. для об'єктів класу СС3.

## 5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

## 6. Цільові аудиторії

- фахівці зі сфери культурної спадщини, реставраційних та будівельних робіт, а також суміжних сфер;
- опитування проводилось анкетами від фонду для виявлення зацікавленості, фахових навичок та бажання волонтерської участі;
- локальні та національні туристичні оператори та асоціації, експерти з в'їзного туризму (експертування та адаптація туристичних маршрутів до потреб аудиторії, організація промо-турів);
- представники локальних та національних ЗМІ (створення інфо-привіду, організація прес-турів);
- потенційні відвідувачі та туристи (культурне дозвілля та відпочинок для широкої аудиторії 0 – 99 - );
- локальна громада - організаційна підтримка табору-резиденції, участь у відкритті експозиції.

## Критерії відбору учасників резиденції волонтерів:

50 чол. , в т.ч.

- 30% (40 чол.): освіта або 3 роки практичного досвіду у сфері збереження культурної та природної спадщини.
- Сфери: будівництво, реставрація, археологія; архітектура, мистецтво, дизайн; історія, культурологія, краєзнавство, туризм; музеїнгство; екологія, туризм; культурний менеджмент; креативні індустрії.
- Перевага надається особам із досвідом волонтерства.
- 20% (10 чол.): представники суміжних сфер (HoReCa, івент-менеджмент, рекламні агенції, економіка)

## 7. Управління проектом та проектні ризики

### План моніторингу та оцінки проекту:

1. Влаштувати професійний ревіталізаційний волонтерський табір - резиденцію:

Очікувані результати:	Підходи:
подано 100 заявок на участь у волонтерському таборі - резиденції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• зразок заяви участника волонтерського табору - резиденції "ТАРТАКІВ &amp; ТАРТАК" + доступ на Google - форму;</li> <li>• програма волонтерського табору - резиденції "ТАРТАКІВ &amp; ТАРТАК";</li> <li>• звіт про перелік заявників на таборування</li> </ul>
зalучено та організовано таборування 50 учасників резиденції;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• звіт про перелік учасників таборування (база даних)</li> </ul>
проведено волонтерський табір - резиденція тривалістю 7 днів	<ul style="list-style-type: none"> <li>• журнал виконання робіт на резиденції"</li> <li>• щоденні фото-звіти в місця проведення резиденції (посилання / доступ на фото-звіт у соцмережі / Google-диску);</li> </ul>



Волонтерський табір - резиденція  
"Софос" 7 днів

	на фото-звіт у соцмережі / Google-диску);
--	---

2. Облаштувати в приміщеннях та на території пам'ятки національного значення "Палац Потоцьких у Тартакові" експозиційний орег-аіг простір із демонстрацією результатів досліджень та процесу ревіталізації об'єкта;

Очікувані результати:	Підходи:
опрацьовано 150 джерел та архівних матеріалів під час дослідження;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• звіт про перелік використаних джерел;</li> <li>• звіт про перелік ілюстрацій;</li> <li>• PDF документ на 50 сторінок з тезами дослідження</li> </ul>
розробка та виготовлення експозиційних матеріалів: 20+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF підшивка концепції експозиції (експлікація, тексти, макети експозиційних матеріалів);</li> <li>• фото-звіт готового експозиційного простору.</li> </ul>

3. Презентувати модель ревіталізації як альтернативного шляху відродження культурної спадщини України на прикладі проекту "ТАРТАКІВ & ТАРТАК".

Очікувані результати:	Підходи:
влаштовано промо-тур на 50+ осіб	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Звіт про організацію промо-туру в т.ч. Реєстраційна картка учасників промо-туру із зазначенням категорії ЦА;</li> <li>• Фото-звіт (посилання / доступ на фото-звіт у соцмережі / Google-диску);</li> </ul>
виготовлено інформаційні флаєри	<ul style="list-style-type: none"> <li>• примірник флаєра</li> </ul>
виготовлено сайт проєкту	<ul style="list-style-type: none"> <li>• посилання на сайт проєкту</li> </ul>
кількість згадувань проєкту "ТАРТАКІВ і ТАРТАК" у ЗМІ та соцмережах: 20+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Медіа-звіт про згадування проєкту "ТАРТАКІВ і ТАРТАК" в ЗМІ та соцмережі з прямим посиланнями на ресурси;</li> <li>• в т.ч. прінт-скрін статистики зі сторінки проєкту про охопність аудиторії;</li> <li>• в т.ч. прінт-скрін статистики відвідуваності сайту проєкту;</li> </ul>
кількість переглядів промо-ролика в перші 2 тижні по завершенню волонтерського табору: 1000+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Посилання на промо-ролик проєкту, розміщений на YOU-Tube каналі;</li> <li>• в т.ч. прінт-скрін статистики з YOU-Tube про кількість переглядів промо-ролика в перші 2 тижні по завершенню волонтерського табору.</li> </ul>
закінчена презентація проєкту в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики "Порохова вежа".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фото-звіт (посилання / доступ на фото-звіт у соцмережі / Google-диску)</li> </ul>

#### Ризики проєкту та стратегія їх мінімізації:

- несприятливі погодні умови для реалізації проєкту (можливість зміщення дат проєкту на 1-2 тижні виконання робіт в час негоди всередині приміщення, покриття окремого приміщення брезентом на період проведення в єному робіт);
- недосконалі організація процесу, у зв'язку із чим простої резидентів чи нестача матеріалів чи засобів (попередній візізд на об'єкт управлінської команди, розробка дефектного акту, детальної дорожньої карти реалізації робіт та уточнюючої специфікації матеріалів);
- непередбачені обставини особистого характеру, у зв'язку з якими виконавці проєкту не можуть провести захід (сформування переліку резервних виконавців);
- несприйняття місцевою громадою ініціативи зовні щодо відновлення палацу у Тартакові (проактивна комунікація з органами місцевого самоврядування та представниками локальної громади, ангажування їх до волонтерського табору, адміністративна підтримка від Львівської ОДА).

#### 8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проєкту

Які методи та канали комунікації, які, ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проєкт серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проєкту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проєкт доповнюватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

*Збори зустріч*



Для фахівців з сфери культурної спадщини комунікація через профільні групи у ФБ, оголошення проведення конкурсу на участь у резиденції.

Інформація про проект, в т.ч. хід його реалізації, поширюватиметься через наступні ЗМІ та соціальні мережі:

Локальні ЗМІ: ТРК «Люкс» ТРК «ZIK», ZAXID.NET, NTA, «UA: Суспільне», FM «Галичина» (Львівщина), а також ряд ЗМІ з Києва та Одеси, де мешкають та ведуть активну волонтерську діяльність члени команди проекту, такі як "Думська ТВ", "Медіа-інформ" (в процесі переговорів);

Соціальні мережі FB:

- офіційна сторінка БФ «Софос»;
- офіційна сторінка БФ «Спадщина.UA»;
- офіційна сторінка музичного гурту "ТАРТАК";
- профільні групи FB «Архітектура України», «Архітектурна спадщина України», «Вартові спадщини», «Вартої століття», «Дива України», «Львів мистецький», «Тусовка гідів», «Львівщина інформаційна», «Моя Львівщина»;
- Через профільні сторінки у FB «Ukraine Incognita» (25 000 чол.), «Невідома Україна» (3\* 000 чол.), «Маловідома Україна» (31 000 чол.), Локальна історія (33 000 чол.), «Фотографії старого Львова» (22 тис.чол.)

Планується щоденна публікація фото-звіту з місця проведення робіт на сторінках БФ "Софос", БФ "Спадщина.UA" та лідера музичного гурту "ТАРТАК" Олександра Положинського (47 000 підписників).

У рамках проекту передбачається розробка, виготовлення та поширення присмокійної продукції про пам'ятку національного значення "Палац Потоцьких у Тартакові". Канали поширення промо продукції: локальний рівень (місцева громада), регіональний рівень (місто Сокаль та Червоноград, село Варяж, місто Белз - суміжні туристичні об'єкти палаці, храми та ін., що входять у вже існуючі туристичні маршрути), обласний рівень (офіси туристичних операторів, профільні туристичні публічні заходи: форуми, лекції, семінари), "дружні" ревіталізовані об'єкти культурної спадщини Львівщини, що мають ідентичну цільову аудиторію (КМЦ "Свірж", Поморянський замок, приміщення ЛНКГ тощо); (популяризація шляхом розповсюдження флаерів та електронних розсилок).

Наприкінці табору передбачено промо-тур на локацію для преси, туроператорів, представників профільних департаментів ЛОДА та РР, фахівців з культурної спадщини та лідерів думок.

Для цільової аудиторії туристичних операторів внутрішнього туризму передбачені: адресна електронна розсилка, прямий контакт та запрошення до участі у промо-турі. Передбачається залучення наступних компаній: Відвідай Кумпель-тур, Лемберг-тур Reisewelt Ukraine, Андреолі, ProLvivwithLove, Buddy Tours, Cobbled Stones tours, Greer Ukraine та інших.

У підсумку проекту буде створено інтернет-сторінку "Тартаків".

Завершальний публічний звіт проєкту планується в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики "Порської вежі". В рамках звіту буде презентовано напрацьовані в рамках резиденції пропозиції щодо пристосування памятки

Протягом проектного періоду планується забезпечити 20 проявів проєкту від незалежних ЗМІ та соцмереж у інформаційному просторі із загальною охопністю аудиторії понад 10 000 ос.

## 9. Стадість проєкту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проєкту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проєкт? Чи планується створення партнерства з іншими організаціями, поза межами проєкту?

По завершенню проєкту пам'ятку планується взяти під опіку новоутворена організація - Благодійний фонд "Спадщина.UA" (місія - давати архітектурним перлам України нове життя), покликаний здійснювати ревіталізацію та адміністрування на постійній основі об'єктів культурної спадщини на Львівщині. Також планується підписати договіри про партнерство із кількома туристичними операторами для введення в туристичну програму нового автобусного туру вихідного дня.

Реалізація об'єкта - перший крок до об'єднання експертів, що курують подібні альтернативні проекти в інших локальних громадах, та формування з них мережі. Учасники табору-резиденції після участі у проєкті стануть амбасадорами ревіталізації як альтернативного шляху збереження та відродження культурної спадщини України та почнуть імплементувати ідеї ревіталізації в локальних громадах. Промо тур - ще один якісний майданчик для обміну досвідом та поширення ідеї ревіталізації об'єктів культурної спадщини серед професійного середовища, органів влади та лідерів думок тощо.

Очікуємо, що проєкт створить новий тренд у сфері збереження культурної спадщини України.

Мережування і обмін досвідом планується одразу по закінченню проєкту з понад 50 організаціями в рамках Всеукраїнської Мережі експертів для підтримки громад зі спадщиною, членом якої є заявник та його партнер.



Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви

## Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників в рамках програми «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Веронесущий Юрій Світло бо Бек

Дата заповнення



## Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Веронесущий Юрій Світло бо Бек

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Веронесущий Юрій Світло бо Бек



## Додаток 1: РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

### Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ

Етапи реалізації проекту	Конкретні заходи	Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3
Підготовчий етап	Розроблення програми волонтерського табору-резиденції	Воронецький Ю. Гаврилів Г. Бебко О. Мухін А.		
	Залучення учасників резиденції: розробка та поширення серед ЦА онлайн реєстраційної форми, організація відбору учасників	Воронецький Ю. Мухін А. Начвінов С.		
	Попередній віїзд на об'єкт профільних експертів для складання дефектного акту та специфікації необхідних робіт та матеріалів	Воронецький Ю., Гаврилів Г., Бебко О		
	Отримання дозволів на проведення табору в балансоутримувача об'єкту та пресфільних департаментах ЛОДА	Воронецький Ю., Гаврилів Г.		
	Збір та аналіз історичних археологічних, краєзнавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень про Палац Потоцьких та Урбанських у Тартакові	Лобко О.		
	Розробка концепції експозиції		Лобко О. Гаврилів Г.	
	Розробка та виготовлення експозиційних матеріалів	Клосовський С.	Клосовський С.	
Інформаційна кампанія	Логістика, організація постачання	Воронецький Ю. Начвінов С	Воронецький Ю. Начвінов С	
	Конкурс на участь у резиденції: афіші, створення гугл форми, анонсування у ЗМІ та соцмережах		Мухін А.	
	Анонсування проекту у соціальних мережах та ЗМІ, розсилки прес анонсів і т.д.	Гаврилів Г.	Гаврилів Г.	Гаврилів Г.
	Інформаційна підтримка табору-резиденції у часі його проведення: SMM, курування та запрошення на об'єкт ЗМІ			Гаврилів Г
	Розробка та виготовлення пресо продукції		Клосовський С	
Волонтерський табор-резиденція (27 липня - 3 серпня)	Розробка інтернет-сторінки та обслуговування	Метельский Р.	Метельский Р.	Метельский Р.
	Організація відео-репортажу монтаж промо ролика			Метельский Р.
	Мобілізація та трансфер учасників резиденції на об'єкт			Воронецький Ю. Мухін А. Начвінов С.
	Закупівля / оренда та доставка на об'єкт необхідних матеріалів, інструменту та інвентаря			Воронецький Ю. Начвінов С.
	Проведення резиденції			Воронецький Ю. Мухін А. Начвінов С. Бебко С. Гаврилів Г.



Воронецький Ю.  
Мухін А. Начвінов С.  
Бебко С. Гаврилів Г.

			Єрохіна М.
	Мистецьке командтоворення		Положинський О.
	Розчищення та підготовка палацу		Бурий Т. Чайка І. Учасники резиденції
	Проведення технічного нагляду на протязі робіт з формування експозиції		Гараниця В.
	Монтаж експозиційного простору		Бурий Т. Чайка І. Учасники резиденції
Презентація результату	Організація та проведення промо-туру		Воронецький Ю. Бебкс О. Гаврилів Г.
	Організація та проведення Завершальної презентація проекту в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики "Порохова вежа"		Воронецький Ю. Бебкс О. Гаврилів Г. Любкіс О.
Етап звітування	Підготовка фінансового звіту		Бебкс О.
	Підготовка змістового звіту		Воронецький Ю. Бебкс О. Гаврилів Г.
	Підготовка медіа-звіту		Воронецький Ю. Гаврилів Г.

Бережанська міська  
рада



## Додаток 3:

### ПРОГРАМА РЕЗИДЕНЦІЇ «ТАРТАКІВ & ТАРТАК»

Організатор: БФ «Софос»

Локація: Львівська обл., Сокальський район, с.Тартаків,

Об'єкт: пам'ятка архітектури та садово-паркового мистецтва нац. зн. XIX ст. палац Потоцьких-Урбанських.

#### 27.07.2019р. СБ підготовчий день

06.30 – 09.00	Збір резидентів табору на Львівському залізничному вокзалі
09.00 – 11.30	Трансфер резидентів до локації резиденції
11.30 – 13.00	Знайомство резидентів
13.00 – 14.00	обід
14.00 – 15.00	презентація проекту «ТАРТАКІВ & ТАРТАК», оголошення програми
15.00 – 19.00	облаштування табору
19.00 – 20.00	вечеря
20.00 – 21.00	вивчення місцевості (вечірня прогуллянка селом Тартаків)

#### 28.07.2019р. НД тренінговий день: спадщина як ресурс

08.00 – 09.00	сніданок
09.00 – 13.00	тренінгова програма, частина 1: теоретичні засади економіки спадщини <ul style="list-style-type: none"><li>• Економіка спадщини. Оксана Федорович. Бізнес-тренер. Туристична асоціація Івано-Франківська.</li><li>• Про Мережу ОГС. Лада Маланій, Агенство з розвитку приватної ініціативи, Івано-Франківськ.</li></ul>
13.00 – 14.00	обід
14.00 – 16.00	тренінгова програма, частина 2: ревіталізація спадщини в д практиків <ul style="list-style-type: none"><li>• Культурний центр «Свірж» - використання спадщини від культур-і центри. Павло Гудимов, керівник «Я – Галерея».</li><li>• «ТУСТАНЬ» - створення сучасних об'єктів інтерпретації. Василь Рожко, засновник Державного історико-культурного заповідника «Тустань».</li></ul>
16.00 – 17.00	кава-перерва
17.00 – 19.00	тренінгова програма, частина 3: <ul style="list-style-type: none"><li>• Проект «Поморяни VIVAT!» - створення туристичного продукту на базі Поморянського Замку. Ганна Гаврилів, керівник ГО «Спадщина-UA» (м. Львів).</li><li>• Вигода-LIFESTYLE: природна спадщина як ресурс. Оксана Клебан-, голова Івано-Франківського регіонального відділення Всеукраїнської спілки сприяння сільському зеленому туризму в Івано-Франківській області, голова Вигодського туристичного кластеру.</li><li>• Як не робити: гіркий досвід Славської рел гіної громади. Тетяна Казанцева, мистецтвознавець.</li></ul>
19.00 – 20.00	вечеря
20.00 – 21.00	узгодження детального плану робіт на тиждень. Керівник – Роман Чайка, прораб ФК «Вікторія»

#### 29.07.2019р. ПН ознайомлення з об'єктом резиденції

07.00 – 08.00	сніданок
08.00 – 09.00	Технічний аспект. Спікер - команда підрядника ФК «Вікторія»
09.00 – 13.00	роботи із впорядкування території та об'єкту
13.00 – 14.00	обід
14.00 – 19.00	Історична складова. Спікер – Оксана Лобко, історик, дослідник роду Потоцьких Архітектурний аспект. Спікер - Микола Бевз, керівник кафедри реставрації НУ «Львівська Політехніка»
19.00 – 20.00	Юридичний аспект. Спікер – Андрій Левик, юрист, екс-керівник відділу схрони культурної спадщини ЛОДА
20.00 - ...	вечеря
	вільний час

#### 30.07.2019р. ВТ

07.00 – 08.00	сніданок
08.00 – 13.00	впорядкування території та об'єкту
13.00 – 14.00	обід
14.00 – 15.00	вільний час
15.00 – 19.00	формування команд для напрацювання пропозицій нового пристосування пам'ятки. Керівник – Олександр Погожинський, журналіст, ведучий
19.00 – 20.00	вечеря
20.00 - ..	вільний час

#### 31.07.2019р. СР



07.00 – 08.00 сніданок  
08.00 – 13.00 впорядкування території та об'єкту  
13.00 – 14.00 обід  
14.00 – 15.00 вільний час  
15.00 – 19.00 робота в командах для напрацювання пропозицій нового пристосування пам'ятки.  
Керівник – Олександр Положинський, журналіст, ведучий  
19.00 – 20.00 вечера  
20.00 - ... вільний час

**01.08.2019р. ЧТ**  
07.00 – 08.00 сніданок  
08.00 – 13.00 монтаж експозиційного open-air простору  
13.00 – 14.00 обід  
14.00 – 15.00 вільний час  
15.00 – 19.00 робота в командах для напрацювання пропозицій нового пристосування пам'ятки.  
Керівник – Олександр Положинський, журналіст, ведучий  
19.00 – 20.00 вечера  
20.00 - ... вільний час

**02.08.2019р. ПТ**  
07.00 – 08.00 сніданок  
08.00 – 13.00 монтаж експозиційного open-air простору  
13.00 – 14.00 обід  
14.00 – 15.00 вільний час  
15.00 – 19.00 підготовка командами презентацій пропозицій нового пристосування пам'ятки. Он-лайн  
менторство – Оксана Федорович.  
19.00 – 20.00 вечера  
20.00 - ... вільний час

**03.08.2019р. СБ**  
08.00 – 09.00 сніданок  
09.00 – 13.00 демонтаж табору  
13.00 – 14.00 обід  
14.00 – 15.00 останні підготовчі роботи до презентації для учасників промо-туру  
15.00 – 19.00 урочисте закриття табору  
презентація результатів проекту для резидентів та гостей (промо-тур)  
19.00 – 21.00 трансфер учасників резиденції та учасників промо-туру до Львова



**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток №6 до договору про надання гранту № 142622 від 14 лютого 2019 р.  
Програма "Навчання. Обмін. Резиденції. Дебюти"

Назва Заявника  
Назва проекту:

Благодійний фонд "Софос"  
«ТАРТАКІВ & ТАРТАК»

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1 Український культурний фонд	100%	477 507,84
2 Співфінансування* :	-	
2.1. Кошти організацій-партнерів		
2.2. Кошти місцевих бюджетів		
2.3. Кошти інших інституційних донорів		
2.4. Кошти приватних донорів		
2.5. Власні кошти організації-заявника		
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
2.6.		
Всього	100%	477 507,84

\*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.



Bohdanovych Oleksandr

**Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)**

Назва заявника: Благодійний фонд "Софос"

Назва проекту: «ТАРТАКІВ & ТАРТАК»

Розділ: Підздріл: Стаття: Пункт:	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)	ПРИМІТКИ	
			Планові витрати відповідно до заявки					
Стовпці:	1	2	3	4	5	6	16	17
<b>Розділ:</b> <b>Підрозділ:</b> <b>Стаття:</b> <b>Пункт:</b>								
<b>Підрозділ:</b> 1	Гонорари та авторські винагороди							
<b>Стаття:</b> 1.1	Гонорари							
Пункт:	a	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-	-
Пункт:	b	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-	-
Пункт:	v	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":</b>								
<b>Підрозділ:</b> 2	Оплата праці							
<b>Стаття:</b> 2.1	Штатні працівники		3.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00		
Пункт:	a	Воронецький Юрій Керівник проєкту-олімпіїст	місяців	3.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	
<b>Стаття:</b> 2.2	За трудовий внесок		3.00	6,500.00	19,500.00	19,500.00		
Пункт:	a	Бебко Ольга Бухгалтер	місяців	3.00	6,500.00	19,500.00	19,500.00	

Вірно від *Ю. С. Старка*

Статя:	2.3	За договарами ЦПХ		5,50	29 000	110 400,00
Пункт:	а	Нацвінов Сергій Петрович Організація логістики та постачання	місяців	3,00	6 500,00	19 500,00
Пункт:	б	Мухін Антон Анатолійович Координатор волонтерів	місяців	2,00	6 500,00	13 000,00
Пункт:	в	Срохіна Марина Сергіївна Організація харчування	місяців	0,50	16 000,00	8 000,00
Пункт:	г	Лобко Оксана Анатоліївна Історичні та мистецькі достіженні	місяців	3,00	6 500,00	19 500,00
Пункт:	г'	Гаврилів Ганна Мирославівна Менеджер з комунікацій	місяців	3,00	6 500,00	19 500,00
Пункт:	д	Організація відео-матеріалів та інтернет-сторінки	місяців	3,00	5 500,00	16 500,00
Пункт:	е	Бурий Тарас Степанович Відповідальний за технічне забезпечення	місяців	0,24	30 000,00	7 200,00
Пункт:	є	Чайка Іван Організатор робіт по впорядкування пам'ятки	місяців	0,24	30 000,00	7 200,00
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":				11,50	42 500,00	150 900,00
Підрозділ:	3	Соціальні внески				
Статя:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	3,00	11 066,00	33 198,00
Пункт:	а		місяців	3,00	11 066,00	33 198,00
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":				3,00	11 066,00	33 198,00
Розділ:	4	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)				
Статя:	4.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		9,00	1 500,00	5 700,00
Пункт:	а	Вартість квитків Воронеж-Київ	шт.	3,00	550,00	1 650,00
Пункт:	б	Вартість квитків Воронеж-Львів-Київ	шт.	3,00	550,00	1 650,00
Пункт:	в	Вартість квитків Лебедин-Київ	шт.	3,00	400,00	1 200,00
Пункт:	б	Вартість квитків Лебедин-Павлоград	шт.	3,00	400,00	1 200,00

*Воронежський державний університет*

Стаття:	4.2	Вартість проживання (для штатних працівників)	4.00	800.00	1,600.00	1,600.00
Пункт:	а	Рахунки з готелів Воронецький ЮС	доба	2 00	400 00	800.00
Пункт:	б	Рахунки з готелів Бебко ОВ	доба	2.00	400.00	800.00
Стаття:	4.3	Добові (для штатних працівників)		12.00	120.00	720.00
Пункт:	а	Добові Воронецький ЮС	доба	6.00	60.00	360.00
Пункт:	б	Добові Бебко ОВ	доба	6.00	60.00	360.00
Всього по підрозділу 4 "Витрати пос'язані з відрядженнями":			25.00	2,420.00	8,020.00	8,020.00
Підрозділ:	5	Обладнання і нематеріальні активи				
Стаття:	5.1	Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для експлуатації його при реалізації проекту грантоотримувача	15.00	5,235.32	24,047.84	24,047.84
Пункт:	а	Найменування обладнання: Тачка садово-будівельна • обсяг кузова: 100 л • вантажопідйомність: 180 кг • кількість коліс: 1 колесо (каучукове) • вага: 14 кг	шт.	2.00	1,106.00	2,212.00
Пункт:	б	Аптечка	комплект	1.00	4,000.00	4,000.00
Пункт:	в	Рукомийник 10л з кришкою і ручкою (на двух кріпленнях). Консенсус	шт.	12.00	129.32	1,551.84
Пункт:	г	Шланг дія води Аксадук ПЭ-80 Ø20мм 100 м	шт.	1.00	988.00	988.00
Пункт:	г'	Кухонне приладдя	комплект	1.00	3,985.00	3,985.00
Пункт:	д	Емкість для води 500 л	шт.	1.00	1,671.00	1,671.00
Пункт:	е	Міксер Dnipro-M DM-1603	шт.	1.00	2,100.00	2,100.00
Пункт:	є	Продовжувач BiMis 100 м - 2x1,5 мм	шт.	2.00	1,650.00	3,300.00
Пункт:	ж	Подовжувач на котушці Лемира Y16-01 ПВС 2x1.5 без T/3 30м	шт.	3.00	500.00	1,500.00
Пункт:	з	Лопата рельєсова сталь: лопата гострокінцева (штикова)	шт.	10.00	127.00	1,270.00
Пункт:	и	Лопата соккова ІСО Лопата для піска L4002		147.00	1,470.00	1,470.00
Стаття:	5.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для експлуатації їх при реалізації проекту грантоотримувача				



Воронецький

<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	Право використання (ліцензія)	-	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":</b>						
<b>Підрозділ:</b>	<b>6</b>	<b>Витрати пов'язані з орендою</b>				
<b>Статя:</b>	<b>6.1</b>	<b>Оренда промислення</b>				
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	Центр архітектури, урбанстики та дизайну "Порохова вежа", лекторій, поверх 3, 2 год, для проведення звітної презентації (Львів, вул. Підвальна, 4)	год 2.00 2.00	1,000.00 1,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00
<b>Статя:</b>	<b>6.2</b>	<b>Оренда техніки, обладнання та інструменту</b>				
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	Оренда туристичних тентів 2 шт., палаток 10 шт.	день 7.00	900.00	6,300.00	6,300.00
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	Оренда біотуалетів (доставка, монтаж, обслуговування), 7 днів, 8 шт	днів 7.00	2,400.00	16,800.00	16,800.00
<b>Пункт:</b>	<b>в</b>	Оренда туристичних казанів, 7 днів, 4 шт	днів 7.00	150.00	1,050.00	1,050.00
<b>Пункт:</b>	<b>г</b>	Оренда електрогенератора 3 кВт, для використання техніки та побутових потреб, 2 шт	днів 7.00	540.00	3,780.00	3,780.00
<b>Пункт:</b>	<b>і'</b>	Оренда автомобілі для обрізання аварійних гілок дерев, укріплення аварійних відливів та рини	днів 1.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
<b>Пункт:</b>	<b>д</b>	Оренда бензопил для спилу гілок, 3 шт	днів 7.00	150.00	3,150.00	3,150.00
<b>Пункт:</b>	<b>е</b>	Оренда перфоратора, 2 шт	днів 7.00	300.00	2,100.00	2,100.00
<b>Пункт:</b>	<b>с</b>	Оренда болгарки, 2 шт	днів 7.00	200.00	1,400.00	1,400.00
<b>Пункт:</b>	<b>ж</b>	Оренда драбини 4м, 2 шт	днів 7.00	200.00	1,400.00	1,400.00
<b>Пункт:</b>	<b>з</b>	Оренда драбини 6м, 1 шт	днів 7.00	150.00	1,050.00	1,050.00
<b>Пункт:</b>	<b>и</b>	Оренда рищтування (для встановлення усередині будівлі та для роботи з асфальтом) КВ.М	7.00 40.00	280.00	280.00	280.00
<b>Пункт:</b>	<b>і</b>	Оренда бензокосарки для покосів трави, 2 шт	7.00	500.00	3,500.00	3,500.00



Відповідальність за достовірність даних

Пункт:	ї	Оренда тримеру для покосу малої трави, 2 шт.	Днів	7.00	500.00	3,500.00	3,500.00
Статя:	6.3	<b>Оренда транспорту</b>	3.00	16,200.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00
Пункт:	а	Оренда вантажного автомобіля Л'євія - Тартаків, 80 км.	км (годи)	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Пункт:	б	Оренда автобуса (50-місний, трансфер Л'євія - Тартаків - Л'євів, 160 км., промо-тур)	послуга (трансфер)	1.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
Пункт:	г	Оренда автобуса (50-місний, трансфер резидентів, Л'євів - Тартаків, 80 км.)	послуга (трансфер)	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Пункт:	г'	Оренда автобуса (50-місний, трансфер резидентів Тартаків - Л'євів, 80 км., доплата за вихідний день)	послуга (трансфер)	1.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
Статя:	6.5	<b>Низ обсяки оренди</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 6 "Витрати поєднані з орендою":</b>							
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої	27.00	26,150.00	73,610.00	73,610.00	73,610.00
Статя:	7.1	<b>Вид харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кафе/брейк тощо</b>	140.00	900.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
Пункт:	а	Послуги з кейтерингу на звітній презентації в ЦАДУ "Порохова вежа" (Л'євів, вул.Лідвальна, 4)	чол.	40.00	100.00	4,000.00	4,000.00
Пункт:	б	Послуги з кейтерингу на промо-турі (Л'євівська обл., Сокальський р-н, с. Тартаків, Галац Потоцьких)	чол.	50.00	100.00	5,000.00	5,000.00
Пункт:	в	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході), 7 днів	чол.	50.00	700.00	35,000.00	35,000.00
<b>Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":</b>							
Підрозділ:	8	<b>Матеріальні витрати</b>	140.00	900.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
Статя:	8.1	<b>Основні матеріали та сировина</b>	726.00	1,934.99	53,152.00	53,152.00	53,152.00
Пункт:	а	Паливно-мастильні матерали (бензин А95, ОККО)	л.	300.00	29.99	8,997.00	8,997.00
Пункт:	б	Паливно-мастильні матерали (газ5, ОККО)	200.00	10.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Пункт:	в	Скотч, широкий великий	15.00	24.00	360.00	360.00	360.00
Пункт:	г	Марлеві пов'язки	100.00	9.00	900.00	900.00	900.00



Борис Ульян

Пункт:	г	Рукавиці робочі, тканеві	шт.	100.00	15.00	1,500.00	1,500.00
Пункт:	д	Мішки сміттєві, 120 л	шт.	10.00	47.00	47.00	47.00
Пункт:	е	Плівка для душу	шт.	1.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Пункт:	е	Мішки речові	шт.	100.00	7.00	700.00	700.00
Пункт:	ж	Захисні окуляри	шт.	40.00	20.00	800.00	800.00
Пункт:	з	Стрічка плівка	шт.	4.00	180.00	720.00	720.00
Пункт:	и	Туристичний душ	шт.	16.00	200.00	3,200.00	3,200.00
Пункт:	і	Цемент М-400 50 кг	шт.	10.00	115.00	1,150.00	1,150.00
Пункт:	ї	Пісок кар'єрний	куб.м.	6.00	170.00	1,020.00	1,020.00
Пункт:	й	Диск для болгарки Атаман 125 мм	шт.	10.00	100.00	100.00	100.00
Пункт:	к	Диск для болгарки Атаман 230 мм	шт.	10.00	25.00	250.00	250.00
Пункт:	л	Фарба вапняна Феромал 10 л	шт.	5.00	160.00	800.00	800.00
Пункт:	м	Сверла по металу	шт.	10.00	30.00	300.00	300.00
Пункт:	н	Сверла по бетону	шт.	30.00	30.00	900.00	900.00
Пункт:	о	Ручки для валізи	шт.	6.00	45.00	270.00	270.00
Пункт:	п	Валізи	шт.	6.00	10.00	60.00	60.00
Пункт:	р	Подовжувач для валіза	шт.	3.00	60.00	180.00	180.00
Пункт:	с	Щітки по металу та дереву	шт.	3.00	45.00	135.00	135.00
Пункт:	т	Лісоматеріали (куби) для тимчасових підпорок аварійних ділянок	куб.м.	5.00	3,200.00	16,000.00	16,000.00
Пункт:	у	Цвяхи	кг	10.00	40.00	400.00	400.00
Пункт:	ф	Дюбеля	пачка	6.00	30.00	180.00	180.00
Пункт:	х	Капельники	м.п.	80.00	40.00	3,200.00	3,200.00
Пункт:	ц	Плита OSB (10) для ляточ підлоги та перекриття, забезпечення безпеки пересування, 2500*1250	лист	26.00	260.00	6,760.00	6,760.00
Статя:	8.2	<b>Носій, наколічник</b>					
Пункт:	а	Найменування					
Статя:	8.3	<b>Інші матеріальні засоби</b>					
Пункт:	а	Найменування					
Пункт:	б	Найменування					
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні засоби":				726.00	1,934.99	53,152.00	53,152.00



Софіс

Відповідь

Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги					
Статя:	9.1	Послуги із виготовлення:					
Пункт:	а	Дизайн та підготовка макетів елементів експозиційного простору (ФОП Клосовський С.)	шт.	30.00	300.00	9,000.00	9,000.00
Пункт:	б	Дизайн та макетування брошур "ТАРТАКІВ & ТАРТАК" (ФОП Клосовський С.)	шт.	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Пункт:	в	Дизайн промоційних та інформаційних матеріалів проекту (ФБ події, допости, презентації тощо, ФОП Клосовський С.)	шт.	20.00	100.00	2,000.00	2,000.00
Пункт:	г	Друк брошур "ТАРТАКІВ & ТАРТАК" (A4, 2 зглини в намотку, папір 150, друк 4х4, тираж 1 000 шт.)	шт.	1,000.00	5.00	5,000.00	5,000.00
Пункт:	г'	Друк подяк за участь у резиденції	шт.	60.00	7.50	450.00	450.00
Пункт:	д	Друк футболок учасникам резиденції	шт.	60.00	170.00	10,200.00	10,200.00
Пункт:	е	Кольоровий друк на синтетичний канві з натяжкою на підрамник середній розмір 1x1,5м	шт.	10.00	880.00	8,800.00	8,800.00
Пункт:	ж	Друк інших роздаткових матеріалів (інструкції, листівки, розклади, тощо)	шт.	10.00	1,370.00	13,700.00	13,700.00
Пункт:	з	Послуги копірайтера	шт.	100.00	10.00	1,000.00	1,000.00
Пункт:	и	Інші поліграфічні послуги	шт.	-	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":</b>				1,291.00	3,842.50	51,150.00	51,150.00
Підрозділ:	10	Послуги з просування					
Пункт:	а	фото-, відеофіксація	Послуга				
Пункт:	б	рекламні витрати			-	-	-
Пункт:	в	SMM, SO (SEO) (просування проекту у соцмережі FB)	грн./Місяць	2.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
Пункт:	г	Інші			-	-	-
<b>Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":</b>				2.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
Підрозділ:	11	Створення web-ресурсу					
Пункт:	а	Витрати зі створення сайту					
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту					
<b>Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":</b>				-	-	-	-



Відмінно! Рекомендую!

**Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":**

<b>Підрозділ:</b>	<b>12</b>	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації	-	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	ЦТ	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	ЦТ	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації"</b>						
<b>Підрозділ:</b>	<b>13</b>	Послуги з перекладу	-	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	Усний переклад	година	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	Редагування усного перекладу	сторінка	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>в</b>	Письмовий переклад	сторінка	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>г</b>	Редагування письмового перекладу	сторінка	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 13 "Виграти з перекладу":</b>						
<b>Підрозділ:</b>	<b>14</b>	Адміністративні витрати	-	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	Бухгалтерські послуги	-	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	Юридичні послуги	-	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>в</b>	Аудиторські послуги	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00
<b>Пункт:</b>	<b>г</b>	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)	-	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":</b>						
<b>Підрозділ:</b>	<b>14</b>	Інші прямі витрати	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Статя:</b>	<b>14.1</b>	Послуги комп'ютерної обробки, монтаажу та освоєння	-	-	-	-
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	Найменування послуги	-	-	-	-
<b>Статя:</b>	<b>14.2</b>	Витрати на послуги страхування	-	-	-	-



*Задля узгодження*

Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.		
Статя:	14.3	<i>Видавничі послуги</i>	-	-	-
Пункт:	а	Послуги кур'єрата	-	-	-
Статя:	14.4	<i>Інші прямі витрати</i>	-	-	-
Пункт:	а	Командотворення, організація освітніх програм, дискусій, лекцій	67,00	2 843,00	19 430,00
Пункт:	б	Розрахунково-касове обслуговування	7,00	1 690,00	11 830,00
Пункт:	в	Інші банківські послуги	операція	3,00	150,00
Пункт:	г	Технічний нагляд. Контроль з отриманням ДБН, також за видами, обемами та якістю робіт та матеріалів , правил безпеки й вимог діючого законодавства України	місяць	150,00	450,00
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":			7,00	1 000,00	7 000,00
<i>Всього по розділу II "Витрати":</i>			67,00	2 843,00	19 430,00
				477 507,84	477 507,84

**РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**



І. С.

І. С.

І. С.