

**ДОГОВІР № 542212  
про надання гранту**

м. Київ

« 01 » липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Громадська організація «Платформа театральних ініціатив» (далі – Грантоотримувач) в особі голови організації Богданович Аліни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), укладли цей Договір про таке.

### **I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Інклюзивна вистава для дітей «Три Лисички» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує **Проект на умовах, визначених цим Договором.**

Грантоотримувач реалізує **Проект на умовах, визначених цим Договором.**

### **II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Реєстраційний № зобов'язання  
Грантоотримувач  
Відповідальна особа  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК**

04 лип 2019

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

### **III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ**

1. Загальна сума гранту становить 494 304 грн. 00 коп. (Чотириста дев'яносто чотири тисячі триста чотири гривні 00 копійок), без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

148 291 грн. 20 коп. (Сто сорок вісім тисяч двісті дев'яносто одна гривня 20 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 12 липня 2019 року;

148 291 грн. 20 коп. (Сто сорок вісім тисяч двісті дев'яносто одна гривня 20 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 01 жовтня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої сплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено пролягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
- Фонд не несе відповідальності за завдає Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

- Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
- Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
- Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою реклами матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
- Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

- Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
- Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:  
оплата заборгованостей Грантоотримувача;  
видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;  
основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;  
видатки на підготовку проектної заявки;  
інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що вонс не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.ink@ucf.in.ua](mailto:programa.ink@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Богданович Аліна Валеріївна, голова правління

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 – проектна заявка;
- додаток 2 – проміжний змістовий звіт;
- додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;
- додаток 4 - змістовий звіт;
- додаток 5 – звіт про використання суми гранту;
- додаток 6 – кошторис проекту.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Громадська організація «Платформа театральних ініціатив»

Юридична адреса:

61107, м. Харків, вул. Копиленка 1Б

Адреса для листування:

61022, м. Харків, пров. Фроловський, 1/3, кв. 10

ЄДРПОУ: 41432235

Банківські реквізити:

Назва банку/філії:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Р/р: 26008052130596

МФО: 351533

Виконавчий директор



Ю.О. Федів

М.П.

*Ю.О. Федів*



А.В. Богданович



## Заявка на фінансування в рамках програми «Інклюзивне мистецтво»

### Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хороший якості.
3. Поставити дату заповнення та підгис.
4. Відсканувати в форматі PDF та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://uct.in.ua/>
5. Оригінал заяви разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати за адресою:  
Програма «Інклюзивне мистецтво»,  
Український культурний фонд, вул.  
Лаврська 10-12 м. Київ, 01010

### Розділ I: Візитна картка проектної заявки

Конкурсна програма	<input checked="" type="checkbox"/> «Інклюзивний продукт»
Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
Сектор культури і мистецтв (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> візуальне мистецтво <input type="checkbox"/> аудіальне мистецтво <input type="checkbox"/> дизайн та мода <input checked="" type="checkbox"/> перформативне та сценічне мистецтва <input type="checkbox"/> культурна спадщина <input type="checkbox"/> література та видавнича справа <input type="checkbox"/> культурні та креативні індустрії

#### Назва проекту

Інклюзивна вистава для дітей "Три лисички"

Назва проекту англійською мовою Inclusive play for children "Three Foxes"

#### Короткий опис проекту (до 100 слів)

Вистава "Три лисички" для дітей 3-9 років, побудована на народних українських казках про лисичок, передбачає, що діти з різними особливостями сприйняття зможуть її дивитися і отримувати задоволення. Команда проекту проходить спеціальні тренінги на розуміння інклюзивності і дитячого сприйняття, і саме з цими знаннями розробляється і стається вистава. Також передбачається, що актори безпосередньо відвідають декілька сімей, де є діти з інвалідністю в День народження на дому зі спеціальними розробленими іграми і привітаннями. Весь проект передбачає щільну співпрацю творчого складу і спеціалістів, що займаються дитячою психіатрією, реабілітацією і впровадженням інклюзії, задля створення якісного культурного розвиваючого продукту для дітей.

#### Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The performance "Three Little Foxes" for children 3-9 years old, built on folk Ukrainian fairy tales, suggests that children with different peculiarities of perception will be able to watch and enjoy it. The project team is undergoing special training on understanding inclusiveness and child perception. Exactly with this knowledge that performance is developed and put on the stage.

Голова Правління  
Богданович А.В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



It is also anticipated that the actors will be directly visiting some several families with children with disabilities at their birthday at home with specially designed games and greetings.

The whole project involves a close collaboration of the creative staff and specialists involved in child psychology, rehabilitation and inclusion implementation, in order to create a quality cultural development product for children

**Загальний бюджет проекту (в гривнях)**  
494 304 грн

**Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)**  
494 304 грн

**Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)**

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік та найменування

Інших коштів до проекту не буде додаватись, але передбачається, що ГО "Платформа Театральних ініціатив" візьме на себе непередбачені витрати, які не потрапили до цього кошторису

**Місце або місця проведення проекту (міста, регіони, країни)**

Україна. Харків.

Термін реалізації проекту	Дата початку	Дата завершення
	1 липня	31 жовтня

## Розділ II: Інформація про координатора проекту<sup>1</sup>

**Прізвище, ім'я та по батькові**

Волкова Анастасія Михайлівна

Контактні дані	Електронна пошта	Номер телефону

**Посада в організації**

координатор проектів

## Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

**Повна назва організації-заявника**

Громадська організація "Платформа Театральних Ініціатив"

**Повна назва організації-заявника англійською мовою**

NGO PLATFROM OF THEATRICAL INITIATIVES (PTI)

**Прізвище, ім'я та по батькові керівника організації**

Богданович Аліна Валеріївна

Контакти керівника	Електронна пошта	Номер телефону

**Правова форма організації**

<sup>1</sup> Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа-підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

*Голова Правління  
Богданович А. В.*

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



Громадська організація

Код ЕДРПСУ організації

41432235

Юридична адреса організації 61107, Харківська обл., м.Харків, вул.Копиленка, будинок 1Б	Фізична адреса організації 61000, Харківська обл., м.Харків, вул.Клочківська, будинок 3, 2 поверх	Поштова адреса організації 61022, Харківська обл. м Харків, prov. Фроловський, 1/3, кв 10
---	---	---

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах

<https://www.facebook.com/NGO.PTI/>

## Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

Основні/стратегічні напрями діяльності організації

3.1. Головною метою Організації є підвищення рівня культури людей, що проживають на території України.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. Сприяння організації і проведенню вистав, перформансів та інших заходів різних творчих колективів в Україні та за кордоном.

3.2.2. Сприяння організації фестивалей, конкурсів, конференцій та симпозіумів.

3.2.3. Сприяння організації тренінгів, семінарів, інтенсивів і інших заходів інформаційного та навчального характеру.

3.2.4. Організація і ведення творчих студій і лабораторій.

3.2.5. Організація соціальних проектів із залученням спеціалістів із інших сфер діяльності.

3.2.6. Робота з різними соціальними групами з використанням театральних методів і інших напрямків мистецтва (театротерапія, клоунотерапія, арт-терапія, казкотерапія).

Обґрунтування відповідності заявленого проекту основним/стратегічним напрямам діяльності організації

Даний проект відповідає основним напрямкам діяльності організації за пунктами 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6

Наявність матеріально-технічної бази

У організації є приміщення для репетицій і показів

Приклади успішно реалізованих проектів, попереудні гранти

Вистава-мандрівка "Казки Джулії. Кит і Равлик" в рамках проекту Taking the Stage за підтримки British Council

Театральний фреш-фестиваль "Я і Села Брук 2018" за Підтримки Харківського обласного управління культури та туризму, Харківського обласного Центру молоді та Харківського міжобласного відділення НСТДУ

Інтерактивна вистава "Дружок Сонечко"

Постійно діючий проект "Лікар Посміхайко"

Підтримка самостійного проекту "Театрально-драматургічна студія "Школа Магі Театру"

## Розділ VI: Детальний опис проекту

### 1. Актуальність проекту

Чому затрогонований проект є актуальним для загального культурного контексту в цілому, та заявитика зокрема? В чому полягає важливість та унікальність проекту? З якою проблематикою працює проект? Чи проект пропонує цікаве та альтернативне рішення в контексті проблематики, що вже існує? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект договнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному/ міжнародному рівнях?

Цей проект є актуальним для загального культурного контексту, тому що сприяє розвитку незалежного театру для дітей взагалі і його інклюзивності особливо. Для команди проекту він є актуальним, тому що продовжує головну обрану лінію розвитку напрямку дитячого театру, розпочатого в минулих роках.

Важливість проекту полягає в створенні театрального продукту дійсно корисного для дітей різного рівня розумового, емоційного та фізичного розвитку.

Проблема сучасного театру для дітей - поєднання театральних знань і досвіду з досвідом дитячих психологів та педагогів задля створення якісного корисного продукту. Зазвичай ці ланки професійної діяльності не перетинаються і не обмінюються знаннями. В результаті ми маємо нещавий, неякісний продукт що значно поступається сучасній розвиваючій анімації і літературі.

Голова Проблеми  
Богданович А.В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду у програмі «Інклюзивне мистецтво», 2019



Для команди проекту цей проект є продовження роботи в напрямку театральних продуктів для дітей, що реалізован в проектах "Лікар Посміхайко", "Дружочок Сонечко", що створений для дітей з особливими потребами навчання, а також вистави "Казки Джулії. Кит і Равлик", що створений для всіх дітей з у урахуванням різниці емоційного і розумового розвитку.

## 2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізовується проект? Яких конкретних цілей планується досягти відлінням цього проекту? Якими є індикатори досягнення цілей? Які завдання планується виконати під час реалізації проекту?

**Мета проекту** - створити театральну виставу для аудиторії 3-9 років, яка включає в себе різні групи дітей, як звичайним розвитком, так і з різними формами інвалідності.

### Цілі проекту:

- Вистава та інші заходи проекту повинні бути побудовані з урахуванням особливостей сприйняття та знання вікової психології.
- Підготовка команди проекту до освіченої праці над виставою та іншими заходами проекту для аудиторії, яка включає різних дітей зокрема з різними формами інвалідності.
- Мотивування учасників проекту для подальшої діяльності в сфері інклюзивного театру для дітей.

### Індикаторами досягнення цілі будуть:

- позитивний вмотивований активний робочий стан команди,
- зворотній зв'язок від консультантів проекту з театральної, правничої та реабілітаційної галузі
- зворотній зв'язок від батьків та самих дітей - глядачів вистави.
- використання скректної термінології;
- досвід спілкування з людьми з інвалідністю та/або відсутність страху в такому спілкуванні;
- широке розуміння інклюзії; бажання навчатися й розширювати світогляд
- професійна або особиста потреба працювати з вразливими групами;
- участь в міських громадських ініціативах з інклюзії та недискримінації;
- розуміння комунікаційних викликів в сфері інклюзії

### Завдання проекту:

- підвищити рівень обізнаності учасників проекту у спілкуванні та створенні театральних продуктів для дітей, з урахуванням віку і стану
- створити інформаційний привід у суспільстві для обговорення важливих питань створення інклюзивного простору у театрі, та інших культурних установах
- розробка спеціальних нових форм і методів для постановки театральних вистав для дітей - завдяки вивченню фахового досвіду країн з більш розвиненою інклюзією, а саме у театральному просторі, співпраці зі спеціалістами з виховання та розвитку дитини, а також використання ссобливих аудіальних, візуальних та сенсорних засобів у створенні камерної вистави.

## 3. Результати проекту

Якими є короткострокові результати проекту? Якими є довгострокові результати проекту? Якими будуть кількісні та якісні показники досягнення результатів?

### Короткострокові результати проекту:

- кількість глядачів, що дивилися виставу та їх відгуки. **Показники**: 8 вистав у приміщенні Харківського Будинку Актора (приміщення надається на: 1 показ за орендну плату, 7 показів – на благодійній основі), які відвідають від 50 до 70 глядачів, включно дорослих і дітей відвідають вистави у рамках проекту (загалом 400-560 чоловік).
- кількість сімей, що отримали послугу привітання на дому, та їх відгуки. **Показники**: 5 родин (10-15 чоловік) відчувають, що отримали нагоду привітати свою дитину незвичайно, розширити вузьке коло оточуючих дитину у такий важливий день. Відчувають радість і щастя дитини та всій родини, що привнікли актори проекту. Також підвищена мотивація акторів до реалізації проекту.
- підвищення рівень обізнаності та вмотивованості команди проекту до роботи над виставою і іншими заходами проекту. **Показники**: 13 фахівців проекту (актори, режисер, координатор, художник, композитор, викладачі, драматург), вмотивовано отримують нові знання у сфері театру для дітей і інклюзивних театральних проектів для дітей, що розширяють їх компетенції. Вони отримують знання та реалізують їх в репетиціях.
- PR-кампанія проекту передбачає постійне сповіщення громадськості про майбутню виставу і заходи, що з нею пов'язані. Загальне охоплення цільової аудиторії (батьки, батьки дітей з інвалідністю, педагоги загальноосвітніх шкіл, педагоги, що спеціалізуються на діях з інвалідністю, медики, соціальні

Голова Равлик  
Богдановіч А.В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



працівники, психологи, тощо. Попередня реєстрація обов'язкова для міста Харкова, тому що треба мати контроль над кількістю глядачів.

#### **Довгострокові результати проекту:**

1. Продовження показів вистави після закінчення проекту протягом двох років, де діти з інвалідністю завжди будуть запрошенні безкоштовно.
2. Долучення команди вистави до аналогічних проектів,
3. Поява у театралах міста таких вистав, що створені на досвіді вистави «Три лисички».

#### **4. Команда проекту (члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)**

Прізвище, ім'я та по батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Волкова Анастасія Михайлівна	Координатор: супровід проекту, комунікація учасників, контроль термінів, підготовка змістового звіту	За фахом вчитель початкових класів. Учасниця інклюзивного театрального проекту "За пандусом". Бере участь у лікарняній клоунаді для дітей з інвалідністю в проекті "Лікар Песміхайко".
Зеленська Яніна Василівна	Режисер-постановник: розробка ескізу п'єси, застольний період роботи над п'єсою, розробка ескізів і макетів вистави, розробка музичного супроводу вистави, підготовка свята-привітання з Днем народження, привітання з Днем народження дітей, ментальний розвиток яких від 2 до 9 років, показ 8 вистав, фахове обговорення та аналіз проекту, підготовка змістового звіту	Режисер вистав для дітей "Дружчок Сонечко", "Казки Джулії. Кіт і Равлик", художня керівниця театрально-драматургичної студії для дітей і дорослих "Школа Магії Театру" для дітей і дорослих, керівниця проекту "Лікар Песміхайко" для дітей з особливими пстребами. Раніше була режисером проекту "Лікарняні клоуни в Харкові".
Богданович Аліна Валеріївна	Актриса, хореограф: застольні роботи над п'єсою, розробка і постановка хореографії для вистави репетиції вистави, підготовка свята-привітання з Днем народження дітей, ментальний розвиток яких від 2 до 9 років, показ 8 вистав, фахове обговорення та аналіз проекту	Актриса, музикант, театральний хореограф. Випускниця ХНУМ ім. І.П.Котляревського, спеціалізація актриса театру анімації. Задіяна в таких виставах для дітей: "Кіт і Равлик" "Зірочки Святого Миколаю", "Дружчок Сонечко". Голова Правління громадської організації "Платформа Театральних ініціатив" Співорганізатор театрального фестивалю "Я і Села Брук". Театральний викладач у театрально-драматургічній студії "Школа Магії Театру" для дітей і дорослих.
Поленова Ольга Валентинівна	Актриса: застольні роботи над п'єсою, репетиції вистави, підготовка свята-привітання з Днем народження, привітання з Днем народження дітей, ментальний розвиток яких від 2 до 9 років, показ 8 вистав, фахове обговорення та аналіз проекту	Актриса, режисер театральний педагог Випускниця ХДАК за спеціальністю - Режисер естради та масових свят. Акторка вистав для дітей Організатор свята для дітей та дорослих. Педагог театрального колективу на базі Центру для дітей та юнацтва. Приймала участь у дитячих інклюзивних проектах. Виконувала обов'язки методиста та культорганізатора у Харківському театрі для дітей та юнацтва.
Бордіян Маргарита Ігорівна	Актриса: застольні роботи над п'єсою, репетиції вистави, підготовка свята-привітання з Днем народження, привітання з Днем народження дітей, ментальний розвиток яких від 2 до 9 років, показ 8	Актриса театральний педагог Випускниця Харківської державної академії культури за спеціальністю – актор драматичного театру та кіно. Актриса вистав для дітей зокрема "Казки Джулії. Кіт і Равлик" режисерка Зеленська Яніна Учасник лікарняних

*Голова Продюсер  
Бордіян М.В.*

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



	вистав, фахове обговорення та аналіз проекту	шлюнів. Соціальний педагог у Слобожанському регіональному центрі. Приймала участь у дітсько-українському театральному проекті "ППР", як акторка та сценарист. Участь у дитячих інклузивних проектах "Лікарняні ітоуни в Харкові" та "Лікар Посміхайко"
Ревізор Аїна Сергіївна	Актриса: застольні роботи над п'єсою, репетиції вистави, підготовка свята-привітання з Днем народження, привітання з Днем народження дітей, ментальний розвиток яких від 2 до 9 років, показ 8 вистав, фахове обговорення та аналіз проекту	Актриса. Випускниця Харківської державної академії культури за спеціальністю - Аktor драматичного театру та кіно Організатор дитячих та досрочних свят. Гедагог театрального колективу на базі Центру для дітей та юнацтва. Участь у дитячих інклузивних проектах "Лікарняні ітоуни в Харкові" "Лікар Посміхайко". Актриса вистави "Казки Джулі" Кит Равлик", режисер Яніка Зеленська
Олешко Олександр Євгенович	Аktor: застольні роботи над п'єсою, репетиції вистави, підготовка свята-привітання з Днем народження, привітання з Днем народження дітей, ментальний розвиток яких від 2 до 9 років, показ 8 вистав, фахове обговорення та аналіз проекту	Аktor. У 2013 закінчив ХНУМ ім. І.П. Котляревського за фахом актор драматичного театру кінс Працював у театрах Харківський театр «Рест Scriptum», Театр-студія «Minor-a-raung town», Молодіжний театр «СТЕЛ», Театральна платформа "Нефть". Досвід акторської роботи у виставах для дітей отримав у Харківському театрі для дітей та юнацтва та у виставі "Казки Джулі". Кит і Равлик" режисер Зеленська Яніна.
Золотухін Євген Вікторович	Композитор: розробка музичного супроводу вистави, запис музики до вистави	Євген Золотухін, композитор, скрипаль, паніст. Навчається у Харківському Національному Університеті Мистецтв за схом композитор. Композитор музичної вистави "Зірочки Святого Миколая" у Харківській Філармонії режисер Зеленська Яніна. Брав участь у виступах Харківському Молодіжному Симфонічному Оркестрі. Досвід створення музичного матеріалу для різних проектів, аранжування, срекстрування.
Кушніренко Дар'я Володимирівна	Художник-постановник: розробка ескізів і макетів сценографії вистави, виготовлення бутафорії декорацій	Актриса театру ляльок художник сценограф, ілюстратор . У 2003 закінчила ХНУМ ім. І. П. Котляревського Як художник-постановник створила понад десять вистав у державних театрах ляльок. Багато співпрацювала з незалежними театральними проектами. Працюю у ХНУМ ім. Котляревського викладачем.
Безугла Катерина Василівна	Викладач з вокалу: заняття з вокалу індивідуальні і групові	Магістр ХДУМ ім. І. П. Котляревського. Досвід викладання вокалу понад 6 років, учні лауреати українських і міжнародних конкурсів. Як актриса і співорганізатор брала участь у виставах: "Любовь є Фантазія", "Несвірчій Тарарам", "Зірочки Святого Миколая" а також у проекті "Шлях до Бродв'єю". Надає перевагу жанру мюзикла, бо він дає широку палітуру для розкриття артиста, через спів, спілкування акторську гру та пластику тіла.
Тараненко Юлія Геннадіївна	Драматург: розробка ескізу п'єси, повна розробка текстів та корегування по ходу репетицій	Сліта Ран (гевдонім) Театральна режисерка, дитяча письменниця, драматургиня, сценаристка, кураторка театральних проектів. Закінчила ХНУМ ім. І. П. Котляревського, магістр театрального мистецтва

Голова Правлінії  
Борисовській А.В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Інклузивне мистецтво», 2019



		Авторка 15 дитячих книг, більше ніж 30 драматургічних текстів, гостинь на сценах України та за кордоном численних реалізованих театралізованих сценаріїв та ісценівок, «Б-сценарій». Як драматургиня співпрацює з Полтавським обласним академічним театром ляльок, Львівським обласним академічним театром ляльок, Чернівецьким обласним академічним театром ляльок, незалежним театром-студією «Арабески» (Харків), Народним дитячим театром «Каламбур» (Харків), театром анімації «Сан-Сан-театр» (Харків), дитячим театром «Балаганчик» (Турін, таля), Харківською обласною філармонією, Харківським міським палацом дитячої та юнацької творчості, незалежним театром «Соль» (Харків) та іншими творчими колективами.
Ясеновська Марія Едуардівна	Консультант з питань інклюзії: проведення тренінгу «Досвідченість у питаннях інклюзії»	Президентка ХОФ "Громадська Альтернатива", тренерка Ради Європи, кураторка фестивалю ІнклюзіОН, експертка з прав людини та протидії дискримінації.
Федак Наталя Олександровна	Консультант з питань розвитку дітей: Проведення семінару «Особливості сприйняття інформації дітьми з різними формами інвалідності. Віковий розвиток дитини»	Вихователь в дошкільних закладах з 1993р. Корекційний педагог з 2008р. Інавантаж у Москві в ЦЛГ (Центр лікувальної педагогіки) у 2009р. Тренер міжнародної програми розвитку дигіни ICDP, тренер міжнародної програми ненасильницького спілкування AVP Досвід роботи з дітьми від року до 6-ти років, досвід праці з соціальним педагогом з дітьми і підлітками з соціально незахищених сімей та з 'дітьми вуглиці' - 8 років. Корекційна робота з дітьми з порушенням мови та розладами аутичного спектру -10 років. Досвід створення та проведення літніх таборів.

## 5. Робочий план та терміни реалізації проекту

План проекту передбачає три етапи:

### 1 етап – Підготовчий. - Липень

Передбачає якісну розробку основних напрямків роботи: застольний період роботи над проектом, розробка ескізів та макетів вистави, розробка музичного супроводу вистави, розробка медіаплану, підготувка свята-привітання з Днем Народження, \*тренінг та семінар для учасників проекту з питань освіщеності у інклюзії, етікету інвалідності (тренінг «Досвідченість у питаннях інклюзії», перший день семінару «Особливості сприйняття інформації дітьми з різними формами інвалідності. Віковий розвиток дитини»).

### 2 етап – Репетиційний – Серпень-Вересень

Перехід до активних репетицій вистави, з індивідуальними вокальними і танцювальними репетиціями. Початок реалізації медіаплану, перші повідомлення громаді про майбутній проект, ЗМІ, соціальні мережі. У вересні активна рекламна кампанія майбутньої вистави. Виготовлення костюмів і декорацій. Запис музики до вистави. Тренінг для учасників проекту з особливостей сприйняття інформації дітьми з різними видами інвалідності та вікової психології. Відвідування сімей, де є діти з інвалідністю в День народження. Другий день тренінгу «Особливості сприйняття інформації дітьми з різними формами інвалідності. Віковий розвиток дитини».

Подання проміжного фінансового звіту.

### 3 етап – Прем'єра – Жовтень

Останні приготування до прем'єри. Прогони і генеральна репетиція. Активне сповіщення аудиторії про прем'єру. Показ 8 вистав: прем'єра за арендну плату, 7 вистав на благодійній основі від Харківського Будинку Актора. Надання звітної документації.

*Голова Проблеми  
Богдановець А.В.*

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



\*Деталізація етапу навчання учасників проекту:

ПРОГРАМА тренінгу «Досвідченість у питаннях інклюзії» - 6 годин – Марія Ясеновська

1 сесія: Цо таке інклюзія? Визначення та форми; групи, які потребують інклюзії; сфери, де інклюзія може бути запропонована. Дискусія, робота в малих групах, аналіз практичних ситуацій, обговорення

2 сесія Інвалідність, як фактор інклюзії: моделі інвалідності, термінологія, міжнародне та національне законодавство Презентація з обговоренням, аналіз законодавства в малих групах, обговорення, сторінглінг

3 сесія: Етикет інвалідності: як спілкуватися з людьми з інвалідністю, обговорення нетипових та складних ситуацій

4 сесія Методи запровадження інклюзії в роботі: критерії та індикатори; підбиття підсумків Робота в малих групах, напрацювання для втілення на практиці, оцінка (барометр, обговорення попередніх очікувань, самооцінка)

ПРОГРАМА семінар «Особливості сприйняття інформації дітьми з різними формами інвалідності. Віковий розвиток дитини» - 2 дні по 6 годин – Інаталя Федак

Теми 6 блоків тренінгу

Перший день

1. Основні етапи розвитку дитини. - (1,5 години)

2. Діти з ООП, які єсні - (1,5 години).

3. Особливості сприйняття інформації дітьми: зорове, слухове, тактильне, вестибулярне - (3 години).

Другий день

4. Значення гри в житті дитини. Ігрові епохи та етапи. - (1,5 години)

5. Види грової діяльності, направлені на розвиток сприйняття інформації дітьми з різними видами інвалідністю. - (1,5 години).

6. Практикум - (3 години).

Також режисерка вистави – Зеленська Яніна – є керівницею проекту «Лікар Посміхайко» і тренером з підготовки лікарняних клоунів, що регулярно відвідують дітей з інвалідністю у реабілітаційному центрі. Тому під час самих репетицій будуть відбуватися міні тренінги і обговорення практичних питань взаємодії з дитиною під час вистави, або спілкування.

Для визначення рівня знань та вмотивованості команди будуть використані анкетування та інтерв'ювання ювання команди експертами та тренерами проекту. Також будуть проінтерв'юовані координатори щодо очікувань та потреб, крім того буде запропоновано кожному учаснику сформулювати свої очікування, питання на які вони хочуть знайти відповіді по кожній темі. Це учасник може дати іншим по темам, очікування від групи, від тренерів та від процесу. Інструментарій буде створено тренерами та експертами під час окремої зустрічі на основі зібраного попередньо матеріалу та задач від координаторів

Просимо

заповнити

Додаток

1

дс

Проектної

заявки.

## 6. Цільові аудиторії

Яка(-и) група(-и) людей безпосередньо братиме участь та / або скористається кінцевими результатами проекту? Яким чином були визначені їхні потреби, зацікавленості та інтереси? Чи кінцеві результати проекту повністю задовольняють потреби та інтереси збраний(-их) групи(-п) людей? Яким чином цільові групи будуть залучені до участі в проекті або до використання кінцевих результатів проекту?

**Цільова аудиторія проекту** - діти від 3 до 9 років, та їх батьки, де мінімум 50% складають діти з різними формами інвалідності, окрім тяжких порушень психічного стану, яким не рекомендують вплив театрального світла чи звуку, перебування у багатолюдному оточенні. Глядачами стануть діти з ДЦП, з синдромом Дауна, з різними формами аутизму, з порушеннями когнітивного розвитку, де його рівень знаходитьться у зазначених межах, та інше. Їх потреби визначені недостатньою пропозицією у театральній сфері україномовних продуктів для дітей, що враховують аспекти дитячої психології, та особливості розвитку. Кінцевий продукт яовинен повністю задовольнити глядачів, які шукають такий продукт. В процесі створення вистави також буде відведене декілька сімей в День народження дитини з інвалідністю зі спеціально розробленими привітаннями для дитини. Під час цього батьки висловлюють побажання щодо майбутньої вистави і розкажуть, як їх дитина сприймає мистецтво для дітей, які є позитивні риси від минулого досвіду і які негаразди. Ця інформація буде врахована в постгановці.

## 7. Управління проектом та проектні ризики

Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуються для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обираємо проект для зменшення цих ризиків?

**План моніторингу проекту**

Голова Правління  
Борисовець А.В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



Проект передбачає превентивний моніторинг, що сконцентрований на відстежуванні етапів реалізації проекту для своєчасного вживання заходів по його коригуванню. Кожен етап передбачає кінцеві результати, які повинні бути досягнені.

#### Ризики.

1. Зміна акторського складу на будь-якому етапі проекту.

**Запобігання:** запрошення нових акторів, та швидка адаптація в колективі за допомогою додаткових тренінгів та індивідуальних репетицій. Відповідальна - Яніна Зеленська

2. Складні психологічні переживання учасниками проекту при зустрічі з тим з інвалідністю та розумінням складних життєвих умов.

**Запобігання:** спеціальні консультації, групові зустрічі-корегування з тренером зі складу учасників Відповідальна за організацію зустрічей - Анастасія Волкова.

3. Мало чи багато глядачів на виставі.

**Запобігання:** завчасна реєстрація родин. Посилення та адресне розповсюдження інформації про прем'єру. Відповідальна Анастасія Волкова.

4. Зрив етапів підготовки, етапів підготовки реквізиту, костюмів і декорацій.

**Запобігання:** доручення власних сил проекту до реалізації задач. Це можливо, бо в команді є люди, що вміють шити, робити бутафорію тощо. Відповідальні - Зеленська Яніна і Анастасія Волкова. До роботи долучаються всі учасники проекту.

## 8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікер в обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект дісповініватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

**Методи та канали комунікації** для поширення інформації про проект:

- Реклама у соціальних мережах та месенджерах Facebook, Instagram, Mamalife, Telegram. За можливості, долучення до розповсюдження інформації таких ресурсів як "Діти в місті", "Kidsvisiters", "ХарківГо" та інше. Розміщення афіш і листівок у місцях скupчення клієнтів. Ці канали і методи орієнтовані на всіх батьків без винятку.
- Особисті контакти (звінки, розсилки, зустрічі) з батьками особливих дітей, що проходять реабілітації у спеціалізованих закладах для дітей з інвалідністю
- Суспільні комунікації (PR) за допомогою ЗМІ - видання для батьків, радіо, соціальні та мистецькі передачі на ТБ (за можливості).
- Долучення до рекламної компанії важливих для батьків експертів - лікарів, педагогів, психологів. Наприклад, Марабян Роман - керівник КНП ХОР ОСБД ГІППОКРАТ, лікар, громадський діяч, Марина Літовченко - керівниця ГО "Необмежені можливості", громадський діяч, людина з інвалідністю. Андрій Пеньков - лікар-педіатр, громадський діяч, грезидент Восточно-Української Академії педіатрії та інших.
- Залучення осередків дитячої творчості: Харківські театри, Центри дитячої та юнацької творчості, Дитячі центри, дитячі садочки школи, дитячі інтернати - розміщення афіш та інформування.
- Створення YouTube каналу, де активно викладатимемо відео-блоки про створення спектаклю, костюмів, декорацій, репетиції, тренінги, а згодом - готову виставу.
- Проведення прес-конференцій, в яких буде повідомлятись про майбутню прем'єру та взагалі буде розповідатись про проект Для цього, за можливості, будуть задіяні такі інформаційні ресурси, як Накіпело, Status Quo та ін.

Ключові слова «Театр, що розуміє малюка», «Театр, що об'єднує», «Кожна дитина має право бачити діве»

До партнерства, за можливості, буде залучено ХОФ "Громадська Альтернатива", КНП ХОР ОСБД ГІППОКРАТ та ін. За можливості, будуть долучені медіапартнери: UA: Українське радіо Харків, Сусільне телебачення. Накіпело та інше.

Задля доповнення комунікаційної стратегії Українського культурного фонду, кожна публікація або інша комунікація проекту сповіщає суспільство, що проект є частиною великої роботи багатьох діячів мистецтва по всій країні, що підтримує і організовує Український культурний фонд. Також проект несе основні завдання стратегії УКФ через розповсюдження української культури, бо ставиться вистава, що створена за мотивами українських казок. Наша мета створити якісний культурний продукт для дітей, з достатньо розвиненим напрямком у сучасному українському театрі.

## 9. Стадість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація межувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Після закінчення проекту буде опублікована вистава на загальнодоступному каналі, де можна буде побачити як створено цей продукт, а також документальний фільм з коментарями акторів, режисера і педагогів про пошуки і розробки проекту.

Після закінчення проекту вистава буде грatisя на театральних майданчиках міста з мінімум 1 раз на місяць, мінімум 1 рік.

Для розповсюдження досвіду ГО "Платформа театральних ініціатив" планує проводити безкоштовні майстер-класи зі створення інклюзивного театрального продукту.

Голова Програми  
Богданович А.В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



## 10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заявки

### Декларація добочесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «Інклюзивне мистецтво», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовіру інформацію щодо загланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошення конкурсу, а усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Богданович Аліса Валеріївна

Дата заповнення



Підпис

### Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2237-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Богданович Аліса Валеріївна

Прізвище, ім'я та по батькові координатора проекту (прописом)

Балкова Анастасія Михайлівна



Підпис та дата

10.07.2019



Голова Проблеми  
Богданович А. В.

## Додаток 1:

### РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

#### ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

#### Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проєкту, що подається на грант від УКФ

Етапи реалізації проекту	Конкретні заходи	Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4
Постійний супровід	Супровід проекту, комунікація учасників, контроль термінів	Волкова Анастасія	Волкова Анастасія	Волкова Анастасія	Волкова Анастасія
Юридичний супровід	ФОП Зубкова	ФОП Зубкова	ФОП Зубкова	ФОП Зубкова	ФОП Зубкова
Бухгалтерський супровід	ФОП Альошкіна	ФОП Альошкіна	ФОП Альошкіна	ФОП Альошкіна	ФОП Альошкіна
Підготовчий та репетиційні етапи	розробка ескізу п'єси, початок роботи над повними текстами	Тараненко Юлія, Зеленська Яніна			
	повна розробка текстів та корегування по ходу репетицій		Тараненко Юлія		
	застольні роботи над п'єсою	Зеленська Яніна, Богданович, Аліна, Поленова Ольга, Бордіян Рита, Ревізор Анна, Оleshko Олександр			
	репетиції вистави		Зеленська Яніна, Богданович, Аліна, Поленова Ольга, Бордіян Рита, Ревізор Анна, Олешко Олександр	Зеленська Яніна, Богданович, Аліна, Поленова Ольга, Бордіян Рита, Ревізор Анна, Олешко Олександр	Зеленська Яніна, Богданович, Аліна, Поленова Сльга, Бордіян Рита, Ревізор Анна, Слешко Олександр
	Розробка ескізів і макетів вистави	Кушніренко Дар'я Зеленська Яніна			
	Виготовлення бутафорії і декорацій		Кушніренко Дар'я	Кушніренко Дар'я	
	Виготовлення костюмів		ФОП Ханіна	ФОП Ханіна	
	Виготовлення дерев'яних декорацій		ФОП Мовчан	ФОП Мовчан	
	Розробка музичного супроводу вистави	Золотухін Євген, Зеленська Яніна			
	Запис музики до вистави		Золотухін Євген	Золотухін Євген	
	Заняття з вокалу індивідуальні і групові	Безугла Катерина	Безугла Катерина	Безугла Катерина	
	Підготовка свята-привітання з Днем Народження	Зеленська Яніна, Богданович, Аліна, Поленова Ольга, Бордіян Рита, Ревізор Анна, Олешко Олександр			

Голова Гравінеш  
Богданович А. В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



	Привітання з Днем Народження дітей, ментальний розвиток яких від 2 до 9 років		Зеленська Яніна, Богданович, Аліна, Поленова Ольга, Бордян Рита, Ревізор Анна, Олешко Олександр	Яніна, Богданович, Аліна, Поленова Ольга, Бордян Рита, Ревізор Анна, Олешко Олександр	Зеленська Яніна, Богданович, Аліна, Поленова Ольга, Бордян Рита, Ревізор Анна, Олешко Олександр	
	Проведення тренінгу «Досвідченість у питаннях інклюзії»	Ясеновська Марія				
	Семінар «Особливості сприйняття інформації дітьми з різними формами інвалідності. Віковий розвиток дитини»	Федак Наталя	Федак Наталя			
<b>Інформаційна кампанія</b>	Створення медіа-плану	ФОП Блудова				
	Інформування аудиторій про майбутню прем'єру і заходи проекту (зустрічі, розсилки, SMM, ЗМІ)	ФОП Блудова	ФОП Блудова	ФОП Блудова	ФОП Блудова	
	Розробка дізайну проекту	ФОП Блудова				
	Організація підтримки від значимих людей в галузях мистецтва та інклюзії		ФОП Блудова	ФОП Блудова		
	Організація інтерв'ю, пресконференцій тощо			ФОП Блудова	ФОП Блудова	
	Виготовлення друкованих матеріалів (банери, програмки, футболки)			ФОП Блудова		
<b>Прем'єрні покази вистави (1 за арендну плату, 7 на благодійний основі) у м. Харків</b>	Показ 8 вистав				Вся команда	
	Фахове обговорення та аналіз				Вся команда	
<b>Етап звітування</b>	Підготовка проміжного фінансового звіту		ФОП Альошкіна			
	Підготовка фінансового звіту				ФОП Альошкіна	
	Підготовка змістового звіту				Волкова Анастасія, Зеленська Яніна	
	Підготовка медіа-звіту				ФОП Блудова	
	Аудит проекту				ПП "Аудиторська фірма "АУДИТ-ФАГ"	

Голова Продюкши  
Боуменко А.В.



## Додаток 2: Інклюзивний опис проекту

### Інструкція для заявника:

- Опис інклюзивності проекту є обсв'язковим Додатком до Заявки
- Інформація в даному додатку має максимально розкрити інклюзивну складову запропонованого Вами проекту та не має дублювати пункти основної апlicaційної заявки
- Максимальний обсяг додатку 2 не має перевищувати 3х сторінок

### Розділ I: Опис інклюзивного компоненту

Відмітьте, будь ласка, актуальний для Вас пункт (потрібно обрати один варіант)	<input checked="" type="checkbox"/> заявником проекту є юридична особа, що є культурним оператором <sup>2</sup> чи виробником культурного продукту <sup>3</sup> ;			
Цілі проекту (позначте максимальну кількість цілей, які можна виконати в рамках проекту)	<input type="checkbox"/> сприяння створенню якісних та інноваційних культурних продуктів гд керівництвом або за участю людей з інвалідністю;	<input type="checkbox"/> підтримка мереж та обміну професійними навичками, знаннями та досвідом між митцями з інвалідністю (краєвінними професіоналами з інвалідністю), мистецькими організаціями, якими керують люди з інвалідністю, та іншими культурними спільнотами в Україні та інших країнах;	<input type="checkbox"/> сприяння інклюзивності в культурному та творчому секторах, демонструючи досягнення митців з інвалідністю, з метою поліпшення сприйняття громадськості, подолання стереотипів та стимулювання суспільної цікавості до інклюзивного мистецтва;	<input checked="" type="checkbox"/> підтримка соціально-мистецьких ініціатив для людей з інвалідністю (в т. ч. набутої протягом життя) та їхніх сімей шляхом створення спільногго терапевтичного продукту.

#### Резюме проекту

Будь ласка, надайте коротке резюме проекту (до 200 слів) з позиції розвитку інклюзії. Якщо ваш проект стане устінним, це буде використано Українським культурним фондом для маркетингу та популяризації успішних практик. Будь ласка, надайте чітке і стисле резюме проекту - це має включати: цілі проекту, що визначають розеток інклюзивного мистецтва, наскільки продукти, які ви плануєте робити або виробляти сприятимуть культурно-мистецькій інклюзії, доступності, толерантності, зміні стереотипів про інвалідність тощо.

#### Інклюзивність проекту

Які проблеми культурно-мистецької інклюзії вирішуватиме проект?

Як проект відповідатиме одній або декільком цілям програми, описанім у Розділі 1 (вище). Опишіть будь-яке достігнення, яке ви провели, щоб визначити потреби та можливості конкретної групи осіб, на яку направлені заходи Вашого проекту.

Як визначено потреби та інтереси цільових груп?

<sup>2</sup> Культурний оператор – збірний термін для різноманітних типів професіоналів сферя культури та креативних індустрій, таких як менеджер компанії, культурного центру або культурних проектів; продюсер; режисер; креативний директор; дослідник та ін. Іноді цим терміном також називають культурні організації (зі словника Стратегія Українського культурного фонду на 2019-2021 роки)

<sup>3</sup> Культурний продукт – це матеріальні чи нематеріальні витвори певної культури, які відображають перспективи цієї культури. Приклади матеріального продукту: живопис, собор, літературний твір, палички для їжі. Приклади нематеріального продукту: усна розповідь, танок, сакральний ритуал, система освіти, закон. Культурний продукт може мати форму «культурного товару» та «культурної послуги», що втілюють культурні, мистецькі та інші творчі вираження (зі словника Стратегія Українського культурного фонду на 2019-2021 роки).

Голова Програми  
Богданович А. В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



Чи пропонує проект оригінальні / інноваційні рішення для виявленіх проблем у сфері інклюзії?

Чи був проект говністю або частково виконаний раніше? Яким чином проект доповнює місцеві / регіональні / національні / міжнародні культурні ініціативи, що вже існують?

Чому проект є унікальним з позиції культурно-мистецького розвитку інклюзії?

Цей проект вирішує проблему відсутності інклюзивних вистав для дітей. Не тільки доступності театрального простору, а і спеціальних продуктів орієнтованих на сприйняття дітей з інвалідністю.

Цей проект відповідає цілі підтримки соціально-мистецьких ініціатив для людей з інвалідністю (в т.ч. набутої пристягом життя) та їхніх сімей шляхом створення спільнотного терапевтичного продукту. Також режисер проекту Зеленська Яніна є матір'ю дитини з інвалідністю, і такі проекти є прямою реалізацією знань, досвіду і потужної мотивації допомагати дітям з інвалідністю з позиції солідарності, що є частковою реалізацією пункту "сприяння інклюзивності в культурному та творчому секторах, демонструючи досягнення митців з інвалідністю, з метою поліпшення сприйняття громадськістю, подолання стереотипів та стимуліювання суспільної цікавості до інклюзивного мистецтва"

Дитина з інвалідністю потребує доступу до розваг і розвитку від продуктів мистецтва ні менш ніж звичайні дти. Іноді так стається, що саме продукти мистецтва дають потужний поштовх для розвитку таких дітей. Ці спостереження команди проекту несе з своїх попередніх проектів, де члени команди приймали участь. А саме: проекти "Лікарняні клуочни в Харкові", та "Лікар Посміхайко" дк під керівництвом режисерки проекту Зеленської Яніни розроблялися особливими іграми, розвагами та інтерактивними виставами для дітей з особливими потребами розвитку. Також у досвіді команди є вистава "Казки Джулії. Кіт і Равлик", створена при підтримці British Council ГО "Театральна платформа" в рамках проекту Taking the stage, для дітей 2-8 років. Із кожен з показів цієї вистави затрощувались сім'ї, де є діти з інвалідністю і кожен раз брався зворотній зв'язок. Команда має дуже позитивні відгуки від цих сімей про унікальність і відповідність цього продукту до потреб малюків. Для проведення заходів планується арендувати залу Будинку актора. На жаль у Харкові сьогодні немає театральних приміщень, що пристосовані для відвідування людьми з руховими порушеннями, але саме Будинок Актора зарезервований заходи з покращення цих умов (пандуси, туалети). Для допомоги пересування дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в приміщені, де буде відбуватись вистава, будуть запущені волонтери Червоного Хреста.

#### Мета проекту, його завдання та діяльність

Наскільки інклюзивним буде вплив проекту та як це буде оцінено? (заповніть таблицю нижче)

<b>Конкретні цілі проекту (наслідки/результати)</b> Перерахуйте конкретні цілі або результати розвитку культурної інклюзії, які проект дійсно досягне наприкінці його реалізації	<b>Діяльності</b> Дляожної мети проекту детально описіть види діяльності, які проект забезпечить для досягнення конкретної мети, та підхід, який ви будете використовувати
<b>Конкретна ціль (результат) 1</b>	<b>Діяльність 1</b> Створення дійсно інклюзивної вистави, що враховує особливості сприйняття дітей різного рівня розвитку інтелекту і почуттів - темпоритм, кольорова гамма, світлова інтенсивність, гучність, послідовність дій, баланс спогляданості, та дієвості. Для цього планується навчання акторів на тренінгах освідченості у питаннях інклюзії та особливостях сприйняття, та практичні зустрічі з сім'ями, де є діти з особливими потребами. Постійне консультування з корекційними педагогами та дитячими психологами
<b>Діяльність 2</b>	Створення особливої акторської команди, що може вільно і вміти використовувати надінклюзивними театральними продуктами.
<b>Діяльність 3</b>	Наш проект співпрацює з КНП ХОР ОСБД ГІППОСКРАТ, який обслуговує дітей з тяжкими руховими і іншими порушеннями виїздною паліативною бригадою у Харкові і Харківській області. З їх бази даних будуть отримані дані про дітей-іменинників ментальний розвиток яких від 3 до 9 років. Після узгодження з батьками, актори проекту відвідають ці родини. Родині буде представлено невеличке свято-привітання з Днем народження, що розроблені фахівцями проекту у попередньому проекті «Лікар Посміхайко» - розумна святкова атмасфера для особливих дітей.
<b>Інші цілі за потреби</b>	Підняття у театральному середовищі статусу дитячого театру, що може виконувати такі задачі не втрачаючи ознаки мистецтва.

Голова Равлініч  
Борисович А.В.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Інклюзивне мистецтво», 2019



Додаток №6  
до Договору про надання гранту  
№БЧ-01 від 01 липня 2019 року



Програма "Інклюзивне мистецтво"

Назва Заявника: ГО "Платформа Театральних Ініціатив"

Назва проекту: Інклюзивна вистава "Три лисички"

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ</b>			
1	Український культурний фонд	100%	494 304,00
2	Співфінансування* :		-
2.1.	Кошти організацій-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (докід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
	<b>Всього</b>	<b>100%</b>	<b>494 304,00</b>

\* У наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.

Беловід Григорій  
Борисович А.В.



**Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)**

Назва заявника: ГО "Платформа "Театральних ініціатив"

Назва проекту: Інклюзивна вистава для дітей "Три лисички"

Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)	ПРИМІТКИ		
				Планові витрати відповідно до заявки						
				Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)				
Стовпці:	1	2	3	4	5	6	16	17		
Розділ:	II	Витрати:								
Підрозділ:	1	Гонорари та автографські винагороди								
Стаття:	1.1	Гонорари		-	-	-	-			
Пункт:	а	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців							
Пункт:	б	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців							
Пункт:	в	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців							
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та автографські винагороди":				-	-	-				
Підрозділ:	2	Землята праці								
Стаття:	2.1	Штатні працівники		-	-	-	-			
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців							
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців							
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців							
Стаття:	2.2	За трудовими договорами		-	-	-	-			
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців							
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців							
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців							
Стаття:	2.3	За договерами ЦПХ		35,00	89 000,00	260 000,00	260 000,00			
Пункт:	а	Вількова Анастасія (координатор)	місяців	3,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	Координація всього проекту		
Пункт:	б	Зеленська Яніна Евгеніївна (режисер-постановник)	місяців	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00			
Пункт:	в	Бєгданович Аліна Валеріївна (актриса, хореограф)	місяців	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	Складається з зарплати актриси (5 000 грн) та зарплати хореографа (5000 грн)		
Пункт:	г	Лєленова Ольга Валентинівна (актриса)	місяців	3,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00			
Пункт:	і	Бордян Маргарита Ігорівна (актриса)	місяців	3,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00			
Пункт:	д	Ревізор Анна Сергіївна (актриса)	місяців	3,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00			
Пункт:	е	Олешко Олександра Свєнкович (актор)	місяців	3,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00			
Пункт:	с	Кушніренко Дар'я (Художник)	місяців	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	Розробка ескізів, макетів, виготовлення бутасорі та частини декорації		
Пункт:	ж	Безугла Катерина Василівна (викладач з естетики)	місяців	3,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	Індивідуальні та групові заняття вокalom з естетиками. Відвідування загальних репетицій		
Пункт:	з	Зспотухін Євген Вікторович (композитор)	місяців	3,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	Створення музики для вистави від задуму до гемери		
Пункт:	і	Гащенко Юлія Геннадіївна (драматург)	місяців	2,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00	Створення п'єс з народних казок, та корегування у співпраці з колективом		
Пункт:	й	Ясновська Марія Едвардівна (консультант)	тренінг	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Проведення 6-ти годинного тренінгу для учасників проекту на тему Особинності у читаннях інклюзії та етикету інвалідності.		
Пункт:	к	Федак Наталя (консультант)	тренінг	2,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	Проведення двох 6-ти годинного тренінгу для учасників проекту на тему особливостей сприйняття інформації дітьми з різними видами інвалідності та вікової психології.		
Всього по підрозділу 2:				35,00	89 000,00	260 000,00	260 000,00			
Підрозділ:	3	Соціальні внески								
Стаття:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	3,00	20 240,00	60 720,00	60 720,00			
Пункт:	а	БСВ 22% за договерами ЦПХ	місяців	3,00	20 240,00	60 720,00	60 720,00			
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":				3,00	20 240,00	60 720,00	60 720,00			
Розділ:	4	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)								
Стаття:	4.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		-	-	-	-			
Пункт:	а	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і працівцем відряджені особи)	шт.							
Пункт:	б	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і працівцем відряджені особи)	шт.							
Пункт:	в	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і працівцем відряджені особи)	шт.							
Стаття:	4.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		-	-	-	-			
Пункт:	а	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відряджені особи)	дoba							
Пункт:	б	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відряджені особи)	дoba							
Пункт:	в	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відряджені особи)	дoba							
Стаття:	4.3	Добові (для штатних працівників)		-	-	-	-			
Пункт:	а	Добові (розрахунок на відряджену особу)	дoba							
Пункт:	б	Добові (розрахунок на відряджену особу)	дoba							
Пункт:	в	Добові (розрахунок на відряджену особу)	дoba							
Всього по підрозділу 4 "Витрати пов'язані з відрядженнями":				-	-	-	-			
Підрозділ:	5	Обладнання і нематеріальні активи								

Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":

Підрозділ:

Підрозділ:</

<b>Стаття:</b>	<b>5.1</b>	<b>Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання цього при реалізації проекту «<i>Грандпрокруїза</i>»</b>						
Пункт:	<b>а</b>	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				-	-
Пункт:	<b>б</b>	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				-	-
Пункт:	<b>в</b>	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				-	-
<b>Стаття:</b>	<b>5.2</b>	<b>Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту «<i>Грандпрокруїза</i>»</b>					-	-
Пункт:	<b>а</b>	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)					-	-
Пункт:	<b>б</b>	Право використання (ліцензія)					-	-
Пункт:	<b>в</b>	Інші нематеріальні активи					-	-
<b>Всього по підрозділ:</b> 5 "Обладнання і нематеріальні активи":								
<b>Підрозділ:</b>	<b>6</b>	<b>Витрати пов'язані з орендою</b>						
<b>Стаття:</b>	<b>6.1</b>	<b>Оренда приміщення</b>	<b>1,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>		
Пункт:	<b>а</b>	Послуги організації театральних концертних заходів (проводення репетицій та 8 год = 9 год 4 тижні протягом 3 місяців та показ прем'єрісї вистав)	послуга	1,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	Репетиції - шіна 200 грн/година*4 годин репетиції на тиждень*4 тижні в місяці = 7 200. Сюди входять репетиції в театральній залі і танцювальній залі. Показ вистави - ціна 200 грн.
Пункт:	<b>б</b>	Оренда конференц-зали для тренінгів	тренінг					Приміщення надається безкоштовно на території Обласного спеціалізованого будинку дітей та юнацтва "Тіппократ"
<b>Стаття:</b>	<b>6.2</b>	<b>Оренда техніки, обладнання та інструменту</b>	<b>5,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>		
Пункт:	<b>а</b>	Світлового обладнання та послуги музичника по світлу (14 днів, у тому числі для проведення генеральних репетицій (6 днів) та 8 вистав)	комплект	1,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	Приблизний список світлового обладнання для оренди: стойки, Раг 56, Led Par 64, Тупль, Діммер, Коммутація, Дим машина
Пункт:	<b>б</b>	Звукове обладнання (14 днів, у тому числі для проведення генеральних репетицій (6 днів) та 8 вистав)	комплект	4,00	800,00	3 200,00	3 200,00	Оренда вокальніх гарнітурних систем SHURE BLX 14
Пункт:	<b>в</b>	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					
<b>Стаття:</b>	<b>6.3</b>	<b>Оренда транспорту</b>		-	-	-	-	
Пункт:	<b>а</b>	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)					
Пункт:	<b>б</b>	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)					
Пункт:	<b>в</b>	Оренда автобуса (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)					
<b>Стаття:</b>	<b>6.4</b>	<b>Оренда сценічно-постановочних</b>		-	-	-	-	
Пункт:	<b>а</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
Пункт:	<b>б</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
Пункт:	<b>в</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
<b>Стаття:</b>	<b>6.5</b>	<b>#чи об'єкти оренди</b>		-	-	-	-	
Пункт:	<b>а</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
Пункт:	<b>б</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
Пункт:	<b>в</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
<b>Всього по підрозділ:</b>			<b>6,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		
<b>Підрозділ:</b>	<b>7</b>	<b>Витрати на харчування та напої</b>						
<b>Стаття:</b>	<b>7.1</b>	<b>Від харчування або кава заходу або сніданок/обід/вечірка/кава-брейк тощо</b>						
Пункт:	<b>а</b>	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.					
Пункт:	<b>б</b>	Послуги з харування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.					
Пункт:	<b>в</b>	Послуги з харування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.					
<b>Всього по підрозділ:</b> 7 Матеріальні витрати								
<b>Стаття:</b>	<b>8.1</b>	<b>Основні матеріали та сировина</b>			<b>10 184,00</b>	<b>10 184,00</b>		
Пункт:	<b>а</b>	Прикотаж неопрен	м2	10,00	150,00	1 500,00	1 500,00	тканина для виготовлення декорацій
Пункт:	<b>б</b>	Пісполон100	лист	2,00	1197,00	2 394,00	2 394,00	
Пункт:	<b>в</b>	Газасолька	шт.	3,00	300,00	900,00	900,00	
Пункт:	<b>г</b>	Генапі 100	шт	2,00	200,00	400,00	400,00	
Пункт:	<b>д</b>	Генапі 80	шт	2,00	160,00	320,00	320,00	
Пункт:	<b>е</b>	Генапі 40	шт	2,00	60,00	120,00	120,00	
Пункт:	<b>с</b>	Генапі 20	шт	2,00	35,00	70,00	70,00	
Пункт:	<b>ж</b>	Фасба акрилова	шт.	9,00	90,00	810,00	810,00	
Пункт:	<b>з</b>	Фасба для тканини	шт.	9,00	40,00	360,00	360,00	
Пункт:	<b>и</b>	Полістирол10с	м3	1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Пункт:	<b>й</b>	Фасба матова	шт.	9,00	90,00	810,00	810,00	
<b>Стаття:</b>	<b>8.2</b>	<b>Еосії, накопичувачі</b>		-	-	-	-	
Пункт:	<b>а</b>	Найменування	шт.					
Пункт:	<b>б</b>	Найменування	шт.					
Пункт:	<b>в</b>	Найменування	шт.					
<b>Стаття:</b>	<b>8.3</b>	<b>Інші матеріальні витрати</b>		-	-	-	-	
Пункт:	<b>а</b>	Золіти	шт.	30,00	8,00	240,00	240,00	Канцтовари для тренінгів та репетиційного процесу
Пункт:	<b>б</b>	Ручка шарікова	шт.	30,00	7,00	210,00	210,00	Канцтовари для тренінгів та репетиційного процесу
Пункт:	<b>в</b>	Співчи	шт.	30,00	3,00	90,00	90,00	Канцтовари для тренінгів та репетиційного процесу
Пункт:	<b>г</b>	Часик для дешки	шт.	3,00	80,00	240,00	240,00	Канцтовари для тренінгів та репетиційного процесу
Пункт:	<b>г</b>	Часик перманентний	шт.	30,00	12,00	360,00	360,00	Канцтовари для тренінгів та репетиційного процесу
Пункт:	<b>д</b>	Галір для філічартів	шт.	3,00	120,00	360,00	360,00	Канцтовари для тренінгів та репетиційного процесу
Пункт:	<b>е</b>	Галір А4	шт.	4,00	120,00	480,00	480,00	Канцтовари для тренінгів та репетиційного процесу
Пункт:	<b>с</b>	Картриджі для принтера	шт.	2,00	400,00	800,00	800,00	Канцтовари для тренінгів та репетиційного процесу
Пункт:	<b>ж</b>		шт.					
Пункт:	<b>з</b>		шт.					
Пункт:	<b>и</b>		шт.					

Голова Громадської організації "ПЛАТФОРМА ТЕАТРАЛЬНИХ НІЧІЙ" Богдановець А. В.



<b>Пункт:</b>	<b>й</b>		<b>шт.</b>			-	-	
<b>Всього по підрозділ:</b>	<b>8</b>	<b>"Матеріальні витрати":</b>			<b>10 184,00</b>	<b>10 184,00</b>		
<b>Підрозділ:</b>	<b>9</b>	<b>Типографічні послуги</b>			-	-		
<b>Статя:</b>	<b>9.1</b>	<b>Послуги із виготовлення:</b>		<b>1 103,00</b>	<b>550,70</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	
Пункт:	а	Виготовлення макетів	шт.			-	-	
Пункт:	б	Нанесення логотипів	шт.			-	-	
Пункт:	в	Друк брошур	шт.			-	-	
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.			-	-	
Пункт:	д	Друк листівок	шт.	1 000,00	0,70	700,00	700,00	
Пункт:	е	Друк плакатів (A+	шт.	100,00	50,00	5 000,00	5 000,00	
Пункт:	е	Друк банерів (L-Санер)	шт.	3,00	500,00	1 500,00	1 500,00	
Пункт:	ж	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.			-	-	
Пункт:	з	Послуги копірайтера	шт.			-	-	
Пункт:	и	Інші поліграфічні послуги	шт.			-	-	
<b>Всього по підрозділу:</b>				<b>1 103,00</b>	<b>550,70</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	
<b>Підрозділ:</b>	<b>10</b>	<b>Послуги з просування</b>						
Пункт:	а	Фотофіксація	послуга	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	(вистави, релетиції семінари, дні народження)
Пункт:		відеофіксація	послуга	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	(вистави, релетиції семінари, дні народження та свернення відеоролика)
Пункт:	б	рекламні витрати	місяців			-	-	
Пункт:	в	PR, SMM, медіасуровід	місяців	3,00	9 400,00	28 200,00	28 200,00	
Пункт:		Гослуги за тарифами FB, Insta та інше	місяців	3,00	6 000,00	18 000,00	18 000,00	
Пункт:	г	Інші	місяців			-	-	
<b>Всього по підрозділу:</b>				<b>8,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	
<b>Підрозділ:</b>	<b>11</b>	<b>Створення web-ресурсу</b>						
Пункт:	а	Витрати зі створення сайту				-	-	
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту				-	-	
<b>Всього по підрозділу:</b>						-	-	
<b>Підрозділ:</b>	<b>12</b>	<b>Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації</b>						
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			-	-	
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			-	-	
<b>Всього по підрозділу 12: "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"</b>						-	-	
<b>Підрозділ:</b>	<b>13</b>	<b>Послуги з перекладу</b>						
Пункт:	а	Узичний переклад	година			-	-	
Пункт:	б	Редагування усного перекладу	сторінка			-	-	
Пункт:	в	Письмовий переклад	сторінка			-	-	
Пункт:	г	Редагування письмового перекладу	сторінка			-	-	
<b>Всього по підрозділу 13: "Витрати з перекладу":</b>						-	-	
<b>Підрозділ:</b>	<b>14</b>	<b>Адміністративні витрати</b>						
Пункт:	а	Бухгалтерські послуги (на весь період проекту)	послуга	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	ФОП Альошина Н.А.
Пункт:	б	Юридичні послуги (на весь період проекту)	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	ФОП Зубкова В.
Пункт:	в	Аудиторські послуги	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	ПП "Аудиторська фірма "АУДИ-ФАГ"
Пункт:	г	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)				-	-	
<b>Всього по підрозділу 14: "Адміністративні витрати":</b>				<b>3,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	
<b>Підрозділ:</b>	<b>14</b>	<b>Інші прямі витрати</b>						
<b>Статя:</b>	<b>14.1</b>	<b>Послуги комп'ютерної обробки, піснічання, зведення</b>			-	-	-	
Пункт:	а	Найменування постути	шт.			-	-	
Пункт:	б	Найменування постути	шт.			-	-	
Пункт:	в	Найменування постути	шт.			-	-	
<b>Статя:</b>	<b>14.2</b>	<b>Витрати на послуги страхування</b>			-	-	-	
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.			-	-	
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.			-	-	
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.			-	-	
<b>Статя:</b>	<b>14.3</b>	<b>Видаєнчі послуги</b>			-	-	-	
Пункт:	а	Послуги коректора	екземпляр			-	-	
Пункт:	б	Послуги верстки	екземпляр			-	-	
Пункт:	в	Друк книг	екземпляр			-	-	
Пункт:	г	Друк журналів	екземпляр			-	-	
Пункт:	д	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр			-	-	
<b>Статя:</b>	<b>14.4</b>	<b>Інші прямі витрати</b>		<b>7,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)				-	-	
Пункт:	б	Послуги internet (вказати період)				-	-	
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ				-	-	Компенсується за рахунок ГО "ПП"
Пункт:	г	Ресурсохунково-касське обслуговування				-	-	Компенсується за рахунок ГО "ПП"
Пункт:	д	Інші банківські послуги				-	-	Компенсується за рахунок ГО "ПП"
Пункт:	е	Виготовлення костюмів	шт.	7,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00	В суму входить: тканина, фурнітура, виготовлення костюму і головного убору Викчавець ФОП Ханіне Н. О.
Пункт:	ж	Звіковзапис	послуга	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Студійний звіковзапис музик для вистави

Голова Проблеми Бондаренко А.В.



Пункт:	з	Виготовлення декорацій з дерева	послуга	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	ФОП Мовчан
Пункт:					-	-	-	
Пункт:					-	-	-	
Всього по підрозділу 14 "Інші витрати":				7,00	15 000,00	27 000,00	27 000,00	
<b>Всього</b>					<b>494 304,00</b>	<b>494 304,00</b>	<b>494 304,00</b>	

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ				-	-	
------------------------------	--	--	--	---	---	--

Гонова Гравінка  
Борисович А.В.

