

**ДОГОВІР № 263071  
про надання гранту**

м. Київ

«dd» травня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) з особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Національний музей українського народного декоративного мистецтва (далі – Грантоотримувач) в особі генерального директора Строкової Людмили Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Виставковий проект “Завод”» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у **Проектний заявці згідно з  
додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах,  
визначених цим Договором.**

23 ТРА 2019

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 05 вересня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

**III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ**

1. Загальна сума гранту становить 989 819 грн. 04 коп. (дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'ятнадцять гривень 04 копійки) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:  
296 945 грн. 71 коп. (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот сорок п'ять гривень 71 копійка) без ПДВ не пізніше ніж до 31 травня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту згідно з умовами цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Прєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
  - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
  - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
  - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
  - видатки на підготовку проектної заявки;
  - інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті б цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.znak@ucf.in.ua](mailto:programa.znak@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Хазова Олена Олегівна, координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



*Убальчик Н. В. Чобіт*

#### Грантоотримувач

Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Юридична адреса:

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29

Адреса для листування:

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29

ЄДРПОУ: 32071423

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 31558368128528

МФО: 820019

Тел.: +38 (044) 254-20-81

+38 (067) 957-21-09



*Чобіт Н. В. Чобіт*



## Заявка на фінансування в рамках програми «Знакові події для української культури»

### Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі PDF та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12 м. Київ, 01010, Український культурний фонд (програма «Знакові події для української культури»)

### Розділ I: Візитна картка проектної заявки

ЛОТи конкурсної програми «Знакові події для української культури» (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Підтримка знакових подій в Україні <input type="checkbox"/> Підтримка участі України в знакових міжнародних подіях
Тип конкурсу (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
Сектор культури і мистецтв (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> візуальне мистецтво <input type="checkbox"/> аудіальне мистецтво <input type="checkbox"/> дизайн та мода <input type="checkbox"/> перформативне та сценічне мистецтво <input type="checkbox"/> культурна спадщина <input type="checkbox"/> література та видавнича справа <input type="checkbox"/> культурні та креативні індустрії

#### Назва проекту

Виставковий проект "Завод"

#### Назва проекту англійською мовою

Exhibition project "Factory"

#### Короткий опис проекту (до 100 слів)

Проект "Завод" присвячений феномену декоративно-прикладного мистецтва в українській художній культурі – зокрема, діяльності Васильківського майолікового заводу за часів роботи художників Валерія та Надії Протор'євих. Виставкова частина складатиметься з вибраного зразу продукції Васильківського майолікового заводу, зокрема творів Протор'євих. Проектом передбачена насичена паралельна програма, яка стане спробою інтерактивного занурення у тему виставки. Проект спрямований на актуалізацію малодослідженого пластику культури та розвиток нового підходу до його презентації.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ген. директор Сиротюк А.В.



#### Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

Factory focuses on the phenomenon of decorative and applied art in the Ukrainian Soviet culture. It will explore the activities of Vasylkiv majolica factory in the period of active participation of the Protorievs. The exhibition part will involve the selected objects, produced at Vasylkiv majolica factory, including the artworks of the Protorievs. The project will provide a rich parallel program which will be an attempt to immerse interactively in the subject. The goal of the initiative is to update the little-studied cultural issue and to develop a new approach to its representation.

#### Загальний бюджет проекту (в гривнях)

989 819, 04

#### Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

989 819, 04

#### Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік та найменування:

#### Місце або місця проведення проекту (міста, країни)

місто Київ

Термін реалізації проекту	Дата початку	Дата завершення
	05.06.2019	05.09.2019

## Розділ II: Інформація про координатора проекту<sup>1</sup>

#### Прізвище, ім'я та по-батькові

Хазова Олена Олегівна

Контактні дані	Електронна пошта	Номер телефону

#### Посада в організації

Координатор проекту

## Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника<sup>2</sup>

#### Повна назва організації-заявника

Національний музей українського народного декоративного мистецтва

#### Повна назва організації-заявника англійською мовою National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art

#### Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Строкова Людмила Володимирівна

<sup>1</sup> Координатор проекту є представником заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та заявником є одна й та сама особа.

<sup>2</sup> Більш детально про заявника в Інструкції для заявників.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Ren. Jegerstorfer* *М. Строкова* *М. Марчук*



Контакти керівника	Електронна пошта	Номер телефону
<b>Правова форма організації</b>		
Комунальна організація (установа, заклад)		
<b>Код ЄДРПОУ організації</b>		
32071423		
Юридична адреса організації 01015, м. київ, вул. Лаврська,9, корп. 29	Поштова адреса організації 01015, м. київ, вул. Лаврська,9, корп. 29	Фізична адреса організації 01015, м. київ, вул. Лаврська,9, корп. 29
<b>Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах</b>		
<a href="http://www.mundm.kiev.ua">http://www.mundm.kiev.ua</a>		

## Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

### Основні або стратегічні напрями діяльності організації

Національний музей українського народного декоративного мистецтва є науково-дослідним, культурно-освітнім закладом, призначеним для збереження, примноження та популяризації пам'яток народного і професійного декоративного мистецтва України, залучення громадян до української історико-культурної спадщини, формування національної свідомості українського народу.

Основною метою діяльності Музею є залучення фізичних та юридичних осіб до національної та світової культурно-мистецької та історичної спадщини, задоволення інтелектуальних, культурно-естетичних та загальноосвітніх потреб розвитку суспільства, для сприяння національному піднесенню і духовному розвитку держави

### Обґрунтування відповідності заявленого проекту основним стратегічним напрямках діяльності організації

Проект "Завод" сприятиме популяризації декоративного мистецтва (майоліки) серед найширошої аудиторії. У ході реалізації проекту передбачене проведення науково-дослідної роботи з вивчення діяльності Васильківського майолікового заводу у II пол. ХХ ст. та діяльності художників Протор'євих на заводі. Такі напрацювання, а також створення виставки, до експозиції якої увійде продукція заводу, зокрема роботи Протор'євих, дозволять поглянути на майоліку як професійне декоративне мистецтво в Україні. Створення якісної промоційної кампанії допоможе привернути увагу до історико-культурної спадщини України громадян та іноземних туристів. Проект "Завод" є продовженням ініціатив Музею із задоволення інтелектуальних, освітніх та культурно-естетичних потреб суспільства.

### Наявність матеріально-технічної бази

Окремо відведені площи на другому поверху, зали обладнані сучасними системами освітлення, кріпленнями для підвіски мистецьких творів, відеонаглядом, та виставковими вітринами, робочі місця, комп'ютерна техніка.

### Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти

2007 р. - "Творчий осередок. Експериментальна майстерня. до 10-річчя Ніни Федорової",  
 Мистецький проект «Марія Примаченко. 100» (Диплом лауреат «Музейна подія року» за II місце, 2008 р.), «Нікіфор» (виставка творів з колекції окружного музею у Новому Сончі (Польща),  
 2013 р. - Спеціальна відзнака «Музейна подія року» у номінації «Спільна спадщина»),  
 2014-2015 рр. - "Чайник як привід для бесіди",  
 2016 р. - «Марія Примаченко. Фантастична реальність» (м.Дніпро), «AQVA VITA від гончарних красенів. Зооморфний посуд з колекції музею»  
 2017 р. - «Киево-Межигірський фаянс з колекції НМНДМ», Сучасний львівський вітраж,  
 2018 р. - «Авангард і модерн у народному мистецтві в 1910-ті – 1930-ті роки», всеукраїнська виставка авторського ювелірного мистецтва «Квадра міні метал», «Марія Примаченко. Фантасмагорії» (до 110-річчя від дня народження) «Авангард. Модерн. Наїв» (м.Дніпро).

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури» 2019-




## Розділ IV: Детальний опис проекту

### 1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту в цілому, та заявника, зокрема? В чому полягає важливість та унікальність проекту? З якою проблематикою працює проект? Чи проект пропонує цікаве та альтернативне рішення в контексті вже існуючої проблематики? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Декоративно-прикладне мистецтво - важлива складова української традиційної та модерної культури. У радянський період кераміці (зокрема, майоліці) приділялась увага не менша, ніж іншим видам мистецтва. Декоративно-прикладне мистецтво було важливою складовою не лише культурного процесу СРСР та України, де воно мало значне історично-художнє підґрунтя, але й було тісно інтегровано в побут української радянської людини. Існує низка несхасовних фактів та сформованих стереотипів про те, у яких формах та вимірах народні традиції української культури існували під час панування радянського режиму. Паралельно з тим значною популярністю досі користується традиція радянського мистецтвознавства, яка пропонує власний погляд на ці самі умови. На жаль, поступово популярність кераміки як художнього напряму та галузі виробництва почала втрачатись, а сучасне розуміння його зводиться до суто "народного" характеру цього виду творчості та ужиткової продукції.

Створення виставки та паралельної просвітницької програми, сприятиме приверненню уваги найширшої аудиторії до колись невід'ємної складової українського побуту та мистецтва. Проект стане знаковою подією для розвитку сучасної культури, оскільки через репрезентацію української культурної спадщини здатен формувати нове ставлення до декоративно-прикладного мистецтва загалом та впливати на його подальший розвиток зокрема - є цьому і полягає його актуальність.

Окрім того, актуальність проекту "Завод", в основі якого лежить ґрунтовне дослідження діяльності Васильківського майолікового заводу та діяльності художників Протор'євих, зумовлена відсутністю в культурних та візуальних студіях часів української незалежності досліджень, присвячених окремим пластам радянської культури, зокрема декоративно-прикладного мистецтва часів відлиги. Систематичне заповнення лакун такого роду дозволить створити цілісний наратив тягості історії української культури через ХХ ст. та вирішити низку проблем, які спричинені його відсутністю, у сучасності. Серед таких проблем: стереотипне уявлення про декоративно-прикладне мистецтво України як про суто народний феномен, ігнорування та відмова від глибокого вивчення його авторської художньої складової. Іншою проблемою є відсутність інтересу до декоративно-прикладного мистецтва на рівні широкої аудиторії та кітчевання цього феномена. Останнім прикладним наслідком є стагнація розвитку українського декоративного мистецтва як самобутнього феномена української культури. Окрім того, дослідження особливостей української радянської культури сьогодні передбачає відмову від ідеалізованого погляду на мистецтво та культуру, притаманного радянським студіям цього профілю.

Оскільки фокус проекту буде спрямований на вивчення окремих художників Васильківського майолікового заводу, до експозиційних матеріалів будуть включені такі, що висвітлюють біографічні аспекти життя Протор'євих та їх професійну діяльність на Васильківському майоліковому заводі. Таке поєднання описового та наочного методів роботи з окремим культурним явищем, допоможуть сформувати цілісну концепцію його теоретичної та історичної репрезентації. Фактично, виставка є спробою реконструювати певний історичний пласт одного із культурних феноменів - декоративно-прикладного мистецтва - для уможливлення об'єктивного погляду на нього.

Для заявника актуальність проекту "Завод" зумовлена тим, що вперше в рамках єдиного музеїного простору буде створено комплексну репрезентацію одного із явищ українського декоративного мистецтва: від постатей провідних художників та технологій виробництва до основних векторів мистецьких запозичень у художній складовій продукції Васильківського майолікового заводу. У експозиції будуть представлені артефакти та результати діяльності заводу за часів художників Протор'євих, виставка носитиме частково біографічний характер. Таким чином, унікальність проекту для заявника в тому, що його реалізація втілює новий підхід до розробки масштабних музеїних проектів. Інноваційність проекту полягає у створенні мобільної експозиції, що дозволить транспортувати її по різним локаціям - представляти у різних містах України та світу. Це сприятиме залученню більшої кількості відвідувачів до проекту та зростанню популярності теми українського радянського декоративно-прикладного мистецтва.

Станом на 2019 рік "Васильківська Майоліка" (приватне підприємство, створене на базі промислових приміщень Васильківського майолікового заводу) все ще працює та випускає український народний майоліковий посуд ручної роботи. Реалізація проекту "Завод" на регіональному рівні дозволить створити цілісну історію одного виробництва для того, аби проаналізувати тенденції його розвитку та трансформацій у різні епохи. Така історія уможливить вироблення методологічного алгоритму для розвитку історичних, соціологічних, мистецтвознавчих, економічних та культурологічних студій у цьому напрямку. Реалізація проекту на локальному рівні стане доповненням історичної розвідки про діяльність заводу. Окрім того, реалізація проекту приверне увагу до Василькова як важливої локації на культурній мапі країни, що стимулюватиме інтерес до міста як з метою туризму, так і з метою дослідницьких розвідок, а також сприятиме розвитку безпосередньо "Васильківської майоліки" як центру декоративно-ужиткової індустрії.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури» 2019

*Рене Ярохіор* *Стропоті* *Регіс*




На національному рівні проект сприятиме відродженню споживацького та дослідницького інтересу до українського декоративно-прикладного мистецтва. Окрім того, вивчення діяльності Васильківського майолікового заводу спугуватиме зразком для подальшого вивчення історії діяльності художніх і, водночас, промислових осередків культурно-вжиткової індустрії. Це розширити та деталізувати історичну мапу української культурної мережі. На міжнародному рівні проект спрямований на розвиток дискурсу пострадянських студій як незалежного незаангажованого підходу до роботи з культурною спадщиною. Реалізація проекту забезпечить інтеграцію теми декоративно-прикладного мистецтва як у сучасний культурний контекст України, так і в актуальній мистецькій процес на міжнародному рівні.

## 2. Мета та цілі проекту

З якою метою реалізовується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є індикатори досягнення цілей?

Метою проекту "Завод" є відродження інтересу широкого загалу до музеїної експозиційної діяльності, створення інноваційної форми взаємодії музею з його аудиторією, реактуалізація культурної спадщини та формування нових тенденцій ціннісного розвитку українського суспільства.



У ході реалізації проекту передбачається досягнення таких цілей:

1. **Відродження інтересу широкої аудиторії до теми декоративно-прикладного мистецтва.** В рамках реалізації проекту передбачається створення масштабної виставки, присвяченої діяльності художників Протор'євих на Васильківському майоліковому заводі. Команда планує вирішити проблему низького рівня зацікавленості до важливого та колись популярного культурного феномена. Створення мобільної експозиції-конструктора стане основою мережування проекту, а широка інформаційна кампанія та цікава паралельна програма буде запорукою успіху проекту серед аудиторії. Через біографічний та контекстний підхід до репрезентації цього явища, проект розкриватиме низку питань, які підсилюватимуть інтерес до декоративно-прикладного мистецтва як професійної культурної індустрії
2. **Актуалізація теми декоративно-прикладного мистецтва радянського періоду.** Оскільки наразі існує стереотип про те, що декоративно-прикладне мистецтво за радянської доби в Україні не мало особливих стимулів для розвитку через свій "народний" характер, інтерес з боку дослідників та професійного середовища до цієї теми не носить систематичного характеру. Дослідження та репрезентація комплексної історії (художній аспект, виробничий аспект, економічний аспект, технологічний аспект) Васильківського майолікового заводу у II пол. ХХ ст. продемонструє, що декоративно-прикладне мистецтво навіть за радянського періоду було місцем для постійних експериментів та новаторства, що зробить його більш цікавим для наукових досліджень та реалізації виставкових проектів.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Рене Юрієвна Сирокото* *І. В. Міхайлова*



3. **Формування нового неідеологізованого підходу до вивчення феноменів радянської культури.** Вітчизняна методологія культурологічних та мистецтвознавчих студій передбачає ідеологічний та пост-ідеологічний підходи до розуміння феноменів радянської культури. Вони засновані на виокремленні окремих груп митців та культурних агентів. У ідеологічному вимірі ("радянське мистецтвознавство") - тих, хто створював мистецтво, що відповідає загальному суспільному та політичному запиту епохи, у пост-ідеологічному - тих, хто був в опозиції до цих запитів. Обидва підходи не здатні до об'єктивної репрезентації усього культурного процесу радянської доби, оскільки їх основний критерій не пов'язаний із рівнем культурного/мистецького включення. Проект "Завод" спрямований на перегляд цього критерію на користь визначення мистецьких стандартів та культурних світових тенденцій як чинників творчості культурних агентів. Саме такий підхід допоможе створити об'єктивний погляд на розвиток радянської культури.
4. **Сприяння якісному розвитку декоративно-прикладного мистецтва в Україні.** Дослідження феномену українського декоративно-прикладного мистецтва не лише як феномену народної творчості, але як продукту діяльності професійних художників, залучених до культурної індустрії, забезпечить посилення інтересу з боку професійних митців до цієї галузі, як такої, де вони матимуть можливість професійної самореалізації. Відтак, залучення якомога більшої кількості художників в якості відвідувачів виставки та учасників паралельної програми допоможе сформувати шляхи комунікації із представниками індустрії (виробництва керамічної, майолікової декоративної продукції) та стимулювати якісний розвиток декоративно-прикладного мистецтва як галузі авторської художньої творчості.
5. **Інтеграція українського декоративно-прикладного мистецтва у міжнародний контекст.** Дослідження та репрезентація у рамках проекту міжнародних тенденцій розвитку декоративно-прикладного мистецтва у радянський період, а також іноземних впливів на творчість Протор'євих продемонструють аудиторії (в т.ч. професійно зацікавлений) потенційну історичну та майбутню присутність українського декоративно-прикладного мистецтва у світовому культурному процесі. Це водночас допоможе привернути увагу до цього феномена з боку іноземної аудиторії та популяризувати його у світі. Окрім того, у довгостроковій перспективі команда проекту планує реалізувати експозиційну його частину у якості виставок закордоном, що сприятиме безпосередній інтеграції українського декоративно-прикладного мистецтва у світовий контекст.

**Індикаторами досягнення цілей є:**

1. Стратегічне управління проектом.
2. Інноваційність підходу до створення експозиції
3. Ефективність використання ресурсів.
4. Встановлення партнерств
5. Активна комунікаційна стратегія.

### 3. Результати проекту

Якими є короткострокові результати проекту? Якими є довгострокові результати проекту? Які будуть кількісні та якісні показники досягання результатів?

**Головним результатом** проекту "Завод" є підготовка, відкриття та забезпечення роботи виставки та паралельної програми на території Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Також планується зйомка документального фільму про минуле і сьогодення Васильківського майолікового заводу, у рамках якого передбачається відеофіксація низки інтерв'ю із сучасниками та колегами Протор'євих, а також відеофіксація дюючих та недюючих локацій заводу (його презентація в експозиційній частині проекту). Разом із досягненням цього результату, у ході реалізації проекту передбачено втілення низки довгострокових та короткострокових результатів, з огляду на заявлені цілі. У віддаленій перспективі **головним напрямком роботи** є реалізація мобільного виставкового проекту містами України та закордоном.

**Довгострокові результати проекту:**

1. Мережування виставкового проекту містами України;
2. Популяризація теми українського декоративно-прикладного мистецтва радянського періоду серед дослідницького середовища;
3. Реабілітація мистецької цінності української пізньорадянської культурної спадщини
4. Розвиток нової методологічної традиції у мистецтвознавчих та культурологічних радянських студіях;
5. Розвиток авторської складової декоративно-прикладного мистецтва в Україні
6. Створення закордонних виставок, присвячених декоративно-прикладному мистецтву України як частині світової культурної спадщини
7. Укладання комплексного дослідження, присвяченого творчості Валерія та Надії Протор'євих на Васильківському майоліковому заводі у монографічну працю, та її видання друком.

**Короткострокові результати проекту:**

1. Репрезентація у дослідженні та експозиції міжнародних впливів у творчості Протор'євих

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Рене Гайдуков*



2. Створення документального фільму.
3. Проведення широкої паралельної програми:
  - 4 кураторські екскурсії;
  - 4 екскурсій для дорослих та молоді;
  - 9 дитячих екскурсій "Добре звірі"
  - 3 кінопереглядів;
  - 2 екскурсії на заводі "Васильківська майоліка";
  - 2 майстер класи з кераміки від Нелі Ісупової та Сергія Денисенка;
  - Дискусія "Проблеми розвитку декоративно-прикладного мистецтва" з Вахрамеєвою Ганною, Сергієм Денисенковим, Богуш Мариною;
  - Панельна дискусія "Художники і завод: можливість взаємодії" з художниками та представниками заводу "Васильківська майоліка".
4. Істотна присутність і активна участь аудиторії у проекті в результаті проведення широкої інформаційної кампанії та реалізації паралельної програми проекту;
5. Дослідження історії діяльності Васильківського майолікового завodu, зокрема усіх його етапів від заснування у вигляді гончарної артілі на поч. ХХ ст. до переходу у приватну власність у 90-х;
6. Вивчення економіко-технологічної складової функціонування Васильківського майолікового заводу у II пол. ХХ ст.;
7. Відродження інтересу до авторської продукції декоративно-прикладного мистецтва;
8. Привернення уваги до декоративно-прикладного мистецтва професійних художників.



*Г. Журевський  
Історичний  
Музей  
М. Підгорецький*

**План оцінки ефективності реалізації проекту "Завод"**

Довгострокові результати	Короткострокові результати	Показники ефективності	
		Кількісні	Якісні
Мережування виставкового проекту містами України	Істотна присутність і активна участь аудиторії у проекті	Кількість відвідувачів виставки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відгуки про виставку</li> <li>- Коментарі у соціальних мережах</li> </ul>
		Кількість учасників паралельної програми	
		Висока оцінка проекту відвідувачів	
		Кількість зацікавлених проектом культурних інституцій України	Висока експертна оцінка проекту
Популяризація теми серед дослідницького середовища	Дослідження історії діяльності Васильківського майолікового заводу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кількість залучених дослідників до реалізації проекту.</li> <li>- Кількість дослідницьких текстів.</li> </ul>	Відгуки професійного середовища
	Вивчення економіко-технологічної складової функціонування Васильківського майолікового заводу у II пол. ХХ ст.		
Реабілітація мистецької цінності української пізньорадянської культурної спадщини	Відродження інтересу до авторської продукції декоративно-прикладного мистецтва	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кількість відвідувачів виставки</li> <li>- Кількість учасників паралельної програми</li> <li>- Кількісний приріст відвідувачів музею під час реалізації проекту</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відгуки про виставку</li> <li>- Коментарі у соціальних мережах</li> <li>- Висока оцінка проекту відвідувачами</li> </ul>
Розвиток нової методологічної традиції у мистецтвознавчих та культурологічних радянських студіях	Представлення декоративно-прикладного мистецтва як галузі професійної мистецької діяльності	Кількість дослідницьких текстів в рамках проекту, присвячених сім'ї Проторєвих	Відгуки професійного середовища
Розвиток авторської складової декоративно-прикладного мистецтва в Україні	Привернення уваги до декоративно-прикладного мистецтва професійних художників	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кількість залучених до дискусії професійних художників</li> <li>- Кількість залучених до дискусії представників виробничої сфери (майоліки)</li> </ul>	Засіканість художників і майоліків виробництв у світі
Створення закордонних виставок, присвячених декоративно-прикладному мистецтву України як частини світової культурної спадщини	Репрезентація у дослідженні та експозиції міжнародних впливів у творчості Проторєвих	Кількість іноземних відвідувачів виставки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відгуки про виставку</li> <li>- Коментарі у соціальних мережах</li> </ul>
		Кількість публікацій, присвячених українському декоративно-прикладному мистецтву у світовому контексті	

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури» 2019



Ген. директор  
Ігор Іванович Смирнов

		Кількість зацікавлених проектом міжнародних культурних інституцій	Висока експертна оцінка проекту
--	--	---	---------------------------------

4. Команда проекту ( члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Строкова Людмила Володимиривна	Керівник проекту. Управління проектом в цілому, складання та підписання договорів на запозичення експонатів, складання листів-звернень, підготовка документації для запозичення експонатів в ін. установах	<p>Серпень 1974 р. - березень 1976 р. – працювала музеїним наглядачем у Державному історико-культурному заповіднику «Киево-Печерська лавра»; Березень 1976 р.- листопад 1987 р. – працювала в Державному історичному музеї УРСР (науково-дослідний відділ археологічних фондів) на таких посадах: старший лаборант, науковий співробітник, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.</p> <p>Серпень 1989 – жовтень 1993 р. – працювала у Науково-виробничому кооперативі «Археолаг». Жовтень 1993 р. - 03.03.2004 р. – обіймала посаду завідувача науково-дослідного відділу археологічних фондів Національного музею історії України.</p> <p>3 березня 2004 р. по липень 2016 р. – обіймала посаду завідувача філії Національного музею історії України – Музею історичних коштовностей України.</p> <p>3 липня 2016 р. – Генеральний директор Національного музею українського народного декоративного мистецтва.</p> <p>У 2003 р. - отримала стипендію від Національного історичного музею Швеції, де пройшла стажування з проблем музейної роботи.</p> <p>У 2004 р. – ініціювала та керувала проведеннем ремонтно-реставраційні роботи будівлі та приміщень Музею історичних коштовностей України, створено нову сучасну музейну експозицію європейського рівня.</p> <p>Упродовж 2005 - 2015 рр. – організовано та щорічно проводилися міжнародні конференції під загальною назвою «Овілірне мистецтво – погляд крізь віки»; наукові доповіді учасників конференцій опубліковано в щорічних збірниках наукових праць.</p> <p>У 2006 р. ініційовано і організовано участь МІКУ у міжнародній акції «Музейна ніч», яка в Києві відбулася вперше.</p> <p>Організатор, автор ідей та співавтор багатьох тематичних та колекційних виставок, а також експозицій НМІУ та МІКУ.</p>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Лариса Сторожук*



	<p>Організатор та співучасник розробки проекту розділу «Облік музейних предметів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» для Інструкції з обліку, зберігання та використання музейних предметів музейних колекцій державної частини Музейного фонду України.</p> <p>Протягом 1998 - 2014 рр. – підготовлено 21 контракт міжнародних виставок, 17 з яких - за період роботи на посаді завідувача філією.</p> <p>Активний учасник науково-практических конференцій у Музеї історичних коштовностей, а також інших музеях та наукових установах України та зарубіжних країн.</p> <p>Автор та співавтор ряду публікацій та статей в наукових та науково-популярних виданнях, альбомах та каталогах виставок.</p> <p>У 2005 - 2015 рр. - член експертної групи Міністерства культури України з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.</p> <p>З 2006 р. - експерт при Міжурядовій українсько-польській комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей.</p> <p>2014 – 2016 рр. член Міжвідомчої робочої групи при Міністерстві юстиції з питань повернення експонатів з кримських музеїв, що перебували на виставці в Амстердамі, до України.</p>
Хазова Олена Олегівна	<p>Жовтень 2018 - по теперішній час</p> <p>Видавництво "Артбук" - головний менеджер</p> <p>2018 р. - Медіа-проект Yakutovych.Academy - менеджер</p> <p>2018р. - Проект "Замок Свірж: Генеза. Не всі історії старого замку" - адміністрування</p> <p>2018-2019 рік - координація виставкових проектів:</p> <p>Проект Альбіни Ялози "AVE EVA"</p> <p>Проект Олега Грищенко "Метахроніки"</p> <p>Виставка Божени Чагарової "Україна: Апогей сюрреалізму"</p> <p>Виставковий проект Ростислава Котерліна "Людське, художнє"</p> <p>Виставковий проект Антона Логова "Складний черв'язній"</p> <p>Виставковий проект Дмитра Молдованова "Порядок хаосу"</p> <p>Березень - червень 2018 р.</p> <p>ГК Ремжилстрой - менеджмент бізнес-процесів</p> <p>Проекти:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оптимізація системи оплати праці менеджерів з продажу</li> <li>2. Автоматизація бізнес-процесів диспетчерської служби та відділу закупівель</li> </ol>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Г.н. Гарекод Сиркою Г.В.



		<p>Лютій - травень 2018 – Проектна школа Soial Since Lab; Липень 2017 – Літня школа ВШЕ - GS Group 2017 «Місто і бізнес: узгоджене управління в епоху технологій»; Січень - квітень 2017 – ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE, Courses «Management of Urban Infrastructures», «Smart Cities – Management of Smart Urban Infrastructures»;</p> <p>2012-2016 – ДонНУЕТ ім. М . Туган-Барановського, інститут обліку і фінансів, спеціальність «Облік і аудит»;</p>
Гудімов Павло Володимирович	куратор проекту, створення дизайну експозиції, учасник дискусійної платформи, спікер та модератор презентацій	<p>2003 - теперішній час – курування і менеджмент культурних проектів; 2007 - теперішній час – куратор і засновник арт-центру «Я Галерея» і видавництва «Артбук». Співпрацює з національними та регіональними музеями в Україні та за кордоном.</p>
Бекетова Ірина Іванівна	консультант-дослідник, відбір експонатів та розподіл за тематичними розділами, – видача та повернення до фондів – написання аналітичної довідки на матеріалах колекції музею (відбір відповідних керамічних пам'яток за певними типами та образами для співставлення з виробами Васильківського керамічного заводу)	<p>Матеріально-відповідальній зберігач фондою колекції кераміки, куратор численних виставкових проектів, експерт Міністерства культури України, провідний фахівець музею по темі «Українська кераміка».</p>
Вітрик Валерія Юріївна	адміністратор виставок, куратор паралельної програми	з 2017 року - Виставковий відділ на посаді старшого наукового співробітника, проведення екскурсій, майстеркласів.
Новодережкіна Ольга Вікторівна	керівник по експозиційній роботі: координація та організація монтажу та демонтажу виставки - матеріально-відповідальна особа за виставку (прийом-передача експонатів виставки) - організація заходів під час роботи виставки (лекції, зустрічі, майстер- класи) - побудова експозиції згідно концепції куратора	<p>Куратор численних виставок і мистецьких проектів, досвід побудови експозицій і виставок.</p>
Іваненко Анастасія Сергіївна	Реставраторка. Підготовка експонатів до виставки: миття, очищення, консервація, реставрація.	Реставратор вищої категорії, спеціалізація декоративно-прикладне мистецтво.
Башуцька Ксенія Сергіївна	експозиційний працівник складання етикетажу, асистент фотографа (робота з фотографом,) переміщення експонатів з фондів музею в експозицію і у зворотному напрямку, ведення документації (оформлення листів, перепусток та інше.)	Досвід муzejnoї роботи як фондою так і експозиційної. Безпосередньо бере участь у побудові виставок та реекспозиції музею. Куратор ряду муzejних виставок. Стажування в Національному музеї Південної Кореї (Сеул) за профілем декоративно-прикладного мистецтва.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019:

Іваненко Ірина Юріївна  



Вахрамеєва Ганна Вікторівна	робота в архівах, музеях та бібліотеках - відбір документів та фотографій - відбір експонатів в інших музеях - ксерокопіювання та сканування - робота з експонатами у фондах - робота з науковими паспортами - складання розширеного списку експонатів - складання облікової документації	Аспірантка, досліджує українську кераміку, безпосередньо працює з фондовою колекцією кераміки музею має досвід роботи з архівами як за освітою, так і за практикою. Куратор виставок.
Богуш Марина Тарасівна	Автор текстів та контент менеджер: Написання текстів до виставки, текстів буклету, релізів, інформаційного блоку для соц мереж	2018 - 2020 – магістр культурології НаУКМА; січень 2018 - теперішній час – кураторка, співзасновниця Art History Discussion Club; грудень 2018 - теперішній час – контент-менеджер в арт-центрі Я Галерея; жовтень - грудень 2018 – авторка та кураторка в Kyiv.Gallery; червень - грудень 2018 – авторка та редакторка ресурсу ART UKRAINE; жовтень 2017 - травень 2018 – розробниця та викладачка авторського курсу "Людина і світ (вступ до культурології та соціології)" у Києво-Могиліанському колегіумі; 2014 - 2018 – бакалавр культурології НаУКМА;
Горпинич Юрій Станіславович	Менеджер проекту, технічна та організаційна підтримка, операційна робота	Персональний проект Миколи Малишка, у рамках Міжнародного Фестивалю сучасного мистецтва FIAT, 2014, галерея Espace Croix-Baragnon, Тулуса, Франція ПРОЕКТ АРТ-ЦЕНТРУ Я ГАЛЕРЕЯ НА ARTVILNIUS'14 Олександр Чекменев, Олександр Кадіков. Тіні забутих предків. Виставка, 2016, Київ. Тіні забутих предків. Виставка, 2016, Львів. Проект Енеїда, 2017 Київ. Енеїда Базилевича, 2018, Дніпро. Сув'язь. Микола Малишко, 2018, Дніпро. Метрополіс, 2018, Київ. Метрополіс, 2018, Львів
Бурдіна Ганна Геннадіївна	Керівник по комунікаційній роботі та PR: Зовнішня комунікація, комунікація зі ЗМІ, реклама, складання медіа планів	2018 - комунікація у проєкті Yakutovych.Academy гранту УКФ 2014 - 2018 - координаторка роботи прес-центру Одесського міжнародного кінофестивалю 2013 - 2019 - керування проєктом та комунікація зі ЗМІ на фестивалі американського кіно "Незалежність" в Україні 2009 - 2013 керування проєктами та комунікація зі ЗМІ на фестивалі сучасного мистецтва Гогольfest.
Большакова Катерина Олександровна	Дизайн поліграфічної продукції, стилю виставки, рекламних матеріалів	Дизайн проєкту Yakutovych Academy; Дизайн виставок «Метрополіс» (Книжковий Арсенал-2018), «Проект

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Рен. Ігор Євгенович Гирокове* *І.В.* *М.К.*

		ЕNEYDA» (НХМУ) виставок на Книжковому Арсеналі-2017, «Тіні забутих предків. Виставка» (Мистецький Арсенал, Львівський Палац Мистецтв); Дизайн книг видавництва «Артбук» з 2016 до 2018 року.
Троскот Ірина Орестівна	Редакторка. Редакторка текстів, рекламних матеріалів, поліграфічної продукції	- головна редакторка сайту літературної критики ЛітАксент; - літературна редакторка книжки видавництва а Маркуса Бруннермаєра, Гарольда Джеймса Жана-П'єра Ландо «Євро та боротьба ідей» (вид-во Основи); - літературна редакторка й коректорка книжок Джорджа Бейкера «Розширене поле фотографії». Доротеї Ріхтер «Художники й куратори – конкуренти, співавтори чи колеги?», Паскаля Гілена й Тайса Лайстера «Купальні в підмурках громадянського суспільства» (IST Publishing); - літературна редакторка книжки Кріса Бейлі «Продуктивність» (Наш формат).
Янковий Дмитро Владиславович	Перекладач	Письмовий перекладачем-фрілансером з 2012 року. співпраця з багатьма бюро перекладів, українськими і міжнародними компаніями, міністерствами та агенціями ООН, виконання усних та синхронних перекладів.
Башуцький Владислав Богданович	Фотограф. Фотографування експонатів до виставки	10 років працює фотографом-фрілансером, викладач фотошколи
Білоусов Максим Леонідович	Фотограф. Фотографування відкриття та експозиції проекту.	Фотограф/керуючий партнер з 09.2014 - теперішній час СОІА СТУДІО Фотограф/більшредактор з 06.2010 по 08.2014 журнал ART UKRAINE, (media) Фотограф з 06.2010 по 08.2014 ДП НКММК «Мистецький Арсенал» Фотограф з 11.2008 по 01.2010 журнал ТОП10, (media) Фотограф з 07.2005 по 03.2007 Фотосалон "Мен", (фотопослуги)
Шаповал Марія	Бухгалтерський облік проекту, звітність	Головний бухгалтер Національного музею українського народного декоративно-прикладного мистецтва
Гнатюк Наталія Василівна	Юридичний супровід проекту, укладання договорів, консультування з юридичних питань	з 2013 – Член Королівського Інституту Арбітрів (Лондон); 2012-2013 – Арбітражна Академія, організована Міжнародною Торговою Палатою – Всесвітньою організацією бізнесу (ICC) Париж, Франція, та Королівським Інститутом Арбітрів (Лондон, Великобританія); 2011 – Міжнародна Академія Арбітражного Права. (Париж, Франція); 2008 – Право на заняття адвокатською діяльністю;
Сергій Денисенков	Консультація, проведення майстер-класів	Художник-кераміст, Член Національної спілки художників України, лауреат Премії імені Катерини Білокур

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ре. Яречко Руслан Н. М. Яречко



<p>Неллі Ісупова</p>	<p>Консультація, проведення майстер-класів</p>	<p>Художник-кераміст, Член Національної спілки художників України, Художній фонд Спілки художників УРСР, художник Співзасновник першої в Україні приватної галереї «Триптих» Робота - Майоліковий завод, Васильків / Україна, художник Вибрані виставки: 1983, 1984, 1986 - міжнародна, Palazzo Esposizioni, Фаенца / Італія 1989 - сімейна, «Неллі, Володимир, Сергій та Ілля Ісупови», Державний історичний заповідник «Софійський музей», Київ. 1989 - колективна, «The Pyramid Show», Сідней / Австралія 1991 - колективна, Центр української культури та мистецтва «Український дім», Будапешт / Угорщина 1991 - колективна, Музей прикладного мистецтва, Суми / Україна 1995 - колективна, галерея AKASHA, Krakів / Польща 1996 - міжнародна, «Український класичний авангард та сучасне мистецтво», Республіканський центр мистецтв «Український дім», Київ 1996 - колективна, Київські художники, Мілюз / Франція 1997 - міжнародна, «Rigas 800 Gadu Jubelias Projekts», Ceramics Art Museum, Рига / Латвія 1997 - колективна, «Київські художники та Чорнобиль», Société Industrielle, Мілюз / Франція 1997 - персональна, «Завітай до моого саду», галерея «Триптих», Київ 1998 - «Неллі Ісупова та Павел Маков», галерея «Триптих» Київ 1999 - триенале скульптури, Виставковий зал Спілки художників України, Київ 1999 - колективна, «Фарфор сучасний», Художній музей, Хмельницький / Україна 2000 - колективна, «Сучасне мистецтво, Україна - Японія», Державний музей українського народного та декоративного мистецтва, Київ 2000 - персональна, «Кольорові думки», галерея «Триптих», Київ 2001 - колективна, «10 років незалежності у творчості сучасних київських художників», Київська міська галерея мистецтв «Лавра», Київ 2001 - персональна, «Райські кущі», галерея «Дім Миколи», Київ 2002 - «Ісупови Неллі та Ілля», галерея «Триптих», Київ 2003 - міжнародна, галерея «Морська», Одеса 2004 - міжнародна, «SOFA 2004», Museum of Arts and Design, Нью-Йорк / США 2004 - сімейна, «Неллі, Володимир, м. Київ, Сергій та Ілля Ісупови», Ferm Gallery, Ленікс / США</p>
----------------------	--	--

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Рев. Гуреєв  
Ісупова Н.В.  
Ліцензійний код 2071423

		<p>2005 - колективна, «200 імен», Республіканський центр мистецтва, «Український дім», Київ</p> <p>2005 - колективна, «200 імен», виставковий зал ЮНЕСКО, Париж / Франція</p> <p>2005 - «Ісупови Неллі та Ілля – помаранчева революція», галерея «Триптих», Київ</p> <p>2006 - колективна, «Сучасна кераміка», галерея «Гончари», Київ</p> <p>2006 - колективна, «Чайники», галерея «Артблюз», Київ</p> <p>2006 - колективна, «Сучасники», Московський міжнародний художній салон ЦБХ</p> <p>2006 - Фестиваль Art-Gila, 8 конкурс з глиняної скульптури – срібна медаль Рузмаз'єр-Лубер, Франція.</p> <p>2007 - персональна, «Сад Неллі Ісупової», Музей українського декоративного мистецтва, Київ</p> <p>2010 - персональна, галерея «Дукат», Київ.</p>
Войтенко Ганна	режисер документаліст. Зйомка відео матеріалу та інтерв'ю для проекту	<p>операторка каналу ICTV, фотограф,</p> <p>2010 році отримала Гран-прі «Фотограф року 2009» Першої Національної відкритої фотопремії</p>
Гуменюк Владислав	монтаж, корекція кольору, створення відео-анімації	<p>2018 проект - Інформаційний тизер. HongKong company Prof-It.</p> <p>- Монтаж, покадрове VFX, color-correction, робота з текстовою анімацією, shape layers.</p> <p>2018 проект - Preview etalonium.</p> <p>- Монтаж, покадрове VFX, color-correction, SFX, робота з текстовою анімацією, shape layers.</p> <p>2017 проект - Літній корпоратив. IT - company Upgrade.</p> <p>- Монтаж, покадрове VFX, color-correction, робота з текстовою анімацією, shape layers</p> <p>2016г. проект - YOUTH CONFERENCE BACKSTAGE.</p> <p>- Монтаж, покадрове VFX, color-correction, робота з текстовою анімацією, shape layers</p> <p>2016г. проект - тизер для Конференції Upadate.Fearless.</p> <p>- Монтаж, покадрове VFX, color-correction, робота з текстовою анімацією, shape layers</p>

## 5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

## 6. Цільові аудиторії

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Директор Сиротюк Н.В.



Яка(-и) група(-и) людей безпосередньо братиме участь та / або скористається кінцевими результатами проекту? Яким чином були визначені їх потреби, зацікавленості та інтереси? Чи кінцеві результати проекту повністю задовільнять потреби та інтереси обраної(-их) групи(-п) людей? Яким чином цільові групи будуть залучені до участі в проекті або до використання кінцевих результатів проекту?

Виставка розрахована на широку аудиторію відвідувачів. Усі супровідні тексти та матеріали до експозиції та проекту загалом будуть побудовані таким чином, що зацікавлять як тих, хто мало знайомий із мистецтвом, так і фахівців та поціновувачів.

Цільова аудиторія проекту розподілена за **віковими і географічними ознаками та культурною заангажованістю**.

### 1. Географічні ознаки.

Київ — найбільш популярний туристичний центр України як для її мешканців, так і для іноземців.

Тож цей сегмент цільової аудиторії поділений на групи: **туризм зовнішній, внутрішній, локальний**

#### Зовнішній:

За даними управління туризму та промоції КМДА, у 2018 році Київ відвідало близько 2 млн. іноземних туристів. Задля вирішення потреб іноземних туристів буде зроблено переклад виставкових текстів та текстів безкоштовної роздаткової поліграфії, а також вибраних елементів рекламної кампанії англійською мовою. Деякі екскурсії проектом також будуть проходити англійською мовою.

#### Внутрішній:

Київ займає одне з перших місць в Україні по внутрішньому туризму. У 2018 році кількість українців, які відвідали Київ становила бл. 3 млн. осіб. Оскільки метою проекту є привернення уваги найширшої аудиторії до теми українського декоративно-прикладного мистецтва, робота з потребами внутрішніх туристів як вагомою частиною цільової аудиторії, - один з основних напрямів промоційної та комунікаційної стратегії проекту.

Для залучення внутрішніх туристів буде проведена широка інформаційна компанія, створена велика паралельна програма, організований лекції та екскурсії виставкою.

#### Локальний:

Місцеві жителі (кияни), що цікавляться культурою та мистецтвом - паралельна програма з лекціями, екскурсіями, дискусіями і показами.

### 2. Культурна заангажованість

Перша група - це відвідувачі культурно-мистецьких подій, кількість яких у Києві збільшується на літній період. До цієї групи також належать відвідувачі комплексу Києво-Печерської лаври. Оскільки виставкова частина проекту буде реалізована на території Національного музею народного декоративного мистецтва, це дасть унікальну змогу залучити також опосередковані групи аудиторії - відвідувачі комплексу Лаври, значною частиною яких є туристи з українських міст та інших країн. Відтак, саме місце проведення сприятиме приверненню уваги до проекту великої кількості відвідувачів.

Для відвідувачів даної групи в їх програму перебування буде включено кураторські екскурсії виставкою.

Друга група це - професійна аудиторія: мистецтвознавці, художники, арт-критики, музейники представники виробничих центрів декоративно-прикладного мистецтва (кераміка, майоліка). Для цієї групи передбачається реалізація низки вузько направлених заходів - екскурсій до Василькова на майоліковий завод, дискусії та круглі столи, присвячені проблемі розвитку декоративно-прикладного мистецтва в Україні тощо.

### 3. Вікові ознаки

#### Діти.

Цей сегмент цільової аудиторії буде залучений до проекту шляхом висвітлення певних тем у експозиції. Зокрема, блоки "Добри звірі", присвячені химерним істотам, які привернуть увагу малих дітей, а також темі "діток", які робили Протор'єви для кожного зі своїх майолікових герсів. Окрім експозиційної частини, ці теми будуть включені в екскурсійну програму виставки Студенти та молодь.

У літній період основна культурна активність молоді у Києві - відвідування культурно-мистецьких заходів, переважно з метою інтерактивного включення. Для привернення уваги цього сегменту передбачається створення інтерактивних подій в рамках паралельної програми проекту - майстер-класи з розпису керамічних виробів.

#### Дорослі.

Як вже зазначалось у локальному туризмі, для місцевих жителів, що цікавляться культурою та мистецтвом - паралельна програма з лекціями, екскурсіями, дискусіями і показами.

### 7. Управління проектом та проектні ризики

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Ген. директор Сторожов А.Н.*



Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з цінкою ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обираємо проект для зменшення цих ризиків?

Комплексна система моніторингу реалізації проекту проводиться на регулярній основі координатором проекту за допомогою інформаційної системи управління Smartsheet - інструменту планування, відстеження та складання звітів по виконаній роботі. Оцінка ефективності реалізації проекту здійснюється на підставі плану моніторингу та оцінки, який включає опис того, як будуть зібрані дані про проект, а також відповідальну за цей процес особу. Задокументовані результати моніторингу та оцінки використовуватимуться для забезпечення безперервної якості та точності реалізації, а також для подальшого планування роботи над проектом.

#### План моніторингу ефективності реалізації проекту "Завод"

Короткострокові результати	Показники ефективності		Моніторинг	Відповідальна особа
	Кількісні	Якісні		
Істотна присутність і активна участь аудиторії у проекті	Кількість відвідувачів виставки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відгуки про виставку</li> <li>- Коментарі у соціальних мережах</li> <li>- Висока оцінка проекту відвідувачами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кількість розповсюджених поліграфічних матеріалів, що інформують про проект та його тему.</li> <li>- Опитування,</li> <li>- Моніторинг у соціальних мережах</li> <li>- Кількість зареєстрованих відвідувачів у Google Формах</li> </ul>	Хазова
	Кількість зацікавлених проектом культурних інституцій України	Висока експертна оцінка проекту	Інтерв'ю і опитування	Бурдіна
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кількість залучених дослідників до реалізації проекту.</li> <li>- Кількість дослідницьких текстів.</li> </ul>	Відгуки професійного середовища	Експертна оцінка, інтерв'ю і опитування	Бурдіна
Дослідження історії діяльності Васильківського майолікового заводу				
Вивчення економіко-технологічної складової функціонування Васильківського майолікового заводу у II пол. ХХ ст.				
Відродження інтересу до авторської продукції декоративно-прикладного мистецтва	Кількість відвідувачів виставки Кількість учасників паралельної програми Кількісний приріст відвідувачів музею під час реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відгуки про виставку</li> <li>- Коментарі у соціальних мережах</li> <li>- Висока оцінка проекту відвідувачів</li> </ul>	Кількість розповсюджених поліграфічних матеріалів	Хазова
Представлення декоративно-приклад	Кількість дослідницьких текстів	Відгуки професійного середовища	Внутрішня аналітика, експертна оцінка	Строкова

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ген. директор Сиринок Н.В.



ного мистецтва як галузі професійної мистецької діяльності	в рамках проекту, присвячених сім'ї Проторієвих			
Привернення уваги до декоративно-прикладного мистецтва професійних художників	Кількість залучених до дискусії професійних художників Кількість залучених до дискусії представників виробничої сфери (майоліки)	Зацікавленість художників і майолікових виробництв у співпраці	Внутрішня інформація, глибинні інтерв'ю	Бурдіна
Репрезентація у дослідженні та експозиції міжнародних впливів у творчості Протор'євих	Кількість іноземних відвідувачів виставки	- Відгуки про виставку - Коментарі у соціальних мережах	Кількість розповсюджених поліграфічних матеріалів англійською мовою, моніторинг у соціальних мережах Кількість зареєстрованих відвідувачів у Google Формах	Хезова, Бурдіна
	Кількість публікацій, присвячених українському декоративно-прикладному мистецтву у світовому контексті			
	Кількість зацікавлених проектом міжнародних культурних інституцій	Висока експертна оцінка проекту	Інтерв'ю і опитування	Бурдіна

План оцінки та моніторингу дозволяє відслідковувати зміни у потребах цільових груп, щоб забезпечити відповідність проекту їх пріоритетам, тож всі зібрані дані відповідальні особи передають координатору для оцінки, аналізу та покращення поточних процесів.

Етапи робочого плану проекту мають відповідні заходи оцінки якості виконаної роботи керівником та куратором проекту.

#### Проектні ризики

Проектний ризик	Стратегія зменшення ризику	Коментар
Короткі терміни для підготовки масштабного проекту	Усунення ризику	Створення робочого плану, графіку та системи моніторингу проекту.
Незадовільний стан робіт для експонування	Усунення ризику	Реставрація робіт
Псування і крадіжка експонатів	Усунення ризику	Охорона промислення
Несвоєчасне отримання фінансування	Прийняття ризику	Узгодження з виконавцями можливості відтермінування оплат.

#### 8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Гео-Гурекогу Гурекогу І.В. Майстрюк



проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнюватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій будуть використані наступні повідомлення та канали комунікацій:

Аудиторія	Ключові повідомлення	Канали комунікації
За географічними ознаками: Туризм зовнішній	Важлива подія для знайомства з культурою України	Розміщення інформації на англомовних сайтах для іноземних туристів, туристичних агенціях  Розміщення інформації у туристичних інфо-центрів міста та Лаври, центральних готелях  Зовнішня реклама у центрі міста (сітілайти, постери)  Розповсюдження інформації про виставку, розсилка запрошень на відкриття у іноземні культурні представництва та посольства.
За географічними ознаками: Туризм внутрішній та локальний	Унікальна експозиція декоративно-прикладного мистецтва  Важлива подія для знайомства з культурною спадщиною України	Інформаційна кампанія у ЗМІ, на радіо  Зовнішня реклама у центрі міста (сітілайти, постери)  Рекламна інформація у метро
Відвідувачі культурно-мистецьких подій	Знакова подія для розвитку сучасної культури  Унікальна експозиція декоративно-прикладного мистецтва	Розміщення інформації на тематичних ресурсах ЗМІ  Зовнішня реклама у центрі міста  Рекламна інформація у метро
Професійна аудиторія	Знакова подія для розвитку сучасної культури  Професійна подія для розвитку декоративно-прикладного мистецтва в Україні	Розсилка запрошень та програми подій для професійної спільноти  Розповсюдження інформації в установах, які займаються розвитком декоративно-прикладного мистецтва в Україні
Студенти та молодь	Знакова подія для розвитку сучасної культури	Інформаційна кампанія у соцмережах (Facebook, Instagram)
Вікова категорія 30, батьки з маленькими дітьми	Унікальна експозиція декоративно-прикладного мистецтва  Важлива освітня та культурна подія з паралельною програмою	Широка інформаційна кампанія у ЗМІ та у соцмережах  Зовнішня реклама у центрі міста (сітілайти, постери)  Рекламна інформація у метро

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ген. директор Руслан А. Марченко



Планується залучення в якості медіа партнерів: журнал "Український тиждень", газету "Сьогодні" /segodnya.ua, Нове время/ нн. ua, радіо "Нове время", "Голос Столиці" з метою інформаційної підтримки виставки. Планується співпраця з КАМА, «Києво-Могилянська академія» та інш.

На всіх візуальних матеріалах проекту буде присутній логотип «Українського культурного фонду», а в текстових матеріалах - згадування «Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду»

## 9. Стадість проекту


Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

До кінцевих напрацювань проекту "Завод" усі охочі матимуть вільний доступ: вхід на виставку, а також на всі події паралельної програми проекту є безкоштовним, також проектом передбачена підготовка безкоштовної чоліграffі (буллет з описом проекту та листівки) для відвідувачів.

Команда комунікуватиме з аудиторією у соціальних мережах, інформуючи про подію широкий загал. У соціальних мережах будуть розміщені виставкові матеріали проєкту, а також оглядові матеріали, присвячені паралельній програмі виставки (анонси майстер класів, екскурсій та публікація коротких звітів їх проведення), будуть опубліковані тексти культурологів, фахівців з теорії та історії декоративно-прикладного мистецтва України. Комунікація є важливовою умовою для збору зворотного зв'язку від відвідувачів стосовно якості події, тож у соціальних мережах та на виставкових майданчиках постійно проводитимуться опитування. Під час реалізації проекту за допомогою моніторингу відслідковуватимуться зміни у потребах цільових груп, щоб забезпечити відповідність проекту їх пріоритетам. Результати оцінки ходу реалізації проекту стануть основою забезпечення високого рівня організації. На регулярних зустрічах команда проекту здійснюватиме верифікацію зібраних даних і їх аналіз для планування необхідних змін у проекті.

Після закінчення проекту планується поширювати досвід організації знакової події, та популяризувати виставковий проект серед інших регіонів країни та на міжнародному рівні. Інформування стане поштовхом для підвищення якості національних культурних продуктів, зокрема, музеїв, Вже складено перелік заходів, на яких можливо проведення презентації:

## Розвиток проекту



конференція Креативна Україна/ Creative Ukraine (Київ), навчальний захід «Освітні курси для музеївих працівників» (Житомир), Академії Tandem Ukraine для культурних менеджерів зі всієї країни (Харків), фестиваль Plan B (Харків).

Експозиція виставки спроектована у вигляді конструктору тож є мобільною, що дозволяє мережувати проект. Планується проведення виставки у Львові, Василькові, Житомирі, Кмитові і Полтаві. Важливим моментом є взаємодія з іншими музеями та культурними інституціями України, зацікавлених в реалізації проекту на відповідних локаціях.

У довгостроковій перспективі, шляхом налагодження комунікацій та встановлення партнерських зв'язків з іноземними мистецькими інституціями планується реалізація проекту на міжнародному рівні.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ренат Єгорович Сторожев



## 10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заявки

## Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «Знакові події для української культури», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

*Степанове Людмила Володимирівна*

Дата заповнення



Підпис

*Степанов*

## Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

*Степанове Людмила Володимирівна*

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

*Харламов Олег Борисович*

Підпис та дата

*Степанов*

Підпис та дата



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Генеральний директор Степанов О.В. Степанов*

## Додаток 1: РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

### Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди. Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами.

Етапи реалізації проекту	Конкретні заходи (ПРИКЛАДИ)	Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3
		червень	липень	серпень
Підготовчий етап	Узгодження складу команди	Строкова, Гудімов,		
	Укладання договорів ЦПХ	Гнатюк, Шаповал, Строкова		
	Пошук підрядників на виконання робіт	Хазова		
	Укладання договорів з підрядниками		Гнатюк, Строкова	
	Логістичне планування	Хазова, Горпинич		
	Складання детальних графіків організації проекту	Строкова, Гудімов, , Хазова		
	Smartsheet	Хазова		
	Дизайнерська розробка стилю проекту	Большакова, Гудімов		
	Узгодження переліку інформаційних партнерів	Бурдіна, Строкова, Хазова		
Робота над проектом	Дослідження теми декоративно-прикладного мистецтва	Бекетова, Вахрамеєва, Богуш		
	Підготовка переліку експонатів до виставки	Новодережкіна, Бекетова		
	Узгодження переліку експонатів виставки		Новодережкіна , Гудімов, Строкова, Бекетова	
	Узгодження між музейної передачі експонатів		Новодережкіна	
	Укладання договорів для міжмузейної передачі експонатів		Новодережкіна , Гнатюк	
	Узгодження передачі експонатів з приватних колекцій та інституцій		Новодережкіна	
	Укладання договорів для передачі експонатів з приватних колекцій та інституцій		Новодережкіна , Гнатюк	
	Концептуальна розробка експозиції	Гудімов		
	Розробка паралельної програми до виставки	Хазова, Строкова, Гудімов, Вітрик		
	Підготовка експонатів до виставки	Башуцька, Іваненкс		
	Фотографування експонатів	Башуцький, Білоуссв		
	Написання текстів до виставки та буклету	Богуш, Бекетова		
	Узгодження текстів до виставки та буклету	Гудімов, Строкова		
	Редактура текстів до виставки та буклету	Троскот		
	Переклад текстів до виставки та буклету	Янковий		
	Архітектура експозицій та експозиційних декорацій	Гудімов		

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ред. директор Строгова І.б. Майстрюк



	Створення дизайну експозиції	Большакова, Гудімов	
	Верстка буклету	Большакова, Гудімов	
	Зйомка документального фільму	Войтенко	
	Монтаж документального фільму, корекція кольору, створення відео-анімації	Гуменюк	
	Складання транспортних маршрутів перевезення експонатів	Горпинич	
	Транспортування експонатів до музею		
	Виробництво експозиційних декорацій	ФОП Матвієнко	
	Координація по технічному забезпеченню	Горпинич, Хазова	
	Технічне забезпечення виставки	Горпинич	
	Монтаж експозиційних декорацій	Горпинич	
	Монтаж виставки	Гудімов, Горпинич,	
	Демонтаж виставки	Гудімов, Горпинич,	
	Перевірка стану творів		Новодережкіна, Башуцька
	Демонтаж експозиційних декорацій		ФОП Матвієнко
	Транспортування експонатів із музею		
	Первинна документація, оплати	Шаповал	
Інформаційна кампанія	Розробка інформаційних матеріалів, сторінок у соцмережах	Богуш. Бурдіна	
	Запуск інформаційної кампанії: розсилка прес-анонсу події, анонс у соцмережах	Богуш, Бурдіна	
	Запуск рекламної кампанії : зовнішня реклама (сітілайти), реклама у метро	Бурдіна	
	Розповсюдження інформаційних матеріалів про проект у туристичних інфо-центріах, туристичних агентіях		Богуш, Бурдіна
	Розсилка запрошень та інформації про виставку у посольства та іноземні культурні представництва		Бурдіна
	Проведення прес-туру для ЗМІ	Гудімов, Строкова	
	Публікації у соцмережах, ЗМІ, на радіо та інтернеті інформації про проект		Богуш, Бурдіна
	Пост-реліз по проекту: розсилка		Богуш, Бурдіна
	Презентації проекту в навчальних закладах		Богуш, Бурдіна
Відкриття виставкового проекту "Завод"	Підготовка до відкриття	Хазова, Гудімов, Строкова	
	Розповсюдження безкоштовних запрошень	Гудімов, Бурдіна, Строкова, Хазова	

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ректор Ігор Іванович Марченко

	Відкриття виставки		Гудімов, Строкова, Бекетова	
	Фуршет			
Паралельна програма	Проведення лекцій, круглих столів		Ісупове, Денисенков, Вітрик	
	Проведення екскурсій виставкою		Гудімов, Бекетова, Вітрик	
	Проведення екскурсій для дітей		Гудімов, Бекетова, Вітрик	
	Проведення екскурсій на завод		Гудімов	
	Майстер-класи		Ісупова, Денисенков, Вітрик	
Етап звітування	Підготовка фінансового звіту		Шаповал, Байкова	
	Підготовка змістового звіту на основі фото та відеоматеріалів		Хазова, Строкова	
	Підготовка медіа-звіту		Бурдіна	

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ред. директор Кирюкове Н.В.



## Розклад паралельної програми виставкового проекту “Завод”

<i>Назва, формат події, опис події</i>	<i>Організатори</i>	<i>Дата проведення події</i>
Відкриття виставки	Команда проекту	17.07.2019
Кураторські екскурсії виставкою	Гудімов Павло	17.07.2019 22.08.2019
Екскурсії виставкою	Вітрик, Бекетова	19.07.2019 31.07.2019 09.08.2019 16.08.2019
Дитяча екскурсія “Добрі звірі”  Висвітлення певних тем у експозиції, зокрема, блоки “Добрі звірі”, присвячені химерним істотам, які привернуть увагу малих дітей, а також темі “діток”, які робили Протор’єви для кожного зі своїх майолікових героїв.	Вітрик, Бекетова	26.07.2019 31.07.2019 09.08.2019 16.08.2019
Перегляд документального фільму “Завод”  Фільм присвячено минулому і сьогоденю Васильківського майолікового заводу.	Бекетова	22.07.2019 05.08.2019 19.08.2019
Екскурсія на завод “Васильківська майоліка”	Гудімов Павло, Сергій Денисенков	26.07.2019 16.08.2019
Майстер-класи від експертів	Нелі Ісупова Сергій Денисенков	23.07.2019 06.08.2019
Дискусія “Проблеми розвитку декоративно-прикладного мистецтва”	Вахрамеєва Ганна, Сергій Денисенков, Богуш Марина	15.08.2019
Панельна дискусія “Художники і завод: можливість взаємодії”	Павло Гудімов, Олена Бланк, Нелі Ісупова, представники заводу “Васильківська майоліка”	19.08.2019

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Ред. зарекtg тағжоктe А.б.* *Петров*



## Додаток 2: Динаміка розвитку проекту

### Інструкція для заявника:

Надайте кількісні та якісні показники за попередні 2-ва роки та прогнозовані показники у 2019 році в результаті проведення подій.

Для проекту, реалізація якого планується вперше, просимо заповнити колонку на 2019 рік.

Кількісні	2017	2018	2019
Охоплення аудиторії учасників (кількісний вимір)			20 000 учасників (80 000 чоловік - середня кількість відвідувачів Іаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника даними "Інтерфакс-Україна", планується, що захід відвідає чверть від цієї кількості)
Медіа охоплення (види ресурсів, кількість медіа-контенту)			4 сюжети та 5 інтерв'ю з організаторами - відео- та радіо- ЗМІ 50 згадок у текстових ЗМІ (онлайн, друковані)
Залучені партнерства (від 3 до 7)			8
Географічне охоплення			Зовнішня реклама - Київ Реклама у соцмережах - Україна
Заходи (основні в рамках подій)			10 екскурсій (в тому числі військні) 2 майстер-класи 2 публічні дискусії

Якісні	2017	2018	2019
Охоплення аудиторії учасників (кластерування: за соціальними, віковими, професійними тощо показниками)			Географічні ознаки: - Зовнішній туризм - Внутрішній туризм - Локальний туризм Культурна заангажованість: - Відвідувачі культурно-мистецьких подій - професійна аудиторія Вікові знако:
Медіа охоплення (канали комунікації)			- Діти - Студенти та молодь - Дорослі Журнал "Український тиждень", газета "Сьогодня" /segodnya.ua, Нове время/

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ред. директор Ірина Іванівна Л.Б. Кабулова



			ін. ua. радіо "Новое время", "Голос Столиці" з метою інформаційної підтримки виставки. Планується співпраця з КАМА, «Києво-Могилянська академія» та інш.
Залучені партнерства (національні/міжнародні, короткотривали/довготривали тощо)			Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Й. Д. Буханчука Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному Житомирський краєзнавчий музей Васильківський краєзнавчий музей Білоцерківський краєзнавчий музей Державний архів Київської області Національна бібліотека України ім. Вернадського Центральний державний кінофотофонодархів України ім. Г. С. Ішеничного
Географічне охоплення (регіонального, національного та міжнародного рівнів)			україна та зовнішні туристи
Розширення програми подій (за рахунок включення нових напрямів/секторів культури)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведення екскурсій (в тому числі візних - на Васильківський майоліковий завод) - туристичний напрям</li> <li>- проведення майстер-класів та воркшопів</li> <li>- проведення круглих столів, зустрічей та публічних дискусій з представниками професійного середовища (художники, керамісти, менеджери виробництв)</li> </ul>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ген. директор Киріченко А.В.



## Комунікаційна стратегія (не більше трьох сторінок)

### Інструкція для заявника:

Надати детальний план комунікаційної стратегії знакової події.

Комунікаційна стратегія проєкту спрямована на виконання наступних цілей комунікації:

#### Цілі комунікації:

- інформування аудиторії про виставку та її унікальність
- донесення важливості відвідування виставки до активних груп ЦА
- збільшення кількості зацікавлених відвідувачів виставки
- формування інтересу до історії декоративно-прикладного мистецтва України

#### Основні повідомлення у комунікації

- Унікальна експозиція декоративно-прикладного мистецтва України
- Важлива подія для знайомства з культурною спадщиною України
- Знакова культурна подія

#### Ключові аудиторії проекту:

- Туризм: зовнішній, внутрішній та локальний
- Відвідувачі культурно-мистецьких подій
- Професійна аудиторія
- Діти
- Студенти та молодь
- Дорослі

#### Основні канали, які будуть задіяні для комунікації з ключовими аудиторіями проєкту для реалізації цілей:

Цілі комунікації	Основні канали комунікації	Деталізація
Інформування аудиторії про виставку та її унікальність	Зовнішня реклама у центрі міста (сітілайти, постери) Інформація у метро Інформаційна кампанія у ЗМІ SMM	<p>Зовнішня реклама</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- сітілайти у центрі міста з частковою інформацією англійською мовою "Добре звіті у місті" (людина-потік - 4000 чол. в день)</li><li>- постери у освітільних установах (КАМА, Метро "Добре звіті в метро")<ul style="list-style-type: none"><li>- метролайти у переходах між станціями (людина-потік - 1 167 600 чол. в день)</li><li>- ескалаторні своди</li></ul></li></ul> <p>ЗМІ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Розсилка прес-реліза про виставку</li><li>- Прес-тур у день відкриття виставки</li><li>- Інтерв'ю з кураторами, участь у ефірах на ТБ та радіо</li><li>- Рекламні ролики на радіо</li></ul>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ген. директор Кулігова І. В. 



		SMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- створення івенту на Facebook та його промоутування</li> <li>- рекламні пости у Facebook, Instargam</li> </ul>
Донесення важливості відвідування виставки до активних груп ЦА	Інформаційна кампанія у ЗМІ SMM	ЗМІ: SMM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Інтерв'ю з кураторами, участь у ефірах на ТБ та радіо</li> <li>- включення виставки в обзори топ-подій для відвідування у тематичних ЗМІ</li> </ul> <p style="margin-top: 10px;">SMM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- публікації на сторінках партнерів проекту на Facebook, Instargam</li> <li>- рекламні пости у Facebook, Instargam</li> </ul>
Збільшення кількості зацікавлених відвідувачів виставки	SMM		<ul style="list-style-type: none"> <li>- конкурси у Facebook, Instargam з розіграшем сувенірів</li> <li>- анонси екскурсій майстер-класів, подій паралельної програми</li> </ul>
Формування інтересу до історії декоративно-прикладного мистецтва України	Інформаційна кампанія у ЗМІ Дискусії, круглі столи		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Публікації фото-звітів, інтерв'ю з кураторами</li> <li>- Публікації звітів про паралельні події проекту</li> </ul>

#### План основних промо-активностей

	Початок	Кінець	Термін					вересень - грудень
			травень	червень	липень	серпень		
Розробка інформаційних матеріалів: буклетів, каталогу, сторінок у соцмережах, промо-роліку проекту	03.05	15.06						
Запуск інформаційної кампанії: розсылка прес-анонсу подій, анонс у соцмережах	20.06							
Публікації інформації про проект, інтерв'ю з кураторами проекту в ЗМІ	20.06	20.08						
Запуск рекламної кампанії: зовнішня реклама у центрі міста (сітілайти), реклама у метрополітені (метролайти)	10.07	20.08						
Розповсюдження інформаційних матеріалів про проект у туристичних інфо-центроках, туристичних агенціях (співпраця з "Інтересний Київ")	01.07							
Розсылка запрошень та інформації про виставку у посольства та іноземні культурні представництва	15.07							
Проведення прес-туру для ЗМІ	17.07							
Публікації у соцмережах, ЗМІ та інтернет інформації про проект	17.07	20.08						
Завершення проекту:								
Пост-реліз по проекту: розсылка	20.08							
Опитування іноземних мистецьких інституцій стосовно зацікавленості проектом та можливості встановлення партнерських зв'язків.	21.08							
Презентації проекту в навчальних закладах	01.09							
Організація показів фільму про проект у навчальних та культурних закладах (КАМА, Києво-Могилянська Академія та інш.)	01.09							

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ген. директор Строганов І.В. Міжнародний



**Для оцінка стратегії комунікації будуть обрані наступні форми збору зворотного зв'язку:**

- моніторинг публікацій в ЗМІ
- створення хештега #zavod відстеження відгуків відвідувачів в соцмережах
- відстеження відгуків в музеї, опитування на сайті
- відстеження
  - кількості відвідувачів виставки
  - кількості учасників паралельної програми
  - кількості зацікавлених проектом культурних інституцій України


На всіх візуальних матеріалах проекту буде присутній логотип «Українського культурного фонду, а в текстових матеріалах - згадування «Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду».

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

*Рев. директор Кирілова Н.В. - Миронов*



## Архітектура експозиції:



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Ген. директор Євгенія Григорова



Додаток №6  
до Договору про надання гранту № 263074  
від 20.07.2019 р.

Програма "Знакові події для української культури"

Назва Заявника

Назва проекту:

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>1 Український культурний фонд</b>	100%	<b>989 819,04</b>
<b>2 Співфінансування* :</b>	0%	0
2.1 Кошти організацій-партнерів		
2.2 Кошти місцевих бюджетів		
2.3 Кошти інших інституційних донорів		
2.4 Кошти приватних донорів		
2.5 Власні кошти організації заявника		
2.6 Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
<b>Всього</b>	<b>100%</b>	<b>989819</b>



Г.ч. Гиректор М.В. Строкова *М.Строкова*

Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника: Надцінний музей історії Українського народного

декоративного мистецтва


Назва проекту: Виставковий проект Завод

Розділ: Підрозділ: Стаття:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Співфінансування			Витрати за рахунок Співфінансування			Витрати за рахунок Співфінансування			
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
Стовпчи:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Розділ:	I	Надходження:														
Пункт:	1.1	Грант УКФ		1,00	989 819,04	989 819,04										989 819,04
Пункт:	1.2	Місцевий бюджет														-
Пункт:	1.3	Іншінституційні донори														-
Пункт:	1.4	Приватні донори														-
Пункт:	1.5	Власні кошти організації-заявника														-
Пункт:	1.6	Кошти організації-партнерів														-
Пункт:	1.7	Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітів, програм та інше)														-
<b>Всього по розділу I "Надходження":</b>																<b>989 819,04</b>
Розділ:	II	Витрати:														
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди														
Стаття:	1.1	Гонорари														-
Пункт:	a	Повне ПБ (3 дегалізацією, за цю наданням гонорар)														-
Пункт:	b	Повне ПБ (3 дегалізацією, за цю наданням гонорар)														-
Пункт:	v	Повне ПБ (3 дегалізацією, за цю наданням гонорар)														-
<b>Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":</b>																
Підрозділ:	2	Оплата праці														
Стаття:	2.1	Штатні працівники														
Пункт:	a	С. Трофимова Людмила Волонтистська, лепільник посокта														108 607,00
Пункт:	b	Вітраж Валерія Орівівна, виставковий адміністратор														20 376,00
Пункт:	v	Шаповал Марія, головний бухгалтер														16 080,00
Пункт:	g	Бекетова Ірина Іванівна														12 332,00
Пункт:	a	Новодережкіна Ольга Вікторівна, координатор та організаціатор														18 879,00
Пункт:	e	Іванченко Анастасія Сергіївна реставратор														18 498,00
Пункт:	c	Башуцька Ксенія Сергіївна експозиційний працівник														6 166,00
Пункт:	j	Вахрамеєва Ганна Вікторівна, архівіс														10 720,00
Стаття:	2.2	Затрудненими дослідами														4 956,00


Л. В. Сирокова

Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	Місців						-
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	Місців						-
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	Місців						-
Статя:	2.3	<b>За дозорами ЦПХ</b>	23,50	122 650,00	224 200,00				
Пункт:	а	Войтенко Ганна, режисер, документаліст	Місців	2,00	12 500,00	25 000,00			224 200,00
Пункт:	б	Богуш Марина Тарасівна, Актор текстів та контент менеджер проекту	Місців	3,00	6 500,00	19 500,00			25 000,00
Пункт:	в	Хадова Олена Олегівна, Координатор проекту	Місців	3,00	7 000,00	21 000,00			19 500,00
Пункт:	г	Горюніч Юрій Станіславович, менеджер проекту	Місців	2,00	7 500,00	15 000,00			21 000,00
Пункт:	д	Бурдана Таня Генадіївна, Керівник по комунікацій, поботі та PR	Місців	3,00	6 500,00	19 500,00			15 000,00
Пункт:	е	Большакова Катерина Олександровна, Дизайн поліграфічної	Місців	2,50	17 700,00	44 250,00			44 250,00
Пункт:	е	Янковий Дмитро, Перекладач	Місців	1,00	18 750,00	18 750,00			44 250,00
Пункт:	ж	Денисенко Сергій, консультант дослідник	Місців	1,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00
Пункт:	з	Ісупова Неллі, консультант дослідник	Місців	1,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00
Пункт:	и	Білоусов Максим фотограф ЦПХ	Місців	1,00	3 700,00	3 700,00			3 700,00
Пункт:	і	Трекот Ірина Орестівна редактор	Місців	1,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
Пункт:	ї	Гуменюк Владислав Монтаж, корекція кольору, створення відео-анімаш	Місців	1,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Пункт:	к	Бандуцький Владислав Богданович, фотограф консультант дослідник	Місців	2,00	15 000,00	30 000,00			30 000,00
<b>Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":</b>				41,50	170 109,00	332 807,00			<b>332 807,00</b>
Підрозділ:	3	Соціальні внески							
Статя:	3.1	<b>Соціальні внески з оплати праці</b>	Місців	2,00	36 608,77	73 217,54			73 217,54
Пункт:	а		Місців	2,00	36 608,77	73 217,54			73 217,54
<b>Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":</b>				2,00	36 608,77	73 217,54			<b>73 217,54</b>
Розділ:	4	<b>Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працників)</b>							
Статя:	4.1	<b>Вартисть проїзду (для штатних працників)</b>							
Пункт:	а	Вартисть квитків (з легатацією маршуру та привезеним відпринутим отримані)	шт.						
Пункт:	б	Вартисть квитків (з легатацією маршуру та привезеної особи)	шт.						
Пункт:	в	Вартисть квитків (з легатацією маршуру та привезеної особи)	шт.						
Статя:	4.2	<b>Вартисть проживання (для штатних працників)</b>							
Пункт:	а	Рахунки з хотели (з вказаним привезеним відраженої особи)	добра						
Пункт:	б	Рахунки з хотели (з вказаним привезеним відраженої особи)	добра						

Технічний директор  
Л.В. Стрекоза



Пункт:	в	Рахунки з төтель (з вказаним прізвищем відрядженої особи)					
Стаття:	4.3	<b>Добові (для штатних працівників)</b>					
Пункт:	а	Добові ( розрахунок на відряджену особу)	доба				
Пункт:	б	Добові ( розрахунок на відряджену особу)	доба				
Пункт:	в	Добові ( розрахунок на відряджену особу)	доба				
<b>Всього по підрозділу 4 "Витрати по візані з відрядженням":</b>							
Підрозділ:	5	<b>Обладнання і нематеріальні активи</b>					
Стаття:	5.1	<b>Обладнання, інслювлені для використання його при реалізації проекту грантоотримувача</b>					
Пункт:	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Пункт:	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Пункт:	в	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Стаття:	5.2	<b>Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача</b>					
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)					
Пункт:	б	Право використання (ліцензія)					
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи					
<b>Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":</b>							
Підрозділ:	6	<b>Витрати пов'язані з орендою</b>					
Стаття:	6.1	<b>Оренда промислових</b>					
Пункт:	а	Адреса орендованого приміщення, з зазначеним метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)				
Пункт:	б	Адреса орендованого приміщення, з залишеними місяцями, годинами	кв.м (годин, діб)				
Пункт:	в	Адреса спрійнятого приміщення з залишеними місяцями, годинами	кв.м (годин, діб)				
Стаття:	6.2	<b>Оренда техніки, обладнання та іншомуєнту</b>					
Пункт:	а	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Пункт:	б	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Пункт:	в	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Стаття:	6.3	<b>Оренда транспорту</b>					
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)	3 366,00	3 366,00		



Сільгектол Стрекова Надія Олегівна


Пункт:	<b>6</b>	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенним кілометражу або кількості годин)	км	306,00	11:00	3 366,00	
Пункт:	<b>В</b>	Оренда автобуса (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)				-
Стаття:	<b>6.4</b>	<b>Оренда сценично-постановочних засобів</b>	-	-	-	-	-
Пункт:	<b>а</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Пункт:	<b>б</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Пункт:	<b>В</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Стаття:	<b>6.5</b>	<b>Інші обсягами оренди</b>	1,00	2 000,00	2 000,00		
Пункт:	<b>а</b>	Оренда звуку на відкриті, мікрофони, колонки	комплект	1,00	2 000,00	2 000,00	
Пункт:	<b>б</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Пункт:	<b>В</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 6 "Витрати по залогі з дрібного":</b>				307,00	2 011,00	5 366,00	
Підрозділ:	<b>7</b>	<b>Витрати на харчування та напої:</b>	-	-	-	-	
Стаття:	<b>7.1</b>	<b>Витрати на харчування та напої</b>	100,00	100,00	10 000,00		
Пункт:	<b>а</b>	Гослуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.	100,00	100,00	10 000,00	
Пункт:	<b>б</b>	Гослуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.	-	-	10 000,00	
Пункт:	<b>в</b>	Гослуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.	-	-	-	
<b>Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":</b>				100,00	100,00	10 000,00	
Підрозділ:	<b>8</b>	<b>Матеріальні витрати</b>	-	-	-	-	
Стаття:	<b>8.1</b>	<b>Основні матеріали та сырівина</b>	-	-	-	-	
Пункт:	<b>а</b>	Найменування	шт.	-	-	-	
Пункт:	<b>б</b>	Найменування	шт.	-	-	-	
Пункт:	<b>в</b>	Найменування	шт.	-	-	-	
Стаття:	<b>8.2</b>	<b>Носії, накопичувачі</b>	8,00	1 331,00	5 564,00		
Пункт:	<b>а</b>	Флеш-пам'ять	шт.	4,00	150,00	600,00	
Пункт:	<b>б</b>	Носії електронні	шт.	4,00	1 241,00	4 964,00	
Пункт:	<b>в</b>	Найменування	шт.	-	-	-	
Стаття:	<b>8.3</b>	<b>Інші матеріальні витрати</b>	87,00	85 826,75	150 664,50		
Пункт:	<b>а</b>	Мікрофони для скотургії	шт.	3	1 300	3 000,00	
Пункт:	<b>б</b>	Медіаплеєр Хіюмі 4К Mi Box S 28 GB міжнародна версія) (MLZ-Z-22- AB).	шт.	1	1 000	1 000,00	
Пункт:	<b>в</b>	Рами	шт.	12	350	4 200,00	
Пункт:	<b>г</b>	Відеокейкінг-півка з друком на кійому бокі 25м.п.х190,00=4750,00 посліпка=250,00	постуга	1	5 000	5 000,00	
Пункт:	<b>д</b>	камп'ярія	шт.	10	100	1 000,00	
Пункт:	<b>е</b>	лампи	шт.	-	-	-	
Пункт:	<b>е</b>	друк фото	постуга	10	1 000	10 000,00	
Пункт:	<b>ж</b>	Декорації експозиційні				1 000,00	
						10 000,00	

Tch. superieur J. B. Empoko. M. N. N. N.

Так Гіллекмоп J. B. Empoka Chronom

Тоділ Айдаркимов А.В. Синюкова Ольга

Пункт:	<b>А</b>	Розміщення реклами: путівні стіни							
	Ст. М "Вокзальна",	посуга	1,00	9 000,00	9 000,00				
	Ст. М "М Незалежності"	посуга	1,00	11 900,00	11 900,00				
	Ст. М "Хрещатик"	посуга	1,00	11 900,00	11 900,00				
	Ст. М "Лівобічного"	посуга	1,00	11 900,00	11 900,00				
	Ст. М "Театральна"	посуга	1,00	7 900,00	7 900,00				
	Ст. М "Любідська"	посуга	1,00	9 000,00	9 000,00				
	Своя Ескізатора Ст. М "Майдан Незалежності", розмір 3х1 м	посуга	2,00	10 000,00	20 000,00				
	Метрополіти	шт	10,00	8 100,00	81 000,00				
Пункт:	<b>Б</b>	Розміщення реклами на радіо Хіт FM	виход	10,00	3 360,00	33 600,00			
Пункт:	<b>В</b>	створення відеорелейми	посуга	1,00	10 000,00	10 000,00			
Пункт:	<b>Ж</b>	створення візуально релейми	посуга	1,00	7 000,00	7 000,00			
<b>Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування".</b>				<b>49,00</b>	<b>145 110,00</b>	<b>274 700,00</b>			
Підрозділ:	<b>11</b>	Створення web-ресурсу							
Пункт:	<b>а</b>	Виграти зі створення сайту							
Пункт:	<b>б</b>	Виграти з обслуговування сайту							
<b>Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":</b>									
Підрозділ:	<b>12</b>	Прибрання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях. Інформації							
Пункт:	<b>а</b>	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях. Інформації	шт						
Пункт:	<b>б</b>	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт						
<b>Всього по підрозділу 12 "Прибрання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на</b>									
Підрозділ:	<b>13</b>	Послуги з перекладу							
Пункт:	<b>а</b>	Углий переклад							
Пункт:	<b>б</b>	Редагування усного перекладу							
Пункт:	<b>в</b>	Письмовий переклад							
Пункт:	<b>г</b>	Редагування письмового перекладу							
<b>Всього по підрозділу 13 "Виграти з перекладу":</b>									
Підрозділ:	<b>14</b>	Адміністративні витрати							
Пункт:	<b>а</b>	Буквалтерські послуги	посуга						



Пункт:	6	Юридичні послуги	постуга	1,00	29 500,00	29 500,00	
Пункт:	в	Аудиторські послуги	постуга	1,00	25 000,00	25 000,00	
Пункт:	г	Кураторські послуги	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00	
<b>Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":</b>				<b>3,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	
<b>Підрозділ:</b>	<b>14</b>	<b>Інші прямі витрати</b>					
<b>Стаття:</b>	<b>14.1</b>	<b>Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення</b>					
Пункт:	а	Найменування послуги	шт.				
Пункт:	б	Найменування послуги	шт.				
Пункт:	в	Найменування послуги	шт.				
<b>Стаття:</b>	<b>14.2</b>	<b>Витрати на послуги страхування</b>					
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.				
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.				
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.				
<b>Стаття:</b>	<b>14.3</b>	<b>Віддачні послуги</b>					
Пункт:	а	Послуги коректора	екземпляр				
Пункт:	б	Послуги верстки	екземпляр				
Пункт:	в	Друк книг	екземпляр				
Пункт:	г	Друк журналів	екземпляр				
Пункт:	д	Інші витрати (вказати націну послугу)	екземпляр				
<b>Стаття:</b>	<b>14.4</b>	<b>Інші прямі витрати</b>					
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)					
Пункт:	б	Послуги Інтернет (вказати період)					
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ					
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування					
Пункт:	д	Інші банківські послуги					
Пункт:	е	Інші прямі витрати (деталізувати по кожному виду витрат)					
<b>Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":</b>							
<b>Всього по розподілу II "Витрати":</b>							
						<b>989 819,04</b>	