


**ДОГОВІР № 273235**  
**про надання гранту**

м. Київ

« 10 » травня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександрівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Державне підприємство «Кримський дім» (далі – Грантоотримувач) в особі заступника директора Алієва Аліма Нурійовича, що діє на підставі Довіреності від 26.04.2019 р. № 2604/19-2, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке:



### І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, Грант для реалізації культурного проекту «Кримський дім об'єднує серця» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

### ІІ. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 20 вересня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначеним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).  
Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.
4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).  
Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

### ІІІ. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 2 887 724 грн. 00 коп. (два мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять чотири гривні 00 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:  
866 317 грн. 20 коп. (вісімсот шістдесят шість тисяч триста сімнадцять гривень 20 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 27 травня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожен наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безкоштовно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а такж збитки, спричинені третім особам.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, стримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право провести технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Сторонсю-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.znak@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Алієв Алім Нурійсвич, заступник директора ДП «Кримський дім»,  
координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 – проектна заявка;
- додаток 2 – проміжний змістовий звіт;
- додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;
- додаток 4 - змістовий звіт;
- додаток 5 – звіт про використання суми гранту;
- додаток 6 – кошторис проекту.

### ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Державне підприємство

«Кримський дім»

Юридична адреса:

01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 9

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 9

ЄДРПОУ: 39561604

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «Правекс Банк»

Р/р: 26002700473131

МФО: 380838

Тел.: +38 (044) 280-34-57

Заступник директора - уповноважена особа за довіреністю

М.П.

А.Н. Алієв



Виконавчий директор

Ю.О. Федів





## Заявка на фінансування в рамках програми «Знакові події для української культури»

### Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12 м. Київ, 01010, Український культурний фонд (програма «Знакові події для української культури»)

### Розділ I: Візитна картка проектної заявки

ЛОТ-и конкурсної програми «Знакові події для української культури» (потрібно обрати один варіант)

- Підтримка знакових подій в Україні  
 Підтримка участі України в знакових міжнародних подіях

Тип конкурсу (потрібно обрати один варіант)

- індивідуальний проект  
 проект національної співпраці  
 проект міжнародної співпраці

Сектор культури і мистецтв (потрібно обрати лише один варіант)

- візуальне мистецтво  
 аудіальне мистецтво  
 дизайн та мода  
 перформативне та сценічне мистецтво  
 культурна спадщина  
 література та видавнича справа  
 культурні та креативні індустрії

Назва проекту

Кримський Дім об'єднує серця

Назва проекту англійською мовою

Crimean House Unites Hearts

Короткий опис проекту (до 100 слів)

Серія культурних заходів на кримську та кримськотатарську тематику у низці великих прикордонних/звільнених міст з мультикультурним складом населення, які є важливими для України з перспективи зшивання національної ідентичності та цінностей. Проект фіналізується великим open-air концертом до Дня Незалежності у Києві на Поштовій площі.

Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

A series of cultural events on the Crimean/Crimean Tatar topic in a number of large cities. The selected cities are located close to the state border or to the front line, are multicultural and play a significant role for Ukraine in terms of creation of a unified national identity. The project is finalised with a big open-air concert on the Day of Independence in Kyiv.

Загальний бюджет проекту (в гривнях)

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Заст. директора  
Аніс А.Н.



3 684 046,44

Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

2 887 724,00

Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Співфінансування проекту національного партнерства буде здійснено за рахунок власних коштів (ДП "Кримський Дім")

Місце або місця проведення проекту (міста, регіони, країни)

Сьєса, Ужгород, Харків, Херсон, Краматорськ, Маріуполь, Київ

Термін реалізації проекту	Дата початку	Дата завершення
	25.05.2019	20.09.2019

## Розділ II: Інформація про координатора проекту

Прізвище, ім'я та по-батькові

Алієв Алім Нурійович

Контактні дані

Електронна пошта

Номер телефону

Посада в організації

Програмний директор

## Розділ III: Інформація про організацію-заявника

Повна назва організації-заявника

Державне підприємство "Кримський Дім"

Повна назва організації-заявника англійською мовою

State company "Crimean House"

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Сейтаблаєв Ахтем Шевкетович

Контакти керівника

Електронна пошта

Номер телефону

Правова форма організації

Державне підприємство

Код ЄДРПСУ організації

39561604

Юридична адреса організації

вул. Смелянєвича-Павленка, буд. 9,  
м. Київ, 01010

Фізична адреса організації

вул. Омеляновича-Павленка, буд. 9, м.  
Київ, 01010

Поштова адреса організації

вул. Омеляновича-Павленка,  
буд. 9, м. Київ. 01010

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах

1

Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа підприємства, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду: програма «Знакові події для української культури», 2019

Програ. директор  
Алієв А.Н.



39561604

Юридична адреса організації  
вул. Омеляновича-Павленка, буд. 9,  
м. Київ, 01010

Фізична адреса організації  
вул. Омеляновича-Павленка, буд. 9, м.  
Київ, 01010

Поштова адреса організації  
вул. Омеляновича-Павленка,  
буд. 9, м. Київ, 01010

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах

crimeanhouse.org;  
facebook.com/CrimeanHouseKyiv

## Розділ IIIБ: Інформація про організацію-заявника

### Основні / стратегічні напрями діяльності організації

Підприємство створено з метою забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, на тимчасово окупованій території України, сприяння у задоволенні їх політичних, інформаційних, культурно-освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.

### Обґрунтування відповідності заявленого проекту основним / стратегічним напрямом діяльності організації

Повернення і підтримка теми Криму в українському публічному дискурсі є однією з ключових задач Кримського Дому. Завдяки проекту буде підживлена проєкція діяльності Кримського Дому в регіоні, покращена регіональна мережа, спираючись на яку Кримський Дім зможе розвивати подальші ініціативи, спрямовані на залучення місцевих громад до культурних активностей. Це буде сприяти взаємному пізнанню українцями один одного та популяризації культурного розмаїття України, стимуляції міжкультурного діалогу в країні, підтримки його розвитку на регіональному та національному рівнях, що є одним з ключових елементів зшивання країни за ідентичністю і цінностями.

### Наявність матеріально-технічної бази

Кримський Дім має приміщення для власних культурних подій (масштабу до 100 відвідувачів), та всю необхідну для адміністративної роботи оргтехніку.

### Приклади успішно реалізованих проєктів, попередні гранти

Ця заявка є першою спробою Кримського Дому на отримання проєктного гранту як державне підприємство, проте ми маємо великий досвід з самостійного проведення проєктів різного масштабу та виду, від великих open-air та індор концертів (open-air концерт до Дня Незалежності у 2017 р., Симфонічний концерт до річниці Депортації кримських татар на Софіївській площі у 2018 р., концерт Усеїна Бекірова і його бенду, та Енвера Ізмайлова у Будинку звукозапису Українського Радіо у 2018 р., сольний концерт Фемія Мустафаєва у Міжнародному центрі Культури та Мистецтв у 2018 р.) до організації видавництва книг, спрямованих на пізнання багатогранності України (наприклад, М. Якубович "Філософська думка Кримського ханства", Н.Белітцер "Кримські татари як корінний народ"), проведення тематичних дискусій, які допомагають будувати порозуміння і шукати відповіді на гострі та важливі суспільні питання, організації освітніх подій і майстер класів та інше. Минулого року Кримський Дім провів перший білінгвальний українсько-кримськотатарський літературний конкурс "Кримський Інжир", який об'єднав більше 130 авторів з усіх кутків України навколо теми Криму, актуалізуючі в суспільстві тему побудови української ідентичності на основі спільних цінностей. Антологія кращих творів конкурсу буде представлена на Мистецькому Арсеналі у травні 2019 і саме її ми плануємо представляти в містах в рамках даного проєкту. В лютому 2019 р. Кримський Дім у плідній співпраці з Мистецьким Арсеналом організував виставку "Дивовижні Історії Криму", яка зібрала більше 1000 експонатів з 15 музеїв України.

В цілому можна стверджувати, що за час свого існування Кримський Дім став одним з основних генераторів культурного контенту на Кримську тему для суспільства у Києві (за частотою та різноспрямованістю організованих подій) та одним з мостів між Україною і українським Кримом. Ми прагнемо розвиватися й надалі поглиблювати свою діяльність в інші аспекти сфери культури та поширювати роботу на інші регіони України, що і відображає ідея заявленого проєкту.

Заст. генерального

Алексей А.М.



## Розділ IV: Інформація про організацію-партнера<sup>2</sup>

Назва організації ГО "Земляцтво кримський татар Дженішке"	Повна назва організації Громадська організація "Земляцтво кримських татар Дженішке"	Скорочена назва організації ГО "Земляцтво кримських татар Дженішке"
---	---	--

### Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

Аблязов Наріман Рустемович

Контакти керівника	Електронна пошта	Номер телефону
--------------------	------------------	----------------

### Правова форма організації

Громадська організація

### Код ЄДРПОУ організації

39571764

Юридична адреса організації 75500 Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, вул. Дружби, Народів, 3	Фізична адреса організації 75500 Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, вул. Дружби, Народів, 3	Поштова адреса організації 75500 Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, вул. Дружби, Народів, 3
--	--	--

### Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах

Організація на даний момент не має веб-сайту чи сторінки в соціальних мережах.

### Основні напрями діяльності організації

Підтримка розвитку кримськотатарської громади Херсонської області та інтеграції її в українське суспільство за допомогою культурних і освітніх ініціатив

### Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Організація орендує офіс та має необхідну оргтехніку для адміністрування своєї діяльності.

### Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

ГО "Земляцтво кримських татар Дженішке" веде локальну діяльність на півдні Херсонській області, співпрацює з місцевою громадою і представництвом Меджлісу кримських татар у Херсонській області, разом з яким організує культурні події на кримськотатарську тему (виступи дитячих ансамблів, майстер-класи з представниками традиційних ремесел, концерти тощо). Окрім того організація співпрацює з місцевою владою, виступаючи інціатором посилення тієї ідентичної складової регіону, яка була заміщена російським історичним нарративом.

## Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

### Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Цей партнер був обраний з огляду на необхідність і доречність залучення регіонального представника, який знається на локальному контексті і спроможний допомогти організації-заявнику врахувати регіональні особливості і зробити контент подій в рамках проекту більш актуальним для аудиторій. Це буде перший досвід співпраці з організацією-партнером, проте організація-заявник має позитивні рекомендації щодо організації-партнера від інших партнерів, з якими організація-заявник вже співпрацювала. Вибір організації, яка представляє саме кримськотатарську громаду пов'язан з тим, що тема Криму і кримських татар є лейтмотивом всього проекту, і організація-заявник збільшення ефективності вважає важливим посилити проєкт регіональною експертизою і додатковими зв'язками з Кримом та кримськими татарами, які забезпечить організація-партнер

2

Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера. Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури» 2019

Заст. директора  
Аблязов А.М.



Реалізований проєкт стане корисним як для організації-заявника, так і для організації-партнера, адже для організації-заявника реалізація проєкту сприятиме активізації роботи в регіонах, побудові та розвитку громадсько-культурної мережі між регіонами, та між регіонами і столицею. Це стане базисом для подальшого розвитку проєкту у майбутньому і дозволить залучити нові регіони та покривати додаткові сфери культури. Для організації-партнера проєкт стане корисним досвідом міжрегіональної співпраці в рамках такого великого загальнонаціонального проєкту, що є дуже важливим для укріплення впевненості локальних організацій сфери культури, більшої їх мотивації та активізації, побудови мереж і ролевих моделей для інших локальних організацій, та інформування про різні можливості партнерств для втілення власних ідей проєктів.

## Розподілення ролей в партнерстві

Організація-заявник відповідає за загальну концепцію проєкту, координує заходи проєкту в регіонах, а також є організатором фінального концерту в Києві. Організація-партнер надає консультації щодо регіонального контексту та допомогу в організації подій в регіонах, зокрема підбір учасників (з числа представників місцевої влади та представників територіальних громад), а також тем для дискусій, майстер-класів та концертів, використовуючи свої знання і локальні соціальні контакти, та координує їх. Організація-партнер приймає активну участь в комунікаційній кампанії проєкту, використовуючи власні місцеві канали комунікації, залучаючи додаткові регіональні аудиторії як для самого проєкту, так і стаючи провідником мрії Українського Культурного Фонду в регіоні.

## Розділ VI: Детальний опис проєкту

### 1. Актуальність проєкту

Революція Гідності стимулювала формування національної ідентичності на основі спільних цінностей. В більшості ці процеси є відцентровими, і потребують особливої підтримки в регіонах. Ми бачимо культуру як один з ключових просторів для побудови спільної ідентичності, адже саме через культуру відбувається взаємопізнання ідентичностей, розпочинається діалог, побудова довіри і спільних візій, які дозволяють конструювати сталу національну ідентичність у гармонії з ідентичностями іншого порядку. Події останніх років проілюстрували найбільші проблеми в цій сфері, а також їхню географію. Тому ми вважаємо дуже важливим не просто налагодження культурного діалогу в цілому, а підкреслення саме його регіональної складової та зв'язку регіонів з центром.

Цього року виповнюється 75 років з дня Депортації кримськотатарського народу та 5-ти річчя окупації Криму Росією. Це є дуже важливими поводами для нагадування про кримську тему в Україні та повернення її до публічного дискусю, адже вона є однією з фундаментальних тем у побудові нової української ідентичності.

Ми обрали певні міста як предствники тих регіонів, де питання співіснування ідентичностей стоїть найбільш гостро. Так, Одеса, Ужгород та Харків — прикордонні мультикультурні регіони; Маріуполь та Краматорськ — міста, визволені державою від окупації; Херсон — мультикультурний регіон, що межує з окупованим Кримом та де проживає велика кількість кримських татар; Київ — як центр первинних позитивних перетворень в державі.

Питання Криму об'єднує українців в проблемах загальних загроз та безпеки, але ми своїм проєктом пропонуємо використання саме культурного аспекту унікальності Криму задля стимуляції міжрегіонального культурного взаємопізнання, порозуміння та збагачення культурного діалогу.

Як показала наша попередня робота, тема Криму в аспекті культурного розмаїття України в регіонах представлена дуже мало, а в перелічених вище містах культурні заходи з кримськотатарською тематикою не проводилися практично ніколи. Проєкт дозволить розпочати міжрегіональний культурний діалог та дозволить поширювати і поглиблювати його в подальшому, адже до нього можуть бути залучені представники інших культурних індустрій, рівень партнерства між ними буде також розвиватися; географія проєкту так само буде поширюватись.

### 2. Мета, цілі та завдання проєкту

Проєкт ставить на меті сприяння взаємному пізнанню українцями один одного задля популяризації культурного розмаїття України, стимуляції міжкультурного діалогу в країні, підтримки його розвитку на регіональному та національному рівнях.

Втіленням проєкту планується підвищення рівня обізнаності в регіонах щодо культури кримських татар як корінного народу Криму, актуалізація питання необхідності співпраці в сфері культури та натхнення на кооперацію та створення власних ініціатив в регіонах.

Індикаторами досягнення цілей є інтерес до заходів проєкту та їх відвідуваність; також непрямыми індикатором є подальша активність аудиторій після реалізації проєкту.



Під час реалізації проекту в кожному місті протягом двох днів планується:

- організувати дискусії щодо ситуації у Криму з лідерами думок, місцевою владою, громадськими організаціями;
- провести серію літературних читань кращих авторів в Першого українсько-кримськотатарського літературного конкурсу "Кримський Інжир", який був проведений Кримським Домом протягом 2018 року.
- провести презентації українсько-кримськотатарської антології Кримський Інжир;
- провести майстер-класи з традиційного мистецтва, театральні перформанси, концерти та кінопокази на кримську тему.

Завершити проект планується масштабним україно-кримськотатарським open-air концертом на Поштової площі у Києві "Кримський Дім об'єднує серця", до якого планується залучити Сергія Жадана і гурт Лін Я Манергейму, гурт Курбаси, співачку Ельвіру Сарихаліл, дитячі колективи та хедлайнера - унікальний та впізнаваний мільйонами голос, що увібрав в себе українську та кримськотатарську автентичність - співачку Jatala. Крім того, буде організоване 3d-мапінг шоу на будівлях біля Поштової Площі.

### 3. Результати проекту

Короткостроковими результатами проекту є підвищення обізнаності аудиторії щодо Криму та культури Кримських татар, руйнування стереотипів налагодження нових контактів, початок спілкування та побудови партнерств. Довгостроковими результатами є подальший інтерес до подібних заходів, поліпшення культурного діалогу як в середині залучених регіонів, так і на міжрегіональному рівні.

Кількісними показниками результатів стануть кількість безпосередніх відвідувачів та заходів проекту, а також рівень покриття медіа, які інформували та вели трансляції заходів проекту та кількість їхніх читачів/глядачів. У результаті проекту відбудуться 18 заходів у 6 містах України та open-air концерт у Києві, які відвідають щонайменше 10 000 осіб. Загальне охоплення аудиторії через розсилки, медіа та соцмережі досягне 50 000 осіб. В довгостроковому періоді такими показниками будуть кількість заходів пов'язаних з культурним розмаїттям країни та кооперацією між представниками різних культур. Якісними показниками будуть початок обговорення теми Криму в новому культурному контексті. Довгостроковими якісними показниками досягнення результатів будуть поглиблення рівня культурного діалогу, а саме створення нових якісних національних культурних продуктів на основі тісного співрозуміння і тісної співпраці між представниками різних культур.

Ефективність проекту вимірюватиметься шляхом моніторингу медіа та соціальних мереж, а також балансом позитиву та негативу у коментарях.

### 4. Команда проекту (члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Алім Алієв Нурійович	арт директор, координатор проекту	10 років проектної діяльності
Османов Мустафа Рустемович	помічник арт директора	7 років проектної діяльності
Умарова Айше Ільміївна	завідувач інформаційним відділом	5 років проектної діяльності
Халілов Халіл Решитович	менеджер концертів	більше 10 років проектної діяльності
Шеременко Аліна Станіславівна	головний адміністратор	4 роки (Х/ф "Кіборги", Х/ф "Хайтарма" та ін.)
Анатолій Єрохін Віталійович	режиссер 3d mapping шоу	5 років ("Дзідзьо" mapping: "Київстар", "Lifecell")
Олександр Борошнюк Михайлович	художник-постановник	10 років (декорації: "Квартал 95", "Ліга сміху", "Голос країни")
Тадля Олександр Миколайович	сценарист проекту	20 років ("Річниця депортації кримських татар" та ін.)
Саю Денис Володимирович	продюсер проекту	12 років (шоу "Вар'яти", "Ліга зірок" та ін.)
Лодзький Володимир Віталійович	головний режисер	12 років ("Шоу Братів Шумаєрів", "Зона натхнення", "Кримський дім об'єднує серця" та ін.)
Лесик Іванна Сергіївна	помічник режисера	3 роки ("Шоу Братів Шумаєрів", "Технополь. 10 років устіху" та ін.)

Заяв. Реєстрація  
Алієв А.Н.



Маняжина Зорина Володимирівна	лінійний продюсер	3 роки ("Зона натхнення", "Річниця депортації кримськотатарського народу" та ін.)
Мерунка Володимир Анатолійович	головний дизайнер	3 роки ("Кримський дім об'єднує серця", "Зона натхнення" та ін.)
Майборода Максим Сергійович	адміністратор	2 роки ("Технополь. 10 років успіху", "Шоу Братів Шумахерів" та ін.)
Ленчик Тетяна Василівна	адміністратор	2 роки (показ "Божественна комедія", "Шоу Братів Шумахерів" та ін.)
Солодцьк Дмитро Васильович	технічний директор	3 роки (вистава "Дівчата-дівчата", казка-мюзикл "Яскравий день або Як Тролі корону рятували" та ін.)
Хрестун Анатолій Вікторович	поліграфічні послуги	2 роки ("Кримський дім об'єднує серця", вистава "Дівчата-дівчата" та ін.)
Липяничик Василь Володимирович	режисер відеозйомки	5 років (казка-мюзикл "Яскравий день або Як Тролі корону рятували", "Річниця депортації кримськотатарського народу" та ін.)
ТСВ Косатка Медіа	рекламні послуги	20 років ("Українські амазонки", "Новий час. Діалоги про майбутнє" та ін.)

## 5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Див. Додаток 1 до Проектної заявки.

## 6. Цільові аудиторії

Безпосередньою цільовою аудиторією проекту в цілому будуть люди різного віку, які цікавляться темою Криму та кримських татар, питаннями формування політичної ідентичності української нації, зацікавлені літературою та музикою, лідери думок та інтелектуали.

Потреби Цільової аудиторії були опосередковано вивчені через спілкування з експертами та діячами різних суспільних напрямків, які залучені у роботу в обраних регіонах, а також з лідерами думок. Крім того, аналізуючи ситуацію з Кримською тематикою протягом щонайменше останніх п'яти років, ми побачили практично повну відсутність відповідних культурних заходів на цю тему в регіонах. Кінцеві результати проекту не зможуть повністю задовольнити потреби та інтереси цільової аудиторії, проте проект стане початковим поштовхом для подальших ініціатив, які можуть мати ширшу аудиторію, залучати більше регіонів та охоплювати більше культурних напрямів. До участі в проекті цільові групи будуть залучені як активні слухачі, учасники та потенційні партнери.

Зокрема, цільові аудиторії з їхніми потребами можна розподілити наступним чином:

- місцеві лідери думок: інтелектуали, блогери, представники бізнесу та громадського середовища. Потребують нової актуальної інформації, майданчиків та заходів для дискусій, розширення особистих контактних мереж
- студентство та молодь. Мають допитливість та зацікавленість у розширенні світогляду за допомогою активних, інклюзивних та розважальних заходів
- діти з батьками. Потребують пізнавально-розважальних заходів, цікавих і безпечних для дітей.
- активні читачі. Співболовають та цікавляться всебічним розвитком літератури в країні.
- мешканці з активною громадянською позицією, які цікавляться темою Криму та кримських татар. Потребують актуальної інформації з компетентних джерел на ці теми, прагнуть розширити власні контактні мережі
- внутрішньо переміщені особи. Потребують культурних заходів, що допомагають їх інтеграції, побудови взаємного розуміння і порозуміння з місцевими жителями.
- місцева влада. Потребує громадянських ініціатив, які будуть сприяти побудові злагоди між різними групами населення, та підтримувати зв'язки між ними.
- центральні, дипломатичні установи та міжнародні організації. Потребують заходів, які сприяють побудові єдиної української політичної ідентичності, активізують громадянське суспільство в регіонах та допомагають його розвитку.
- проукраїнські налаштовані мешканці Криму. Потребують підтримки від континентальної України та впевненості в тому, що вони не залишені сам на сам з агресором.
- Кияни та гості міста, що є прихильниками опер-ейр концертів та перебувають у місті. Потребують розважальних опер-ейр музичних заходів, які вони можуть комфортно відвідати
- прихильники заявлених гуртів. Потребують доступних заходів, які вони можуть відвідати, аби почути зазначених музичних виконавців.

## 7. Управління проектом та проектні ризики

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури» 2019

Людмила Дерезька

А. Н. Шевченко



Протягом перебігу проекту планується проводити регулярний моніторинг управління та реалізації проекту. Для оцінки управління проектом буде проводитися перевірка відповідності кожної з подій проекту до затверджених показників по контенту, комунікаційному та фінансовому плану, а також запланованих часових рамок згідно з календарем проекту. Зокрема, для регіональних активностей необхідне чітке слідування графіку заходів в комунікації, а також якості проведених заходів. Це дозволить покращити загальну ефективність цієї частини проекту.

В частині open-air заходів до Дня Незалежності у Києві також важливе чітке слідування запланованому контенту і таймінгу заходів, якості звуку та зображення. Проте для максимізації відвідування заходів і задоволення інтересів цільових аудиторій ключову роль в цій частині проекту також відіграє дотримання комунікаційного плану.

Крім того, протягом проекту буде здійснюватись аналіз динаміки кількісних та якісних показників по цільовим аудиторіям подій (відвідуваність, офлайн та онлайн активність, тощо).

Аналіз коливань названих індикаторів дозволить приймати своєчасні та доречні управлінські рішення в разі виникнення ризиків проекту. Проектні ризики і заходи для їх зменшення визначені в наступних категоріях:

**Внутрішні.** Ризики, пов'язані з контрагентами (постачальниками обладнання, орендодавцями приміщень тощо) при організації заходів проекту (належне виконання ними своїх обов'язків). Мінімізація за допомогою ретельного відбору контрагентів, попереднього узгодження умов співпраці з ними, та документування співпраці згідно законодавства.

**Організаційні.** Ризики, які відносяться до роботи самої команди проекту, її злагодженості та ефективності. Ризики мінімізуються чітким розподілом відповідальності між членами команди та забезпеченням стабільної багатосторонньої комунікації всередині команди.

**Зовнішні/Безпекві.** Ризик масштабної зміни ситуації в країні, яка вплине на можливість проведення заходів проекту. Загальна ймовірність виникнення оцінюється як невисока, разом з тим, для мінімізації ймовірних наслідків передбачається гнучкість щодо дат та місць проведення заходів проекту, а також щодо учасників заходів проекту.

**Фінансові.** Ризик фінансових надходжень нижче запланованого в бюджеті проекту, ризик перевищення встановленого у бюджеті рівня витрат, або виникнення затримок надходжень для фінансування проекту. Мінімізується ретельним слідуванням витратним статтям, закладеним у бюджеті, забезпеченням належної фінансової дисципліни проекту, та чітким дотриманням порядку софінансування.

## 8. інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

інформаційний супровід проекту буде здійснюватись з використанням наступних каналів комунікації: прес-анонси/релізи у місцевих медіа, інтерв'ю речників, географічно таргетована реклама та пости у соц. мережах, розсилки, та веб-сайт Кримського Дому.

Через ці канали такі спікери як: ключові фігури, що беруть участь в проекті, керівники Кримського Дому, лідери думок, представники органів влади та представники УКФ будуть поширювати меседжі з наступним змістом:

- Кримські татари ціннісно є частиною українського суспільства;
- Мультикультурність дає підсилення та синергію, додану вартість регіону/суспільству;
- У Криму живуть сотні тисяч наших співвітчизників, що залишаються проукраїнськ налаштованими та там існує громадянський спротив, незважаючи на репресії;
- Тільки повернувши окуповані території Україна може бути самодостатньою незалежною державою.

З огляду на те, що проект включає вагомий регіональний складову, і комунікаційна стратегія проекту спирається на залучення місцевих медіа, спікерів, органів влади, тощо, проект доповнюватиме комунікаційну стратегію УКФ трансляцією інформації в репони та окремі територіальні громади, що допоможе розширити і покращити досягнення аудиторії місцевих спільнот.

## 9. Сталість проекту

Протягом реалізації проекту Кримський Дім ставить на меті налагодження нових контактів і партнерств в регіонах задля розвитку подальшої співпраці. Ми розраховуємо на появу ідей та створення ініціатив на місцях протягом проекту, які зумовлять подальше спілкування і майбутні ініціативи. Крім того, нові контакти та безпосереднє спілкування з аудиторією допоможе ще точніше намітити подальші напрямки дії для Кримського Дому в цій сфері, а також розробити актуальну форму наступного такого проекту (наприклад зробити його тематичним, додавши в концепт більшу частину з прикладним мистецтвом, або збільшивши акцент на літературі, музиці чи іншому культурному напрямку). Побудова співпраці з організацією-партнером стане хорошим прикладом плідної роботи між центром та репоном, і може стати базою для залучення додаткових партнерств у майбутньому.

## 10. Інша інформація

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «3-актві події для української культури», 2019

Заст. Директора  
Александр А.А.



## Декларація доброчесності та підпис керівника організації-заявника

Я ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «Знакові події для української культури», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проєктів за підтримки Українського культурного фонду» розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Підпис

Дата заповнення

## Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проєктної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Підпис та дата

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проєкту (прописом)

Підпис та дата

Засадина Зірка  
Аніс А. Н.



# Додаток 1: РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

## ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

### Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди. Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами.

Етапи реалізації проекту (відповідно до етапів вашого проекту – тут ПРИКЛАДИ)	Конкретні заходи	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад
Підготовчий етап	Оформлення штатних працівників проекту	Алієв Алім Денис Сало					
	Пошук спікерів для дискусій, митців для майстер-класів та узгодження їх з організацією-партнером	Маняхина Зорина Майборсда Максим, Леник Тетяна					
	Пошук локацій для 2-денних заходів в регіонах	Шеременко Аліна					
	Інформаційна кампанія	Умерова Айше					
	Прес-конференція щодо початку проекту	Умерова Айше, Османов Мустафа					
	Оформлення та підписання договорів	Шеременко Аліна					
	<b>Заходи в Одесі</b>						
	Дискусія про Крим	Маняхина Зорина					
	Презентація антології	Умерова Айше					
	Театральний перформанс	Лесик Іванна					
<b>Заходи в Ужгороді</b>							
	Дискусія про Крим	Маняхина Зорина					
	Презентація антології	Умерова Айше					
	Майстер-клас	Майборсда Максим					
<b>Заходи в Харкові</b>							
	Дискусія про Крим		Маняхина Зорина				
	Презентація антології		Османов Мустафа				
	Майстер-клас		Майборсда Максим				

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Заст. директора  
Алієв А. М.



Заходи в Краматорську	Дискусія про Крим	Маняжина Зорина			
	Презентація антології	Османов Мустафа			
	Концерт	Лесик ванна			
Заходи в Маріуполі	Дискусія про Крим	Маняжина Зорина			
	Презентація антології	Османов Мустафа			
	Концерт	Лесик ванна			
Заходи в Херсоні	Дискусія про Крим		Маняжина Зорина		
	Презентація антології		Османов Мустафа		
	Майстер-клас		Майборода Максим		
Україно-кримськотатарський концерт до Дня Незалежності в Києві "Кримський дім об'єднує серця"	Розробка плану маркетингової кампанії щодо концерту	Айше Умерова, Алм Алієв, Сало Денис			
	Проведення маркетингової кампанії щодо концерту		ТОВ Косатка Медіа		
	Перемовини та узгодження з виконавцями	Халілов Халіл			
	Розробка драматургії та сценарію концерту		ФОП Тадля Олександр, Лодзінський Володимир		
	Розробка макету сцени, та території заходу		Борошнюк Олександр, Лодзінський Володимир		
	Розробка технічних партитур (звук/светло/відеографіка)		ФОП Солодзько Дмитро, Сало Денис		
	Розробка сценарію 3D mapping		Ерохін, Анатолій, Сало Денис		
	Виготовлення 3D mapping		Ерохін Анатолій, Сало Денис		
	Підготовка (монтаж) локації, підготовка сцени, монтаж світло-звукового та мультимедійного обладнання			ФСП Солодзько Дмитро + тех підрядники	
	Етап звітування	Підготовка фінансового звіту		Миргородська Світлана Петрівна	
Підготовка змістового звіту на основі фото та відеоматеріалів			Алм Алієв		
Підготовка медіа-звіту			Зорина Маняжина		

## Додаток 2: Динаміка розвитку проекту

### Інструкція для заявника:

Надайте кількісні та якісні показники за попередні 2-ва роки та прогнозовані показники у 2019 році в результаті проведення події.

Для проекту, реалізація якого планується вперше, просимо заповнити колонку на 2019 рік.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Заст. директора  
Алієв А.Н.



Кількісні	2017	2018	2019
Охоплення аудиторії учасників (кількісний вимір)			50 000 осіб
Медіа охоплення (види ресурсів, кількість медіа-контенту)			50 публікацій у електронних медіа 50 публікацій у друкованих ЗМІ 20 сюжетів у новинах 20 сюжетів на радіо
Залучені партнерства (від 3 до 7)			7: два під час проведення концерту і по одному в кожному регіоні
Географічне охоплення			6 регіонів
Заходи (основні в рамках події)			1 опер-ейр концерт до Дня незалежності 6 дискусій 6 літературних читань 3 концерти гуртів 1 майстер-клас 1 показ фільму

Якісні	2017	2018	2019
Охоплення аудиторії учасників (кластерування: за соціальними, віковими, професійними тощо показниками)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- молодь</li> <li>- батьки з дітьми</li> <li>- лідери думок, інтелектуали</li> <li>- внутрішньо переміщені особи</li> <li>- проукраїнські налаштовані мешканці Криму</li> <li>- місцева та центральна влада</li> <li>- люди з активною громадянською позицією</li> </ul>
Медіа охоплення (канали комунікації)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- прес-матеріали (анонси та релізи) у медіа</li> <li>- інтерв'ю та коментарі речників</li> <li>- реклама у соціальних мережах з гестаргетингом</li> <li>- партнерські розсилки (партнерські організації, анонсування у учбових закладах, бібліотеках)</li> <li>- пости у соціальних мережах від сторінок події, партнерських організацій, місцевих лідерів думок</li> </ul>

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Заст. директора  
Алієв А.М.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- веб-сайт Кримського Дому</li> <li>- прес-конференція</li> <li>- анонси у провідниках та афішах міста</li> <li>- телеграм-розсилки у групах кримських татар у Києві</li> </ul>
Залучені партнерства (національні/міжнародні, короткотривалі/довготривалі тощо)			національні та регіональні партнерства з профільними організаціями: Меджліс кримськотатарського народу, мистецько-освітні організації та клієнтські організації, що працюють на Сході та з переселенцями (Восток СОС, Крим СОС, Будемо Україну разом)
Географічне охоплення (регіонального, національного та міжнародного рівнів)			Київ, Херсонська, Одеська, Закарпатська, Донецька, Крим
Розширення програми події (за рахунок включення нових напрямів/секторів культури)			подія знаходиться на перетині літератури, музики, кіно, декоративно-прикладного мистецтва та прав людини. Розширення програми може відбутись за рахунок включення театрального та образотворчого мистецтва

Заст. директора  
Алієв А.И.



## Комунікаційна стратегія (не більше трьох сторінок)

### Інструкція для заявника:

Надати детальний план комунікаційної стратегії знакової події.

### Комунікаційна стратегія проекту "Кримський Дім об'єднує серця" (скорочено КДОС)

Сутнісно проект розподіляється на дві складові: регіональні активності та опен-ейр концерт у Києві. Тому комунікаційна стратегія у своїй основі теж розподіляється на два таких блоки.

Комунікаційна стратегія вважатиметься успішною, якщо повідомлення, що комунікуватимуть речники завдяки каналам комунікації досягатимуть своїх цільових аудиторій - це замірятиметься моніторингами медіа та соціальних мереж. Аудиторії є первинною складовою. Тому ми представляємо детальну карту цих чотирьох каналів комунікації.

#### Цільові аудиторії

Для регіональних активностей:

- місцеві лідери думок (представники громадських організацій, бізнес-середовищ, інтелектуали, блогери)
- студентство та молодь
- діти з батьками
- активні читачі
- мешканці, що мають активну громадянську позицію та цікавляться темою Криму та кримських татар
- внутрішньо переміщені особи
- місцеві органи влади

- проукраїнські налаштовані мешканці Криму

Для опен-ейр концерту у Києві:

- лідери думок (представники громадських організацій, бізнес-середовищ, інтелектуали, блогери)
- Кияни та гості міста, що є прихильниками опен-ейр концертів та на час Дня Незалежності перебувають у

місті

- Кияни та гості міста, що мають активну громадянську позицію та цікавляться темою Криму та кримських

татар

- студентство та молодь
- центральні та місцеві органи влади, дипломатичні та міжнародні організації
- внутрішньо переміщені особи
- прихильники заявлених музичних гуртів

- проукраїнські налаштовані мешканці Криму

#### Канали комунікації

Для регіональних активностей:

- прес-матеріали (анонси та релізи) у місцевих медіа
- інтерв'ю та коментарі речників
- реклама у соціальних мережах з геотаргетингом та охопленням до ~800 осіб на день протягом тижня
- партнерські розсилки (партнерські організації, анонсування у навчальних закладах, бібліотеках)
- пости у соціальних мережах від сторінок КДОС, партнерських організацій, місцевих лідерів думок
- веб-сайт Кримського Дому

Для опен-ейру концерту у Києві:

- прес-конференція
- прес-матеріали (анонси та релізи) у загальнонаціональних та місцевих медіа
- анонси у провідниках та афішах міста
- інтерв'ю та коментарі речників
- реклама у соціальних мережах з геотаргетингом та охопленням до 3100 осіб на день протягом тижня
- партнерські розсилки
- пости у соціальних мережах від сторінок КДОС, партнерських організацій, національних асоціацій, лідерів

думок

- веб-сайт Кримського Дому
- телеграм-розсилки у групах кримських татар у Києві

- зовнішня реклама (10 сітлайтів)

- реклама на радіо (2 радіо-станції протягом 5 днів)

Заст. директора  
Алексеев А.Н.

## Повідомлення (спільні для всіх активностей)

Окрім безпосереднього анонсування подій, у основі ключових повідомлень речників мають бути за змістом наступні меседжі:

- Кримські татари ціннісно є частиною українського суспільства
- Мультикультурність дає підсилення та синергію додану вартість регіону/суспільству
- У Криму живуть сотні тисяч наших співвітчизників, що залишаються проукраїнськи налаштованими та там існує громадянський спротив, незважаючи на репресії
- Тільки повернувши окуповані території Україна може бути самодостатньою незалежною державою

## Речники

Для регіональних активностей:

- ключові спікери КДОС, що приїхали у регіон
- керівники Кримського Дому
- лідери думок
- партнери
- представники органів влади

Для open-air концерту у Києві:

- ключові спікери КДОС, що беруть участь у заході
- керівники Кримського Дому
- лідери думок
- партнери
- представники органів влади
- представники УКФ

## Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок є важливим елементом успішності та ефективності проекту, тому він планується вимірюватись аналітичними інструментами, а саме:

- медіа-моніторинг медіа (загальнонаціональні/регіональні)
- моніторинг соціальних мереж

## План комунікації КДОС

03 червня - загальна прес-конференція про початок проекту (Київ, Кримський Дім)

### Регіональні активності:

Червень:

01-05.06 - розробка візуального стилю проекту

01-06.06 - прес-конференція у Києві щодо початку проекту

08.06 - 10.06 - розсилання прес-релізу про події в Одесі у місцеві медіа,

08.06 - 17.06 - публікація інформації на веб-сайті Кримського Дому та сторінках у соц. мережах (з періодичністю)

10.06-13.06 - партнерська розсилка інформації-запрошення на подію в Одесі

10.06-15.06 - запуск реклами з геотаргетингом про події в Одесі

14.06-15.06 - проведення подій у Одесі

14.06-15.06 - відеотрансляція події на Фейсбук-сторінці Кримського Дому

14.06-16.06 - запис та публікація інтерв'ю/коментаря речника події у новинах (телебачення, інтернет, радіо) про подію в Одесі

22.06 - 24.06 - розсилання прес-релізу про події в Ужгороді у місцеві медіа

22.06 - 01.07 - публікація інформації на веб-сайті Кримського Дому та сторінках у соц. мережах (з періодичністю)

24.06 - 27.06 - партнерська розсилка інформації-запрошення на подію в Ужгороді

24.06-29.06 - запуск реклами з геотаргетингом про події в Ужгороді

28.06 - 29.06 - проведення подій в Ужгороді

28.06-29.06 - відеотрансляція події на Фейсбук-сторінці Кримського Дому

28.06-30.06 - запис та публікація інтерв'ю/коментаря речника події у новинах (телебачення, інтернет, радіо) про подію в Ужгороді

29.06 - 01.07 - розсилання прес-релізу про події в Харкові у місцеві медіа

29.06 - 08.07 - публікація інформації на веб-сайті Кримського Дому та сторінках у соц. мережах (з періодичністю)

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Знакові події для української культури», 2019

Зав.б. директор  
Александр Я. Я.



### Липень

01.07 - 04.07 – партнерська розсилка інформації-запрошення на подію в Харкові  
01.07 - 06.07 – запуск реклами з геотаргетингом про події в Харкові  
05.07 - 06.07 - проведення подій в Харкові  
05.07 - 06.07 – відеотрансляція події на Фейсбук-сторінці Кримського Дому  
05.07 - 07.07 – запис та публікація інтерв'ю/коментара речника події у новинах (телебачення, інтернет, радіо) про подію в Харкові

06.07 - 08.07 - розсилання прес-релізу про події у Краматорську у місцеві медіа,  
06.07 - 15.07 - публікація інформації на веб-сайті Кримського Дому та сторінках у соц. мережах (з періодичністю)  
08.07 - 11.07 – партнерська розсилка інформації-запрошення на подію у Краматорську  
08.07 - 13.06 – запуск реклами з геотаргетингом про події у Краматорську  
12.07 - 13.07 - проведення подій у Краматорську  
12.07 - 13.07 – відеотрансляція події на Фейсбук-сторінці Кримського Дому  
12.07 - 14.07 – запис та публікація інтерв'ю/коментара речника події у новинах (телебачення, інтернет, радіо) про подію у Краматорську

07.07 - 09.07 - розсилання прес-релізу про події у Маріуполі у місцеві медіа.  
07.07 - 16.07 - публікація інформації на веб-сайті Кримського Дому та сторінках у соц. мережах (з періодичністю)  
09.07 - 12.07 – партнерська розсилка інформації-запрошення на подію у Маріуполі  
09.07 - 15.06 – запуск реклами з геотаргетингом про події у Маріуполі  
14.07 - 15.07 - проведення подій у Маріуполі  
14.07 - 15.07 – відеотрансляція події на Фейсбук-сторінці Кримського Дому  
14.07 - 15.07 – запис та публікація інтерв'ю/коментара речника події у новинах (телебачення, інтернет, радіо) про подію у Маріуполі

29.07 - 02.08 - розсилання прес-релізу про події у Херсоні у місцеві медіа,  
29.07 - 08.08 - публікація інформації на веб-сайті Кримського Дому та сторінках у соц. мережах (з періодичністю)  
01.08 - 04.08 – партнерська розсилка інформації-запрошення на подію у Херсоні  
31.07 - 05.08 – запуск реклами з геотаргетингом про події у Херсоні

### Серпень

05.08 - 06.08 - проведення подій у Херсоні  
05.08 - 06.08 – відеотрансляція події на Фейсбук-сторінці Кримського Дому  
05.08 - 06.08 – запис та публікація інтерв'ю/коментара речника події у новинах (телебачення, інтернет, радіо) про подію у Херсоні

### Опен-ейр концерт у Києві:

#### Липень

22.07-24.08 запуск реклами з геотаргетингом у соцмережах про Концерт у Києві, публікація інформації про концерт на сайті Кримського Дома

#### Серпень

05.08-10.08 прес-реліз про проведення концерта до Дня Незалежності у Києві  
05.08-12.08 інтерв'ю/коментарі організаторів/виконавців концерту у ЗМІ  
05.08-27.08 публікації в соцмережах на сторінці Кримського Дому  
14.08 - 18.08 партнерська розсилка інформації-запрошення на концерт  
10.08-24.08 публікація анонсу концерту у провідниках та асоціах міста, періодична розсилка у групах кримських татар у Києві в соцмережах  
24.08-25.08 запис та публікація інтерв'ю/коментарів організаторів/виконавців концерту у новинах (телебачення, інтернет, радіо)

Заст. директора  
Алейєв А.М.



Додаток № 6

до договору про надання гранту

№ 873235 від 10 травня 2019 р.



Програма "Знакові події для української культури"

Назва Заявника: Державне підприємство "Кримський Дім"

Назва проекту: Кримський Дім об'єднує серця

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
1	Український культурний фонд	78%	2 887 724,00
2	Співфінансування* :	22%	796 322,44
2.1.	Кошти організацій-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		796 322,44
2.6.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
<b>Всього</b>			<b>3 684 046,44</b>



*Зас. директором*

*Лисенко А.Н.*

Кошторно витрат по Гранту (плановий)  
Державне підприємство "Кримський Дім"  
Кримський Дім об'єднує серця

Назва заявника:  
Назва проекту:

Розділ: Підозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УДФ				Витрати за рахунок співфінансування ДП "Кримський Дім"				Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9)	ПРИМІТКИ		
				Планові витрати відповідно до заявки		Планові витрати відповідно до заявки		Планові витрати відповідно до заявки		Планові витрати відповідно до заявки					
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн				
Стовпці:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Розділ:	I	Надходження:													
Пункт:	1.1	Грант УДФ			2 887 724,00									2 887 724,00	
Пункт:	1.2	Місцевий бюджет													
Пункт:	1.3	Інші інституційні донори													
Пункт:	1.4	Приватні донори													
Пункт:	1.5	Власні кошти організації-заявника												796 327,44	
Пункт:	1.6	Кошти організації партнерів													
Пункт:	1.7	Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)													
Розділ:	II	Витрати:												3 684 046,44	
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди													
Стаття:	1.1	Гонорари			40 000,00		3,00	15 000,00		45 000,00				45 000,00	
Пункт:	б	Олександр Борощюк (художник-постановник: розробка дизайнерського макету сценічних елементів та всіх технічних партитур)	місяців	2,00	20 000,00		2,00	20 000,00		40 000,00				40 000,00	
Пункт:	в	Тадля Олександр Миколайович - сценарист проекту, розробка та написання сценарію заходу.	місяців				3,00	15 000,00		45 000,00				45 000,00	
Розділ:	II	Гонорари та авторські винагороди:												85 000,00	
Підрозділ:	2	Оплата праці													
Стаття:	2.1	Штатні працівники													
Пункт:	а	Аліса Лілія Нурійович (арт директор проекту, координатор)	місяців				3,00	10 184,00		30 552,00				30 552,00	
Пункт:	б	Османов Мустафа Рустемович (помічник арт директора)	місяців				3,00	6 133,00		18 399,00				18 399,00	
Пункт:	в	Ільміяна Айіше Умерова (завідувач інформаційним відділом)	місяців				3,00	6 133,00		18 399,00				18 399,00	
Пункт:	г	Щераменко Аліна Станіславівна (головний адміністратор)	місяців				3,00	10 184,00		30 552,00				30 552,00	
Стаття:	2.2	За трудовими договорами												150 900,00	
Пункт:	а	Сало Денис Володимирович (продюсер проекту)	місяців	21,00	50 300,00	150 900,00								150 900,00	
Пункт:				3,00	9 500,00	28 500,00								28 500,00	



Заст. директора

Аліса АМ

Пункт:	б	Лодзіський Володимир Віталійович (головний режисер проекту)	місяців	3,00	9 500,00	20 500,00				20 500,00
Пункт:	в	Лєск Іванна Сергіївна (помічник головного режисера проекту)	місяців	3,00	6 300,00	18 900,00				18 900,00
Пункт:	г	Маняжина Зорина Володимирівна (лінійний продюсер проекту)	місяців	3,00	7 500,00	22 500,00				22 500,00
Пункт:	д	Морунца Володимир Анатолійович (головний дизайнер)	місяців	3,00	7 500,00	22 500,00				22 500,00
Пункт:	е	Майборода Максим Сергіійович (адміністратор)	місяців	3,00	5 000,00	15 000,00				15 000,00
Пункт:	є	Лєнк Тєтяна Василівна (адміністратор)	місяців	3,00	5 000,00	15 000,00				15 000,00
Стаття:	2.3	<b>За договорами ЦПХ</b>		<b>20,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>428 000,00</b>				<b>428 000,00</b>
Пункт:	а	Сєяре Кочє (Поєт з Криму, Творчий виступ в шести містах України - м.Харків, м.Одєса, м.Ужгород, м.Маріуполь, м.Краматорськ, м.Хєрсон)	місяців	2,00	15 000,00	30 000,00				30 000,00
Пункт:	б	Алє Діларєвнєна Кєнджалєєвє (Поєтєса з Криму, Творчий виступ в шести містах України - м.Харків, м.Одєса, м.Ужгород, м.Маріуполь, м.Краматорськ, м.Хєрсон)	місяців	2,00	15 000,00	30 000,00				30 000,00
Пункт:	в	Мустєфє Джєфєрєвич Амєтов (Поєт з Києва, Творчий виступ в шести містах України - м.Харків, м.Одєса, м.Ужгород, м.Маріуполь, м.Краматорськ, м.Хєрсон)	місяців	2,00	17 000,00	34 000,00				34 000,00
Пункт:	г	Пучєслєвє Анєтєтєлєвнєна І уєк (Спїкєр к Києва, Творчий виступ в шести містах України - м.Харків, м.Одєса, м.Ужгород, м.Маріуполь, м.Краматорськ, м.Хєрсон)	місяців	2,00	17 000,00	34 000,00				34 000,00
Пункт:	д	Джємїлє Олєксєндрєвнєна Сулєймєновє (Спїкєр к Києва, Творчий виступ в шести містах України - м.Харків, м.Одєса, м.Ужгород, м.Маріуполь, м.Краматорськ, м.Хєрсон)	місяців	2,00	17 000,00	34 000,00				34 000,00
Пункт:	е	Олєсє Мєлчїч - спїкєр к Києва, Творчий виступ в шести містах - Харків, Одєса, Ужгород, Маріуполь, Краматорськ, Хєрсон.	місяців	2,00	17 000,00	34 000,00				34 000,00
Пункт:	є	Анєстєсїє Віктєрєвнєна Лєвкєвє (Спїкєр к Києва, Творчий виступ в шести містах України - м.Харків, м.Одєса, м.Ужгород, м.Маріуполь, м.Краматорськ, м.Хєрсон)	місяців	2,00	17 000,00	34 000,00				34 000,00
Пункт:	ж	Рєк-тур "Штєтур І удєр" у складї 4 артїстєв:Хєйбуллєвє Бєкїр Сєкїдєрєвнєн (поєт), Мємєтєв Сєлєймєн Бєкїрєвнєн (бєс), Дїрїєвє Фїкрєт Рєзємєтєлєу (пїєрє), Мємєтєв Джємїлє Бєкїрєвнєч (бєс), Дїк-туп в Харжєві	місяців	1,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00
Пункт:	з	Уєлєн Рїзєкєвїч Бєкїрєв (музїчний виступ з бєндєм в м. Одєса та м. Маріуполь)	місяців	2,00	24 000,00	48 000,00				48 000,00
Пункт:	и	Гурт "Курбєсї" у складї 4-х музїкєнтїв: Натєлїє Рїбїкє-Пєрхємєнєк, Мєрїє Онєщєк, Всєвєлєд Сєдєвнєн, Мєрїєкєн Туркєнїк (виступ в мїстї Києвї на концертї до Днєя Нєзєлєжнєстї України)	місяців	1,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00
Пункт:	ї	Єлєвїрє Сєрєхєлїл (виступ з бєндєм в мїстї Києвї на концертї до Днєя Нєзєлєжнєстї України)	місяців	1,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00
Пункт:	ї	Сєрїє Віктєрєвнєч Жєдєн та Лїлїє Мєнєрєгєймє (виступ з бєндєм в мїстї Києвї на концертї до Днєя Нєзєлєжнєстї України)	місяців	1,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00
Підрозділ 2 "Оплата праці":				<b>41,00</b>	<b>339 300,00</b>	<b>578 900,00</b>	<b>12,00</b>	<b>32 634,00</b>	<b>97 902,00</b>	<b>676 802,00</b>
Стаття:	3.1	Соціальні внески	місяців	3,00	42 452,67	127 358,00	3,00	7 179,48	21 538,44	148 896,44
Пункт:	а	Сдїчний соціальний внесок 22%	місяців	3,00	42 452,67	127 358,00	3,00	7 179,48	21 538,44	148 896,44
Підрозділ 3 "Соціальні внески":				<b>3,00</b>	<b>42 452,67</b>	<b>127 358,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7 179,48</b>	<b>21 538,44</b>	<b>148 896,44</b>



Заст. директора  
*Андрей КН*

Розділ:	4 Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)										
Стаття:	4.1 Вартість проїзду (для штатних працівників)					13 728,00					
Пункт:	а	Алієв Алім Нуриєвич. Київ-Харків-Київ Ж/Д	шт.	2,00	340,00	680,00				680,00	
Пункт:	б	Османов Мустафа Рустемович. Київ-Харків-Київ Ж/Д	шт.	2,00	340,00	680,00				680,00	
Пункт:	г	Ільмїєвна Айше Умерова. Київ-Харків-Київ Ж/Д	шт.	2,00	340,00	680,00				680,00	
Пункт:	е	Алієв Алім Нуриєвич. Київ-Одеса-Київ Ж/Д	шт.	2,00	350,00	700,00				700,00	
Пункт:	є	Османов Мустафа Рустемович. Київ-Одеса-Київ Ж/Д	шт.	2,00	350,00	700,00				700,00	
Пункт:	з	Айше Умерова. Київ-Одеса-Київ Ж/Д	шт.	2,00	350,00	700,00				700,00	
Пункт:	і	Алієв Алім Нуриєвич. Київ-Херсон-Київ Ж/Д	шт.	2,00	340,00	680,00				680,00	
Пункт:	ї	Османов Мустафа Рустемович. Київ-Херсон-Київ Ж/Д	шт.	2,00	340,00	680,00				680,00	
Пункт:	к	Ільмїєвна Айше Умерова. Київ-Херсон-Київ Ж/Д	шт.	2,00	340,00	680,00				680,00	
Пункт:	м	Алієв Алім Нуриєвич. Київ-Маріуполь-Київ Ж/Д	шт.	2,00	275,00	550,00				550,00	
Пункт:	н	Османов Мустафа Рустемович. Київ-Маріуполь-Київ Ж/Д	шт.	2,00	275,00	550,00				550,00	
Пункт:	п	Ільмїєвна Айше Умерова. Київ-Маріуполь-Київ Ж/Д	шт.	2,00	275,00	550,00				550,00	
Пункт:	с	Алієв Алім Нуриєвич. Київ-Ужгород-Київ Ж/Д	шт.	2,00	710,00	1 420,00				1 420,00	
Пункт:	т	Османов Мустафа Рустемович. Київ-Ужгород-Київ Ж/Д	шт.	2,00	710,00	1 420,00				1 420,00	
Пункт:	ф	Ільмїєвна Айше Умерова. Київ-Ужгород-Київ Ж/Д	шт.	2,00	710,00	1 420,00				1 420,00	
Пункт:	ц	Алієв Алім Нуриєвич. Київ-Краматорськ-Київ Ж/Д	шт.	2,00	273,00	546,00				546,00	
Пункт:	ч	Османов Мустафа Рустемович. Київ-Краматорськ-Київ Ж/Д	шт.	2,00	273,00	546,00				546,00	
Пункт:	щ	Ільмїєвна Айше Умерова. Київ-Краматорськ-Київ Ж/Д	шт.	2,00	273,00	546,00				546,00	
Стаття:	4.2	Вартість проживання (для штатних працівників)			54,00	10 200,00	30 600,00				30 600,00
Пункт:	а	Алієв Алім Нуриєвич. Готель "Харків" м. Харків	доба	3,00	600,00	1 800,00				1 800,00	
Пункт:	б	Османов Мустафа Рустемович. Готель "Харків" м. Харків	доба	3,00	600,00	1 800,00				1 800,00	



Зачес. Гуренко І.А. Алієв А.М.

Пункт:	г	Ільміяна Айше Умерова. Готель "Харків" м. Харків	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	ж	Алієв Алім Нурійович. Готель "Hotel Sisiyal", місто Одеса	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	з	Османов Мустафа Рустемович. Готель "Hotel Sisiyal", місто Одеса	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	і	Ільміяна Айше Умерова. Готель "Hotel Sisiyal", місто Одеса	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	й	Алієв Алім Нурійович. І остьовий дім "Придністровський", місто Херсон	доба	3,00	400,00	1 200,00	-	-	1 200,00
Пункт:	к	Османов Мустафа Рустемович. Гостювий дім "Придністровський", місто Херсон	доба	3,00	400,00	1 200,00	-	-	1 200,00
Пункт:	м	Ільміяна Айше Умерова. Гостювий дім "Придністровський", місто Херсон	доба	3,00	400,00	1 200,00	-	-	1 200,00
Пункт:	о	Алієв Алім Нурійович. І отель "Шаука", місто Маріуполь	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	п	Османов Мустафа Рустемович. Готель "Шаука", місто Маріуполь	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	с	Ільміяна Айше Умерова. І отель "Шаука", місто Маріуполь	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	у	Алієв Алім Нурійович. Готель "Дружба", місто Ужгород	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	ф	Османов Мустафа Рустемович. Готель "Дружба", місто Ужгород	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	ц	Ільміяна Айше Умерова. Готель "Дружба", місто Ужгород	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	ш	Алієв Алім Нурійович. Готель "Краматорськ", місто Краматорськ	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	щ	Османов Мустафа Рустемович. Готель "Краматорськ", місто Краматорськ	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Пункт:	ю	Ільміяна Айше Умерова. Готель "Краматорськ", місто Краматорськ	доба	3,00	600,00	1 800,00	-	-	1 800,00
Стаття:	4.3	<b>Добові (для штатних працівників)</b>		<b>54,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3 240,00</b>			<b>3 240,00</b>
Пункт:	а	Алієв Алім Нурійович.	доба	18,00	60,00	1 080,00	-	-	1 080,00
Пункт:	б	Османов Мустафа Рустемович.	доба	18,00	60,00	1 080,00	-	-	1 080,00
Пункт:	г	Ільміяна Айше Умерова.	доба	18,00	60,00	1 080,00	-	-	1 080,00
Пункт:	д	Ільміяна Айше Умерова.	доба	18,00	60,00	1 080,00	-	-	1 080,00
Пункт:	е	Обладнання і нематеріальні активи		<b>144,00</b>	<b>17 244,00</b>	<b>47 488,00</b>			<b>47 488,00</b>
Стаття:	5.1	<b>Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача</b>							
Пункт:	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.						



2023. 09. 25. *Алієв А.Н.*



Пункт:	й	F-100truss FD34 Truss 9m ? ChainMaster TrussMotors – Ліва лінійка	шт.	2,00	650,00	1 300,00	-	1 300,00
Пункт:	к	F-100truss FD34 Truss 9m ? ChainMaster TrussMotors – Права лінійка	шт.	2,00	650,00	1 300,00	-	1 300,00
Пункт:	л	ASI Intercom – 6 портів	шт.	6,00	2 300,00	13 800,00	-	13 800,00
Пункт:	м	MARTIN MAXXyz Plus Full Size Console (Martin M6, Martin M200, ICS3 Road Hog) – 1шт.	шт.	1,00	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00
Пункт:	н	MARTIN (HE5) Fader Wing – 2шт.	шт.	2,00	2 200,00	4 400,00	-	4 400,00
Пункт:	о	Main Pa Stereo line array system 10-12 top cab Adamson Y18(Y10 downfill) per side	шт.	12,00	4 490,00	53 880,00	-	53 880,00
Пункт:	п	-Out fills 2x mono line array systems 6/8 top cab Adamson Y10 downfill per side	шт.	8,00	4 100,00	32 800,00	-	32 800,00
Пункт:	р	-Front Fills 2/4 source speakers Adamson m15/Point8	шт.	4,00	2 700,00	10 800,00	-	10 800,00
Пункт:	с	- Subs 16x Adamson T21 subwoofers із можливістю сконфігурації end fired cardioid(front-back-front) , всього 8 каналів процесингу (ха др 448 окремий для субів)	шт.	16,00	2 800,00	44 800,00	-	44 800,00
Пункт:	т	- matix system controller. Ха др 448 у нього заводяться всі кластери топа, із можливістю дистанційного управління	шт.	1,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
Пункт:	у	-Delay для озвучування верхніх ярусів трибун стадіону в башен (высота при бл.12-16 м) по 8 топ кабінетів лінійної масиви ( Adamson,d&b,ja,bl) із дистанційним керуванням процесорами	шт.	6,00	5 350,00	32 100,00	-	32 100,00
Пункт:	ф	Backline: - Drum Yamaha Recording custom - kick 27/18" (промагстрже ?) - rack tom 10/7" (спрегор clear) - floor tom 14/12" ( emperor clear) - floor tom 16/16" ( emperor clear) - DW 9002 double kick pedal (кардан) - 6x subbais boom stands із новими пластиківими втулками - фетрами - 2x yamaha tom holder (long arm) - 2x cdiamps - hi stand(yamaha hs850) - snare stand ( yamaha ss840) - Drum throne ( yamaha ds640) - Drum throne ( уamaha ds640) - Програмованні ковирли 2х2м - Прозорні барабанний щіт (glumshield) Комплект FON/Mixer system: Yamaha C15 цифровий мікшер с крайньою версією прошивки Бестеребійник -6 x мікрофонних кабелів по 20/30м кожний, 6x мікрофонних стійок -2 кабелі саїтн/гаїб ( броньованих ) по 100 м кожний (на катуші) -2х C1000 оаінча(гігабітний) -2х Rio 3224 -1XRio 1808 -комплект коротких(3-5м) и середніх(20/30м) кабелів саїб /гаїб	шт.	1,00	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00
Пункт:	х	Комплект Keyboards: - Yamaha Motif8 (88 key) із педальною системою дворівнева X-образна стійка - ступ для клавішника (бранкета) -лопирт 2 шт( один з них тяжкий)	шт.	1,00	12 800,00	12 800,00	-	12 800,00
Пункт:	ц	Комплект Keyboards: - Yamaha Motif8 (88 key) із педальною системою дворівнева X-образна стійка - ступ для клавішника (бранкета) -лопирт 2 шт( один з них тяжкий)	шт.	1,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00
Пункт:	ч	Мікрофонні стійки короткі k&t 6-шт	шт.	6,00	220,00	1 320,00	-	1 320,00
Пункт:	ш	Мікрофонні стійки журавлі k&t 6-шт	шт.	6,00	220,00	1 320,00	-	1 320,00
Пункт:	щ	4x гітарних стійки(одна з них із тримачем під гриф для бас гітари)	шт.	4,00	220,00	880,00	-	880,00
Пункт:	ю	Комутація сигнальна (Xlr 50 шт, 8ch subsnake 15 m -2шт)16 ch subsnake 15m	шт.	2,00	1 600,00	3 200,00	-	3 200,00
Пункт:	я	Комплект комутації силової сценної	шт.	1,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
Пункт:	аа	Мікрофони: shure b62,b91, 3x b98 d/e, 4x eт67, 2x 58e(tackback) , 3x eт81.	шт.	15,00	246,00	3 690,00	-	3 690,00
Пункт:	аб	Мікрофони: 2x Akg 414+ паук	шт.	2,00	1 070,00	2 140,00	-	2 140,00
Пункт:	ав	Монітори: Adamson m15 stage monitors (bi-amp)	шт.	4,00	4 012,00	16 048,00	-	16 048,00
Пункт:	ай	Оренда світлодіодного екрану P-3,91/лінійог осягнуний світлодіодний екран 12м*5м	шт.	1,00	109 600,00	109 600,00	-	109 600,00



Зроб. дубль ерр  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Пункт:	ак	Оренда світлодіодного екрану: Р-6,67/outdoor світлодіодний екран (лівий та правий портал) 4м*3м	шт	2,00	14 760,00	29 520,00				29 520,00
Пункт:	ал	Оренда світлодіодного екрану: Р-6,67/outdoor частина елементу основного світлодіодного екрану 15м*1м	шт	2,00	15 120,00	30 240,00				30 240,00
Пункт:	ам	Оренда світлодіодного екрану: Р-6,67/outdoor частина елементу основного світлодіодного екрану 8м*1м	шт	2,00	11 160,00	22 320,00				22 320,00
Пункт:	ан	Оренда світлодіодного екрану: Р-6,67/outdoor частина елементу основного світлодіодного екрану 14м*1м	шт	1,00	14 900,00	14 900,00				14 900,00
Пункт:	ао	Оренда світлодіодного екрану: Р-6,67/outdoor частина елементу основного світлодіодного екрану 7м*1м	шт	2,00	8 280,00	16 560,00				16 560,00
Пункт:	ап	Відеосервер	шт	3,00	5 800,00	17 400,00				17 400,00
Пункт:	ар	Відеопульт/медіасервер/мікшер	шт	1,00	18 800,00	18 800,00				18 800,00
Пункт:	ас	Ферма алюмінієва	шт	16,00	520,00	8 320,00				8 320,00
Пункт:	ат	Таль електрична	шт	12,00	1 080,00	12 960,00				12 960,00
Пункт:	ау	Електрична станція	шт	1,00	3 800,00	3 800,00				3 800,00
Пункт:	аф	Комутація	шт	1,00	3 200,00	3 200,00				3 200,00
Пункт:	ак	Мультимедійний проєктор HDF W26K (26000 ANSI LM) Full HD	шт	1,00	170 400,00	170 400,00				170 400,00
Пункт:	ак	Мультимедійний проєктор FLM R22+ (22000 ANSI LM) Full HD	шт	4,00	35 000,00	140 000,00				140 000,00
Пункт:	ак	Мультимедійний проєктор Realisler HD20K-J (20000 ANSI LM) Full HD	шт	4,00	32 000,00	128 000,00				128 000,00
Пункт:	аш	Catalyst Pro 5(datarail d18/x4)	шт	1,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00
Пункт:	аш	Дизельний генератор потужністю 550кВА/350 кВт	доба	2,00	30 000,00	60 000,00				60 000,00
Пункт:	аю	Оптичне волокно	шт	1,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00
Стаття:	б.3	<b>Оренда транспортних засобів</b>					440,00	1 600,00	88 000,00	88 000,00
Пункт:	а	Оренда вантажного автомобіля для перевезення сценічного освітлення. Грузопідйомність 10 тонн	годин	50,00	200,00	10 000,00				10 000,00
Пункт:	б	Оренда вантажного автомобіля для перевезення сценічного освітлення. Грузопідйомність 10 тонн	годин	50,00	200,00	10 000,00				10 000,00
Пункт:	в	Оренда вантажного автомобіля для перевезення звукового обладнання. Грузопідйомність 10 тонн	годин	50,00	200,00	10 000,00				10 000,00
Пункт:	г	Оренда вантажного автомобіля для перевезення звукового обладнання. Грузопідйомність 10 тонн	годин	50,00	200,00	10 000,00				10 000,00
Пункт:	д	Оренда вантажного автомобіля для перевезення сценічних конструкцій. Грузопідйомність 10 тонн	годин	60,00	200,00	12 000,00				12 000,00
Пункт:	е	Оренда вантажного автомобіля для перевезення сценічних конструкцій. Грузопідйомність 10 тонн	години	60,00	200,00	12 000,00				12 000,00
Пункт:	є	Оренда вантажного автомобіля для перевезення сценічних конструкцій. Грузопідйомність 10 тонн	годин	60,00	200,00	12 000,00				12 000,00
Пункт:	ж	Оренда вантажного автомобіля для перевезення мультимедійного обладнання. Грузопідйомність 10 тонн	годин	60,00	200,00	12 000,00				12 000,00
Стаття:	б.4	<b>Оренда сценічно-постановочних засобів</b>		17,00	146 880,00	243 080,00				243 080,00
Пункт:	а	Стіна із подіумом-дзеркалом 16м x 10м. Висота підлоги від землі 2м. За заднього розташований "хоровий" подіум 16м x 2,5м з окремих входом для музикантів. Висота "хорового" подіуму + 90см від підлоги сцени. Висота від підлоги хорового до нижньої балки даху 6м. Подіум пробитий тільки посилювачами горизонтальними. Брус Reği. Брус кладеться з відстанню	шт	1,00	53 000,00	53 000,00				53 000,00
Пункт:	б	Винос сцени 4м x 2м заввишки 1,80м. Параметри споруди ті ж. Юбка сцени і подіуму зашивається чорною тканиною. По периметру виносу прокладена світлодіодна стрічка тепло білого світла.	шт	1,00	4 280,00	4 280,00				4 280,00
Пункт:	в	З правого боку в порталній конструкції сцени, 4м від авансцени, розташовується повністю атмосферно захит кабінети з міцними підлогами і не протікають тентами. 2 шт. Один за одним. Один 2м x 2м для моніторного пульта. Другий 2м x 2м для екранного обладнання та видачі відео	шт	2,00	16 000,00	32 000,00				32 000,00



2025-09-08  
*Степан АМ*

Пункт:	г	3 двох сторін сцени, ззаду, два окремі входи-виходи з драбинами і тентами. Підсвічування виходів і сходів.	шт	2,00	5 300,00	10 600,00			10 600,00
Пункт:	д	Задня стіна сцени розчищена і прорубана діагоналями на всьому рівні і на всю висоту. Стіни захищаються чорною тканиною. Рубка має тримати лаваштанду підвісу 1100кг. На всю висоту між сцени необхідно мати посилені горизонталі. У задній стіnce розташовується повністю атмосферно-тентована гримерка з підлогою і світлом.	шт	1,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00
Пункт:	е	Портальні вежі мають розширювальні стінки праворуч і ліворуч для монтажу на них екранів і світла. Стінки захищаються чорною тканиною спереду. Розмір стінок 8м ширина на 13м висота. На всю ширину потрібно мати посилені горизонталі. Стінки пробиті діагоналями на всіх рівнях і на всі боки. Бічні стінки повинні нести навантаження по 1500кг кожна по екрану і по 400кг кожна по світлу. У крайніх зовнішніх клітках монтується вносні консолі вправо і вліво. Міцно закріплені балки для відповідної ваги і розміру. Кожна консоль повинна витримувати додаткову вагу 600кг і бути атмосферно-тентованою зверху.	шт	2,00	16 000,00	32 000,00			32 000,00
Пункт:	є	Рубка розташована на відстані 35м від сцени. Розмір рубки 4м х 2м. Атмосферно захищена тентами. Від сцени до рубки розташований коридор з відбивників-барикад. Фронт і боки сцени теж закриті барикадами. Рубка закривається барикадами по колу. Праворуч і ліворуч від рубки, всередині кільця з барикад розташовані паркіабл для гармат 2м х 2м вис статі 1м, можливість їх тентована на випадок дощу.	шт	1,00	12 800,00	12 800,00			12 800,00
Пункт:	ж	У задалегідь обумовленому місці башти затримки звуку 2м х 2м. Вис 12м. Зверху башта підвігу і тент. Діагоналі пробиті по всьому 4-м сторонам. У підставі клітини-опори 2м х 2м в кожну з 4-х сторін. Клітини-опори так само пробиті діагоналями на всі боки і діагоналями до самої вежі. Цеж так само огорожені відбивниками барикадами.	шт	2,00	10 700,00	21 400,00			21 400,00
Пункт:	з	Технічні лайнерні башни для кріплення мультимедійних проекторів для 3D mapping show. Розмір 2х2х4 метри	шт	5,00	12 800,00	64 000,00			64 000,00
Стаття:	6.5	Інші об'єкти оренди					145,00	49 955,00	82 500,00
Пункт:	а	Оренда ботуалетів у день проведення заходу до Дня Незалежності в місті Київ	шт				10,00	1 200,00	12 000,00
Пункт:	б	Оренда шатра для обладнання гримерних кімнат на концерті в Києві до Дня Незалежності Розмір 10х15/150 кв Шатер обладнаний освітленням і лаваштандуваннями.	шт				1,00	45 000,00	45 000,00
Пункт:	в	Оренда гримерного зеркала з доставкою	шт.				5,00	2 500,00	12 500,00
Пункт:	г	Оренда стола коричневого з доставкою	шт				4,00	1 000,00	4 000,00
Пункт:	д	Оренда стільців офісних чорних ІСО з доставкою	шт				100,00	35,00	3 500,00
Пункт:	є	Мобільна ширма для отворення гримерних кімнат	шт				25,00	220,00	5 500,00
Підрозділ:	7	Витрати пов'язані з орендою:		173,00	172 030,00	1 321 998,00	607,00	110 215,00	373 020,00
Стаття:	7.1	Витрати на харчування та напої							
Пункт:	а	Від харчування або назва заходу або сіданко(об)вечеря(лава-брейк тощо							
Пункт:	б	Послуги з харчування	чол.						
Пункт:	б	Послуги з харчування	чол.						
Пункт:	в	Послуги з харчування	чол.						
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати							
Стаття:	8.1	Основні матеріали та сировина							
Пункт:	а	Найменування	шт.						
Пункт:	б	Найменування	шт.						
Пункт:	в	Найменування	шт.						



Зас. Гуренська

Андрій А.М.



Всього по підрозділу 12 "Прибавлення методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":											
Підрозділ:	13	Послуги з перекладу									
Пункт:	а	Усний переклад							година		
Пункт:	б	Редуктування усного перекладу							сторінка		
Пункт:	в	Письмовий переклад							сторінка		
Пункт:	г	Редуктування письмового перекладу							сторінка		
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":											
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати									
Пункт:	а	Бухгалтерські послуги	3,00	8 000,00		24 000,00			місяців	24 000,00	
Пункт:	б	Юридичні послуги	-	-		-				-	
Пункт:	в	Послуги технічного менеджменту ФОП Солодзько Дмитро Васильович	3,00	9 000,00		27 000,00			місяців	27 000,00	
Пункт:	г	Послуги концертного менеджменту ФОП Халіпов Халіп Рашипович	3,00	9 000,00		27 000,00				27 000,00	
Пункт:	д	Аудиторські послуги	1,00	25 400,00		25 400,00			послуга	25 400,00	
Пункт:	е	Послуги пожежної безпеки під час концерту до Дня Незалежності в Києві			10,00		8 000,00		год.	8 000,00	
Пункт:	с	Послуги чергування швидкої допомоги під час проведення концерту до Дня Незалежності в Києві			10,00		11 000,00		год.	11 000,00	
Пункт:	ж	Послуги професійної охорони під час проведення концерту до Дня Незалежності в Києві			10,00		2 800,00		чол	2 800,00	
Пункт:	з	Послуги з прибирання території: Поштової площі в місті Києві після проведення концерту до Дня Незалежності, Благострої			1,00		31 362,00			31 362,00	
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":											
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати									
Стаття:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, заведення									
Пункт:	а	Послуги зі створення графічного 3D титраринг аном на тему "Крим - це Україна" на будівлі рінного вокзалу	60,00	23 000,00		270 000,00			хвилині	270 000,00	
Пункт:	б	Послуги зі створення графічного відеоконтенту для LED екранів на тему "Крим - це Україна", під час виступу артистів на головній сцені.	50,00	1 000,00		50 000,00			шт.	50 000,00	
Пункт:	в	Найменування послуги							шт.	-	
Стаття:	14.2	Витрати на послуги страхування									
Пункт:	а	Вказати предмет страхування							шт.	-	
Пункт:	б	Вказати предмет страхування							шт.	-	
Пункт:	в	Вказати предмет страхування							шт.	-	
Стаття:	14.3	Видавничі послуги									
Пункт:	а	Послуги коректора							екземпляр	-	



Алієв А.Н.

Зас. Гурезьєва

