

ДОГОВІР № 541053
про надання гранту

м. Київ

« 15 » липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександрівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Профспілка «Разом для кожного» (далі – Грантоотримувач) в особі голови обласної ради Анциперової Лідії Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Світ очима дітей» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Головне управління Державної казначейської служби України
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

23 ЛПР 2019

ІІ. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Український № зобс'язання
РЕКВАЗКК
Відповідальна особа
(підпис) № 34

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначеним у пункті 11 проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 370 288 грн. 00 коп. (Триста сімдесят тисяч двісті вісімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

111 086 грн. 40 коп. (Сто одинадцять тисяч вісімдесят шість гривень 40 копійок) без

111 086 грн. 40 коп. (Сто одинадцять тисяч вісімдесят шість гривень 40 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 30 вересня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої сплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку б до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору ґрунтується за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняється від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programma.ink@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Анциперова Лідія Миколаївна, голова обласної ради

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Профспілка «Разом для кожного»

Юридична адреса:

58000, м. Чернівці,

вул. О. Кобилянської, 30

Адреса для листування:

58000, м. Чернівці,

вул. О. Кобилянської, 30

ЄДРПОУ: 21416874

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «Альфа – Банк»

Р/р: 26000026034801

МФО: 300346

Тел.:

Виконавчий директор



Ю.О. Федів

Голова обласної ради

Л.М. Анщиперова

б.п.



Заявка на фінансування в рамках програми «Інклюзивне мистецтво»

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі PDF та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати за адресою:
Програма «Інклюзивне мистецтво»,
Український культурний фонд, вул.
Лаврська 10-12 м. Київ, 01010

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

Конкурсна програма	<input checked="" type="checkbox"/> «Інклюзивний продукт»
Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
Сектор культури і мистецтв (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> візуальне мистецтво <input type="checkbox"/> аудіальне мистецтво <input type="checkbox"/> дизайн та мода <input type="checkbox"/> перформативне та сценічне мистецтва <input type="checkbox"/> культурна спадщина <input type="checkbox"/> література та видавнича справа <input checked="" type="checkbox"/> культурні та креативні індустрії
Назва проекту «Світ очима дітей»	
Назва проекту англійською мовою “World as Children See”	

Короткий опис проекту (до 100 слів)

Світосприйняття дітей з інвалідністю відрізняється від світосприйняття основної маси людей. Залучення таких дітей до відображення навколишнього світу, суспільства, родини засобами мистецтва сприятиме не тільки їхній соціальній інтеграції, а також розбудові засад толерантного інклюзивного суспільства, стимулювання суспільної уваги до інклюзивного мистецтва, його промоцію в Україні. Суспільство має розуміти і сприймати особливе світобачення «особливих дітей».

До проекту будуть залучені більше 150 дітей з особливими потребами різних вікових та соціальних груп, їхні родини, митці, педагоги, психологи, чиновники, які отримують практичний досвід інклюзії у сфері культури. Створено та промодійовано низку мистецьких продуктів: живопис, арт-колаж, сотографії, відеофільм про світобачення дітей, соціальний ролик, альбом-каталог.

Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

Perception of children with special needs differs from world perception of the bulk of people. Attracting such children to reflect environment, society, family by means of art will contribute not only to their social integration, but also to development of foundations of tolerant inclusive society, stimulate public attention to inclusive art and promote it in Ukraine. Society needs to understand and perceive a special world view of special children.

Project will involve more than 150 children with special needs of different age and social groups, their families, artists, educators, officials who gain experience in culture inclusion. Number of art products will be created and promoted - paintings, art-collages, photos, videos about the children's world perception and social promo video, album-catalogue.

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Правозахист, представлення інтересів громадян, захист прав найманих працівників в трудових відносинах, загобіння та протидія будь якій дискримінації, представлення інтересів та захист соціально вразливих груп населення, розбудова засад інклюзивного суспільства; впровадження інклюзії в сфері культури та мистецтва.

Обґрунтування відповідності заявленого проекту основним/стратегічним напрямам діяльності організації

Проект відповідає основним напрямам діяльності організації, яка розглядає інклюзію як форму запобігання (подолання) дискримінації, забезпечення рівних прав громадян, у т.ч. щодо культурного розвитку. Має досвід роботи реалізації дитячих культурно-мистецьких інклюзивних проектів (Дитячий інтерактивний клуб «СонцеСвіт» (2017), Дитячий культурно – мистецький фестиваль «Наш чудовий СонцеСвіт!» (2018))

Наявність матеріально-технічної бази

Офісне приміщення площею 24 кв. м, (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 30), офісне приладдя та меблі, комп'ютерна техніка – комп'ютер (2), сканер (1), принтер (1), ноутбук (1), телевізор (1), засоби зв'язку, телефон, Інтернет, кондиціонер (1).

Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Створення та функціонування громадського культурно-мистецького Центру «Czernowitz - Чернівці» - (2017 – по даний час); створення мистецьких перформансів «Тіні та барви Чернівців» (2017), «Провідник Часу» (2017); «Пробудження вібрацій» (2018), «Казкова феєрія «Дівчинка Фентезі» (2018); започаткування дитячого інтерактивного клубу «СонцеСвіт» (2017), започаткування літературного конкурсу «Родина казочка» (2017), створення урбаністичного креативного простору «Мистецький дворик» (2018), створення об'єктів стріт-арт міста Чернівці: «Стіна Муралів», стінопис «Поштова картка «Czernowitz» (2016), місце для фотографування «Czernowitz» (2017), стінопис «Місто на долоні» (2018) – спонсори та меценати, власні кошти;

Проект: «Право на працю!» (захист соціально вразливих груп) - МБФ «Відродження», 2010;

Проект: «Дитячий інклюзивний культурно – мистецький фестиваль «Наш чудовий СонцеСвіт!» - УКФ, 2018

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту в цілому, та заявника зокрема? В чому полягає важливість та унікальність проекту? З якою проблематикою працює проект? Чи проект пропонує цікаве та альтернативне рішення в контексті проблематики, що вже існує? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

- **Актуальність проекту** для загального культурного контексту полягає в діяльності спрямованій на захист законних прав дитини, запобігання та протидія дискримінації, боулінгу;
- забезпечення доступу до культурно – мистецьких подій та створення умов для дитини з інвалідністю можливостей відкривати та розвивати таланти,
- надання підтримки родинам, громадським організаціям та формуванню впевненості в своїх силах, і можливості, а також надати підтримку в т.ч. психологічну батькам, які мають дітей з інвалідністю.
- Для команди проекту є важливим впровадження суспільних змін щодо відношення до людей з інвалідністю, щодо змін свідомості, зміни суспільства, впровадження зміни суспільної поведінки, від інклюзії в сфері культури та мистецтва до зразка толерантного інклюзивного європейського суспільства.
- **Важливість та унікальність** проекту полягає у залученні дітей з інвалідністю до відображення світу засобами мистецтва та сприяння розбудові інклюзивного суспільства шляхом усвідомлення загалом особливостей світосприйняття «особливими» дітьми.
У процесі арт-студій арт-педагоги, художники та практичні дитячі психологи будуть зосереджуватись на стимулюванні творчого мислення та уяви дітей та допомагати їм втілити свою уяву, мрії про навколишній світ у живопис (малюнок), фотографію. Увага команди проекту буде направлена на роботи з дітьми з інвалідністю таким чином, аби пробудити, розвинути, стимулювати їхні творчі здібності та втілити їх у формі живопису, чи фото.
Мистецькі, креативні роботи дітей будуть презентуватись через ЗМІ, місцеві соціальні мережі у Фейсбук, Інстаграм з метою привернення уваги до творчих здібностей та особливостей світобачення таких дітей, розбудови засад суспільної інклюзії.
- **Проблематика проекту.** Проект має на меті сприяння суспільній інклюзії, впровадження інклюзії в сферу культури та мистецтва, сприяння створенню якісних культурних продуктів за участю дітей з інвалідністю, підтримка соціальна – мистецьких ініціатив для людей з інвалідністю та їхніх родин.
- **Альтернативне рішення в контексті проблематики.** Проект пропонує унікальну можливість та альтернативне

- Проведено тематичний Флеш моб «Всі діти - рівні! Всі - талановиті!», учасниками якого стали більше 150 дітей в тому числі діти з інвалідністю.
- створені та розповсюджені промоційні прапорці (300) з надписом «Всі діти – рівні Всі – талановиті!», серед учасників заходів проєкту – дітей, в т.ч. з інвалідністю, під час промо-акцій, інших заходів, заключної прес-конференції, їх зображення буде використано у медіа, а також під час у подальшому прапорці будуть передані представникам громадських організацій, які об'єднують та представляють інтереси дітей з інвалідністю для проведення наступних акцій, спрямованих на забезпечення рівності, толерантності у суспільстві – спецшколам спец-інтернатами, ЗОШ, реабілітаційним центрам, де проходять навчання, лікування та реабілітацію.

Створено партнерське середовище

- партнери проєкту -
- управління освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, сім'ї та молоді, культури ЧМР та ОДА, Чернівецький осередок Дитячого фонду України, ГО «Буковинська партнерська агенція», кафедра педагогіки та психології ЧНУ, художнє професійне училище №5, ГО «Миле сонечко», «Особливі серед нас», «Карпатсько – дунайське партнерство». «Твори Добро», «Особлива дитина», «Справедливе майбутнє».
- транспортування дітей з інвалідністю – учасників заходів проєкту із супроводжуючими особами (батьками/педагогами) буде здійснюватись дві місця проведення заходів (Арт – Інфо Центру "Czernow tz-Чернівці", самостійно батьками та за підтримки партнерських установ та організацій (Дитячий фонд України чернівецький осередок, ГО «Буковинська партнерська агенція», ГО «Карпатсько – дунайське партнерство», ГО «Твори Добро», «Даруй тепло», ЧМР, ОДА, реабілітаційні та інклюзивно - ресурсні центри, Центр «Турбота» на безоплатній основі, про що отримано погодження на стадії створення проєкту).
- до діяльності проєкту всіх заходів будуть долучатися в якості волонтерів студенти – майбутні художники (вище професійне художнє училище №5, майбутні педагоги інклюзивного навчання та дитячі психологи з ЧНУ Представники Чернівецьких профільних громадських організацій, які об'єднують родини з дітьми з інвалідністю – «Миле Сонечко», «Особливі серед нас», «Паросток», «Долоньки», «Справедливе майбутнє», «Даруй тепло» будуть забезпечувати участь дітей, у т.ч. їхніх батьків – як до безпосередньої участі у заходах так і опосередкованої (глядачі).

Студенти-волонтери, місцеві художники, педагоги набудуть практичного досвіду участі в інклюзивних мистецьких подіях роботи з дітьми з інвалідністю (різними видами), представники ГО отримують досвід проведення інклюзивних заходів у сфері культури та мистецтва, будуть мати мотивацію створення власних інклюзивних проєктів, ініціювання нових культурно – мистецьких подій.

- Проєкт є продовженням діяльності впродовж останніх 2 років інтерактивного Дитячого клубу «СонцеСвіт», членами якого є діти з інвалідністю. Діяльність клубу побудована на засадах рівності дітей промоції рівних можливостей, запобігання та протидії дискримінації дітей, людей з особливими потребами в повсякденному житті. У 2018 році реалізовано проєкт «Дитячий культурно – мистецький фестиваль «І-аш чудовий СонцеСвіт!», який був підтриманий УКФ та вперше відбувся в місті Чернівці.
- Проєкт є інноваційним, оскільки спрямований не тільки на промоцію створених дітьми з інвалідністю культурних продуктів, а й на популяризацію саме інклюзивних заходів, подій в сфері культури мистецтва створення умов залучення, включення дітей з інвалідністю в широкий соціум. Крім того, іновативності проєкту додає безпосередня робота психолога з дітьми з інвалідністю під час заходів для розкриття їхнього світосприйняття та їхніми батьками. Проєкт є продовженням діяльності над створенням умов інтеграції дітей з інвалідністю у соціум засобами культури та мистецтва, сприяння усвідомлення широким загалом особливостей світобачення таких дітей.
- Проєкт доповнює вже наявні культурні ініціативи освітніх закладів, громадських організацій на локальному регіональному та всеукраїнському рівнях. Цей проєкт є інноваційним в плані впровадження інклюзивного мистецтва, такі заходи ще не відбувалися в місті Чернівці та на Буковині.

2. Мета, цілі та завдання проєкту

З якою метою реалізовується проєкт? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проєкту? Якими є індикатори досягнення цілей? Як завдання планується виконати під час реалізації проєкту?

Проєкт реалізується з метою:

- Створення рівних умов, рівного доступу людей з особливими потребами до культурно – мистецьких заходів та подій.
- Сприяння інклюзивності в культурних та творчих секторах.
- Широкого залучення дітей з інвалідністю до культурно-мистецьких заходів, подій.
- Створення умов для вільного відображення власного світосприйняття засобами мистецтва.
- Підтримки соціально – мистецьких ініціатив громадських організацій міста, які представляють інтереси дітей з інвалідністю.
- Подолання бар'єрів та побудови справедливого та комфортного інклюзивного суспільства для усіх громадян.
- Впровадження соціальних змін у сприйнятті у соціумі людей з інвалідністю.

Проєкт планує досягти наступних цілей:

- Сприяння соціальній інтеграції дітей з інвалідністю у широкий соціум, у культурне, мистецьке середовище:

до людей (дітей) з інвалідністю.

- ЗМІ долучаються до ініціатив громадських організацій людей з інвалідністю.
- Створена соціальна відеопродукція - відеофільм «Світ очима дітей» (до 15 хвилин), промо ролик «Світ наших Мрій» (60 секунд) буде широко розповсюджений у соціальних мережах – групах міста Чернівці, Буковини, західного регіону України, інших областей, а також на сайтах європейських країн, відеопродукція буде продемонстрована на місцевому телебаченні (ТРК «Чернівці»), на що отримано попереднє погодження.
- **Охоплено засобами медіа та соціальних мереж населення міста Чернівці, регіону та України з отриманням «зворотнього зв'язку» та відгуків;**

Розроблено план використання соціальних мереж Фейсбук та Інстаграм для поширення інформації про заходи та діяльність проекту.

Планується виконати наступні завдання:

- Створити професійну команду проекту, яка забезпечить належне виконання заходів проекту.
- Максимально залучити до заходів проекту родини та громадські організації, які об'єднують родини з дітьми з інвалідністю.
- Залучити педагогів, дитячих психологів, чиновників, митців до заходів проекту з метою отримання відповідного досвіду роботи з дітьми з інвалідністю та їхніми батьками.
- Створити належні умови для всіх учасників заходів проекту – дітей з інвалідністю психологічну, доброзичливу, святкову, творчу атмосферу.
- Широко розповсюджувати інформацію про діяльність під час проекту через теле-радіо програми, електронні друковані ЗМІ, соцмережі та через партнерські організації.
- Сприяти зміні суспільної свідомості та поведінки щодо вільного доступу людей з особливими потребами до сфери культури та мистецтва.
- Сприяння розвитку інклюзивного суспільства в Україні.

3. Результати проекту

Якими є короткострокові результати проекту? Якими є довгострокові результати проекту? Якими будуть кількісні та якісні показники досягання результатів?

Короткострокові результати:

- Залучення до участі в проекті в якості безпосередніх учасників сукупною чисельністю 150 дітей з інвалідністю, а також опосередкованих учасників - діти глядачі більше 200, в т.ч. діти з інвалідністю, батьки до 300 осіб, митці (до 10) (в т.ч. студенти художнього училища), психологи (5), в т.ч. студенти ЧНУ, працівники культури до 10 осіб, представники громадськості до 20 осіб, представники влади до 10 осіб, освітніх, медичних установ, інклюзивно-ресурсних та реабілітаційних центрів до 50 осіб, представники медіа, журналістів до 20 осіб.
- Збільшення можливостей для дітей з інвалідністю бути учасниками, відвідувачами різноманітних арт-студій, мистецьких шкль, дитячих клубів, культурно – мистецьких акцій та подій. (Учасниками проекту стануть близько 750 осіб)
- Залучення до проекту митців (10) (в т.ч. студентів художнього училища), психологів та педагогів (10) (в т.ч. студентів ЧНУ) які отримають досвід роботи з дітьми з інвалідністю.
- Проведено екстрем – тренінги (5) психолога з волонтерами та командою проекту.
- Громадські організації, які об'єднують родини дітей з інвалідністю отримують досвід участі та проведення інклюзивних культурних заходів та створюють власну мережу, що посилить їхню інституційну спроможність.
- У партнерстві із ЗМІ поширення інформації про заходи проекту на місцевому, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівні.

Результатом проекту стануть і створені культурно – мистецькі та креативні продукти та події:

- створено 50 живописних робіт (індивідуальні роботи 50 різних учасників проекту - дітей з інвалідністю) під час роботи (5) різних студій живопису «Мистецтво долає бар'єри» (місце підготовки та проведення Арт – Інфо Центр "Czernowitz-Чернівці" – в період липень - серпень 2019р.);
- створено один великий арт - колаж «Світ дитячих Мрій» (живопис до 5 кв. м - колективна робота учасниками проекту - 50 (інших) дітей з інвалідністю під час роботи (1-2) колективних студій живопису «Мистецтво долає бар'єри» (місце підготовки та проведення Арт – Інфо Центр "Czernowitz-Чернівці" – вересень 2019р.) ;;
- підготовлена, презентована та проведена інклюзивна виставка живопису «Мій Світ і мої Мрії», (індивідуальні роботи 50 дітей з інвалідністю) (тривалість виставки живопису – до 25 днів, місце проведення Арт – Інфо Центр "Czernowitz-Чернівці" – вересень 2019р.)
- створені 50 фото-робіт 10 дітей з інвалідністю, з якими будуть проведено дві навчальні фотостудії «Світ очима дітей», місце проведення Арт – Інфо Центр "Czernowitz-Чернівці" – вересень 2019р.);
- підготовлена, презентована та проведена фотовиставка «Світ очима дітей», (тривалість до 25 днів місце проведення Арт – Інфо Центр "Czernowitz-Чернівці" – жовтень 2019р.)
- створено та презентовано громаді, ЗМІ соціальний відео фільм «Світ очима дітей» (до 15 хвилин), побудований на мистецьких подіях проекту та інтерв'ю з дітьми з інвалідністю, місце зйомок Арт – Інфо Центр "Czernowitz-Чернівці" – липень - вересень 2019р.);
- Створено та презентовано громаді, ЗМІ соціальний відео промо - ролик «Світ наших Мрій» (60 секунд), за участю дітей з інвалідністю (учасники проекту), місце зйомок Арт – Інфо Центр "Czernowitz-Чернівці" – липень - жовтень 2019р.);
- Створено та презентовано Альбом - каталог живопису та фото-робіт "Світ очима дітей" (учасників проекту з

Жибчин Марія Богданівна	Психолог проекту (психологічний супровід всіх заходів проекту, робота з дітьми з інвалідністю, батьками, проведення тренінгу для художників проекту, участь у підготовці та проведенні заходів проекту)	Дитячий практикуючий психолог
Грубий Максим Павлович	Художник проекту (арт – педагог, дизайнер) – підготовка, розробка сценаріїв та проведення заходів проекту - 6 студій живопису «Мистецтво долає бар'єри», участь у теле та радіо-програмах, підготовка флеш-мобу	Художник, дизайнер
Бочулинська Ольга Сергіївна	Художник проекту (арт – педагог) - підготовка, розробка сценаріїв та проведення заходів проекту - 6 студій живопису «Мистецтво долає бар'єри», участь у теле та радіо-програмах, підготовка флеш-мобу	Художниця
Болгова Наталія Миколаївна	Помічник координатора проекту (під безпосереднім керівництвом координатора проекту відповідає за орган заціню складову – організація підготовки та виконання заходів проекту, організація, підготовка та проведення флешмобу «Всі діти – рівні! Всі – талановиті!», підготовка приміщення до заходів проекту (обладнання, технічні засоби, меблів, витратних матеріалів, товарів)	Помічник координатора Дитячого клубу «СонцеСвіт»,
Кононенко Олена Валеріївна	Бухгалтер проекту (забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку, звітування перед контролюючими органами, здійснює постійний контроль за використанням коштів проекту у відповідності до кошторису проекту.	Бухгалтер - аудитор
Мінгайлене Ольга Валентинівна	Юрист проекту (здійснює юридичний супровід проекту, готує необхідні накази, розпорядження, договори з надавачами послуг та постачальниками товарів, проводить моніторинг виконання умов договорів.	Юрист, адвокат

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

6. Цільові аудиторії

Яка(-і) група(-и) людей безпосередньо братиме участь та / або скористається кінцевими результатами проекту? Яким чином були визначені їхні потреби, зацікавленості та інтереси? Чи кінцеві результати проекту повністю задовольнять потреби та інтереси обраної(-их) групи(-п) людей? Яким чином цільові групи будуть залучені до участі в проекті або до використання кінцевих результатів проекту?

Цільові аудиторії проекту, які безпосередньо братимуть участь та/або скористаються кінцевими результатами проекту:

- безпосередні учасники – (150) діти з інвалідністю від 6 до 16 років, (хвороба Дауна, аутизм, ДЦП, діти з проблемами зору, слуху, руху, інші) – опосередкованими учасниками (глядачі, відвідувач заходів) стане близько 200 дітей, в т.ч. дітей з інвалідністю;
- батьки, дорослі – різного віку, статі, професій, соціального статусу – до 300 осіб;
- представники правозахисних, громадських організацій (3), об'єднань, які представляють інтереси дітей з інвалідністю (4);
- представники ОМС (5), освітніх (30) соціальних (10), медичних (5) дитячих закладів (3), реабілітаційних, інклюзивно-ресурсних центрів (10), волонтери - студенти ЧНУ (до 10).
- Митці (10), студенти художнього училища, представники художніх шкіл (3), арт-студій (2), дитячих клубів (3);
- представники мас-медіа (12), журналісти (до 15).

Зацікавленість та інтереси. В місті Чернівці проживає близько 2000 дітей з інвалідністю (заданими управління

проектів, - нами будуть закладені в умовах договорів неможливість збільшення вартості товарів чи послуг.

8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнюватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

- **Методи та канали комунікації**
- прес-конференції для медіа (2) – початкова (липень 2019) – підсумкова (жовтень 2019) - будуть проведені у приміщенні Арт Інфо Центру «Czernowitz - Чернівці» за участю партнерів проекту (3) - представників управлінь ЧМР(3), ОДА(2) громадських організацій (7)
- участь у телепрограмах (3 – ТРК Буковина, ТРК Чернівецький промінь, ТРК Чернівці та радіопрограмах (3) - Радіо «Буковина», Суспільне :UA, Радіо 100 FM.
- широке використання соціальних мереж – фейсбук, інстаграм,
- публічна презентація в приміщенні Арт Інфо Центру «Czernowitz - Чернівці» та розміщення створеного під час проекту соціального відеофільму «Світ очима дітей» (до 15 хв) на місцевих телеканалах та інформаційних порталах;
- публічна презентація в приміщенні Арт Інфо Центру «Czernowitz - Чернівці» та розміщення створеного під час проекту соціального ролика «Світ наших Мрій» (60 сек) на місцевих телеканалах та інформаційних порталах
- показ сюжетів з подій проекту «Світ очима дітей», в новинах місцевих телеканалів та інформаційних порталах
- розміщення в публічних місцях міста Чернівці створених афіш та плакатів (200 штук) які популяризують інклюзивні культурно-мистецькі події для дітей з інвалідністю - в освітніх (ЗОШ (до 40), дитячих установах (до 10), реабілітаційних центрах (10), культурних, медичних закладах міста Чернівці.
- розповсюдження під час заходів проекту (виставки -2, флеш моб) виготовлених флаєрів (300), прапорців (300), афіш та плакатів (100) які популяризують заходи проекту та інклюзивні культурно-мистецькі події для дітей з інвалідністю.
- **Ключові слова та повідомлення** - «Культура - важлива складова життя людини, міста, країни», «Через інклюзію в сфері мистецтва - до толерантного інклюзивного суспільства», «Мистецтво має бути доступно для всіх», «Мистецтво досяє бар'єри», «Культура робить людей добрішими», «Всі діти – рівні! Всі – талановиті!», «Ми різні, але ми рівні», «Яскравий Світ талановитих дітей». «Особливе мистецтво – особливих дітей», «Подивіться на Світ очима особливих дітей».
- Спікерами для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій будуть самі діти з інвалідністю, які будуть давати інтерв'ю місцевим, регіональним, всеукраїнським медіа, батьки, члени команди проекту, громадські діячі, правозахисники, представники ОМС, управлінь та відділів освіти, культури, соцзахисту, дітей та молоді, охорони здоров'я, реабілітаційних центрів.
- Інформаційні та медіа партнери: ТРК «Буковина», ТРК «Чернівці», ТРК «Буковинський промінь», ТРК «ТВА», ФМ «Радіо 10», «Буковинська хвиля», «Промінь», інформаційні агентства - АСС, Шпальта, 24 UA Буковина, «Вікплевс», друковані ЗМІ - газета «Чернівці», «Буковина», «Молодий Буковинець» «Погляд», «Версії», «ЧАС», «Буковина.24» - цими ЗМІ планується співпраця та партнерство є попередньо погодженими.
- Комунікаційна стратегія проекту підтримує та базується на комунікаційній стратегії Українського культурного фонду – спрямування комунікаційної кампанії на особистість - дорослу людину чи дитину.
- Основний меседж є «Культура - важлива складова життя людини, міста, країни». Доповнювати стратегію УКФ будемо наступними засобами – постійною комунікацією з колегами – розробниками культурно – мистецьких проектів з різних регіонів України, поширювати інформацію про партнерські організації як втілюють культурно – мистецькі проекти, в соцмережах, під час інтерв'ю з ЗМІ про діяльність. Таким чином в нашому суспільстві будуть відбуватися позитивні зміни, в тому числі щодо створення в нашій країні інклюзивного суспільства.

Розроблено план використання соціальних мереж Фейсбук та Інстаграм для розповсюдження інформації про проект «Світ очима дітей».

В команді проекту є відповідальна особа - Зав'ялов В.Є. - експерт проекту, який відповідальний за медіа супровід проекту, взаємодію з медіа, комунікацію з цільовими групами проекту, взаємодія з виробниками промоційної продукції (флайери, плакати, афіші, альбом – каталог, виробництво відео продукції – соціальний фільм «Світ очима дітей»(до 15 хвилин), соціальний промо ролик «Світ наших Мрій»(60 сек.) та її розповсюдження та розміщення у медіа. Робота поширення інформації здійснюється на постійній основі метою інформаційної діяльності є привертання уваги до творчих здібностей та особливостей світобачення дітей з інвалідністю, залучення більшої аудиторії до заходів проекту, створення зворотнього зв'язку, розбудови засад інклюзивного суспільства.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Гуцунерова Нігія Миколаївна

Підпис



Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згсду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-заявника (прописом)

Гуцунерова Нігія Миколаївна

Підпис та дата



Прізвище, ім'я та по батькові координатора проекту (прописом)

Гуцунерова Нігія Миколаївна

Підпис та дата



<p>Проведення робочих зустрічей (6) з партнерами проекту – ГС (7), ОМС (2), управління та служби ЧМР (4) і ОДА (2); ЗМІ (10), учбові (3), медично -, реабілітаційні (3) , дитячі заклади та установи міста (5).</p> <p>Термін проведення 6 робочих зустрічей – липень -2, серпень – 2, вересень – 2</p> <p>Місце проведення заходу : Арт - інфо Центр «Czernowitz-Chernivci», вул. Б. Хмельницького, 68</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М. Килинич В.О. Завялов В.Є.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М. Килинич В.О. Завялов В.Є.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М. Килинич В.О. Завялов В.Є.</p>	
<p>Робочі зустрічі (4) (спільно з підтвердженими партнерами проекту):</p> <p>Питання створення та затвердження списків безпосередніх учасників – дітей з інвалідністю 5 заходів проекту (студій живопису «Мистецтво долає бар'єри» Набір до 5 різних студій живопису по 10 різних дітей з інвалідністю – всього 50 дітей з інвалідністю)</p> <p>внесення коректив до списків</p> <p>Всього долучаться до 5 різних студій живопису в якості безпосередніх учасників 50 дітей з інвалідністю</p> <p>Термін проведення 4 робочих зустрічей – липень -2, серпень – 2.</p> <p>Місце проведення заходу : Арт - Інфо Центр «Czernowitz-Chernivci», вул. Б. Хмельницького, 68</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М. Килинич В.О. Жибчин М.Б.,</p>		
<p>Проведення робочих зустрічей (5) (спільно з партнерами проекту) - створення та затвердження (внесення коректив) списків дітей в т.ч. з інвалідністю – опосередкованих</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p>		

<p>Робочі зустрічі (2) Розробка сценарію заходу проєкту - студії живопису (1) "Мистецтво долає бар'єри" - створення арт - колажу "Світ дитячих Мрій"</p> <p>підготовка заходу</p> <p>Термін проведення - серпень - 1, вересень - 1</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Chernivci», вул. Б. Хмельницького, 68</p>		<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М., Бочулинська О.С. Грубий М.П. Жибчин М.Б.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М., Бочулинська О.С. Грубий М.П. Жибчин М.Б.</p>	
<p>Робоча зустріч (2) з партнерами проєкту з питань підготовки та розробки сценарію Олеш мобу «Всі діти – рівні Всі – талановиті!» (1)</p> <p>(Всього безпосередніх учасників – 40 дітей з інвалідністю)</p> <p>Термін проведення - серпень - 1, вересень -1</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Chernivci», вул. Б. Хмельницького, 68</p>		<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М., Грубий М.П. Жибчин М.Б.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М., Грубий М.П. Жибчин М.Б.</p>	
<p>Проведення репетиції Олеш мобу «Всі діти – рівні Всі – талановиті!» (1)</p> <p>(Всього 40 безпосередніх учасників – дітей з інвалідністю)</p> <p>Термін проведення репетиції - вересень - 1</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Chernivci», вул. Б. Хмельницького, 68</p>			<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Болгова Н.М., Грубий М.П. Жибчин М.Б.</p>	
<p>Проведення робочої зустрічі (2) Підготовка та створення затвердження сценарію соціального відеофільму «Світ - очима дітей» (до 15 хвилин), розробка питань для проведення інтерв'ю</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Зав'ялов В.Є. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Зав'ялов В.Є. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p>		

<p>промоційної поліграфічної продукції - флайери, афіші, плакати, сертифікати/подяки</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>	<p>Грубий М.Г. Жибчин М.Б.</p>			
<p>Проведення робочої зустрічі (2) Розробка деі Альбому - каталогу живопису та фото робіт "Світ очима дітей" (учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.) 200 екз.</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Зав'ялов В.Є. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Зав'ялов В.Є. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p>		
<p>Проведення робочої зустрічі (1) за участі виробника, дизайнера</p> <p>по виготовленню Альбому - каталогу живопису та фото робіт "Світ очима дітей" (учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.) 200 екз.</p> <p>Термін проведення серпень - 1</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>		<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Зав'ялов В.Є. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p>		
<p>Розробка договорів ЦПХ з членами команди проекту.</p> <p>Збір документів від членів команди (копії паспортів, кодів)</p> <p>Місце проведення Арт - Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького 68</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Кононенко О.В., Мінгайлене О.В.</p>			
<p>Укладання договорів ЦПХ про надання послуг з членами команди проекту</p> <p>Місце проведення : Арт - Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Кононенко О.В., Мінгайлене О.В.</p>			

	<p>Доставка на місце проведення заходів проекту Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>				
Інформаційна кампанія	<p>Організація підготовки початкової прес – конференції</p> <p>Підготовка прес – анонсу</p> <p>Розсилка прес-анонсу ЗМІ</p> <p>Направлення листів – запрошень до представників – партнерів проекту розповсюдження анонсу в соцмережах, електронною поштою партнерським організаціям.</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького 68</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Зав'ялов В.Є. Болгова Н.М. Килич В.О.</p>			
	<p>Проведення початкової прес – конференції</p> <p>Презентація проекту «Світ очима дітей» Мета, актуальність, заходи проекту, очікувані результати</p> <p>Представлення команди та партнерів проекту</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького 68</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Зав'ялов В.Є. Болгова Н.М. Килич В.О.</p>			
	<p>Підготовка та розсилка прес-релізу в ЗМІ та соцмережах, по результатам початкової прес-конференції проекту «Світ очима дітей»</p> <p>Надсилання прес – релізу електронною поштою партнерським організаціям.</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Зав'ялов В.Є. Болгова Н.М. Килич В.О.</p>			

<p>Поліграфічні Послуги</p> <p>Створення промоційної друкованої продукції</p>	<p>оголошень та статей в друкованих ЗМІ</p> <p>Місце проведення Арт інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>	<p>Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p> <p>Газета «Чернівці»</p>	<p>Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p> <p>Газета «Буковина»</p>	<p>Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p> <p>Газета «Молодий буковинець»</p>	<p>Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p> <p>Газета «Буковина.24»</p>
	<p>Розміщення статей в друкованих ЗМІ</p> <p>Місце проведення Арт інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p> <p>Газета «Чернівці»</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p> <p>Газета «Буковина»</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p> <p>Газета «Молодий буковинець»</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Килинич В.О. Жибчин М.Б.</p> <p>Газета «Буковина.24»</p>
	<p>Організація підготовки заключної прес – конференції</p> <p>Підготовка прес – анонсу</p> <p>Розсилка прес-анонсу ЗМІ</p> <p>Направлення листів – запрошень до представників – партнерів проекту розповсюдження анонсу в соцмережах, електронною поштою партнерським організаціям.</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці» вул. Б. Хмельницького, 68</p>				<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Зав'ялов В.Є. Болгова Н.М. Килинич В.О.</p>
	<p>Проведення прес – конференції (заключна)</p> <p>Презентація результатів проекту «Світ очима дітей»</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>				<p>Відповідальні: Анциперова Л.М., Зав'ялов В.Є., Килинич В.О., Жибчин М.Б., Болгова Н.М., Бсчулинська О.С., Грубий М.П.</p>
	<p>Розробка та виготовлення інформаційних промоційних флайерів (300)</p>		<p>ФОП Нікітіна Л.С.</p> <p>виготовлення інформаційних флайерів (300)</p>		
	<p>Розробка та друк афіш та плакатів (100)</p>		<p>ФОП Нікітіна Л.С.</p> <p>виготовлення афіш та плакатів (100)</p>		
	<p>Розробка та друк сертифікатів учасників проекту (150)</p>		<p>ФОП Нікітіна Л.С.</p> <p>Розробка та друк сертифікатів учасників проекту</p>		

	<p>«Світ наших Мрій» (60 секунд)</p> <p>Під час проведення заходів проекту</p> <p>Термін – липень – вересень</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Сzeroмі:z-Чернівці», вул. Б. Хмельницького 68</p>	Зйомки соціального ролику «Світ наших Мрій» (60 секунд)	Зйомки соціального ролику «Світ наших Мрій» (60 секунд)	Зйомки соціального ролику «Світ наших Мрій» (60 секунд)	
	Створення соціального промоційного ролику «Світ наших Мрій» (60 секунд)		ФОП Лебідь	Створення соціального промоційного ролику «Світ наших Мрій» (60 секунд)	
Навчально-практичні заходи	<p>Проведення підготовки інклюзивних студій живопису «Мистецтво долає бар'єрів» 5 різних студій живопису по 10 безпосередніх учасників (різних) - дітей з інвалідністю.</p> <p>Забезпечення безпосередніх учасників студій живопису - 50 дітей з інвалідністю;</p> <p>Забезпечення участі опосередкованих учасників – дітей, в т.ч. з інвалідністю (до 20 дітей на кожний захід)</p> <p><i>Проведення міні тренінгів психолога з волонтерами (5)</i></p> <p>Створення умов для участі опосередкованих учасників - глядачів – дітей в т.ч. з інвалідністю у студіях живопису (меблі, витратні матеріали) (від 20 робочих місць)</p> <p>закупівля витратних матеріалів згідно кошторису проекту;</p> <p>забезпечення технічними засобами (меблі, аудіо-обладнання) у відповідності до кошторису проекту</p> <p>забезпечення харчування учасників студій</p>	<p>Відповідальні:</p> <p>Анциперова Л.М.</p> <p>Болгова Н.М.</p> <p>Жибчин М.Б.</p> <p>Грубий М.П.</p> <p>Бочулинська О.С.</p> <p>Килинич В.О.</p> <p>Зав'ялов В.Є.</p>	<p>Відповідальні:</p> <p>Анциперова Л.М.</p> <p>Болгова Н.М.</p> <p>Жибчин М.Б.</p> <p>Грубий М.П.</p> <p>Бочулинська О.С.</p> <p>Килинич В.О.</p> <p>Зав'ялов В.Є.</p>		

<p>участі глядачів у студіях живопису (меблі, витратні матеріали, (до 30 робочих місць)</p> <p>Закупівля та підготовка витратних матеріалів ;</p> <p>забезпечення технічними засобами (меблі, аудіо-обладнання)</p> <p>забезпечення харчуванням учасників студій живопису (кейтерінг)</p> <p>підготовка та розповсюдження прес – анонсу, листів запрошень в ЗМІ та соцмережах</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>					
<p>Проведення інклюзивної студії живопису «Мистецтво долає бар'єрів»</p> <p>Студія живопису по створенню колективного живопису арт – колажу 50 безпосередніх учасників (різних) - дітей з інвалідністю. Всього безпосередніх учасників - 50 дітей з інвалідністю</p> <p>підготовка та розповсюдження прес – анонсу, листів запрошень в ЗМІ та соцмережах</p> <p>Термін проведення - вересень</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>				<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Жибчин М.Б. Грубий М.П. Бочулинська О.С. Килинич В.О. Зав'ялов В.Є.</p>	
<p>Підготовка проведення інклюзивної фотостудії «Світ очима дітей» (2);</p> <p>В одній фотостудії по 5 безпосередніх учасників.</p>		<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Жибчин М.Б. Грубий М.П. Бочулинська О.С. Килинич В.О. Зав'ялов В.Є.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Жибчин М.Б. Грубий М.П. Бочулинська О.С. Килинич В.О. Зав'ялов В.Є.</p>		

	<p>громади до людей з інвалідністю, до проблем дітей з інвалідністю, діти в черговий раз донесуть громаді, суспільству, головний меседж проекту – «Всі діти рівні! Всі талановиті!».</p> <p>Подія буде підкріплена інформаційними повідомленнями у місцевих, регіональних ЗМІ та широко розповсюджена в соцмережах.</p> <p>До події долучаться чернівчани, діти – школярі студенти, в т.ч. діти з інвалідністю (до 100 осіб)</p> <p>Місце проведення Центральна площа міста Чернівці</p>				
	<p>Розповсюдження промоційних прапорців (300) «Всі діти рівні! Всі талановиті!» серед учасників та глядачів Флеш мобу «Всі діти – рівні! Всі – талановиті!»</p> <p>Місце проведення: Центральна площа міста Чернівці</p>		<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Жибочин М.Б., Болгова Н.М. Килинич В.О.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Жибочин М.Б., Болгова Н.М. Килинич В.О.</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Жибочин М.Б., Болгова Н.М. Килинич В.О.</p>
	<p>Вручення сертифікатів (150 шт) дітям з інвалідністю – безпосереднім учасникам 6 студій живопису «Мистецтво долає бар'єри» (100 дітей.) та 2 фотостудій «Світ очима дітей» (10 дітей), учасникам Флеш мобу «Всі діти рівні! Всі талановиті!» (4С дітей)</p> <p>Виставка живопису - вересень Фотовиставка – жовтень</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Сzerpowiz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>			<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Килинич В.О.</p> <p>Вручення сертифікатів (150) учасникам проекту «Світ очима дітей» – дітям з інвалідністю (150)</p>	<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Болгова Н.М. Килинич В.О.</p> <p>Вручення сертифікатів (150) учасникам проекту «Світ очима дітей» – дітям з інвалідністю (150)</p>
Вручення подяк				Відповідальні:	Відповідальні:

	<p>Студія живопису «Мистецтво долає бар'єри» створення арт - колажу (1) - 50 учасників – дітей з інвалідністю,</p> <p>Фотостудія «Світ очима дітей» (2) - 10 учасників дітей з інвалідністю</p> <p>Участь у студіях живопису (6) по 5 дітей з фотостудії – всього 30 дітей з інвалідністю</p> <p>Репетиція флеш мобу – 40 учасників – дітей з інвалідністю</p> <p>Складання актів та звітності</p> <p>Місце проведення Арт інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>				
<p>Кейтерінг</p>	<p>Організація (поставка продукції у відповідності до затверджених графіків) харчування кейтеринг – для 180 дітей – учасників заходів проекту</p> <p>Стандарт – меню (какао з молоком 1/32,0С, пиріг 1/35,00 грн., вода мінеральна 0,5 1/10,77=77,77грн)</p> <p>Всього 180 стандарт – меню</p> <p>Студії живопису «Мистецтво долає бар'єри» (6) – 130 стандарт - меню</p> <p>Фотостудія «Світ очима дітей» (2) - 10 стандарт меню</p> <p>Репетиція флеш мобу – 40 стандарт - меню</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці» вул. Б. Хмельницького, 68</p>	<p>ФОП Зав'ялов В.Є.</p> <p>Організація харчування кейтеринг (стандарт – меню) у відповідності до затверджених графіків</p>	<p>ФОП Зав'ялов В.Є.</p> <p>Організація харчування кейтеринг (стандарт – меню) у відповідності до затверджених графіків</p>	<p>ФОП Зав'ялов В.Є.</p> <p>Організація харчування кейтеринг (стандарт – меню) у відповідності до затверджених графіків</p>	
<p>Презентації, виставки</p>	<p>Підготовка інклюзивної виставки</p>		<p>Відповідальні: Анциперова Л.М.</p>		

<p>інклюзивної фотовиставки «Світ - очима дітей» (50 фоторобіт учасників проекту - дітей з інвалідністю)</p> <p>підготовка на розповсюдження прес - анонсу прес - релізу</p> <p>Термін проведення жовтень - до 25 діб</p> <p>Місце проведення Арт інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>					<p>Болгова Н.М. Килинич В.С. Грубий М.П. Бочулинська О.С. Жибчин М.Б. Зяв'ялов В.Є.</p>
<p>Підготовка презентації Альбому - каталогу живопису та фоторобіт "Світ очима дітей" (учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.) 200 екз.</p> <p>підготовка та розповсюдження прес - релізу в ЗМІ та соцмережах</p> <p>Місце проведення Арт інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>				<p>Відповідальні: Анциперсва Л.М. Грубий М.П., Бочулинська О.С., Жибчин М.Б., Болгова Н.М. Зав'ялов В.Є. Килинич В.О.</p>	
<p>Презентація Альбому - каталогу живопису та фоторобіт "Світ очима дітей" (учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.) 200 екз.</p> <p>підготовка та розповсюдження прес - релізу в ЗМІ та соцмережах</p> <p>Місце проведення Арт інфо Центр «Czernowitz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>					<p>Відповідальні: Анциперсва Л.М. Грубий М.П., Бочулинська О.С., Жибчин М.Б., Болгова Н.М. Зав'ялов В.Є. Килинич В.О.</p>
<p>Підготовка презентації створеного соціального промовного ролику «Світ наших Мрій» (60 секунд)</p> <p>підготовка та розповсюдження прес - анонсу, листів запрошень</p>					<p>Відповідальні: Анциперсва Л.М. Грубий М.П., Бочулинська О.С., Жибчин М.Б., Болгова Н.М. Зав'ялов В.Є. Килинич В.О.</p>

	Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці» вул. Б. Хмельницького, 68				
	<p>Підготовчий етап для проведення фотовиставки</p> <p>відбір 50 фотс робіт оформлення в рами (30*40)- 50 фоторобіт</p> <p>Підготовка на розповсюдження прес – анонсу, листів - запрошень</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czernowitz-Чернівці» вул. Б. Хмельницького, 68</p>		<p>Відповідальні:</p> <p>Анциперова Л.М. Грубий М.П., Бочулинська О.С., Жибчин М.Б., Болгова Н.М. Зав'ялов В.С. Килинич В.О.</p>	<p>Відповідальні:</p> <p>Анциперова Л.М. Грубий М.П., Бочулинська О.С., Жибчин М.Б., Болгова Н.М. Зав'ялов В.С. Килинич В.О.</p>	
	<p>Підготовка фоторобіт до друку :</p> <p>- обробка фото</p> <p>- фотошоп</p> <p>- друк фото</p> <p>-розмір фото 35*25</p> <p>-кількість – 50 шт.</p>				<p>ФОП Глібка М.І.</p> <p>Обробка фото, фотошоп, друк фото розмір фото 35*25, кількість - 50 шт.</p>
Підготовка й технічне забезпечення заходів проекту	<p>Оренда комплекту меблів:</p> <p>1/ 50 розкладних стільців, 5 розкладних столів</p> <p>Для проведення 8 заходів проекту (14 діб):</p> <p>Студії живопису «Мистецтво долає бар'єри» (6) (10 діб)</p> <p>Виставка живопису «Мій Світ і мої Мрії» (1) (2 доби)</p> <p>Фотовиставка «Світ очима дітей» (1) (2 доби)</p> <p>Місце доставки меблів та здійснення діяльності : Арт інфо Центр «Czernowitz-Чернівці» вул. Б. Хмельницького 68</p>	<p>ФОП Батракова Н.Б.</p> <p>(забезпечення заходів проекту - оренда 1 комплекту меблів - стільці розкладні (50), столи розкладні (5),</p> <p>Студії живопису «Мистецтво долає бар'єри» (2)</p>	<p>ФОП Батракова Н.Б.</p> <p>(забезпечення заходів проекту - оренда 1 комплекту меблів - стільці розкладні (50), столи розкладні (5),</p> <p>Студії живопису «Мистецтво долає бар'єри» (3)</p>	<p>ФОП Батракова Н.Б.</p> <p>(забезпечення заходів проекту - оренда 1 комплекту меблів - стільці розкладні (50), столи розкладні (5),</p> <p>Студія живопису «Мистецтво долає бар'єри» (1)</p> <p>Виставка живопису «Мій Світ і мої Мрії» (1)</p>	<p>ФОП Батракова Н.Б.</p> <p>(забезпечення заходів проекту - оренда 1 комплекту меблів - стільці розкладні (50), столи розкладні (5),</p> <p>Фотовиставка «Світ очима дітей» (1)</p>
	<p>Оренда комплекту (з доставкою): 1/20 мольберт в для 7 заходів проекту :</p> <p>Студії живопису «Мистецтво долає бар'єри» (6) (12 діб)</p> <p>Виставка живопису «Мій Світ і мої Мрії»</p>	<p>ФОП Батракова Н.Б.</p> <p>(забезпечення заходів проекту - оренда комплекту (1) мольбертів (20)</p> <p>Студії живопису «Мистецтво долає бар'єри» (2)- (4 доби)</p>	<p>ФОП Батракова Н.Б.</p> <p>(забезпечення заходів проекту - оренда комплекту (1) мольбертів (20)</p> <p>Студії живопису «Мистецтво долає бар'єри»(3)- (6 діб)</p>	<p>ФОП Батракова Н.Б.</p> <p>(забезпечення заходів проекту - оренда комплекту (1) мольбертів (20)</p> <p>Студія живопису «Мистецтво долає бар'єри» (1)- (2 доби)</p> <p>Виставка живопису «Мій Світ і мої Мрії» (1)- (2 доби)</p>	

	<p>презентація (1) Альбому - каталогу живопису та фоторобіт "Світ очима дітей" (учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.)</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czapowicz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>				<p>очима дітей» (5 хвилин)</p> <p>презентація (1) Альбому - каталогу живопису та фоторобіт "Світ очима дітей" (учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.)</p>
Аудит	<p>Підготовка документації до проведення аудиторської перевірки до проміжного фінансового звіту (після першого траншу)</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czapowicz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>		<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Кононенко О.В.</p>		
	<p>Проведення аудиторської перевірки ТОВ «Вест -Аудит» до проміжного фінансового звіту (після використання коштів першого траншу) за період з дати підписання Договору про надання гранту до 31 серпня 2019 року</p>		<p>ТОВ «Вест -Аудит» Проведення аудиторської перевірки до проміжного фінансового звіту (після використання коштів першого траншу) за період з дати підписання Договору про надання гранту до 31 серпня 2019 року</p>		
	<p>Підготовка документації до проведення аудиторської перевірки до фінального фінансового звіту (після використання коштів другого траншу)</p> <p>Місце проведення Арт Інфо Центр «Czapowicz-Чернівці», вул. Б. Хмельницького, 68</p>				<p>Відповідальні: Анциперова Л.М. Консененко О.В.</p>
	<p>Проведення аудиторської перевірки ТОВ «Вест -Аудит» до фінального фінансового звіту (після використання коштів другого траншу)</p>				<p>ТОВ «Вест -Аудит» Проведення аудиторської перевірки до фінального фінансового звіту (після використання коштів другого траншу) за період з 1 вересня</p>

	Чернівці» вул. Б. Хмельницького, 68				
	Підготовка фінального фінансового звіту Місце проведення Арт Інфо Центр «Szernowitz- Чернівці» вул. Б. Хмельницького, 68			Відповідальні: Анциперсва Л.М., Кононенко О.В., Мінгайлєнє О.В.	Відповідальні: Анциперсва Л.М., Кононенко О.В., Мінгайлєнє О.В.
	Підготовка фінального змістового звіту Місце проведення Арт Інфо Центр «Szernowitz- Чернівці» вул. Б. Хмельницького, 68			Відповідальні: Анциперсва Л.М., Килинич В.О., Жибчин М.Б., Болгова Н.М., Зав'ялов В.Є.	Відповідальні: Анциперсва Л.М., Килинич В.О., Жибчин М.Б., Болгова Н.М., Зав'ялов В.Є.
	Підготовка фінального медіа- звіту Місце проведення Арт Інфо Центр «Szernowitz- Чернівці» вул. Б. Хмельницького, 68			Відповідальні: Анциперсва Л.М., Зав'ялов В.Є., Болгова Н.М.	Відповідальні: Анциперсва Л.М., Зав'ялов В.Є., Болгова Н.М.

Наш проект передбачає глибинні зміни в свідомості людей та подолання бар'єрів засобами мистецтва

Інклюзивність проекту

Які проблеми культурно-мистецької інклюзії вирішуватиме проект?

- Сприяння широкому доступу дітей з інвалідністю до культурно – мистецьких подій.
- створення в дитячому середовищі та в суспільстві толерантного ставлення до дітей з інвалідністю.
- сприяння створенню якісних культурних продуктів за участю дітей з інвалідністю.
- Сприяння дітям з інвалідністю донести своє бачення світу та суспільства засобами мистецтва

Як проект відповідатиме одній або декільком цілям програми, описаним у Розділі 1 (вище) Опишіть будь-яке дослідження, яке ви провели, щоб визначити потреби та можливості конкретної групи осіб, на яку направлені заходи Вашого проекту.

Виходячи з практики нашої діяльності у сфері інклюзії саме використання засобів та методик культури та мистецтва є найбільш ефективними та продуктивними щодо подолання стереотипів, побудові та розвитку довіри толерантності по обидва боки ще існуючих бар'єрів. На це вказує наш досвід у рамках створених дитячого клубів «СонцеСвіт», «Казка завжди горуч», у яких беруть участь близько 100 дітей та їхні родини. Ми постійно вивчаємо їхні потреби та відгуки, у т.ч. шляхом анкетування, проведення фокус-груп.

Як визначено потреби та інтереси цільових груп?

Зацікавленість та інтереси. В місті Чернівці за даними соціальних служб проживає близько 2000 дітей з інвалідністю є нагальна потреба в реалізації інклюзивних проектів, проведення культурно – мистецьких подій та акцій з широким залученням дітей з інвалідністю. Родини та батьки, які виховують дітей з інвалідністю, громадські організації, об'єднання мають велику потребу, зацікавленість в створенні таких мистецьких подій, які суспільству необхідно підтримувати та всіляко сприяти розвитку інклюзивного мистецтва. Все більше родин долучаються до заходів з інклюзивного мистецтва, стають більш відкритими та довірливими до суспільства,

Чи пропонує проект оригінальні / інноваційні рішення для виявлених проблем у сфері інклюзії?

- Проект є інноваційним, оскільки спрямований не тільки на промоцію створених дітьми з інвалідністю культурних продуктів, а й на популяризацію саме інклюзивних заходів, подій в сфері культури і мистецтва, створення умов залучення, включення дітей з інвалідністю в широкий соціум.
- Донесення до загалу особливостей світосприйняття особливих дітей сприяє подолання взаємних стереотипів та бар'єрів, толерантності та розбудові інклюзивного суспільства засобами культури та мистецтва
- Крім того, інноваційності проекту додає безпосередня робота психолога і з дітьми з інвалідністю під час заходів для розкриття їхнього світосприйняття та з їхніми батьками. Проект є продовженням діяльності над створенням умов інтеграції дітей з інвалідністю у соціум засобами культури та мистецтва, сприяння усвідомлення широким загалом особливостей світобачення таких дітей.

Чи був проект повністю або частково виконаний раніше? Яким чином проект доповнює місцеві / регіональні / національні / міжнародні культурні ініціативи, що вже існують?

Проект доповнює та розвиває спроможність Дитячого клубу «СонцеСвіт», який розпочав свою діяльність у 2017 році, заходи якого охоче відвідує чернівецька малеча, в тому числі діти з інвалідністю. У 2018 році нами було успішно виконано інклюзивний проект «Дитячий культурно – мистецький фестиваль «Гаш чудовий СонцеСвіт!», який був підтриманий УКФ. Проект також доповнює вже наявні культурні ініціативи освітніх, культурних закладів, громадських організацій на локальному, регіональному рівнях. Цей проект є інноваційним в плані впровадження інклюзивного мистецтва, такі заходи ще не відбувалися в місті Чернівці та на Буковині.

Чому проект є унікальним з позиції культурно-мистецького розвитку інклюзії?

Унікальність проекту полягає у створенні інклюзивних мистецьких продуктів, які сприяють подоланню бар'єрності, взаємних стереотипів та розбудові засад толерантного, інклюзивного суспільства.

Доступ

Будь ласка, опишіть як будуть розглянуті вимоги доступності для учасників проекту та потенційних аудиторій проекту. Як будь-яка культурна продукція, вироблена в рамках проекту, стане доступною для людей з інвалідності (або індивідуально, або о-лайн)? Які витрати на доступність включено до бюджету проекту?

Всі заходи проекту заплановані та відбуватимуться у локації Арт Інфо Центру «Czernowitz - Чернівці» та приміщеннях доступних для учасників та аудиторії з особливими потребами; інформація про проект у аудіо-візуальному форматі буде донесена через ЗМІ та соціальні медіа; передбачено інформування аудиторії з вадами зору та слуху через специфічні засоби за сприяння партнерів. Витрати на доступність для осіб з вадами зору та слуху передбачені у бюджеті створення відеофільму (титрування, звуковий ряд).

Мета проекту, його завдання та діяльність

Наскільки інклюзивним буде вплив проекту та як це буде оцінено? (заповніть таблицю нижче)

Проект реалізується з метою:

- Створення рівних умов, рівного доступу людей з особливими потребами до культурно – мистецьких заходів та подій.
- Сприяння інклюзивності в культурних та творчих секторах.
- Широкого залучення дітей з інвалідністю до культурно-мистецьких заходів, подій.
- Створення умов для вільного відображення власного світосприйняття засобами мистецтва.
- Підтримки соціально – мистецьких ініціатив громадських організацій міста, які представляють інтереси дітей з інвалідністю.

інвалідністю отримають досвід участі та проведення інклюзивних культурних заходів та створять власну мережу, що посилить їхню інституційну спроможність, об'єднавши зусилля будуть створювати нові ініціативи та проекти спрямовані на розвиток інклюзії в сфері культури та мистецтва, впроваджувати їх на місцевих рівнях.

правозахисників, керівників організацій, які представляють інтереси дітей з інвалідністю.

5. Розповсюдження інформації в соцмережах про заходи проекту в групах, які створені в т.ч. об'єднаннями людей з інвалідністю.
6. Розповсюдження друкованої продукції в закладах освіти, медицини, інклюзивних та реабілітаційних центрах, навчальних закладах, бібліотеках, тощо.
7. Проведення тематичних теле-, радіо- програм що присвячені проекту.

(додайте за потреби діяльність)

Розповсюдження інформації про проект, його мету та проблематику та промоція культурних продуктів у місцевих ЗМІ та соціальних медіа. Зокрема ротація відеофільму, соціальної реклами (відео ролік), тематичні теле-радіо сюжети та програми. Рівень охоплення аудиторії – 200 тисяч осіб з отриманням зворотнього зв'язку та відгуків.

Ціль: Сприяння змінам суспільного сприйняття та до відношення до людей з інвалідністю, змін свідомості та суспільної толерантної поведінки, від інклюзії в сфері культури та мистецтва до зразка інклюзивного європейського суспільства.

Результат: Представники ОМС розуміючи існуючу суспільну проблему будуть впливати на створення можливостей для людей з особливими потребами мати доступ до сфери культури та мистецтва та засад інклюзивного суспільства.

Громадяни, мешканці міста Чернівці, Чернівецької і та сусідніх областей через медіа отримають інформацію про інклюзивні культурні події, про інклюзивне суспільство – будуть змінювати свою свідомість, ставлення до людей з особливими потребами як до рівних членів суспільства.



Громадський розвиток крок за кроком!

**Буковинська
Партнерська
Агенція**

місто Чернівці, вулиця Богдана Хмельницького, 68; 58000, телефон (0372) 57 30 34

Український культурний фонд

Вих. № 10/07-1 від 10 липня 2019 року

Щодо підтримки проекту «Світ очима дітей»

профспілки «Разом для кожного» (м. Чернівці)

ГО «Буковинська партнерська агенція» цим листом засвідчує підтримку заходів проекту «Світ очима дітей», який здійснюється профспілкою «Разом для кожного» в місті Чернівці.

Підтверджуємо надання в безоплатне користування додаткових приміщень Арт Інфо Центру «Czernowitz - Чернівці» (м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, 68) площею до 60 кв.м для проведення в рамках проекту 2 (двох) заходів - інклюзивних виставок дитячого живопису та дитячої фотовиставки, проведення яких планується з вересня по жовтень 2019 року.

Директор



Зав'ялов В.Є.

ДОГОВІР
оренди нежитлових приміщень

м. Чернівці

“01” січня 2019 р.

ГО «Карпатсько – дунайське партнерство», в особі директора Килича В.О. в подальшому Сторона -1 з одної сторони та Профспілка «Разом для кожного» в особі голови обласної ради Анциперової Л.М., яка діє на підставі Статуту, в подальшому Сторона -2, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона -1 передає, а Сторона -2 приймає в строкове володіння і безоплатне користування нежитлове (офісне) приміщення на умовах визначених цим Договором, загальною площею 24 квадратних метри (кабінет - 12 кв.м, допоміжні приміщення - 12 кв.м), що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. С. Кобилянської, 30.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ

2.1. Приймання-передача приміщення та обладнання, устаткування, майна передаються комісією, що складається з представників обох сторін договору, що оформлюється Додатками до Договору.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Сторона -2 зобов'язується:

3.1.1. Прийняти згідно акту приміщення та встановлене в ньому обладнання та майно, здійснювати поточні ремонтно-оздоблювальні роботи за власний рахунок.

3.1.2. Підтримувати приміщення і прилеглу територію в доброму стані, дотримуватися правил санітарної та протипожежної безпеки.

3.1.3. За письмовим погодженням Сторони -1 здійснює ремонтно-оздоблювальні роботи, утримує в належному стані прилади обліку споживання газу, води, електрики.

3.1.4. Сторона -2 своєчасно відшкодовує Стороні -1 вартість комунальних послуг.

3.2. Сторона -1 зобов'язується:

3.2.1. Не втручатися у діяльність Сторони-2.

3.2.2. Має право періодично здійснювати огляд технічного стану приміщення, обладнання, майна.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Сторона -2 у встановлені строки відшкодовує вартість фактично спожитих комунальних послуг на підставі виставлених Стороною -1 рахунків.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору винна сторона несе матеріальну відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання ними зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли після підписання цього Договору, в результаті непередбачених і незалежних від волі Сторін подій надзвичайного характеру.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний договір вступає в силу з 1 січня 2019 року та діє до 1 липня 2022 року.

6.2. Договір не може бути достроково розірваний в односторонньому порядку, а тільки за погодженням обох Сторін.

6.3. В усьому іншому, що не врегульовано даним договором сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. Всі спори, що можуть виникнути між сторонами, вирішуються ними шляхом переговорів, а з питань, які не вдалося владнати під час переговорів – у судовому порядку.

6.5. Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної сторони. Кожний примірник має однакову юридичну силу.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона -1
ГО «Карпатсько – дунайське партнерство»
м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 30

Сторона -2
Профспілка «Разом для кожного»
м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 30
тел. 095-204-28-14

(Килич В.О.)

М.П. (Анциперова Л.М.)

Згідно з оригіналом

	прізвища відрядженої особи)											
2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і зазначенням прізвища відрядженої особи)	шт.						шт.		шт.		
3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і зазначенням прізвища відрядженої особи)	шт.						шт.		шт.		
жний підсумок, стість проїзду у дження												
B	Вартість проживання											
1	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відрядженої особи)	доба						доба		доба		
2	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відрядженої особи)	доба						доба		доба		
3	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відрядженої особи)	доба						доба		доба		
жний підсумок, стість проживання												
C	Добові											
1	Добові (розрахунок на відряджену особу)	доба						доба		доба		

2	Добові (розрахунок на відряджену особу)	Доба					Доба		
3	Добові (розрахунок на відряджену особу)	Доба					Доба		
Іжний підсумок, добові									
Усього, витрати за відрядженнями									
Обладнання і нематеріальні активи									
Обладнання, яке необхідно придбати для використання під час реалізації проекту грантоотримувача									
A									
1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					шт.		
2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					шт.		
3	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					шт.		
Іжний підсумок, інання									
B	Нематеріальні активи, які необхідно придбати								

	для використання під час реалізації проекту грантоотримувача									
1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)									
2	Авторське право на літературні, музичні, художні твори									
3	Інші нематеріальні активи									
	Інший підсумок, нематеріальні активи									
	Іншого, обладнання та нематеріальні активи									
	Витрати на експлуатацію обладнання				шт.				шт.	
	Послуги страхування									
	Витрати, пов'язані з орендою									
A	Оренда обладнання									
1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)				шт.				шт.	
2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)				шт.				шт.	
3	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)				шт.				шт.	

	деталізацію технічних характеристик) Іжний підсумок, оренда знання								
В	Оренда приміщення								
1	Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)		КВ. М			КВ. М			
2	Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)		КВ. М			КВ. М			
3	Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)		КВ. М			КВ. М			
Щ	Іжний підсумок, оренда знання								
С	Оренда транспорту								
1	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кількості годин)		КМ			КМ			
2	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кількості годин)		КМ			КМ			
3	Оренда автобуса (із зазначенням кількості годин)		КМ			КМ			
	Іжний підсумок, оренда порту								

В	Розрахунково-касове обслуговування									
С	Інші банківські послуги									
	ІЖНИЙ ПІДСУМОК, ВСЬКІ ПОСЛУГИ									
У	Інші непрямі витрати									
	УСЬОГО НЕПРЯМІ ВИТРАТИ									

Склав _____

(підпис)

(підпис)

(п.п.б.)



ФОНД

ГРАНТОТРИМУВАЧ

Handwritten signature in blue ink over the stamp.

Додаток №6
до договору про надання гранту
№ 541053 від 15 липня 2013 року

Програма "Інклюзивне мистецтво"



Профспілка "Разом для кожного"
"Світ очима дітей"

Ім'я Заявника
Ім'я проекту:

№	Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Інсування проекту, Сума в гр
РОЗДІЛ І НАДХОДЖЕННЯ			
1	Український культурний фонд	100%	370,288.00
2	Співфінансування* :	0%	-
2.1.	Кошти організації-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
Всього			370,288.00

При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.

Handwritten signature in blue ink

Найменування витрат	Одніця виміру	Витрати за рахунок гранту УжФ					Витрати за рахунок Співфінансування					Витрати за рахунок Співфінансування					Загальна планова сума витрат по проєкту, грн. (=6+9+12+15)
		Планові витрати відповідно до заявки		Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки		Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки		Планові витрати відповідно до заявки			
		Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7*8)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=10*11)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=13*14)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16		
Витрати:																	
Гонорари та авторські винагороди																	
Гонорари																	
Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Діля 1 Гонорари та авторські винагороди:																	
Оплата праці																	
Штатні працівники																	
Анциферова Лідія Миколаївна (координатор проєкту)	місяців	3.50	8,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
Повне ПІБ, посада	місяців	3.50	8,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За трудовими договорами																	
Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За договорами ЦРХ																	
Конюченко Олена Валеріївна (бухгалтер проєкту)	місяців	31.00	24,171.43	80,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,600.00
Мінгайленко Ольга Валентинівна (орієнт проєкту)	місяців	3.50	5,485.71	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00
Жибіши Марія Богданівна (полколог проєкту)	місяців	2.00	4,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
Богова Наталія Миколаївна (помічник координатора проєкту)	місяців	8.00	4,571.43	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
Килинич Володимир Олександрович (експерт проєкту)	місяців	3.50	2,285.71	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
Зав'язова Володимир Євгенович (експерт проєкту)	місяців	3.50	3,428.57	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
Бочулінська Ольга Сергіївна (художник проєкту)	місяців	3.00	3,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
Грубий Максим Павлович (художник, дизайнер проєкту)	місяців	6.00	700.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
Грубий Максим Павлович (художник, дизайнер проєкту)	місяців	6.00	700.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
Діля 2 Оплата праці:																	
Соціальні платежі																	
Соціальні внески з оплати праці	місяців	34.50	32,171.43	109,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,800.00
Соціальні внески з оплати праці та послуг з договору ЦРХ (ЄСВ 22%)	місяців	3.50	6,826.29	23,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,892.00
Платіж з "Соціаль-тіт втежі"	місяців	3.50	6,826.29	23,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,892.00
Витрати пов'язані з відрахуваннями (для штатних працівників)	місяців	3.50	6,826.29	23,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,892.00
Витрати пов'язані з відрахуваннями (для штатних працівників)	місяців	3.50	6,826.29	23,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,892.00
Вартість проїзду (для штатних працівників)	місяців	4.00	680.00	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,720.00

14
 Анатолій Миколайович

Об'єкт	Матеріальні активи	Нематеріальні активи	Інші активи	Всього	Баланс	Всього	Інші активи	Всього	Баланс	Всього			
Андерсера Ліда Миколаївна, в/др. до УЄР - 2 поодинокі на проєкції та фінансове залучення, Миткох Сергій Миколайович - 4 копії та "Б" - 800,000 т. копій			шт.	4,00	680,00	2,720,00							2,720,00
Вартість квитків (з деталізацією маршруту) (в/др. до особи)			шт.	-	-	-							-
Вартість квитків (з деталізацією маршруту) (в/др. до особи)			шт.	-	-	-							-
Вартість проїзду (для штатних працівників)				-	-	-							-
Рахунок в готелі (в вказаних праці в/др. до особи)			доби	-	-	-							-
Рахунок з готелів (з вказаними праці в/др. до особи)			доби	-	-	-							-
Рахунок з готелів (з вказаними праці в/др. до особи)			доби	-	-	-							-
Добові (для штатних працівників)				-	-	-							-
Добові (розрахунок на в/др. до особи)			доби	-	-	-							-
Добові (розрахунок на в/др. до особи)			доби	-	-	-							-
Добові (розрахунок на в/др. до особи)			доби	-	-	-							-
Добові (розрахунок на в/др. до особи)				4,00	680,00	2,720,00							2,720,00
Діля 4 "Витрати пов'язані з в/др. до особи":											2,720,00		
Обладнання і нематеріальні активи													
Обладнання, інструменти, інвентар чи необхідні для використання його при реалізації проєкту			шт.	-	-	-							-
Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)			шт.	-	-	-							-
Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)			шт.	-	-	-							-
Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)			шт.	-	-	-							-
Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту													
Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)				-	-	-							-
Право використання (ліцензій)				-	-	-							-
Інші нематеріальні активи													
Діля 5 "Обладнання і нематеріальні активи":													
Витрати пов'язані з орендою													
Оренда приміщення													
				109,00	274,31	29,900,00							29,900,00



 О. М. Андрушич

№	П	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
1	м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, 68 - Арт Інфо Центр "Szetymwiz" - Чернівці - оренда 36 кв.м приміщення - для проведення заходів проекту (план використання подастей) - підготовки та проведення основних 14 заходів проекту, забезпечення підготовчого процесу, робочих засідань, переговорів, підготовки презентацій, проведення зйомок, зберігання матеріальних цінностей - на період проекту з 15.07-31.10.2019 - всього 3,5 місяці - 109 днів/274,31 доба	днів	109.00	274.31	29,900.00	29,900.00		29,900.00
2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, години оренди	кв.м (годин, днів)	40.00	4,100.00	40,400.00	40,400.00		40,400.00
3	Оренда машин, обладнання та інструменту	Доба	12.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00
4	Комплект акустичний (акустичні системи (2), мікrofони (2), музичний центр (1)) - (9 заходів проекту - 6 студій живопису, 2 виставки, 1 флешмоу) - оренда 12 днів * 1500,00/1 доба	Доба	8.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00
5	Комплект меблів (1) - розкладні стільці (50) столи (5) - 8 заходів проекту (6 студій живопису, 1 виставка живопису, 1 фотовиставка - оренда 8 днів * 1000,00/1 доба)	Доба	6.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00
6	Комплект відеоблагодання (екран (1), проектор (1) - для 3 заходів проекту (3 презентації-відеоролик (1), проємо ролик (1), альбом каталог (1)) - оренда 6 днів * 900,00/1 доба	Доба	14.00	600.00	8,400.00	8,400.00		8,400.00
7	Комплект 1 - Мольберти (20 шт) * 30,00/1 доба/штг. = 600,00 грн. * 14 днів (для 7 заходів проекту - 6 студій живопису, 1 виставка живопису)	км (годин)						
8	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням класу метражу об'ємності ліцензії)	км (годин)						
9	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням класу метражу або кількості годин)	км (годин)						

О/н Анатолій Сергійович

Код	Назва	м (година)																							
	Оренда автобуса (із зазначенням километражу або кількості годин)																								
	Оренда сценічно-постановочних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Наймування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Наймування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Наймування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інші об'єкти оренди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Наймування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Наймування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Наймування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ділу 6 "Витрати пов'язані з орендою":	149.00	4,374.31			70,300.00																		70,300.00	
	Витрати на харчування та напої	180.00	77.78			14,000.00																		14,000.00	
	Вид харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо	комп.	77.78			14,000.00																		14,000.00	
	Кейтеринг (стандарт меню - кава-36.00, пиріг - 30.00, вода 0.5 - 11.78) - 9 заходів 180 учасників - діти: (6 - студії живопису - 50+50+30=130 дітей, 2-фотостудії - 10 дітей, 1 - флешмоб - 40 дітей) - всього 180 комплектів - *77.78.00 грн.																							14,000.00	
	Ділу 7 "Матеріали на харчування та напої":	180.00	77.78			14,000.00																		14,000.00	
	Матеріальні витрати	273.00	1,875.00			30,842.00																		30,842.00	
	Освоєні матеріали та сировина																								
	полотно на підрамнику 30*40	шт.	60.00	150.00		9,000.00																		9,000.00	
	полотно на підрамнику 120*100	шт.	4.00	913.00		3,652.00																		3,652.00	
	фарба акрил (75 мл)	шт.	50.00	82.00		4,100.00																		4,100.00	
	гуаш 124	шт.	5.00	250.00		1,250.00																		1,250.00	
	фарба олійна 146мл	шт.	24.00	110.00		2,640.00																		2,640.00	
	картон для малювання	шт.	50.00	80.00		4,000.00																		4,000.00	
	мастиж (комплект 1/5)	шт.	10.00	120.00		1,200.00																		1,200.00	
	папіра художня	шт.	50.00	50.00		2,500.00																		2,500.00	
	пензлі (комплект 1/3)	шт.	30.00	100.00		3,000.00																		3,000.00	
	рама для фото (30*40) (фотовіставка) 50 шт. *170.00 грн.	шт.	50.00	170.00		8,500.00																		8,500.00	
	Носії, наклеювачі	шт.	1.00	3,214.00		3,214.00																		3,214.00	
	Флеш пам'ять USB Ultra Fit 256GB з антивірусом	шт.	1.00	3,214.00		3,214.00																		3,214.00	
	Інші матеріальні витрати																								
	Наймування	шт.																							
	Наймування	шт.																							
	Наймування	шт.																							
	Ділу 8 "Матеріальні витрати":	274.00	8,089.00			34,056.00																		34,056.00	
	Попільничі послуги	1,950.00	142.00			19,909.00																		19,909.00	
	Презенту із верстатом/лінійним макетуванням та друком інформаційного флайєру (мелований глянцевий, повнокольоровий, стандарт двосторонній, 210*74) 300 шт. *8.00 грн.	шт.	300.00	8.00		2,400.00																		2,400.00	
	Макетування та друк плакатів з'їрш (формат А3 повнокольоровий друк, глянцеве) 100 шт. *40.00 грн.	шт.	100.00	40.00		4,000.00																		4,000.00	

5/7 Інгулецької МП/Офис

Макетування та друк промоційних прапорців (односторонні, розмір 12*24; тканина, пластикова трубочка) 300 шт. - 30,00 грн.	шт.	300,00	30,00	9,000.00									9,000.00
Макетування та друк сертифікатів учасників проекту (формат А4, глянцеві) 200 шт. - 6,00	шт.	200,00	6,00	1,200.00									1,200.00
Макетування та друк подяк для партнерів проекту (формат А4 глянцеві) 100 шт. - 6,00 грн.	шт.	100,00	6,00	600.00									600.00
Друк фотографій 30*40 - 50 шт. - 52,00 грн./1 шт.	шт.	50,00	52,00	2,600.00									2,600.00
Ділу 9 "Логістичні послуги":													
Послуги з просування		1,050.00	142.00	19,800.00									19,800.00
фотофасція 14 заходів проекту (ФОР Живель О.Ю.)-прес-конференції -2, студії презентації - альбом - каталог -1, відео-фільм - 1, соц. ролик-1)	захід	14,00	400,00	5,600.00									5,600.00
реklamні витрати													
SMM, SO (SEO)													
Інші													
Ділу 10 "Послуги з просування":													
Створення веб-ресурсу		14.00	400.00	5,600.00									5,600.00
Витрати зі створення сайту													
Витрати з обслуговування сайту													
Ділу 11 "Створення веб-ресурсу":													
Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації!													
Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт												
Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт												
Ділу 12 "Придбання методичних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"													
Послуги з перекладу													
Усний переклад	година												
Роздрукування усного перекладу	сторінка												
Письмовий переклад	сторінка												
Роздрукування письмового перекладу	сторінка												
Ділу 13 "Витрати з перекладу":													
Адміністративні витрати													
Вугальтерські пасивні													
Юридичні послуги													
Аудиторські послуги ТОВ "Вест - Аудит" (до проміжного та фінального звіту)	місяць	1,00	12,000.00	12,000.00									12,000.00

5/11

Григорук І.М.

Звіт про витрати		1.00	12,000.00	12,000.00										
Інші прямі витрати														
1 Послуги копіївальної справи, мейлунгу, зведення														
Створення та виробництво промоційних соціальних роликів "Світ наших Мрій" (60 сек)	шт.	1.00	15,000.00	15,000.00										
Виробництво соціального фільму "Світ очима дітей" (до 15 хвилин)	шт.	1.00	30,000.00	30,000.00										
2 Витрати на послуги страхування														
Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-										
Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-										
Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-										
3 Видавничі послуги														
Послуги коректора - Альбом - каталог живопису та фоторобіт "Світ очима дітей" (Учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.) 200 екз.	шт.	202.00	8,115.00	31,000.00										
Послуги верстки - Альбом - каталог живопису та фоторобіт "Світ очима дітей" (Учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.) 200 екз.	шт.	1.00	3,000.00	3,000.00										
Послуги верстки - Альбом - каталог живопису та фоторобіт "Світ очима дітей" (Учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.) 200 екз.	шт.	1.00	5,000.00	5,000.00										
Друк книг	екземпляр	-	-	-										
Друк журналів	екземпляр	-	-	-										
Друк Альбом - каталог живопису та фоторобіт "Світ очима дітей" (Учасників проекту з відгуками та коментарями, 64 стор.) 200 екз. папір офсетний, цілісного 70 г/м2, друк цифровий	екземпляр	200.00	115.00	23,000.00										
Інші прямі витрати														
Інтернет-телефонія (вказати період)		68.00	702.00	3,320.00										
Послуги Internet (вказати період)		-	-	-										
Банківська комісія за порочка 1 платіж /2,00 грн.	платіж	60.00	2.00	150.00										
Розрахунок-наказ обслуговувальниці терміну 300,00/1 місяць	місяць	4.00	300.00	1,200.00										
Інші банківські послуги - РКО за зняття готівки на виплату з/п, за договорами ІПТХ - оплата за матеріали та послуги	платіж	5.00	400.00	2,000.00										
Інші прямі витрати:														
Інші прямі витрати:		273.00	53,817.00	79,320.00										
Інші витрати:				370,288.00										
АМІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ			0.00	0.00										
				370,288.00										
				0.00										

5/12 Анушчирова О.О. Шкляр