

**ДОГОВІР № 261173  
про надання гранту**

м. Київ

«20 » травня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" (далі – Грантоотримувач) в особі генерального директора Козленка Івана Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Мультимедійна виставка «ВУФКУ. Lost & Found (Втрачене і віднайдене)»» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором ЗАРЕГІСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

**III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ**

1. Загальна сума гранту становить 1 988 577 грн. 14 коп. (один мільйон дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят сім гривень 14 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:  
596 513 грн. 00 коп. (п'ятсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот тринаадцять гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 30 травня 2019 року;

596 513 грн. 00 коп. (п'ятсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот тринацять гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 15 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
  - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
  - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
  - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
  - видатки на підготовку проектної заявки;
  - інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.cult@ucf.in.ua](mailto:programa.cult@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Самойліченко Августіна Віталіївна, координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### **XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

### **XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

#### **Фонд**

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор



Ю.О. Федів

#### **Грантоотримувач**

Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка"

Юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1

Адреса для листування: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1

ЄДРПОУ 22928085

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ "ОТП БАНК"

р/р 26008455067443


МФО 300528

Тел.: +380442016547

Генеральний директор



І.В. Козленко



## Заявка на фінансування в рамках програми «Знакові події для української культури»

### Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі PDF та надіслати через снлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12 м. Київ, 01010, Український культурний фонд (програма «Знакові події для української культури»)

### Розділ I: Візитна картка проектної заявки

ЛЮТи конкурсної програми «Знакові події для української культури» (потрібно обрати один варіант)	<input checked="" type="checkbox"/> Підтримка знакових подій в Україні <input type="checkbox"/> Підтримка участі України в знакових міжнародних подіях
Тип конкурсу (потрібно обрати один варіант)	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
Сектор культури і мистецтв (потрібно обрати сдин варіант)	<input type="checkbox"/> візуальне мистецтво <input type="checkbox"/> аудіальне мистецтво <input type="checkbox"/> дизайн та мода <input type="checkbox"/> перформативне та сценічне мистецтво <input checked="" type="checkbox"/> культурна спадщина <input type="checkbox"/> література та видавнича справа <input type="checkbox"/> культурні та креативні індустрії

#### Назва проекту

Мультимедійна виставка «ВУФКУ. Lost & Found (Втрачене і віднайдене)»

#### Назва проекту англійською мовою

“VUFKU. Lost&Found” Multimedia Exhibition

#### Короткий опис проекту (до 100 слів)

«ВУФКУ. Lost & Found» – перша велика виставка, побудована на матеріалах багаторічного дослідження українського кіно 1920-х років Національного центру Олександра Довженка. Загальна площа – понад 1500 м<sup>2</sup>.

Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ) — одна з найпотужніших радянських і світових кіносорганізацій німого періоду, пам'ять про яку була анексована і фактично стерта.

Мета проекту – розповісти відому лише зі-авцям історію грандіозного кіноуспіху, повернути в історичний і медійний контекст діяльність ВУФКУ – державної організації, яка монопольно та незалежно керувала українським кінематографічним процесом в перше десятиліття Радянської України.

Реалізація проекту включає три етапи.

Етап 1 (2014-2017): Дослідження й архівно-пошукова робота

Етап 2 (осінь 2018): Підготовка виставки

Етап 3 (травень 2019 – жовтень 2019): Побудова експозиції, експонування



## Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

VUFKU. Lost & Found is the first big exhibition, based on the Oleksandr Dovzhenko National Centre research of Ukrainian cinema of 1920s. Total area of the exposition over 1500 m<sup>2</sup>.

All-Ukrainian photo-cinema-department (Ukrainian abbreviation – VUFKU) is one of the most powerful Soviet and world cinema organizations of the silent period, the memory of which was annexed and actually erased.

Project purpose – to tell the story of a great cinema success, return into the historical and media context VUFKU.

Implementation of the project includes three phases:

Stage 1 (2014-2017): Research and archival-search work

Stage 2 (Fall 2018): Preproduction of the exhibition

Stage 3 (May 2019 – October 2019): Installation, and exhibiting of the exhibition

## Загальний бюджет проекту (в гривнях)

Етап 1 (дослідження архівно-пошукова робота): 195 000 грн.

Етап 2 (підготовка виставки, відкриття нового музею кіно): 2 516 219 грн.

Етап 3 (експонування проекту, багатоетапова освітня програма): 4 784 095,30 грн.

Разом: 7 495 314,30 грн

## Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

1 988 377,14 грн.

## Інші джерела фінансування проекту (окрім транту Українського культурного фонду)

Серед можливих коштів організації-заявника. Просимо надати конкретний перелік та найменування

Державне агентство України з питань кіно – 200 000 грн.

Національний центр Олександра Довженка – 2 795 718 грн.

## Місце або місця проведення проекту

Київ, Україна

Термін реалізації проекту	20 лютня 2019	30 жовтня 2019
---------------------------	---------------	----------------

## Розділ II: Інформація про координатора проекту<sup>1</sup>

### Прізвище, ім'я та по-батькові

Самойліченко Августіна Євгенівна

### Контактні дані

### Посада в організації

Менеджер з виставкових проектів

## Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника<sup>2</sup>

### Повна назва організації-заявника

Державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка»

### Повна назва організації-заявника англійською мовою

Oleksandr Dovzherko National Centre, State Enterprise

<sup>1</sup> Координатор проекту є представником заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та заявником є одна й та сама особа.

<sup>2</sup> Більш детальні таємниці заявника в Інструкції для заявників.



Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Козленко Іван Васильович

Контакти керівника

Правова форма організації

Державне підприємство

Код ЄДРПОУ організації

22928085

Юридична адреса організації  
вул. Васильківська, 1, Київ 03040,  
Україна

Поштова адреса організації  
вул. Васильківська, 1, Київ 03040, Україна

Фізична адреса організації  
вул. Васильківська, 1 Київ 03040,  
Україна

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах

[www.dovzhenkocentre.org](http://www.dovzhenkocentre.org)  
<https://www.facebook.com/dovzhenko.centre>  
[https://www.instagram.com/dovzhenko\\_center/](https://www.instagram.com/dovzhenko_center/)  
<https://twitter.com/dovzhenkocentre>  
<https://issuu.com/dovzhenkocentre>  
<https://vimeo.com/user10950531>

## Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

Основні або стратегічні напрями діяльності організації

Національний центр Олександра Довженка здійснює збереження, популяризаціє дослідження та просування національної кіноспадщини в Україні та закордоном.

Найбільший Фільмофонд і Кіноархів України, в якому зберігається більше 5000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Єдина в Україні кінокопіювальна лабораторія, Музей кіно, Медіатека та власне видавництво.

Відкритий тублічний простір, популярний майданчик для проведення фестивалів концертів та культурно-мистецьких подій

Об'єднання відповідності заявленого проекту основним стратегічним напрямках діяльності організації

Проект «БУФКУ. Lost & Found» - перший виставковий проект Довженко-Центру, створений на матеріалах Фільмофонду та Кіноархіву, який буде експонуватися в Музеї кіно і супроводжуватиметься виданням каталогу за участі Медіатеки. Таким чином, у здійсненні проекту задіяні усі структурні підрозділи Довженко-Центру

Наявність матеріально-технічної бази

Проект «БУФКУ. Lost & Found» експонуватиметься в Музеї кіно Довженко-Центру, який має експозиційну площа понад 1500 м<sup>2</sup> і обладнані фонди для прийому експонатів, цілодобову фізичну і технічну освітлювальну будівлі, пожежну сигналізацію і засоби пристижного захисту. Проект обслуговуватимуть штатні і залучені працівники, які спеціалізуються на монтажі виставок і обслуговуванні відвідувачів.


На території музею кіно Довженко-Центру облаштовані зручності для відвідувачів: пандуси, ліфти з розширеними прорізами, туалети, туалети для осіб з інвалідністю, сповільні столики.

Приклади успішно реалізованих проектів, попере дні гранти

Проекти Довженко-Центру: організація національних стендів України на Міжнародних кінофестивалях в Каннах, Берліні, Карлових Варах; «Нічі Ночі» - фестиваль німого кіно і сучасної музики; «Українська Нова Хвиля» - презентація найкращих короткометражних фільмів українських режисерів-дебютантів поточного року; «Культурфільтр» - колекційна освітня програма; «Ксто Дзи?» - цикл музичних кіноперформансів-прем'єр відреставрованого українського кіноавангарду 1920-х років у супроводі сучасної музики.

Видавничі проекти Довженко-Центру: «Олександр Довженко. DVD-трилогія», «Михаїл Кауфман. DVD-українська дилогія», «Іван Кавалер дзе. Мемуари. Драматургія. Публіцистика», «Український кінопланет 1920-х років. Альбом», «Чорнобиль [н]видимий», «Кінеревізія Донбасу 2.0».

Проекти у партнерстві: Мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва «ГОЛЬФЕСТ»; фестиваль документального кінса Docudays UA; Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтв LINCLEUM; фестиваль сучасної британської драми «Taking The Stage»; Навчальна програма для кіномузикозавторів в «National Sound» (Британія, Україна); Міжнародна освітня програма для документалістів Eurasia Doc в Україні (Франція, Україна).



2018 – Грант Українського культурного фонду на проект «ВУФКУ. Lost & Found (Втрачене і віднайдене). Етап 2: Підготовка виставки українського кіноавангарду 1920-х років»; 2018 - Грант національної стівпраці за програмою «Culture Bridges» Британської Ради на пресведення Восьмого фестивалю німого кіно і сучасної музики «Німі Ночі» (Київ, Одеса); 2018 – Грант за програмою «Envis on Sound» Британської Ради для авторів і виконавців музики Восьмого фестивалю німого кіно і сучасної музики «Німі Ночі» (Київ, Одеса); 2016 – Грант Фонду Рози Люксембург для програми «Femme Mute».

## Розділ IV: Детальний опис проекту

### 1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту в цілому, та заявитика, зокрема? В чому полягає важливість та унікальність проекту? З якою проблематикою працює проект? Чи проект пропонує цікаве та альтернативне рішення в контексті вже існуючої проблематики? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному/ міжнародному рівнях?

Виставковий проект «ВУФКУ. Lost & Found» демонструє послідовність політики Довженко-Центру у його прагненні бути відкритою, динамічною, сучасною інституцією.

Перша виставка в Музеї кіно Довженко-Центру актуалізує успішний досвід Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) – державні організації, яка монопольно керувала українським кінематографічним процесом у перше десятиліття Радянської України (1922-1930). ВУФКУ, яке об'єднувало кінокомпанії Одеси, Ялти і Києва, безпосередньо контролювало виробництво дистрибуції кіносвіту та інші аспекти кіноіндустрії України. ВУФКУ успішно вийшло на міжнародний кіноринок, демонструючи свої фільми в Німеччині, Франції, Нідерландах, Британії, США та Канаді та підписавши контракти з ключовими кіностудіями індустрії, такими як Kodak, Pathé, Agfa, Artkino. Економічна успішність, культурна автономія та інклузивна кадровіва політика дозволили ВУФКУ долучитися до своєї діяльності найяскравіших митців свого часу і стати міжнародною крос-культурною платформою для інтердисциплінарних експериментів. Дзьяга Веотов, Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе, Василь Кричевський, Данило Демуцький, Петро Чардинін, Лесь Курбас Михайль Семенко, Юрій Тютюник Юрій Яновський – прогресивні сили, які формували порядок денної у ВУФКУ як режисери, художники-постановчики, оператори, сценаристи, редактори та критики.

Після 1929 року утихи, численні згинувачення у буржуазному націоналізмі, формалізмі та інших неприпустимих «зображеннях» призвели до перетворення ВУФКУ на «Українфільм» і до підпорядкування Москви. Відтоді езначники «радянський» і «російський» надозго стали синонімами, українська кіноспадщина зберігається переважно в Москві і часто позиціонується у світі як «російський авангард». Отже, пошук втрачених кіноскарбів тієї доби і введення їх в науковий обіг важливі не лише як такі, а й як метод віднайдення прогресивної, європейської та урбаністичної версії української культурної та історичної пам'яті.

Перший дослідницький і архівно-пошуковий етап виставкового проекту «ВУФКУ. Lost & Found» тривав з 2014 до 2017 року. Він відзначився учікальними зіахідками українського кіно в кіноархівах Німеччини, Британії, Японії. Разом із тим виявилось, що історія українського кіноавангарду має безліч лакун, багато творів є втраченими безповоротно, а дещо збереглося фрагментарно. Тому куратори виставки зробили безпрецедентний хід – запропонували сучасним митцям пропрацювати з кіногрівними фрагментами і уривками, через рефлексію «реконструювати» і переосмислити досвід ВУФКУ. Творчі результати цих рефлексій будуть представлени на виставці поруч із автентичними документами і кінопроекціями.

Восени 2018 року тривав другий етап підготовки виставки, робота над проектом унікальної експозиції з авторським архітектурним дизайном, складним технічним оснащенням, багаторівневим інформаційним супроводом з каталогом включно.

Третій завершальний етап – побудова експозиції та подальше експонування виставки «ВУФКУ. Lost & Found» в Музеї кіно восени 2019 року супроводжується потужною паралельною програмою за участю запрошених гостей музичними кіноперформансами спеціальними програмами для дітей, родин, людей з особливими потребами.

Перебачається масштабування проекту в Україні (представлення виставки в інших містах) та на міжнародному рівні (представлення виставки в європейських кіноархівах, синематеках та музеях кіно) з метою популяризації історії українського кіномистецтва. Існуєть попередні домовленості з Австрійським кіномузеєм.

### 2. Мета та цілі проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є індикатори досягнення цілей?

Цілі проекту:

- **Збиральницька**  
Поповнити фонди результатами досліджень, експонатами самої виставки та дотичними матеріалами.
- **Просвітницька**


Ознайомити широку аудиторію з унікальним явищем в історії українського та світового кінематографа – діяльністю ВУФКУ прстигом 1922-1930 років. Розповісти про функціонування ВУФКУ як про «історію успіху», показати вдалу присутність ВУФКУ в міжнародному контексті своєї епохи, а також актуальність винаходів та методів ВУФКУ сьогодні.

- **Комеморативна**

Дати змогу глядачу ідентифікуватися з прогресивним (новаторським, урбаністичним, експериментальним) досвідом ВУФКУ, цим самим заперечивши просвітність, вторинність української культури; локацізувати візуальні матеріали ВУФКУ в сучасному медійному контексті: сформувати альтернативну версію колективної культурної пам'яті.

- **Кінознавча**

Гозитивно переосмислити роль українського радянського кінематографу в рамках гегемонії радянського та російського кіноизнаства, переописавши історію першого десятиліття радянського кінематографу, враховуючи регіональні та історичні особливості українського контексту.



		фестивалю «Книжковий арсенал»
Мусій Мар'яна	Начальник відділу зв'язків з громадськістю; здійснює комунікаційну стратегію проекту	Керівник відділу зв'язків з громадськістю НСМК «Мистецький арсенал» (2014-2018)
Буряк Ольга Анатоліївна	Менеджер з мультимедіа; координатор з наповнення сайту «ВУФКУ»	Робота з сайтом (сновлення, наповнення) Довженко-Центру розробник комунікаційних стратегій Довженко-Центру
Заславська Інга Аркадіївна	Менеджер зв'язків з громадськістю; координатор соціальних мереж	Менеджер культурних проектів фестивалю кіно та урбаністики «86»
Стаховська Галина Леонідівна	Начальник адміністративно-господарчої служби	Має багатирчий досвід забезпечення функціонування будівлі і систем Довженко-Центру
Бельковець Юрій Миколайович	Заступник начальника адміністративно-господарчої служби	Має багатирчий досвід забезпечення функціонування будівлі і систем Довженко-Центру
Бабарика Юрій Григорович	Головний енергетик	Має багатирчий досвід обслуговування енергетичних систем Довженко-Центру
Гайденко Слександр Олегович	Інженер	Має багаторічний досвід обслуговування інженерних комунікацій і охоронних систем Довженко-Центру
Шевель Ігор Петрович	Начальник правового відділу; здійснює юридичний супровід проекту	Має досвід роботи у державних установах
Сугай Лілія Василівна	Юрисконсульт	Має досвід роботи у державних установах
Янюк Людмила Іванівна	Головний бухгалтер; курує фінансову складову проекту	Має досвід управління фінансами у державних установах
Крупка Тетяна Сергіївна	Заступник головного бухгалтера	Має досвід управління фінансами у державних установах
Микитенко Єльга Миколаївна	Бухгалтер	Має досвід управління фінансами у державних установах
Соколов Ігор	Монтаж мультимедійного обладнання	Має багаторічний досвід монтажу мультимедійного обладнання в рамках експозиційних проектів
Резніков Олександр	Монтаж мультимедійного обладнання	Має багаторічний досвід монтажу мультимедійного обладнання в рамках експозиційних проектів
Свистун Євген	Монтаж мультимедійного обладнання	Має багаторічний досвід монтажу мультимедійного обладнання в рамках експозиційних проектів
Олег Петренко	Експозиціонер	Має багаторічний досвід монтажу і обслуговування експозицій
Петро Ольжич	Експозиціонер	Має багаторічний досвід монтажу і обслуговування експозицій

## 5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

## 6. Цільові аудиторії

Яка(-и) група(-и) людей безпосередньо братиме участь та / або скористається кінцевими результатами проекту? Яким чином були визначені їх потреби, зацікавленості та інтереси? Чи кінцеві результати проекту повністю задовільняють потреби та інтереси обраної(-их) групи(-п) людей? Яким чином цільові групи будуть залучені до участі в проекті або до використання кінцевих результатів проекту?

- Урбаністична публіка 25-45 років, для якої відвідування виставки та подій паралельної програми є привабливим/модним способом організації дозвілля.
- Професійне експертне середовище, для якого виставка стає платформою для обговорення та проблематизації міждисциплінарних досліджень в мистецтві.
- Культурна спільнота, яка ангажована в культурне життя та зацікавлена отримати та поширити нові знання про видатні культурні явища
- Засоби масової інформації, які отримають унікальний та ексклюзивний контент для висвітлення на своїх ресурсах
- Гредставники креативного класу 30 -50 років, які мають запит на якісний культурний продукт
- Студенти-гуманітарії, які вивчають і досліджують українське культурне надбання
- Госольства та іноземні культурні представництва, які мають запит на ознайомлення з видатними явищами української культури



### 3. Результати проекту

Якими є короткострокові результати проекту? Якими є довгострокові результати проекту? Які будуть кількісні та якісні показники досягання результатів?

#### Якісні результати проекту:

- сприяння ВУФКУ як «історії успіху» української культури;
- ідентифікація сучасних агентів культури з новаторським, урбаністичним, експериментальним досвідом ВУФКУ;
- розуміння історії українського кіно як явища, якісно виокремленого із загальної радянської історії кіно;
- посилення якості рефлексії як українського радянського досвіду загалом, так і історії українського кіно зокрема;
- створення унікального виставкового проекту з використанням новаторських методів презентації матеріалу та мозгових технологій;
- прем'єра Музею кіно Довженко-Центру як платформи, що відкриває публічний доступ до колекції Фільмофонду та Кіноархіву Довженко-Центру;
- професіоналізація і мотивація персоналу Довженко-Центру в ході роботи над новаторським унікальним виставковим проектом,
- усталені творчі та партнерські контакти,
- масштабування проекту: експонування виставки в інших інституціях в Україні та за кордоном, як інструмент культурної дипломатії.

#### Кількісні результати проекту:

- кількість продемонстрованих ооігінальних фільмів/ фрагментів фільмів, проекционованих оригінальних документів;
- кількість музеїв і архівів, що надали свої матеріали для експонування на виставці;
- кількість проданих квитків/ кількість відвідувачів, що свідчить про популярність виставки як у широкого загалу глядачів, так і в експертному середовищі;
- кількість подій в рамках освітньої програми до виставки (кіноперформанси, лекції, екскурсії, дискусії);
- кількість публікацій у ЗМІ/ кількість оригінальних фахових публікацій, що свідчить про введення інформації про ВУФКУ в медійний обіг;
- збільшення загування теми ВУФКУ в науково-дослідних роботах,
- відгуки публіки у соцмережах.

### 4. Команда проекту (члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	
Самойліченко Августіна Віталіївна	Менеджер виставкових проектів; координатор проекту
Мінзелевський Станіслав Володимирович	Начальник науково-програмного відділу; куратор проекту
Телюк Олександр Анатолійович	Провідний кінознавець; куратор проекту
Онуфрієнко Анна Володимирівна	Провідний кінознавець; куратор проекту
Битюцький Станіслав Васильович	Провідний кінознавець
Гончарук Олена Юріївна	Директор Музею кіно Довженко-Центру, куратор музейної локації
Скирда Марина Юріївна	Головний мистецтвознавець Музею кіно Довженко-Центру; куратор освітніх програм проекту
Жук Ольга Любомирівна	Креативний директор; курує видання каталогу виставки
Лесечко Юлія Тригсрівна	Начальник відділу Медіатеки; координатор дизайну та друку посмокійних матеріалів

**Відділ зв'язків з громадськістю:** Мар'яна Мусій, Інга Заславська (медіа, СММ, реклама)  
**Лідери громадської думки:** Оксана Забужко, Сергій Лозниця, Роман Балаян, Андрій Аллеров, Пилип Іплєнко, Сергій Тримбач, Сергій Жадан, Багдан Нагайло, Олег Чорний, Марія Задорожна, Катерина Чуєва, Володимир Шейко, Ілза Герман, Марія Ланько, Оксана Баршинова, Олександр Ройтбурд, Ольга Балашова, Ярослав Пілунський, Володимир Тихий, Ольга Бірзул, Марина Степанська, Марися Нікітюк, Ярина Цимбал, Учасники паралельної програми (лектори, художники, дослідники).

## ГОЛОВНІ ЗАХОДИ:

### 9.09 Прес-тур:

Запрошується кіノнавці, культурні оглядачі, зокрема: Дмитро Десятерик, Олександр Гусєв, Дарія Еадьйор, Лук'ян Галкін, Аксінья Куріна, Анастасія Платонова, Ярослав Підгора-Гвоздовський, Людмила Чиркова, Олеся Анастасьєва, Олексій Тарасов (?), Ольга Артеменко, Сергій Ксаверов, Яніна Соколова, Лена Чиченіна.

### 12.09 День відкриття:

Прес-брейфінг. Спікери: Іван Козленко, Олена Гончарук, Станіслав Мензелевський, лідери громадської думки (за погодженням).

Запрошені профільні журналісти, культурні оглядачі, новинні ресурси, блогери, медіа і ТЕ і т.д.

### Урочисте відкриття:

Запрошені професійна (кіノнавці, режисери, продюсери та ін.), культурна спільнота та представники дружніх культурних інституцій, представники влади (міністерство культури, Держкіно), посольства іноземні культурні представництва, партнери Довженко-Центру провідні медіа, лідери громадської думки.

### Паралельна програма:

- Екскурсійна програма (окрім для родин, студентів, школярів)
- Культурфільм: 8 лекцій і кінопоказів (ролик, ФБ подія/реклама, буклет, прес-реліз, дайджест direct mail)
- Кіноклуб Oldschool: 9 кінопоказів (ролик, ФБ подія/реклама, буклет, прес-реліз, дайджест direct mail)
- Artist talk: 6 зустрічей митцями (ролик, ФБ подія/реклама, буклет, прес-реліз, дайджест direct mail)
- 3 музичні кіноперформанси (окрімє промо на кожен захід: ролик (разом 3 цт), ФБ-подія/реклама (3 шт), інтерв'ю - партнерські медіа, прес-реліз, дайджест direct mail).

### Вечірка-закриття.

**ВЛАСНІ РЕСУРСИ КОМУНІКАЦІЇ:** Сайт Довженко-Центру, сайт ВУФКУ, соцмережі Довженко-Центру: Facebook, Instagram, Telegram

### МЕДІА-ПАРТНЕРИ та ЗМІ, які плануємо залучити до висвітлення проекту

**Новинні ресурси:** Новое Время (спецпроект), Лівий Берег (спецпроект), Платфэрма (спецпроект) Газета Сего дня

**Спеціалізовані ресурси:** Історична Правда, WAS (спецпроект), Коридор

**Телебачення:** UA:Культура (спецпроект), Прямий канал, Еспресо, 1+1, ТРК Україна

**Радіо:** UA: Культура (спецпроект), Радіо Аристократи, Радіо Країна FM

- публікації-огляди в друкованих версіях НВ, Фокус, L'Officiel

**Анонси:** Вечірній Київ, Українформ, Критика, газета День, Kino-Teatr, L'Officiel, Держкіно 24 канал, The Village, Amnesia, Yabl, Movigram, Наш Київ, KyivPost та ін.

**Глянець:** JetSetter.ua, Zefir.ua

Потенційне медіапартнерство з Укрзалізницею (показ ролика у поїздах Інтерсіті), Jklon (спецпроект) Укрсиббанк (спецпроект), KMBS.

### ПОЛІГРАФІЯ:

- каталог (Презентація на Книжковому Арсеналі та в рамках проведення проекту, прес-релізи висвітлення в соцмережах)
- афіші виставки та паралельної програми, путівник загальний, 44с, 2-ма мовами, інтерактивний дитячий путівник, флаєри проекту та буклети подій паралельної програми, афіші виставки та паралельної програми (розповсюджуються на локаціях Довженко-Центру та у партнерських інституціях Izone, Botat, Cleser, Довженко.Книги.Кава.Кіно, Дім Майстер Клас, креативний простір Часопис, Спілка Художників, Дім Кіно, Будинок Актора, ВНЗ-и, КАМА, Unit City та ін.)

### ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:

- реклама ролик 20 сек (проектори на станціях метро, М. Льва Толстого, Найдан Незалежності, Театральна, Хрещатик) - 10.09 - 10.10.
- реклама на шляхових стінах станцій метро (м.Контрактова, м. Голосіївська) (тривалість - 1 міс.)
- сітлайти по місту та на зупинках громадського транспорту (Поділ, Шевченківський район (центр), від М. Либідська до М. ВДНГ) (тривалість - 1 міс.).

### МОНІТОРИНГ ЗМІ:

За результатами проведених комунікаційних заходів буде проведено моніторинг проявів проекту та його складових у ЗМІ та соцмережах. Медіа-звіт буде надіслано до УКФ.

### Проект додовнюватиме комунікаційну стратегію УКФ в наступних пунктах:

- всі прес-релізи, прес-анонси та пост-релізи про проект міститимуть згадку про підтримку УКФ та міститимуть логотип Фонду (всі необхідні матеріали будуть надіслані у прес-службу Фонду за 10 днів до початку проекту)



- Представники влади (Міністерство культури України, Держкіно, міська влада)
- Родини з дітьми, для яких культурне дозвілля є частиною спільногопроведення часу
- Школярі старших класів та вчителі, у співпраці з якими розробляється екскурсія, суголосна з програмою з української літератури 11 класу
- Люди з особливими потребами, батьки з немовлятами, для яких передбачені інфраструктурні зручності.
- Мешканці Голосіївського району, які відчувають гордість за те, що поруч з ними і для них існує потужний культурний центр.
- Широкий загал глядачів незалежно від віку, національності та рівня естетичної підготовки. Просвітницька інтенція проекту стосується часів перед широких міс, яким в привабливій, відкритій формі пропонуються високоестетичні смисли.

## 7. Управління проектом та проектні ризики

Чи має проект плач міс торингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратиме проект для зменшення цих ризиків?

- Неможливість стимати якісні експонати/ копію фільму/ права на показ фільму від інших музеїв, архівів (ймовірність невисока) - заміна експонату/ фільму.
- Відмова митців загрошених дій участи в проекті (ймовірність невисока) - пропозиція іншому автору, переформатування відповідного блоку експозиції.
- Недостатня посінфоцованість потенційної аудиторії (ймовірність середня) - підключення додаткових інструментів поширення інформації.
- Недостатнє покриття бюджету (ймовірність середня) - зменшення подій в освітній програмі виставки, перемовини з метою зменшення витрат на окремі послуги, надання їх на партнерських, некомерційних засадах.

## 8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнюватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

### Комунікаційна стратегія ВУФКУ

#### Мета:

- поширення інформації про видатне культурне явище (ВУФКУ) серед широких кіл громадськості та підвищення обізнаності щодо культурної спадщини (кіно)
- запускання активної аудиторії дій відкривання виставки та супровідних просвітницьких заходів
- позначення на культурній мапі міста Музею кіно Довженко-Центру, який відкривається даним проектом
- формування в аудиторії відчуття гсичетності до української культурної спадщини як складової світових культурних процесів
- розширення аудиторії Довженко-Центру та підвищення обізнаності про його діяльність

**Ключові слова та повідомлення:** Український Голлівуд 1920-х, українська кінореволюція 1920-х, час великих відкриттів, лабораторія кіноавангарду, велика репоем'єра, культурний прорив 1920-х.

Всеукраїнське фотосінокерпління (ВУФКУ) — найпотужніша радянська кіноорганізація 1920-х років, з її діяльністю пов'язана золота ера українського кінематографу. Там'ять про неї було анексовано і фактично стерто. Ми повертаємо кіноскарби тієї епохи до сучасного культурного та медийного контексту.

#### Цільові групи:

- фахівці кінематографу
- культурна спільнота
- креативний клас
- студенти профільних ВУЗів (Університет ім. Карпенка-Карого, гуманітарні факультети університету ім. Т.Г. Шевченка, Наукова, Драгоманова. Інститут Культури і мистецтв, Академія образотворчого мистецтва, Музична академія Чайковського)
- медіа
- представники влади (Міністерство культури України, Держкіно, міська влада)
- посольства та ноземні культурні представництва
- широка громадськість

#### КОМУНІКАТОРИ:

Генеральний директор Іван Козленко (ЦА - урядовці, медіа, культурне середовище, лідери громадської думки)

Куратори Станіслав Мензелевський, Святослав Телюк, Анна Онуфрієнко (ЦА - професійна аудиторія, культурне середовище, креативний клас, студенти)

Музей Кіно Олена Гончарук, Августіна Самойліченко (ЦА - професійні кола, креативний клас)

Мистецтвознавиця Марина Скирда (ЦА - школярі, студенти)



- друковані та аудіо- та візуальні матеріали міститимуть напис "За підтримки" та логотип Фонду з відповідно до вимог
- Проект кореспондує із основними завданнями Фонду щодо підтримки національного культурного продукту, популяризації української культури, збереження, актualізації та популяризації культурного нацбання.

## 9. Стадість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й тісля закінчення проєкту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація межувати затримані проєкти? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проєкту?

Довженко-центр є че лише місцем збереження українського архівного кіно, а й ресурсно має потенціал забезпечувати подальше дослідження, поширення інформації та зацікавлювати публіку. Інституція є членом FIAF, що дає можливість широко популяризувати світову спадщину кіно в Україні, а також експортуюти культурний продукт за межі України.

Новстворений Музей кіно Довженко-Центру продовжить формування власних фондів, організацію та експонування виставкових проєктів, стануть регулярними освітні програми для різних аудиторій в Кінолекторії і Музеї кіно для дітей.

Досвід створення унікальної експозиції з використанням мультимедійних засобів буде поширюватися на наступні виставкові проєкти.

В планах експонувати проєкт в Одесі та Харкові – містах, пов'язаних із діяльністю ВУФКУ.

Музей кіно, як один зі структурних гідрозділів Довженко-Центру, підсилиє ефект синергії для інституції в цілому, що зміцнить її авторитет і впливовість.

Місцева громада усвідомить тереваги сусідства з Довженко-Центром і єнітить запропоновану нову модель дозвілля, зросте кількість відвідувачів Довженко-Центру і поціновувачів українського кіномистецтва.

## 10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заявки

## Декларація добросовісності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «Знакові піддії для української культури», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання кіргужці» та з «Горядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проєктів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не передбачаючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Післявіще, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

*Козиченко І.В.*

Підпис

*І.В.Козиченко*

Дата заповнення

## Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-У, надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Післявіще, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

*Козиченко І.В.*

Підпис та дата

*І.В.Козиченко*

Післявіще, ім'я та по-батькові координатора проєкту (прописом)

Підпис та дата

*І.В.Козиченко*



# Додаток 1: РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

## ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

### Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди. Синім – послуги які будуть надаватися зовнішніми контрагентами.

Етап реалізації проекту (відповідно до етапів вашого проекту – тут ПРИКЛАДИ)	Конкретні заходи (ПРИКЛАДИ)	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень
Підготовчий етап	Оформлення працівників проекту	Микитенко Бугай					
	Відбір підрядників	Самойліченко Крупка					
	Укладання договорів	Микитенко Шевель					
	Закупівля матеріалів, тендерні процедури	Янюк Крупка Стаховська					
	Підготовка архівних фільмів	Телюк Битюцький	Телюк Битюцький				
	Уточнення i затвердження медіа-плану	Мусій					
	Вибір рекламних носіїв	Мусій					
	Редагування текстів	Онуфрієнкс					
	Наповнення сайту ВУФКУ		Буряк	Буряк	Буряк	Буряк	Буряк
	Побудова експозиційних конструкцій (1 пов.)			Петренко Ольжич			
Побудова експозиції	Побудова експозиційних конструкцій (5 пов.)				Петренко Ольжич		
	Прийом оригінальних експонатів з музеїв на тимчасове збереження			Гончарук Скирда			
	Розміщення експонатів в експозиції				Мензелевський Телюк Онуфрієнко Самойліченко		
	Оформлення i дизайн експозиційного простору				Мензелевський Телюк Онуфрієнко		
	Нанесення текстів				Петренко Ольжич		
	Будівельний нагляд		Бельковець	Бельковець	Бельковець		
	Монтаж освітлення				Бабарука Гайденко		
	Монтаж мультимедіа						
	Інформаційна кампанія	Розробка дизайну		Жук			
		Виготовлення			Лесенко		



	послідовні					
	Розробка та виготовлення відес ролика		Мусій			
	Анонси виставки		Мусій Заславська	Мусій Заславська	Мусій Заславська	
	Рекламна кампанія				Мусій	
	Розповсюдження безконтактних запрошень			Заславська		
	Проведення прес-брифінгу				Мусій	
	Поширення інформації про виставку				Мусій Заславська	Мусій Заславська
Відкриття	Урочиста церемонія, показ фільму-відкриття				Мензелевський Гончарук Жук	
Експонування виставки	Програма публічних заходів				Мензелевський Телюк Онуфрієнко	Мензелевський Телюк Онуфрієнко
	Програма дитячих заходів				Скирда	Скирда
	Екскурсії				Скирда Мензелевський Телюк Онуфрієнко	Скирда Мензелевський Телюк Онуфрієнко
	Обслуговування відвідувачів				Гончарук Стаховська	Гончарук Стаховська
Етап звітування	Обслуговування приміщення				Бельковець Гайденко	Бельковець Гайденко
	Підготовка фінансового звіту					Янюк Микитенко Крупка
	Підготовка змістового звіту на основі фото та відеоматеріалів					Самойліченко Мензелевський Лесечко
	Підготовка медіа-звіту					Мусій
	Розсилка постреплізу					Заславська



## Додаток 2: Динаміка розвитку проекту


### Інструкція для заявника:

Надайте кількісні та якісні показники за попередні 2-ва роки та прогнозовані показники у 2019 році в результаті проведення подій.

Для проекту, реалізація якого планується вперше, просимо заповнити колонку на 2019 рік.

Кількісн	2017	2018	2019
Охоплення аудиторії учасників (кількісний вимір)	-	100	10000
Медіа охоплення (види ресурсів, кількість медіа- контенту)	1	3	25
Залучені партнерства (від 3 до 7)	7	7	7
Географічне охоплення	-	-	8
Західи (основні в рамках події)	-	-	29

Якісні	2017	2018	2019
Охоплення аудиторії учасників (клasterування: за соціальними, віковими, професійними тощо показниками)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дослідники кіно, історики, літературознавці, мистецтвознавці</li> <li>- музейна спільнота</li> <li>- архіектори, художники, письменники, музиканти</li> <li>- виробники, експозиціонери, фахівці з мультимедіа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• фахівці кінематографу</li> <li>• культурна спільнота</li> <li>• креативний клас</li> <li>• студенти профільних БУЗів (Університет ім. Карпенка- Карого, гуманітарні факультети університету ім. Т.Г. Шевченка, НаУКМА, Драгоманова, Інститут Культури мистецтв, Академія образотворчого мистецтва, Музична академія Чайковського)</li> <li>• медіа</li> <li>• представники влади (Міністерство культури України, Держкіно, міська влада)</li> <li>• громадськості та іноземні культурні представництва</li> <li>• Циркова громадськість</li> </ul>
Медіа охоплення (канали комунікації)	Соціальні канали Довженко- Центру	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Особисті контакти</li> <li>- UA:Перший</li> <li>- «Лівий берег»</li> </ul>	<p><b>Новинні ресурси:</b> Нове Время (спецпроект), Лівий Берег (спецпроект) Платформа (спецпроект), Газета Сьогодня</p> <p><b>Спеціалізовані ресурси:</b> Історична Правда, WAS (спецпроект), Коридор Телебачення: UA:Культура (спецпроект), Прямий канал, Естресо, 1+1, ТРК Україна Радіо: UA: Культура (спецпроект), Радіо Аристократи, Радіо Країна FM</p> <p>• публікації-слайди в друкованих версіях • НВ Фокус, L'Officiel Анонси: Вечірній Київ, Укрінформ, Критика, газета Дельта Кло-Teatr, L'Officiel,</p>



			Держкіно, 24 канал, The Village, Amnesia, Yabl, Moviegram, Наш Київ, KyivPost та ін.
Залучені партнерства (національні/міжнародні короткотривали/довготривали тощо)	На стадії досліджень і розробки проєкту співпраця з науковцями та кіноархівами США, Канади, Європи, України	На стадії розробки і промоції проєкту співпраця з науковцями і кіноархівами США, Канади, Європи, Японії, України - архівні установи України (ЦДАМЛМ, ЦДАВО, архів ім. Пшеничного) - музей м. Києва (НХМУ, Музей КПІ, МТМКУ, Музей книги і друкарства, НМІУ) - Національний науково-дослідний реставраційний центр - Український культурний фонд	На стадії зеалізації проєкту співпраця з науковцями США, Канади, Європи, України - Український культурний фонд Глянець: JetSette.ua, Zefir.ua Потенційне медіапартнерство з Укрзалізницею (показ ролика у поїздах Інтерсіті, Uklon (спецпроект), Укосиббанк (спецпроект), KMES. - Державне агентство України з питань кіно - Міністерство культури України
Географічне охоплення (регіонального, національного та міжнародного рівнів)	На стадії досліджень і розробки проєкту • Міжнародний рівень: США, Канада, Німеччина, Австрія, Франція, Угорщина, Росія • Національний рівень: Київ, Харків, Одеса	На стадії розробки і промоції проєкту • Міжнародний рівень: США, Канада, Німеччина, Австрія, Франція, Угорщина, Росія • Національний рівень: Київ, Харків, Одеса	На стадії реалізації проєкту • Міжнародний рівень: США, Канада, Німеччина, Австрія, Франція, Угорщина, Росія • Національний рівень: Київ, Харків, Одеса
Розширення програми годії (за рахунок включення всіх напрямів/секторів культури)	-	-	Мультидисциплінарна паралельна програма, окрім історії кіно, розширюється лекціями з соціальної історії, історії літератури, театру, музики тощо. Програма кіноперформансів – синтез архівного кіно і сучасної музики.



# Комунікаційна стратегія (не більше трьох сторінок)

## Інструкція для заявника:

Надати детальний план комунікаційної стратегії знакової події.

### Комунікаційна стратегія ВУФКУ

#### Мета:

- поширення інформації про видатне культурне явище (ВУФКУ) серед широких кіл громадськості та підвищення обізнаності щодо культурної спадщини (кіно)
- започаткування активної аудиторії до відвідування виставки та супровідних просвітницьких заходів
- позначення на культурній мапі міста музею кіно Довженко-Центру, який відкривається даним проектом
- формування в аудиторії відчуття причетності до української культурної спадщини як складової світових культурних процесів
- розширення аудиторії Довженко-Центру та підвищення обізнаності про його діяльність

**Ключові слова та повідомлення:** Український Голлівуд 1920-х, українська кінофевролюція 1920-х, час великих відкриттів, лабораторія кіноавангарду, велика репрем'єра, культурний прорив 1920-х.

Всеукраїнська фотокіноуправління (ВУФКУ) — найпотужніша радянська кіноорганізація 1920-х років, з її діяльністю пов'язана золота ера українського кінематографу. Пам'ять про неї було анексовано і фактично стерто. Ми повертаємо кіноскарби тієї епохи до сучасного культурного та медійного контексту.

#### Цільові групи:

- фахівці кінематографу
- культурна спільнота
- креативний клас
- студенти профільних ВУЗів (Університет ім. Карпенка-Карого, гуманітарні факультети університету ім. Т.Г. Шевченка, НаУКМА, Драгоманова, Інститут Культури і мистецтв, Академія образотворчого мистецтва, Музична академія Чайковського)
- медіа
- представники влади (Міністерство культури України, Держкіно, міська влада)
- госольства та іноземні культурні представництва
- широка громадськість

#### КОМУНІКАТОРИ:

Генеральний директор Іван Козленко (ЦА - урядовці, медіа, культурне середовище, лідери громадської думки)

Куратори Станіслав Мензелевський, Олександр Телюк, Анна Онуфрієнко (ЦА - професійна аудиторія, культурне середовище, креативний клас, студенти)

Музей Кіно Олена Гончарук, Августіна Самойліченко (ЦА - професійні кола, креативний клас)

Мистецтвознавця Марина Скирда (ЦА - школярі, студенти)

Відділ зв'язків з громадськістю: Мар'яна Мусій, Інга Заславська (медіа, СММ, реклама)

Лідери громадської думки: Оксана Забужко, Сергій Лозниця, Роман Балаян, Андрій Алферов, Пилип Іллєнко, Сергій Тримбач, Сергій Жадан, Багдан Нагайло, Олег Чорний, Марія Задорожна, Катерина Чуєва, Володимир Шейко, Ілля Герман, Марія Ланько, Оксана Баршинова, Олександр Ройтбурд, Ольга Балашова, Ярослав Пілунський, Володимир Тихий, Ольга Бірзула, Марина Степанська, Марися Нікітюк, Ярина Цимбал,

Учасники паралельної програми (лектори, художники, дослідники).

#### ГОЛОВНІ ЗАХОДИ:

9 09 Прес-тур:

Заспрошуються кінознавці, культурні оглядачі, зокрема: Дмитро Десятерик, Олександр Гусєв, Дар'я Байдійэр, Гук'ян Галкін, Аксінья Куріна, Анастасія Платонова, Ярослав Підгора-Гвоздовський, Людмила Чиркова, Олеся Анастасія, Олексій Тарасов (?), Ольга Артеменко, Сергій Ксаверов, Яніна Соколова, Лена Чиченіна.

#### 12.09 День відкриття:

Прес-брифінг. Спікери: Іван Козленко, Олена Гончарук, Станіслав Мензелевський, лідери громадської думки (за погодженням).



Затрошенні: профільні журналісти, культурні оглядачі, новинні ресурси, блогери, радіо і ТБ і т.д.

#### Урочисте відкриття:

Затрошенні: професійна (кінонавці, режисери, продюсери та ін.), культурна спільнота та представники дружніх культурних інституцій, представники влади (міністерство культури, Держкіно), посольства, ноземні культурні представництва партнери Довженко-Центру, провідні медіа, лідери громадської думки.

#### Паралельна програма:

- Екскурсійна програма (окремо для родин, студентів, школярів)
- Культуросфільм: 3 лекцій і кінотооказів (ролик, ФБ подія/реклама, буклет, прес-реліз, дайджест direct mail)
- Кіноклуб Oldschool: 9 кінопоказів (ролик, ФБ подія/реклама, буклет, прес-реліз, дайджест direct mail)
- Artist talk: 6 зустрічей митцями (ролик, ФБ подія/реклама, буклет, прес-реліз, дайджест direct mail)
- 3 музичні кінопрезерманси (окремо промо на кожен захід: ролик (разом 3 шт), ФБ-подія/реклама (3 шт), інтерв'ю - партнерські медіа, прес-реліз, дайджест direct mail).

#### Вечірка-закриття.

**ВЛАСНІ РЕСУРСИ КОМУНІКАЦІЇ:** Сайт Довженко-Центру, сайт ВУФКУ, соцмережі Довженко-Центру: Facebook, Instagram, Telegram

#### МЕДІА-ПАРТНЕРИ та ЗМІ, які плануємо залучити до висвітлення проекту:

**Новинні ресурси:** Новое Время (спецпроект), Лівий Берег (спецпроект), Платформа (спецпроект), Газета Сьогодні

**Спеціалізовані ресурси:** Історична Правда WAS (спецпроект), Коридор

**Телебачення:** UA:Культура (спецпроект), Прямий канал, Еспресо, 1+1, ТРК Україна

**Радіо:** UA: Культура (спецпроект), Радіо Аристократи, Радіо Країна FM

- публікації-огляди в друкованих версіях HB, Фокус, L'Officiel

**Анонси:** Вечірній Київ, Українформ, Критика, газета День, Kino-Teatr, L'Officiel, Держкіно, 24 канал, The Village, Amnesia, Yabl, Moviegram, Наш Київ, KyivPost та ін.

**Глянець:** JetSetter.ua, Zefir.ua

Потенційне медіапартнерство з Укзалізницею (показ ролика у поїздах Інтерсіті), Ukrailbank (спецпроект), Укргиббанку (спецпроект), KMBS.

#### ПОЛІГРАФІЯ:

- каталог (Презентація на Книжковому Арсеналі та в рамках проведення проекту, прес-релізи, висвітлення в соцмережах)
- афіші виставки та паралельної програми, путівник загальний, 44с, 2-ма мовами, інтерактивний дитячий путівник, флаєри проекту та буклети под ї паралельної програми, афіші виставки та паралельної програми (розповсюджуються на локаціях Довженко-Центру та у партнерських інституціях Izone, Botan, Closer, Довженко.Книги.Кава.Кіно. Дім Майстер Клас, Креативний простір Часопис, Спілка Художників, Дім Кіно, Будинок Актора, ВНЗ-и, КАМА, Jnit City та ін.)

#### ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:

- реклама ролик 20 сек (прес-ансонси на станціях метро, М. Льва Толстого, Майдан Незалежності, Театральна, Хрецьчик) - 10.09 - 10 10
- реклама на шляхових стінах станцій метро (м.Контрактова, м. Голосіївська) (тривалість - 1 міс.)
- сітілайти по місту та на зупинках громадського транспорту (Поділ, Шевченківський район (центр), від М. Либідська до М. ВДНГ) (тривалість - 1 міс.).

#### МОНІТОРИНГ ЗМІ:

За результатами проведених комунікаційних заходів буде проведено моніторинг проявів проекту та його складових у ЗМІ та соцмережах. Медіа-звіт буде надіслано до УКФ.

#### Проект доповнюватиме комунікаційну стратегію УКФ в наступних пунктах:

- всі прес-релізи прес-ансонси та пост-релізи про проект міститимуть згадку про підтримку УКФ та міститимуть логотип Фонду (всі необхідні матеріали будуть надіслані у прес-службу Фонду за 10 днів до початку проекту)
- друковані та аудіо- та візуальні матеріали міститимуть напис "За підтримки" та логотип Фонду з відповідно до вимог Проект кореспондує із основними завданнями Фонду щодо підтримки національного культурного продукту популяризації української культури, збереження, актуалізації та популяризації культурного надбання.





Програма "Знакові події для української культури"

Назва Заявника ДП "Національний Центр Олександра Довженка"

Назва проекту:  
"Мультимедійна виставка "ВУФКУ. Lost & Found (Втрачене і віднайдене)"

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
1 Український культурний фонд	41,0%	1988377,14
2 Співфінансування* :		
2.1 Кошти організацій-партнерів		
2.2 Кошти місцевих бюджетів		
2.3 Кошти інших інституційних донорів		
2.4 Кошти приватних донорів		
2.5 Власні кошти організації-заявника	57,7%	267518,16
2.6 Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)	1,3%	60000,00
Всього	100%	4724095,30 *



\*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право виришувати, які статті співфінансуватися.

**Кошторис витрат по I ранту (плановий/фактичний)**  
**Назва заявника: ДП "Національний центр Олександра Довженка"**  
**Назва проекту: "ВУФКУ Lost & Found (Втрачене і віднайдене)"**

Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Спільноти учасників			Витрати за рахунок Спільноти учасників			
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
Стовпець:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ:	I	Надходження:		1,00	1 988 377,14	1 988 377,14	-	-	-	-	-	-	1 988 377,14
Пункт:	1.1	рант УКФ											
Пункт:	1.2	Місцевий бюджет											
Пункт:	1.3	Іншінституційні донори											
Пункт:	1.4	Приватні донори											
Пункт:	1.5	Власні кошти організації-заявника											
Пункт:	1.6	Кошти організацій-партнерів											
Пункт:	1.7	Рейнвестиції (доход отриманий від реалізації квітків)											
<b>Всього по підрозділу I / "Надходження":</b>					1 988 377,14		2 675 718,16		2 675 718,16				
Розділ:	II	Витрати:											
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди											
Стаття:	1.1	Гонорари		1,00	31 062,50	31 062,50	1,00	26 500,00	26 500,00				
Пункт:	a	Олександр Бурлака, Поступи зі створення архітектурного проекту експозиції	місяців					1,00	26 500,00	26 500,00			57 562,50
Пункт:	b	Абраамов Максим Створення макету маніпулятора з лягушкою "Челія Курбаса та Малійчук Гаурмана"	місяців	1,00	31 062,50	31 062,50							26 500,00
Пункт:	c	Візит до міжнародних колег											31 062,50
Пункт:	d	Візит до міжнародних колег											
Пункт:	e	Оплата праці		1,00	31 062,50	31 062,50	1,00	26 500,00	26 500,00				57 562,50
Стаття:	2.1	Штатні працівники											
Пункт:	a	Гончарук Олена Юріївна, Директор МУЗБОЮ Кіно	місяців					106,00	120 985,30	611 419,80			611 419,80
Пункт:	b	Лісун Оліга Любомирівна, ізраїльський директор	місяців					6,00	2 458,80	14 752,80			14 752,80
Пункт:	c	Самойлів Юлія Олегівна Італійчина, менеджер з виконавчими проектами	місяців					6,00	7 204,00	43 224,00			43 224,00
Пункт:	d	Бурдук Ольга Анатоліївна, менеджер з мультимедіа	місяців					6,00	5 571,00	27 855,00			27 855,00
Пункт:	e	Лесенко Юлія Григорівна, начальник медіацентру	місяців					3,00	5 571,00	16 713,00			16 713,00
Пункт:	f	Сидорова Марина Юріївна, прозідник мистецтвознавства	місяців					6,00	6 147,00	36 882,00			36 882,00
Пункт:	g	Сидорова Ольга Іванівна, координатор	місяців					4,00	5 571,00	22 284,00			22 284,00





Пункт:	<b>В</b>	Самоїльною Ассоціацією Ініціативи,	Місців		6 128,10	
Пункт:	<b>Г</b>	Бурж Ольга Анатоліївна, Менеджер з виставкових проектів				
Пункт:	<b>Л</b>	Бурж Ольга Анатоліївна, Менеджер з виставкових проектів	Місців	3,00	1 225,02	3 676,86
Пункт:	<b>М</b>	Бурж Ольга Анатоліївна, Начальник медіатеки	Місців	6,00	1 352,34	8 114,04
Пункт:	<b>О</b>	Смирда Марина Юріївна, Продавець	Місців	4,00	1 225,62	4 902,48
Пункт:	<b>Є</b>	Дніок Людмила Валентинівна, Головний бухгалтер	Місців	6,00	1 584,88	9 556,28
Пункт:	<b>Ж</b>	Грушка Тетяна Семенівна, Заступник головного бухгалтера	Місців	4,00	1 384,69	5 578,76
Пункт:	<b>З</b>	Микитенко Ольга Миколаївна, Бухгалтер	Місців	6,00	1 287,86	7 607,16
Пункт:	<b>И</b>	Стаковська Галина Леонідівна Начальник служби	Місців	4,00	1 331,22	5 324,88
Пункт:	<b>І</b>	Бельковець Юрій Миколайович, Заступник начальника служби	Місців	4,00	1 162,26	4 649,04
Пункт:	<b>Т</b>	Мегалепівський Станіслав Володимирович, Науково-Видавничий кінозавод	Місців	6,00	1 382,34	8 114,04
Пункт:	<b>К</b>	Онуфрієнко Анна Володимирівна, Прор�ідний кінооператор	Місців	6,00	1 225,62	7 353,72
Пункт:	<b>Л</b>	Пелюк Олександр Анатолійович, Прорвідний кінооператор	Місців	6,00	1 225,62	7 353,72
Пункт:	<b>М</b>	Билотцький Станіслав Васильович, Прорвідний кінооператор	Місців	6,00	1 225,62	7 353,72
Пункт:	<b>Н</b>	Шевель Ігор Петрович, Начальник правового відділу	Місців	6,00	1 384,69	8 368,14
Пункт:	<b>О</b>	Бугак Лілія Василівна, Юрисконсульт	Місців	6,00	1 267,86	7 607,16
Пункт:	<b>П</b>	Мусяк Маріна, Начальник відділу зв'язків з промаджество	Місців	4,00	1 382,34	5 409,36
Пункт:	<b>Р</b>	Заславська Інга Артаділевна, Менеджер зв'язків з промаджество	Місців	4,00	1 225,62	4 902,48
Пункт:	<b>С</b>	Бабарика Юрій Григорович, Головний енергетик	Місців	4,00	1 331,22	5 324,88
Пункт:	<b>Т</b>	Гайденко Олександр Олегович, інженер	Місців	4,00	1 119,91	4 479,64
Стаття:	<b>3.2</b>	За трудовими зобов'язаннями		-	-	-
Стаття:	<b>3.3</b>	За добоворами ЦПХ		-	-	-
Пункт:	<b>А</b>	Соколов Ігор, Монтаж мультимедійного обладнання	Місців	5,00	21 868,00	21 868,00
Пункт:	<b>Б</b>	Райкіков Олександр, Монтаж мультимедійного обладнання	Місців	1,00	4373,6	4 373,60
Пункт:	<b>В</b>	Смистун Евген, Монтаж мультимедійного обладнання	Місців	1,00	4373,6	4 373,60
Пункт:	<b>Г</b>	Експозиціонер	Місців	1,00	4373,6	4 373,60
Пункт:	<b>Д</b>	Експозиціонер	Місців	1,00	4373,6	4 373,60
Всього по підразделу з "Операція праці":						134 512,36
Розділ:	<b>1</b>	Витрати по зданні з підрозділами (для штатних працівників)		-	-	155 390,36
Стаття:	<b>4.1</b>	Вартість пройду (для штатних працівників)		-	-	-



Державний  
Національний  
центр  
Олександра  
Довженко

229200350  
P.NEMCZO



Пункт:	а	Оренда плаазм для експозиційних блоків	шт.	5,00	8 000,00	40 000,00						40 000,00
Пункт:	б	Оренда комп'ютеру звукового обладнання до інсталації 1322	шт.	1,00	56 700,00	56 700,00						56 700,00
Пункт:	в	Оренда медіаплеєрів	шт.	12,00	2 000,00	24 000,00						24 000,00
Пункт:	г	Оренда комп'ютерів	шт.	7,00	9 000,00	63 000,00						63 000,00
Пункт:	д	Оренда комплекту звукового обладнання до звукової інсталації "Прихід, зустріч"	шт.	1,00	56 700,00	56 700,00						56 700,00
Пункт:	е	Громіжні планишети для експозиційних блоків "Таймлайн" та "Сцена Курбаса"	шт.	31,00	4 399,00	136 369,00						136 369,00
Пункт:	е	Оренда комп'ютеру обладнання для інсталації Кіра Україна	шт.	1,00	28 000,00	28 000,00						28 000,00
Статя:	6.3	Оренда транспортних засобів		4,00	6 000,00	12 000,00						12 000,00
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (з заданняним кілометражу автобільності годин)	км (годин)									
Пункт:	б	Софінда вантажного автомобіля (8 км: кіностудія ім. Довженка - Довженко-Центр; 8 км: Довженко-Центр - кіностудія ім. Довженка)	шт.	2,00	2 000,00	4 000,00						4 000,00
Пункт:	в	Софінда автобуса (13 км музей КПІ - Довженко-Центр; 13км Довженко-Центр - Музей КПІ)	шт.	2,00	4 000,00	8 000,00						8 000,00
Статя:	6.4	Оренда сучасного постстановочного обладнання		1,00	60 720,00	60 720,00						60 720,00
Пункт:	а	Оренда сучасного подіуму для експозиційного блоку "Театр Курбаса"	шт.	1,00	60 720,00	60 720,00						60 720,00
Пункт:	б	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)										
Статя:	6.5	Найменування (3 характеристики)										
Пункт:	а	Найменування (3 характеристики)										
Пункт:	б	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)										
<b>Всього по підрозділу 6 "Виставки та ярмарки".</b>												
Підрозділ:	7	Виграти на харчування та напої										477 489,00
Статя:	7.1	Відхарчування або низва заходу, або сніданку/обід/вечірка/кафе/брейк тощо										
Пункт:	а	Післяти з харчування (з зачинчним кількості осіб на заході)	чол.									
Пункт:	б	Післяти з харування (з зачинчним кількості осіб на заході)	чол.									
<b>Всього по підрозділу 7 "Виставки та ярмарки".</b>												
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати										
Статя:	8.1	Основні матеріали та спорядження										
Пункт:	а	Завіса для експозиційного блоку "Пактор"	м	15,00	60,00	900,00						900,00



СБІРКА  
ДОВЖИСЬКИХ

Пункт:	<b>6</b>	Експозиційний ревізант для експозиційного блоку "Lost". Записа на вікно в експозиційних залів	шт.	6,00	1 300,00	7800,00			7 800,00
Пункт:	<b>8</b>	Дизайн макетів проекційних матеріалів	шт.	220,00	60,00	13200,00			13 200,00
Пункт:	<b>Г</b>	Ліфтача ЛСТ 19ММ зімін блоку "Цецея Курбаса"	шт.	1,00	7200,00	7200,00			7 200,00
Пункт:	<b>Д</b>	Виготовлення матеріалів, необхідні для монтажу 300 музеїв експозицій	шт.	350,00	80,00	28000,00			28 000,00
Пункт:	<b>С</b>	Виготовлення зразка креасльє організації АО експозиційного блоку "Письменники"	шт.	6,00	4 200,00	25200,00			25 200,00
Пункт:	<b>С</b>	Виготовлення транспарантів до експозиційного блоку "Місто"	шт.	8,00	951,00	7608,00			7 608,00
Пункт:	<b>Ж</b>	Матеріали для експозиційних блоків: "Коридор Герою", "Кіра Кріпакіна", "Проданий апартамент" "Інтерприти", "Екранізація хронік", "Маківвест", "Каубіджані", "Хайрове кіно"	шт.	16,00	5 500,00	86000,00			88 000,00
Пункт:	<b>З</b>	Матеріали для експозиційних блоків: "Художники-фотографи-літератори" та "Авангард"	шт.	12,00	6 550,00	78600,00			
Пункт:	<b>И</b>	Матеріали для пошуку під макет кінофабрики	шт.	1,00	5 900,00	5900,00			5 900,00
Пункт:	<b>І</b>	Матеріали для виготовлення підговорим для блоку "Трактор"	шт.	1,00	7 200,00	7200,00			7 200,00
Пункт:	<b>Ї</b>	Виготовлення об'ємних цифр з МДФ для блоку "Айяліані"	шт.	2,00	2 500,00	5000,00			5 000,00
Пункт:	<b>К</b>	Виготовлення фігуриків для блоку "Сцена Курбаса"	шт.	8,00	5 280,00	42240,00			42 240,00
Пункт:	<b>Л</b>	Матеріали для створення макету кінофабрики	шт.	4,00	4 350,00	17400,00			17 400,00
Пункт:	<b>М</b>	Матеріали для створення експозиційного обладнання (вітрин)	шт.	13,00	7 150,00	92950,00			92 950,00
Пункт:	<b>Н</b>	Матеріали для інсталляції "Місто"	шт.	7,00	4 550,00	31850,00			31 850,00
Пункт:	<b>О</b>	Матеріали для оформлення експонатів в рамках	шт.	96,00	253,50	24336,00			24 336,00
Пункт:	<b>П</b>	Виготовлення експозиційних меблів для відвідувачів (пурпур)	шт.						
Стаття:	<b>В.2</b>	Надання послуг	шт.	12,00	300,00	2 400,00			2 400,00
Пункт:	<b>А</b>	Фотопапір з фільмом до 100 лампової лінзи проекціорів, задінніх в експозиції	шт.	12,00	200,00	2400,00			2 400,00
Пункт:	<b>Б</b>	Найменування	шт.						
Стаття:	<b>8.3</b>	Нові матеріальні матеріали	шт.	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	<b>А</b>	Всього по підрозділу 8 "Матеріальні матеріали":		778,00	63 284,50	485 784,00	23,00	7 439,00	171 097,00
Підрозділ:	<b>9</b>	Поліграфічні послуги							656 881,00
Стаття:	<b>9.1</b>	Послуги із експонуванням:		14 711,30	22 635,00	211 620,00			211 620,00
Пункт:	<b>А</b>	Дизайн макетів проекційних матеріалів	шт.	1,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00
Пункт:	<b>Б</b>	Нанесення поготівлі	шт.						
Пункт:	<b>В</b>	Друк брошур пурпур, укр. мова	шт.	1 000,00	6,50	6 500,00			6 500,00



Центрофінансовий код  
22928085

Пункт:	Г	Друк флошір - "Лутівник", англ.мова	шт.	500,00	6,50	3 250,00					
Пункт:	Д	Друк буклету-розкладанки	шт.	1 500,00	3,00	4 500,00					3 250,00
Пункт:	Е	Друк буклетів-дитячі програми	шт.	500,00	2,50	1 250,00					4 500,00
Пункт:	Є	Друк листівок	шт.								1 250,00
Пункт:	Ж	Друк плакатів А0	шт.	50,00	130,00	6 500,00					-
Пункт:	З	Друк плакатів А3	шт.	50,00	10,00	500,00					6 500,00
Пункт:	И	Друк вічерів	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00					500,00
Пункт:	І	Друк інших розраткових матеріалів (файлер/заспайдза)	шт.	10 000,00	0,50	5 000,00					3 000,00
Пункт:											5 000,00
Пункт:	К	Друк запрошенень	шт.	350,00	3,00	1 050,00					1 050,00
Пункт:	І	Друк на самоклеючій пільві композиції	шт.	24,00	504,00	12 096,00					12 096,00
Пункт:	М	"Кінообрази"	шт.	24,50	700,00	17 150,00					17 150,00
Пункт:	Н	Друк на самоклеючій пільві тексти	шт.	49,00	300,00	14 700,00					14 700,00
Пункт:	О	Друк документів на піскокартоні	шт.	416,00	61,00	25 376,00					25 376,00
Пункт:	П	Вісімка з оракалу на пілозі	шт.	50,00	200,00	10 000,00					10 000,00
Пункт:	Р	Вісімка з оракалу тексті на оргсткі	шт.	14,50	700,00	10 150,00					10 150,00
Пункт:	С	Вісімка з оракалу тексті інографікі	шт.	20,00	700,00	14 000,00					14 000,00
Пункт:	Т	Вісімка з оракалу тексті таймлайн	шт.	5,00	700,00	3 500,00					3 500,00
Пункт:	У	Друк на ПВХ блок "Таймлайн"	шт.	4,20	450,00	1 890,00					1 890,00
Пункт:	Ф	Голосуди з настесння зображення на піскокартоні	шт.	116,00	50,00	5 800,00					5 800,00
Пункт:	Х	Друк на фотопапірі "Небо"	шт.	36,00	504,00	18 144,00					18 144,00
Пункт:	Ц	Друк на фотопапірі блок "Місто"	шт.	66,00	504,00	33 284,00					33 284,00
Всього по підрозділу 9 "Телефрафонні послуги":				14 777,20	22 535,00	211 620,00					211 620,00
Підрозділ:	10	Поступн з просування									
Пункт:	А	Послуги з фотографізації заходів	події	20,00	750,00	15 000,00					15 000,00
Пункт:	Б	Реклама у вейбсбуді	події	6,00	1 167,00	7 002,00					7 002,00
Пункт:	В	Виготовлення промороликов	шт.	8,00	2 937,50	23 500,00					23 500,00
Пункт:	Г	Розширення промороліків для показу на стенді (1шт) М.Ліва (блок, Майдан Незалежності, Таврійський, Хрещатик) - 10 лін - 10 лін (1 шт.)	шт			1,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Пункт:	Д	Реклама на шлагах спінок станцій метро (м.Контрактова, м. Голосіївська, 2 міл.)	шт.			1,00	30 500,00	30 500,00			30 500,00
Пункт:	Е	Розширення рекламами в спілкахах по місту та на зупинках громадського транспорту (Плоїд, Шевченківський район, Центр), від М.Лібідська до М. ВДНГ) 1 міліон	шт.			10,00	16 000,00	160 000,00			160 000,00
Пункт:	Ф	Геммінг (реклама на радіо) (Ірпінь, 29 сен, вігородж 1 місяця, 5 радіостанцій	шт			1,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":				34,00	4 894,50	45 502,00	13,00	136 500,00	280 500,00		326 002,00
Підрозділ:	11	Створення нові розвуки		1,00	0 000,00	9 000,00					9 000,00
Пункт:	А	Втрати з створення версії сайту для дилерів з інвалідністю - для подей з видами зору									



Пункт:	6	Витрати з обслуговування сайту	1,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00
Підрозділ:	12	Прибдання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації	2,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00
Пункт:	a	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт							
Пункт:	6	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт							
Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":										
Підрозділ:	13	Послуги з переваду								
Пункт:	a	Усний перевад	година							
Пункт:	b	Редагування усного переваду	сторінка	285,00	190,00	54 150,00				
Пункт:	b	Послуги з писемного переваду	сторінка							
		Матеріал сайту ВУФКУ з української на англ. мову								
Пункт:	c	Редагування письмового переваду	сторінка							
Всього по підрозділу 13 "Витрати з переваду":										
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати								
Пункт:	a	Бухгалтерські послуги								
Пункт:	b	Юридичні послуги								
Пункт:	b	Аудиторські послуги	послуги							
Пункт:	c	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)								
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":										
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати								
Стаття:	14.1	Голосузи комп'ютерного обробки, моніторингу, зебезпечення								
Пункт:	a	Найменування послуги	шт.							
Пункт:	b	Найменування послуги	шт.							
Пункт:	b	Найменування послуги	шт.							
Стаття:	14.2	Витрати на послуги справувачів								
Пункт:	a	Вказати предмет стравування								
Пункт:	b	Вказати предмет стравування	шт.							
Пункт:	b	Вказати предмет стравування	шт.							
Стаття:	14.3	Відвідинні послуги								
Пункт:	a	Послуги користувача	екземпляр							
Пункт:	b	Послуги верстки	екземпляр							
Пункт:	b	Друк книг	екземпляр							
Пункт:	c	Друк журналів	екземпляр							
Пункт:	d	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр							
Стаття:	14.4	Інші прямі витрати								
Пункт:	a	Інтернет-телефонія (вказати період)								
Пункт:	b	Послуги Internet (вказати період)								
Пункт:	b	Відповідальність за підключення								
Пункт:	c	Горячуково-касове обслуговування								
Пункт:	d	Інші банківські послуги	шт.							



Пункт:	Ф	Послуги з інсталювання систем кріплень для мультименедійного обладнання	шт.	29,00	2 484,00	72 036,00
Пункт:	1	Послуги з амортизацією підлоги та реалізацією робіт з монтажу експозиційних блоків	шт.	1,00	26 500,00	26 500,00
Пункт:	W	Послуги з настелюванням самостійної пливки чорного коліору до блоку "Авангард"	M2	27,00	330,00	8 910,00
Пункт:	I	Послуги з інсталюванням плит з поліестиролу чорного коліору до блоку	M2	59,00	430,00	25 370,00
Пункт:	У	Послуги з інсталюванням плит з поліестиролу білого коліору до блоку "Післям'янини"	M2	51,00	450,00	22 950,00
Пункт:	K	Послуга з поштову завіски	шт.	1,00	12 690,00	12 690,00
Пункт:	L	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Коридор терору"	шт.	1,00	33 938,00	33 938,00
Пункт:	M	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Кіра Криміна"	шт.	1,00	7 500,00	7 500,00
Пункт:	N	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Ідеяний апарт"	шт.	1,00	8 320,00	8 320,00
Пункт:	O	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Інтерактив"	шт.	1,00	6 964,00	6 964,00
Пункт:	P	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Екранізація хронік"	шт.	1,00	7 465,00	7 465,00
Пункт:	R	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Майдансант Кафімова"	шт.	1,00	6 000,00	6 000,00
Пункт:	S	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Жарове кіно"	шт.	1,00	35 480,00	35 480,00
Пункт:	T	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Авангард"	шт.	1,00	9 000,00	9 000,00
Пункт:	U	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків: "Художники-фотографи-обладнання (вітрини)"	шт.	1,00	66 218,00	66 218,00
Пункт:	Ф	Послуги зі створення макету ліногравіри	шт.	1,00	17 395,00	17 395,00
Пункт:	X	Послуги з оформлення експозиційного обладнання (вітрин)	шт.	12,00	7 750,00	93 000,00
Пункт:	Ц	Послуги з оформлення експозиційного обладнання	шт.	1,00	253,50	24 336,00
Пункт:	Ч	Послуги з інсталляції блоку "Місто"	шт.	1,00	31 950,00	31 950,00
Пункт:	Ш	Проектори для експозиційних блоків "Артей"	шт.	1,00	12,00	-
Пункт:	Щ	Послуги з інсталляції блоків "Вікторія"	шт.	1,00	13 816,00	13 816,00
Пункт:	Ю	Послуги з інсталяції піктограм	шт.	1,00	150 000,00	150 000,00
Пункт:	О	Послуги з інсталюванням експозиційних блоків "Міжнародна співпраця" та Успішна монополія"	шт.	1,00	179 789,00	179 789,00
Пункт:	І	Послуги з інсталюванням піктограм системи експозиційного освітлення	шт.	1,00	178 500,00	178 500,00
Пункт:	Н	Послуги з інсталавції спілкової системи експозиційного освітлення	шт.	1,00	268 000,00	268 000,00
Пункт:	С	Послуги з організації паркування учасників проекту (автомобілі)	шт.	1,00	194 500,00	194 500,00
Пункт:	Р	Послуги з тимчасового розміщення учасників проекту (проживання)	шт.	1,00	136 158,00	136 158,00
Пункт:	Д	Послуги з організації музичного супроводу до показу нічного фільму "Гарпіс радянського міста"	шт.	1,00	36 700,00	36 700,00
Пункт:	З	Послуги з організації музичного супроводу до показу нічного фільму "Арсенал"	шт.	1,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	Б	Послуги з організації музичного супроводу до показу нічного фільму "Арсенал"	шт.	1,00	55 000,00	55 000,00

Библиотека № 5 г. Донецка

Пункт.	Почуття з організації "технічного забезпечення показів	шт.				1,00	38 250,00	38 250,00			38 250,00
Всого по підроздилу 14 "Інші прямі витрати":											
Всього по розподилу II "Витратами":		287,00	281 117,60	510 022,00	122,00	1 201 313,00	421 689,00	-			
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ				1 988 377,14		2 675 718,16			60 000,00	1 987 711,00	4 724 095,30
											0,00

