

**ДОГОВІР № 50850
про надання гранту**

м. Київ

«03» травня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЩАСЛИВІ ДІТИ» (далі – Грантоотримувач) в особі Сюзової Людмили Вікторівни, що діє на підставі Доручення № 01 від 17.04.2019 року, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

Головне управління Державної казначеяцької
республіки України в місті Києві
ЗAREЄSTРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

08 ТРА 2019

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Театралізована квест-експурсія «Таємниці старовинного Ужгорода» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 25 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.(у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 407 256 грн. 65 коп. (Чотириста сім тисяч двісті п'ятдесят шість гривень шістдесят п'ять копійок), без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

122 176 грн. 99 коп. (Сто двадцять дві тисячі сто сімдесят шість гривень дев'яносто дев'ять копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 20 травня 2019 року;

122 176 грн. 99 коп. (Сто двадцять дві тисячі сто сімдесят шість гривень дев'яносто дев'ять копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 01 серпня 2019 року;

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 5 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявкою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з днем отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.cult@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Сюзева Людмила Вікторівна, керівник проекту,

член правління ГО «Щасливі Діти»

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Громадська організація «Щасливі діти»

Юридична адреса:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Котляревського, 59

Адреса для листування:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Котляревського, 59

ЄДРПОУ: 39501655

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Р/р: 26004053811697

МФО: 312378

Тел.: +38 (066) 693 45 15

Виконавчий директор

Ю.О. Федів



(Handwritten signature of Y.O. Fediv)



Л. В. Сюзева
(Доручення №01
від 17.04.2019 р.)

Заявка на фінансування в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт»

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підгис.
4. Відсканувати в форматі PDF та над слаги через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заяви разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», Український культурний фонд, вул. Лаврська 10-12 м. Київ, 01010

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

| | |
|--|---|
| Конкурсна програма | <input type="checkbox"/> «Створюємо інноваційний культурний продукт» |
| Тип проекту | <input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці |
| Сектор культури і мистецтв (потрібно обрати один варіант) | <input type="checkbox"/> візуальне мистецтво <input type="checkbox"/> аудіальне мистецтво <input type="checkbox"/> дизайн та моди <input type="checkbox"/> перформативне та сценічне мистецтва <input type="checkbox"/> культурна спадщина <input type="checkbox"/> література та видавнича справа <input checked="" type="checkbox"/> культурні та креативні індустрії |
| Назва проекту | Театралізована квест-експурсія «Таємниці старовинного Ужгорода» |

Театралізована квест-експурсія «Таємниці старовинного Ужгорода»

Назва проекту англійською мовою

Theatrical Quest-Excursion "The Secrets of Ancient Uzhhorod"

Короткий опис проекту (до 100 слів)

Проект передбачає запровадження в Ужгороді нової форми екскурсій – історико-культурних інтерактивних

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт» 2019



квестів з елементами театрального мистецтва. Цільова аудиторія – діти 10-16 років. Реалізація проекту дозвоможе в неординарний спосіб подати інформацію та привернути увагу до необхідності збереження архітектурної спадщини. Під час заходу діти: розгадують таємниці історичних об'єктів, з'ясовують походження вулиць, порівнюють старовинну і сучасну архітектуру, зустрічаються з героями минулого, куштують традиційні страви, організовують флеш-моб, знаходять скарби, отримують нагороди.

Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The project introduces a new form of excursions in Uzhhorod. This is a historical and cultural interactive quest. Target audience - children aged 10-16 years.

The project will help to provide information and attract the attention to the architectural heritage. During the event, children solve a lot of questions: they find a map, search for information in an old newspaper, compare ancient and modern architecture, meet known figures of the past, taste the traditional dish, organize a flash mob take part in master classes, find treasures and receive honorary titles and awards.

Загальний бюджет проекту (в гривнях)

407256,65 грн.

Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

407256,65 грн.

Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні доноські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік та найменування включно з сумами.

Відсутні.

Місце або місця проведення проекту (міста, регіони, країни)

м. Ужгород, Закарпатська обл.

| Термін реалізації проекту | Дата початку | Дата завершення |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| | 10.05.2019 | 25.10.2019 |

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

Прізвище, ім'я та по-батькові

Сюзєва Людмила Вікторівна

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| Контактні дані | Електронна пошта | Номер телефону |
| | | |

Посада в організації

Керівник проектів

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

Повна назва організації-заявника

Громадська організація «Щасливі діти»

Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019


Людмила Сюзєва
Код 19501655
Suseva A.B.

Певна назва організації-заявника англійською мовою
Громадська організація «Happy Kids»

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Гавлова Ольга Сергіївна

| Контакти керівника | Електронна пошта | Номер телефону |
|--------------------|------------------|----------------|
| | | |

Гравова форма організації
Нетрибуточная громадська організація

Код ЄДРПОУ організації
39501655

| Юридична адреса організації | Фізична адреса організації | Поштова адреса організації |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| м. Ужгород, вул. Котляревського, 59. | | |

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах
<https://www.facebook.com/shaslyvidity/>

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Соціокультурне, патріотичне, екологічне, морально-етичне та естетичне, культурне виховання дітей та молоді Закарпаття.

Організовуємо та проводимо масові та індивідуальні заходи для дітей, підлітків та їх батьків. В тисмі числі, заходи неформальної освіти (форумів, конференцій, семінарів, тренінгів), групи психокорекційної допомоги, дитячі табори, фестивалі, виставки, конкурси, дитячі свята, концерти, майстер-класи тощо, які передбачають спільну участь батьків і дітей. А також при організації на постійній основі діє екошкола «В гармонії з природою» та театральна студія для дітей.

Обґрунтування відповідності заявленого проекту основним/стратегічним напрямам діяльності організації

Проект, що подається на розгляд, доповнює та підсилює діяльність організації у напрямку збереження культурної спадщини через просвітницькі, неформально-освітні заходи для дітей і молоді. Його реалізація дасть змогу в неординарний спосіб зацікавити молодших ужгородців та туристів краю пізнавати історію та культуру міста, а також приверне увагу до важливості збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини.

Наявність матеріально-технічної бази

Організація має облаштоване приміщення (будинок), яке орендує в Ужгородській міській раді (договір оренди на 10 років). А також погодинно орендує офіс у центральній частині міста (для занять екошколи) та приміщення у ляльковому театрі «Бавка» для занять театральної студії.

Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Наразі організація реалізовує проект за підтримки програми Culture Bridges «Молодіжна культурно-освітня лабораторія «Вільний простір» у селі Кам'янця на Ужгородщині.
<https://zakarpattyua.net.ua/News/189857-ShCHaslyvi-dity-orhanizuvaly-Vilnyi-prostir-u-Kam%E2%80%99ianytsi-shcho-na-Uzhhorodshchini-FOTO>

Фестиваль-форум «Місто щасливих дітей (10 червня 2017 року). Участь у заході взяли більше 3000 містян з дітьми. <http://zakarpattyua.net.ua/News/170953-Uzhhorod-stav-Mistom-shchaslyvykh-ditei.-FOTOREPORTAZH.->

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



Chastyna-1\

<https://zakarpattyua.net.ua/News/171002-Uzhhorod-stav-Mistom-shchaslyvyk^-ditei.-FOTOREPORTAZH.-Chastyna-2>
<https://www.youtube.com/watch?v=yfZR7heo4Ok&feature=youtu.be>

Проект «Культурно-освітня платформа для дітей «Вільний простір» (2017-2018 рік), було залучено 170 дітей та підлітків Ужгорода.

<https://zakarpattyua.net.ua/News/181019-V-Uzhhorodi-HO-ShCHaslyvi-dity-stvoryla-Vilnyi-prostir-dla-ditei-FOTO-VIDEO>

Вже більше двох років на базі ГО діє освітній проект, спрямований на підвищення рівня екосвіту в місцевості підтримуючого покоління – «Екошкола «В гармонії з природою».

<https://www.youtube.com/watch?v=alE6LIJKY18>

<https://uzninform.com/suspilstv/vilnij-prostir-shhaslivix-lyudej-v-uzhgorodi-vprovadzhuyut-yevropejskij-dosvid-vixovannya-ditei.html>

https://www.facebook.com/pg/shaslyvidity/photos/?tab=album&album_id=824725374404406

https://www.facebook.com/pg/shaslyvidity/photos/?tab=album&album_id=800298840180393

Ініціатива «Стоп-політилен»

<https://zakarpattyua.net.ua/News/182717-V-Uzhhorodi-hovoryly-pro-vzaiemodiiu-vlady-biznesu-ta-hromady-dlia-zespoli-ecologia-problemy-zasyllia-politylenu-FOTO>

<https://zakarpattyua.net.ua/News/182916-Uzhhorodski-deputaty-prosiat-VR-zakonodavcho-zaboronyty-vykorystannia-zespoli-yleneovukh-paketiv-u-mahazynakh>

Експериментований проект «Творча майстерня «пTашка». Започаткований з метою залучення ресурсів для залогування екоініціатив, фінансування екошколи та підтримку соціально-важливих проектів ГО.

<https://zakarpattyua.net.ua/News/182315-Ekotorby-vid-ShCHaslyvykh-ditei-staiut-alternatyvoiu-neekolohichnym-zespoli-yleneovym-paketam-VIDEO>

«Екоініціатива «Остра» - вектор збереження природоохоронного фонду Закарпаття» (за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, 2019 рік.)

<https://zakarpattyua.net.ua/News/183552-U-Kam%E2%80%99ianytsi-pid-chas-ekoviche-vyrishyly-sylamy-hromady-zespoli-horodty-landshaftnyi-zakaznyk-Ostra-FOTO>

<https://www.youtube.com/watch?v=bSkCkZhbOME>

<https://ua.korzonews.info/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83-%D1%83%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2/>

<https://www.youtube.com/watch?v=eU8xJeJG8p0>

<https://pershij.com.ua/dytiache-shchastia-eko-art-piknik-ostra-the-best-u-kam-ianytsi/>

Культурно-освітня платформа для дітей «Вільний простір» (за сприяння Словачького агентства з міжнародного розвитку «SlovakAid», 2017-2018 рік)

<https://zakarpattyua.net.ua/News/181019-V-Uzhhorodi-HO-ShCHaslyvi-dity-stvoryla-Vilnyi-prostir-dla-ditei-FOTO-VIDEO>

«Соціально-психологічна адаптація дітей-переселенців, їх інтеграція в суспільно-культурне життя поліетнічності Закарпаття» (за сприяння Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, 2017 рік.)

https://www.youtube.com/watch?v=BtD3K_pjIYo&feature=youtu.be

«Соціально-психологічна адаптація сімей переселенців з дітьми на новому місці проживання та їх інтеграція у закарпатську спільноту» (за сприяння Міжнародного фонду «Відродження», 2014 рік)


http://uzhorod.in/ua/novini/2015/feval/diti_zi_shodu_pozbuvatimut_sya_strahiv_i_stresiv

Розділ IV: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту в цілому, та заявника зокрема? В чому полягає важливість та унікальність проекту? З якою проблематикою працює проект? Чи проект пропонує цікаве та альтернативне рішення в контексті вже існуючої проблематики? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному /

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



регіональному / національному/ міжнародному рівнях?

З тією часом міста змінюються. Будівлі руйнуються, ремонтуються, перебудовуються, змінюють фасади, старі автентичні вікна замінюються на сучасні пластикові... Буквально щомісяця обласний центр Закарпаття – Ужгород – стає іншим. Щороку інформація про колишній Ужгород «стирається» і стає непозмінною людям. Сосабливо, дітям.

Активісти ГО «Щасливі діти», переймаючись проблемою збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, а також усвідомлюючи важливість виховання свідомого підростаючого покоління, вирішили зробити це у нестандартний спосіб. Не просто повідомити дітям та молоді про те, що відомо з історії та культури рідного міста (акцентуючи на важливості збереження культурної спадщини), а зробити їх повноцінними учасниками пригоди. Зокрема, проект передбачає дослідження Ужгорода через інтерактивний інструмент: театралізовану квест-експурсію історичною частиною міста, де найбільше зосереджено пам'яток архітектурної та культурної спадщини. Програма квесту розроблена так, щоб діти максимально занурилися в минуле Ужгорода, засвоїли сучасні історичні дати, запам'ятали видатних особистостей, які творили історію міста, ознайомилися з архітектурними особливостями міста, самостійно організували флешмоб «Руйнувати – НІ, потрібно зберегти!», дізналися про традиційні страви минулого (гастрономічну культуру) і скуштували їх, спробували себе у ролі лицарів-лучників, художників, танцюристів, ознайомилися з ремеслами минулого і власноруч виготовили сувеніри на згадку. Основний меседж квесту – необхідність збереження культурної та архітектурної спадщини.

Нарешті традиційний підхід до проведення екскурсій рідко викликає у дітей зацікавленість, а велика кількість "сухих" дат та інформації є складною для дитячого сприйняття. Тому інноваційний проект, який пропонує громадську організація, є виправданим для досягнення поставлених цілей. До цього часу в рамках літніх таборів активісти ГО "Щасливі діти" апробували згадану модель, а тому в основу розробки проекту лягли реальні напрацювання.

Крім того, під час реалізації проекту буде знято презентаційний відеоролик, який буде поширенний через засоби масової інформації та презентований в ефірах місцевих телеканалів, а також на сторінці громадської організації у фейсбуц та на сайті. Це дозволить привернути увагу до проекту, а також популяризувати його серед ужгородців та гостей міста.

До розробки квесту, а також реалізації проектної діяльності, будуть залучені історики, архіектори, мистецтвознавці, екскурсоводи, дизайнери, фотографи, відеооператори та журналісти. Зокрема, своє згоду на участь підтвердили авторка книги «Втрачений Ужгород» Тетяна Літераті, заслужена артистка України, головний режисер Закарпатського академічного сblasного театру ляльок «Бавка» Наталія Орєшнікова, історик-експкурсовод Владислав Товтин тощо.

Проектом передбачено безкоштовне проведення 14 квестів для 28 команд (загальна кількість учасників квестів — 280 осіб).

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізовується проект? Яких конкретних цілей планується досягти вимірюванням цього проекту? Якими є індикатори досягнення цілей? Які завдання планується виконати під час реалізації проекту?

Мета проекту – у нетрадиційний, але цікавий, спосіб залучити дітей та молодь Ужгорода а у перспективі й учасників з інших міст та областей (туристів) до вивчення історії та культури міста, привернути увагу до руйнування архітектурної спадщини та важливості її збереження, сприяти розвитку молодіжного та дитячого культурного туризму, зміцнити фінансову спроможність громадської організації.

Ціль проекту – створити якісний, конкурентоспроможний культурний продукт - інтерактивну театралізовану квест-експурсію старовинним містом, який дозволить:

- заспогати дітей та молодь до цікавого та пізнавального дозвілля, ознайомлення з історією та культурою Ужгорода,
- сформувати покоління свідомих ужгородців, які знають історію свого міста, поважають і бережуть традиції, розуміють важливість збереження історико-культурної спадщини,
- створити якісну послугу для туристичних компаній (організація театралізованого інтерактивного історичного квесту-експурсії),



- збільшити кількість туристів шляхом залучення до квест-експурсій шкільних та молодіжних туристичних груп з інших міст та регіонів,
- залучити кошти (з продажу послуги туроператорам та агентствам) для здійснення статутної діяльності громадської організації,
- сприяти популяризації туристичної привабливості Ужгорода.

Завдання проекту:

- розробити та втілити театралізований квест історичною частиною Ужгорода за маршрутами 2 (двох) рівнів складності. Тривалість заходу – 3-3,5 годин (одночасно у квесті беруть участь – 2 команди по 10 осіб у кожній);
- підтримувати експурсії за допомогою проведення потужної інформаційної кампанії;
- підтримувати все необхідне, аби по завершенню проекту послугу з організації квесту надавати на комерційній основі усім охочим (це дозволить зміцнити фінансову спроможність організації та забезпечити самоокупність і стагість проекту після завершення фінансування).

Індикатори досягнення цілей:

- засікання ЦА, яке проявляється через активну реєстрацію на участь у театралізованих квест-експурсіях,
- активне висвітлення ходу реалізації проекту регіональними та загальноукраїнськими ЗМІ збираємо дані шляхом моніторингу інтернет-ЗМІ),
- запити на організацію квест-експурсій на комерційній основі від представників бізнесу (туристичні компанії, бізнес-структур, які бажають урізноманітнити дозвілля свого колективу затянувшись дітей співробітників),
- тижневення обговорень теми важливості збереження архітектурної спадщини у соціальних мережах моніторимо загальні групи у "Фейсбуку"),
- "О акумульовує кошти за надані послуги з організації квест-експурсій на реалізацію статутної діяльності.

3. Результати проекту

Якими є короткострокові результати проекту? Якими є довгострокові результати проекту? Які будуть кількісні та якісні показники досягнення результатів?

Короткострокові результати проекту:

Кількісні:

- 280 осіб (діти і молодь) візьмуть участь у цікавій пригоді, яка ознайомить їх із невідомими сторінками історії Ужгорода,
- інформація про хід реалізації проекту буде поширенна щонайменше у 10 ЗМІ області (щонайменше 50 публікацій та телевізійних сюжетів).
- щонайменше 20 000 осіб дізнаються як про хід реалізації проекту, так і про його тематику зі сторінок ЗМІ місцевого та національного значення, що дозволить привернути увагу широкого загалу до теми збереження культурної спадщини (моніторимо шляхом вивчення аналітичних даних про кількість відвідувачів онлайн ЗМІ, які публікують інформацію про проект).
- 5 учасників театральної студії, яка діє при ГО, будуть задіяні у театралізованій частині квесту, зможуть продемонструвати свої вміння і таланти,
- флемшмоб "Руйнувати - НІ, потрібно зберегти" - одне з квестових завдань, приверне увагу широкого загалу до важливості збереження архітектурної спадщини,
- презентаційний відеоролик проекту поширять щонайменше 10 ЗМІ (кількість переглядів, які ми очікуємо отримати щонайменше 5000).
- Закінчення матиме готовий туристично-культурницький продукт, який стане родзинкою і може у майбутньому не просто використовуватися, але й вдосконалюватися, розширюватися та межуватися.

Якісні:

280 учасників заходів (квест-експурсій):

- покращать свої знання з історії Ужгорода,
- усвідомлять важливість необхідності збереження культурної спадщини,
- розвинуть фантазію і уяву,
- навчаться працювати в команді,
- здобудуть досвід організації флемшмобів.

Довгострокові результати проекту:

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



- зацікавлення тематикою даного проекту ширшого кола осіб;
- зростання кількості туристів серед аудиторії від 10 до 20 років;
- підвищення фінансової спроможності конкретної громадської організації.

4. Команда проекту (члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

| Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди | Функціональні обов'язки в проекті | Відповідний досвід |
|---|---|--|
| Сюзєва Людмила Вікторівна | Керівник проекту. Відповідальна за роботу проектної команди, розподіл ролей та обов'язків, контроль усіх учасників, розробку концепції мапи квестового маршруту (генерування ідей завдань для квесту), організацію роботи під час заходів (квестових театралізованих екскурсій), комунікацію зі ЗМІ, звітування перед фондом. | Вже понад 2 роки являється керівником та менеджером проектів ГО «Щасливі діти». Неодноразово організовувала просвітницько-пізнавальні квести для дорослих і дітей. Резюме – див. Додатки. |
| Гевлрова Ольга Сергіївна | Менеджер проекту. Відповідальна за координацію усіх учасників проекту, за розробку мапи квестового маршруту, а також за інформаційну кампанію проекту. | Керівниця ГО «Щасливі діти» з моменту її створення. Має досвід в реалізації різнопланових проектів, в тому числі і культурницьких. Співорганізаторка масштабних масових заходів. |
| Тсєтін Владислав Тіберійович | Відповідальний за прокладання маршруту і змістове (інформаційне) наповнення екскурсійного квесту та маршрутної мапи та додатку "Архітектурні ансамблі", екскурсовод | Журналістка з 18-річним стажем. Має досвід організації та проведення інформаційних кампаній різного ступеню. Працює через розширену базу контактів ЗМІ. |
| Літераті Тетяна Олександровна | Відповідальна за змістове наповнення квестового маршруту (розробка та інформаційне наповнення Додатків до маршрутної мапи: "Постаті минулого", "Втрачений Ужгород", "Стара газета"). | Історик (закінчив УжНУ, історичний факультет), краєзнавець, гід-експرسовод з 10-річним досвідом, грецький провідник, керівник краєзнавчого гуртка, автор проекту «Століття краю з Товтіном» на радіо «Єден» та «Віртуальна подорож з Владиславом Товтіном: Ужгород крізь ХХ століття. Епоха Габсбургів». Брав участь у проектах: "Лікіцарські гукані", освітня платформа "Номен", "Закарпатська фільмкомісія". |
| | | Авторка серії статей про старовинний Ужгород, який залишився тільки у старих світлинах, на шпальтах газет та спогадах старожилів. Частина статей вийшла у двох книгах. Тетяна — журналіст за освітою. На екскурсії Ужгородом, де вона розповідає про минуле життя міста та міслян, приходять понад 100 осіб одночасно. Це — єдина людина в Закарпатті, яка збирає таку кількість відвідувачів на неорганізовані екскурсії. |



| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Срєтнікова Наталія Анатоліївна | Відповідальна за театралізовані зупинки квестового маршруту. | Головний режисер Закарпатського обласного театру ляльок "Бавка", заслужена артистка України Резюме – див. Додатки. |
| Ресенчук Олена Володимирівна | Відповідальна за розробку макетів поліграфічної продукції. | Закінчила Закарпатський художній інститут за спеціальністю "Графічний дизайн", працювало графічним дизайнером на фрілансі – втілювала творчі проекти ГО "Освітній експеримент", ГО "Щасливі діти", має досвід у розробці буклетів і логотипів. |
| Жуйко-Сабо Вікторія | Фахівець з комунікації. Відповідальна за просування проекту у соціальних мережах. | Закінчила УжНУ, відділення журналістики. Має досвід в SMM. |
| Гуранич Тетяна Володимирівна | Бухгалтер проекту | Має досвід ведення бухгалтерського обліку організації |

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Голосимо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

6. Цільові аудиторії

Яка(-и) група(-и) людей безпосередньо братиме участь та / або скористається кінцевими результатами проекту? Яким чином були визначені їх потреби, зацікавленості та інтереси? Чи кінцеві результати проекту повністю задовільнять потреби та інтереси обраної(-их) групи(-п) людей? Яким чином цільові групи будуть залучені до участі в проекті або до використання кінцевих результатів проекту?

Основна цільова аудиторія проекту:

- діти та молодь Ужгорода, які є безпосередніми учасниками проекту;
- представники туристичних груп, які залучатимуться на «комерційній» основі;
- мешканці Ужгорода та Закарпаття, туристи;
- ЗМІ.

Додаткова (опосередкова) цільова аудиторія:

- представники малого бізнесу у сфері туризму;
- представники готельно-ресторанного бізнесу;
- представники місцевої влади.

Потрібні цільових груп були визначені в ході тривалих спостережень та спілкування з екскурсоводами Ужгорода, які засвідчили, що 90% туристів – люди поважного віку. Вони наголошували на необхідності зацікавлення дітей, захоченні їх до вивчення історії міста, збереженні його архітектурної і культурної спадщини.

Інформація про старт проекту та реєстраційна форма поширюватиметься за допомогою ЗМІ, інструментів SMM у соцмережах, через співпрацю з директорами шкіл, туристичних компаній, представниками місцевої влади.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуються для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обираємо проект для зменшення цих ризиків?

Оцінка ефективності управління та реалізації проекту здійснюватиметься за рахунок аналізу за такими

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



індикаторами:

- згуртована робота проектної команди, дотримання календарного плану - вчасного виконання поставлених завдань усіма членами команди;
- кількісні показники поширення інформації про проект у ЗМІ (шляхом моніторингу, підрахунку та фіксації згадок про проект, а також аудіовізуальних матеріалів (сюжетів телевізійних),
- кількість зареєстрованих на участь у квест-експурсіях учасників,
- наявність звернень до оргкомітету директорів шкіл та представників бізнесу щодо співпраці і залучення до проекту їх підопічних та працівників,
- кількість дописів у соціальних мережах, які самостійно генерують безпосередні учасники проекту а також інші люди, які тим чи іншим чином дізналися про проект,
- зацікавлення організацій з інших міст у співпраці і мережуванні проекту,
- відповідність і співвідносність (порівняння) планів і результатів реалізації проекту.
- виконання усіх запланованих заходів,
- зхоплення аудиторії (чи відповідає реальність планам).

Серед ризиків можемо виокремити:

1) Падіння курсу гривні, що суттєво вплине на цінову політику надаючів послуг та здорожчання товарів. Аби своєчасно реалізувати проект у випадку такої ситуації, коригуватимемо витрати та оптимізовуватимемо діяльність.

2) Високий рівень зацікавлення тематикою, а відтак – неможливість залучити всіх охочих до участі у проекті.

У такому випадку шукатимемо можливість додаткового залучення коштів, пропонуватимемо учасникам стіві фінансування.

3) Високий рівень захворюваності, епідемії, що призводять до карантинних заходів.
У такому випадку коригуватимемо календарний план.

4) Недостатній рівень зацікавленості дітей та молоді, що може негативно вплинути на результат проекту. Моніторитимемо ситуацію, активніше працюватимемо в інформаційній сфері, залучатимемо до інформування директорів освітніх закладів, лідерів думок.

5) Форс-мажорні обставини.
Діяг-н-имо у відповідності до ситуації, щоб мінімізувати вплив тих чи інших обставин на проектну діяльність.

8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнюватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Оскільки керівниця проекту і менеджерка проекту - професійні журналісти, які активно комунікують з колегами (представниками різних ЗМІ), інформування громадськості відбудеться через активну інформаційну кампанію. Передбачено: публікації у друкованих ЗМІ, інтернет-ресурсах соціальних мережах, виступи проектної команди в ефірах радіостанцій та телеканалів, рекламні банери у інтернет-ЗМІ.

Комунікація з основною цільовою аудиторією проекту (молоддю та гідлітками) здійснюватиметься через соціальні мережі (реклама та пости у Фейсбуці та Інстаграмі), ЗМІ, а також через інформування директорів шкіл міста Ужгорода.

Презентацію проекту заплановано у форматі нетрадиційної прес-конференції, у першій частині якої журналісти повинні будуть пройти частину квесту, а потім уже відбудеться основна традиційна частина.

Серед партнерів проекту – ряд ЗМІ обласного рівня.

Зокрема:

- інтернет-портали "Закарпаття онлайн", "ПроЖахід", "Varosh", "Карпатський об'єктив", "Ужгород.ін",
Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



-
- телеканали "Тиса-1" (Суспільне: Закарпаття), "М-Студіо", "21 канал";
 - радіостанції "Тиса-ФМ", "Радіо 107" тощо.

Інформаційні розсилки (анонси, прес-релізи, інформаційні повідомлення) про хід реалізації проекту забезпечуватиме Ужгородський прес-клуб.

Як додатковий інформаційний майданчик розглядаємо офіційну сторінку ГС "Шасливі діти" у соціальній мережі фейсбука. Тут публікуватимемо пости і альбоми про хід реалізації проекту.

Основними спікерами проекту визначено представників команди проекту, а також тих людей, які зацікавлені у створенні такого продукту в Закарпатті (в тому числі і представників місцевої влади). До коментування також буде долучено учасників проекту.

Виготовлення та поширення промо-ролика допоможе збільшити охоплення аудиторії та донести ключові повідомлення. В ролікузвучатимуть коментарі про важливість проекту з уст лідерів думок - архітекторів, художників, істориків тощо.

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Після завершення проекту організація матиме готовий туристичний продукт - екскурсійний театралізований квест-маршрут для дітей і молоді з якісною поліграфією та усім необхідним реквізитом і зможе продовжити роботу у таких напрямках:

- на комерційній основі надавати послуги туристичним агентствам та представникам бізнесу і у такий спосіб підсилювати свою організаційну спроможність (кошти реінвестуватимуться в статутну діяльність організації);
- залучаючи спонсорів і меценатів, а також на умовах співфінансування учасниками, періодично проводити "відкриті" квестові театралізовані екскурсії для дітей і молоді міста, акцентуючи на важливості збереження культурної спадщини (у такий спосіб виховувати свідоме підростаюче покоління).
- використовувати напрацювання під час організації дитячих соціальних таборів та інших загальноміських заходів.

Мата маршруту - перший рівень складності (Карта без додатків. Додатки використовуватимуться під час організації квестових екскурсій представниками ГО) буде доступна широкому загалу (ми зберігли вільний доступ до скачування) і скористатися нею зможуть усі охочі для самостійної маєдрівки містом.

Якісно проведена інформаційна кампанія забезпечить охоплення широкої аудиторії та її збільшення навіть після завершення проекту (за рахунок вільного доступу до опублікованих матеріалів, відеоролика презентаційного, що срібливо актуально для інтернет-ЗМІ).

Гредставники організації зможуть ділитися досвідом і презентувати проект іншим організаціям, а також розглядати можливості мережування ідеї проекту і реалізації його у інших містах з партнерськими організаціями.

Громадська організація шукатиме різні можливості для того, аби подібні проекти реалізувалися і у районних центрах Закарпаття, адже там ситуація з зачлененням дітей і молоді до збереження культурної спадщини наразі бажає бути кращою.

10. Інша інформація

Прошу заповнити Додаток 2 до Проектної заявки

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



Декларація добroчесностi та пiдпис керiвника органiзацiї-заявника

Я ознайомившись з Порядком проведення конкурсного вiдбору проектiв Українського культурного фонду та Інструкцiєю для заявникiв програми «Створюємо інновацiйний культурний продукт. Індивiдуальний проект», з вимогами Законiв України «Про авторське право i сумiжнi права», «Про застiгання корупцiї» та з «Порядком повiдомлення про наявнiсть/вiдсутнiсть реального та/або потенцiйного конфлiкту iнтересiв, що биник пiд час органiзацiї конкурсного вiдбору та фiнансування проектiв за пiдтримки Українського культурного фонду», розумiючи правила проведення конкурсного вiдбору та вимоги до заявникiв маючи мотивацiю надати повну та достовiрну iнформацiю щодо запланованого проекту, не перебуваючи у станi конфлiкту iнтересiв в рамках оголiшених конкурсiв, та усвiдомлюючи свою вiдповiдальнiсть за неправдивiсть поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицiю моєї органiзацiї до розгляду на фiнансування Українським культурним фондом.

Прiзвище, iм'я та по-батьковi керiвника органiзацiї-заявника (прописом)

Павлова О.С.

Павлова Ольга Сергiївна

Пiдпис

О.П.

Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я шляхом пiдписання проектної заявки, вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних» вiд 1 червня 2010 р. № 2297-У1 надаю згоду Українському культурному фонду на обробку мiж особистих персональних даних.

Прiзвище, iм'я та по-батьковi керiвника органiзацiї-заявника (прописом)

Павлова О.С.

Павлова Ольга Сергiївна

Пiдпис та дата

25.02.2019



Прiзвище, iм'я та по-батьковi координатора проекту (прописом)

Сюзєва Л.В.

Сюзєва Леонідiна Вiкторiвна

Пiдпис та дата

25.02.2019



Додаток 1:
РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синим – послуги які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОГ).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ

| Місяць 1 | Місяць 2 | Місяць 3 | Місяць 4 | Місяць 5 | Місяць 6 |
|--|---|---|---|---|---|
| Етапи реалізації проекту | Конкретні заходи | | | | |
| Підготовчий етап | Оформлення документів з фондом | Павлова | | | |
| | Проведення зборів проектної команди, розподіл обов'язків | Сюзева | | | |
| | Розробка маршруту квесту, | Літераті Товтин Сюзева Павлова | Літераті Товтин Сюзева Павлова | | |
| | робота з макетами поліграфії і друк поліграфії | ФОГ | ФОП | | |
| | пошиття жилетів для учасників квесту | ФОП | | | |
| | Створення форми для реєстрації учасників на квесті. | Павлова | | | |
| | Укладання угод ЦПХ з виконавцями проекту та договорів з надавачами послуг (ФОПами) | Сюзева Гуранич | | | |
| Інформаційна кампанія | Розробка стратегії інформаційної кампанії | Павлова Сюзева | | | |
| | Поширення інформації про проект (роздилки на ЗМІ), SMM, розміщення рекламних банерів тощо | ФОП | ФОП | ФОП | ФОП |
| | Зйомка презентаційного відео | | ФОП | | |
| | Презентація (поширення) відео широкому загалу | | ФОП | Павлова | Павлова |
| Підготовка до реалізації запланованих заходів - квестової-експурсії для дітей та молоді | Підготовка і робота на маршруті ("розкладання "завдань та реквізиту | | Сюзева Павлова Літераті Товтин | Сюзева Павлова Літераті Товтин | Сюзева Павлова Літераті Товтин |
| | Підготовка театралізованої частини заходу | Орешнікова | Орешнікова | Орешнікова | Орешнікова |
| | Оренда необхідного обладнання та реквізиту | | ФОП | ФОП | ФСП |
| | РЕєстрація та комунікація з учасниками квест-експурсії | | Павлова Сюзева | Павлова Сюзева | Павлова Сюзева |
| Організація квест- | Збір команд учасників | | Сюзева | Сюзева | Сюзева |

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| експурсії | Проведення квест-експурсій (включаючи майстер-класи) | | Павлова Сюзєва Павлова Орешнікова Товтін Літераті | Павлова Сюзєва Павлова Орешнікова Товтін Літераті | Павлова Сюзєва Павлова Орешнікова Товтін Літераті | Павлова Сюзєва Павлова Орешнікова Товтін Літераті | |
| | Організація харчування учасників | | ФОП | ФОП | ФОП | ФОГ | |
| | Фотозйомка | | ФОП | ФОП | ФОП | ФОГ | |
| Просування квест-експурсії як комерційної послуги | Формування листів-пропозицій і розсылка потенційним клієнтам (турагенствам, бізнес-структурям) | | Павлова Сюзєва | Павлова Сюзєва | Павлова Сюзєва | Павлова Сюзєва | Павлова Сюзєва |
| Етап звітування | Підготовка фінансового звіту | | | | | | ФОП |
| | Підготовка змістового звіту | | Сюзєва Павлова | Сюзєва Павлова | Сюзєва Павлова | Сюзєва Павлова | Сюзєва Павлова |
| | Підготовка медіа-звіту | | Павлова | Павлова | Павлова | Павлова | Павлова |



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019

Додаток 2

Інструкція для заявника:

За вгасним бажанням заявник може додати будь-які інші матеріали та інформацію, що може сприяти позитивному розгляду заявки, але не більше ніж це 3 додаткових сторінки



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт». 2019



Програма "Створюємо інноваційний культурний продукт"

Назва Заявника

ГО "Щасливі діти"

Назва проекту:

Театралізована квест-експурсія «Таємниця старовинного Ужгорода»

| | Організація-донор | Фінансування проекту, в %% | Фінансування проекту, Сума в грн. |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ | | | |
| 1 | Український культурний фонд | 100% | 407 256,65 |
| 2 Співфінансування* : | | | |
| 2.1. | Кошти організацій-партнерів | | |
| 2.2. | Кошти місцевих бюджетів | | |
| 2.3. | Кошти інших інституційних донорів | | |
| 2.4. | Кошти приватних донорів | | |
| 2.5. | Власні кошти організації-заявника | | |
| 2.6. | Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) | | |
| | Всього | 100% | 407 256,65 |

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.



Конторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника:
Театрально-квест-експериментальний центр «Гасини старовинного
Ужгорода»

| Розподіл: Післядії: Статні: Пункт: | Найменування витрат | Одиниця вимірю | Витрати за рахунок гранту УКФ | | Витрати за рахунок Співфінансування | | Витрати за рахунок Операційного уряду | | Витрати за рахунок Операційного фінансування | | Загальна пільгова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15) | |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------|
| | | | Планові витрати відповідно до заявки | Планові витрати відповідно до заявки | Планові витрати відповідно до заявки | Планові витрати відповідно до заявки | | |
| Статні: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 |
| Статні: | 2.3 | За доказорами ЦПХ | | 12,00 | 72 945,00 | 189 482,50 | - | - | - | - | - | 189 482,50 |
| Пункт: | a | Созгалі В. керівник проекту, відповідальна за роботу проєктної компанії, розробку концепції квестового містичного маршруту (енергетичний ідей завдань для квесту), організацію роботи під час залізниці квестових, театрализованих експерієнцій, консультацію з ЗМІ, запускання перед броною. | місцев | 4,00 | 19 120,00 | 76 480,00 | - | - | - | - | - | 76 480,00 |
| Пункт: | b | Павлова О. С. менеджер проекту, відповідальна за розробку матеріалів квестового маршруту, відповідальніза інформаційну кампанію проекту. | місцев | 3,00 | 16 730,00 | 50 190,00 | - | - | - | - | - | 50 190,00 |
| Пункт: | c | Толпигін В. Т. розробник експерієнцій-квестового маршруту, відповідальний за інформацію наповнення матеріалів маршруту та додатку "Архітектурні асандзи", експерієнцій. | місцев | 2,00 | 14 340,00 | 28 680,00 | - | - | - | - | - | 28 680,00 |
| Пункт: | d | Літерат Т. О. відповідальна за змістовне наповнення експерієнцій, а також за подготовку Довлату "Послуги минулого", "Відродження Угорської", "Стара пазла" до мати квестового маршруту. | місцев | 1,50 | 12 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | 18 000,00 |
| Пункт: | e | Орешникова Н. А. режисер театрализованої частини квесту. | місцев | 1,50 | 10 755,00 | 16 132,50 | - | - | - | - | - | 16 132,50 |
| Відокремлення за театрально-заповідну частину квест-експерименту | | | | | | | | | | | | |
| Статні: | 3.1 | Соціальні витрати з оплати праці | місцев | 12,00 | 72 945,00 | 189 482,50 | - | - | - | - | - | 189 482,50 |
| Пункт: | a | Созгалі Л. В. (22% ССВ) | місцев | 4,00 | 4 206,40 | 16 825,60 | - | - | - | - | - | 16 825,60 |
| Пункт: | b | Павлова О. С. (22% ССВ) | місцев | 3,00 | 3 600,60 | 11 041,80 | - | - | - | - | - | 11 041,80 |
| Пункт: | c | Толпигін В. Т. (22% ССВ) | місцев | 2,00 | 3 154,80 | 6 309,60 | - | - | - | - | - | 6 309,60 |
| Пункт: | d | Орешникова Н. А. (22% ССВ) | місцев | 1,50 | 2 366,10 | 3 549,15 | - | - | - | - | - | 3 549,15 |
| Пункт: | e | Літерат Т. О. (22% ССВ) | місцев | 1,50 | 2 640,00 | 3 960,00 | - | - | - | - | - | 3 960,00 |
| Відокремлення 3 "Соціальні витрати": | | | | | | | | | | | | |
| Статні: | 5.1 | Обладнання, інструменти, матеріали та методичні джерела для проведення квест-експерименту | | 12,00 | 16 047,90 | 41 686,15 | - | - | - | - | - | 41 686,15 |
| Статні: | 5.2 | Матеріал для виконання квест-експерименту | | 8,00 | 13 800,00 | 41 000,00 | - | - | - | - | - | 41 000,00 |
| Відокремлення 6 "Вимоги по фінансуванню": | | | | | | | | | | | | |
| Статні: | 6.4 | Оренда сценічно-постстановочних засобів | | 8,00 | 13 800,00 | 41 000,00 | - | - | - | - | - | 41 000,00 |
| Відокремлення 6 "Вимоги по фінансуванню": | | | | | | | | | | | | |



| Статті: | 7.1 | 280,00 | 60,00 | 16 800,00 | - | - | - | - | 16 800,00 |
|----------------|------------|--|---------|-----------------|------------------|------------------|---|---|------------------|
| Пункт: | а | Поступ з харчуванням (обідній перервич під час виступу) затверджено гастрономічними традиціями міністерства. | чот. | 280,00 | 60,00 | 16 800,00 | | | 16 800,00 |
| | | Час 1 залозу - 20 сесій. Учасників залозу - 200 участника. | | | | | | | |
| | | Розраховано на 14 залоз - 280 участника. | | | | | | | |
| | | Всього по підрозділу 7 "Виступи та харчування та настої": | | | | | | | |
| Статті: | 8.1 | Основні матеріали та спорядження | | 280,00 | 60,00 | 16 800,00 | | | 16 800,00 |
| Пункт: | а | Записники | шт | 280,00 | 15,00 | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| Пункт: | б | Гумки кутикові | шт | 280,00 | 5,00 | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| Пункт: | в | Папір канцелярський А4 | шт | 3,00 | 95,00 | 285,00 | | | 285,00 |
| Пункт: | г | Фотр копіювальний (настір) | шт | 14,00 | 65,00 | 910,00 | | | 910,00 |
| Пункт: | д | Важки | шт | 28,00 | 5,00 | 140,00 | | | 140,00 |
| Пункт: | е | Іслян синтетичний | шт | 8,00 | 55,00 | 440,00 | | | 440,00 |
| Пункт: | с | Мотузка | шт | 1,00 | 80,00 | 80,00 | | | 80,00 |
| Пункт: | ж | Скірники лідерові які | шт | 6,00 | 200,00 | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| Пункт: | з | Закол наїсний | шт | 6,00 | 70,00 | 420,00 | | | 420,00 |
| Пункт: | и | Ланцюг | шт | 3,00 | 35,00 | 105,00 | | | 105,00 |
| Пункт: | у | Стаканчики непропливальні | шт | 16,00 | 3,00 | 48,00 | | | 48,00 |
| Пункт: | й | Пензли | шт | 140,00 | 5,00 | 700,00 | | | 700,00 |
| Пункт: | к | Фарби аркушеві (5 копіорів) | шт | 5,00 | 150,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| Пункт: | л | Керамічні автогеми (1 перс у коробці) | шт | 280,00 | 20,00 | 5 600,00 | | | 5 600,00 |
| Пункт: | м | Комп'ютерні опівці | шт | 24,00 | 40,00 | 960,00 | | | 960,00 |
| Статті: | 8.2 | Ноутбукоподібні | | 4,00 | 1 020,00 | 1 280,00 | | | 1 280,00 |
| Пункт: | а | ЖОРСТКИЙ ДИСК ЗОВНІШНІЙ SSD 64GB APACER PRO II AS10S | шт. | 1,00 | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 |
| Пункт: | б | USB ФЛЕШ НАКОПІТЕЛЬ GOODRAM 16GB | шт. | 3,00 | 120,00 | 360,00 | | | 360,00 |
| Статті: | 8.3 | Інші матеріальні затрати | | 4,00 | 570,00 | 1 140,00 | | | 1 140,00 |
| Пункт: | а | Монітор | шт. | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Пункт: | б | Підправник | шт. | 2,00 | 70,00 | 140,00 | | | 140,00 |
| Статті: | 9.1 | Всього по підрозділу 8 "Матеріальні затрати": | | 1 102,00 | 2 433,00 | 19 638,00 | | | 19 638,00 |
| Пункт: | а | Виготовлення матеріалів для вистави "Знавчі місяці" ("Просвіт", Малі землі Жирівщини, Долини до Гагата", "Археологічний ансамблі". Нанесення постійного знаку на жителів учасників | шт. | 5,00 | 1 700,00 | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| Пункт: | б | Друк карток пріоритету (500 шт.) | шт. | 20,00 | 100,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Пункт: | в | Друк карток пріоритету (400 шт.) | шт. | 1,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| Пункт: | г | Друк карток до звитків (4 звитків по 500 екз. кожного) із кожен комплект | шт. | 4,00 | 3 800,00 | 15 200,00 | | | 15 200,00 |
| Пункт: | д | Друк наклейок (для дзвінків) з комплекта наклейок по 500 | шт. | 3,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| Пункт: | ж | Посилка жителю для участника конференції | шт. | 20,00 | 260,00 | 5 200,00 | | | 5 200,00 |
| Пункт: | з | Друк інших розмежувальних матеріалів (дипломів "Знавчі місяці" для учасників | шт. | 500,00 | 5,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | Всього по підрозділу 9 "Підприємчі послуги": | | 552,00 | 11 685,00 | 41 860,00 | | | 41 860,00 |
| Пункт: | а | Фото-люміка, видеօфісіяція (виготовлення видеօфісіяція) | шт. | 1,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| Пункт: | б | рекламні витрати бімері, рекламні унтернет-ЗМІ | бандер | 4,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Пункт: | в | СММ, реклама поїздів у фейсбуці (вхоплення аудиторії на діобу - 10000 осіб) | діоба | 10,00 | 300,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | Всього по підрозділу 10 "Постачання з промисловими" : | | 15,00 | 23 800,00 | 31 000,00 | | | 31 000,00 |
| Пункт: | а | Бюджетарський поступ | місяців | 4,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| Пункт: | В | Аудиторські послуги | горниа | 20,00 | 250,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 |
| Всого по підрозділу 14 "Адміністративні витрати": | | | | 24,00 | 5 250,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 |
| Статті: | 14.4 | <i>Інші прямі витрати</i> | | 11,00 | 150,00 | 850,00 | - | - | - | - | - | - | 850,00 |
| Пункт: | В | Банківська комісія за переказ | Місяців | 5,00 | 50,00 | 250,00 | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| Пункт: | Г | Розрахунково-касове обслуговування | Місяців | 6,00 | 100,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| Всего по підрозділу 14 "Інші прямі витрати": | | | | 11,00 | 150,00 | 850,00 | - | - | - | - | - | - | 850,00 |
| Всього по розділу II "Витрати": | | | | | | | 407 256,65 | | | | | | |
| РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ | | | | | | | | | | | | | |

