

**ДОГОВІР № 51874
про надання гранту**

м. Київ

«26» квітня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Дзеркало світу» (далі – Грантоотримувач) в особі директора Гончарова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Інтерактивна книга «Придунаїська історія»» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

С 3 ТРА 2019

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 29 вересня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 367 302 грн. 00 коп. (триста шістдесят сім тисяч триста дві гривні 00 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:
110 190 грн. 60 коп.(сто десять тисяч сто дев'яносто гривень 60 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 17 травня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту за умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання Гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку б до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;
 - інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.cult@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Гончаров Володимир Володимирович, директор

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Видавництво «Дзеркало світу»

Юридична адреса:

03067, Київ, вул. Гарматна, буд. 44/2, оф. 46

Адреса для листування:

04071, м. Київ, провулок Хорива, 4 офіс 36

ЄДРПОУ: 32040730

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ "Райффайзен Банк
Аvaly"

Р/р: 26001463945

МФО: 380805

Тел.: +38 (044) 494-12-97

Виконавчий директор

Ю.О. Федів

М.П.



Членівчий Ч.В. Чоб

Директор

В.В. Гончаров





**Заявка на фінансування
в рамках програми «Створюємо
інноваційний культурний
продукт»**

Інструкція для заявника:

1. Заговнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хороший якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі PDF та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», Український культурний фонд, вул. Лаврська 10-12 м. Київ, 01010

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

Конкурсна програма	<input type="checkbox"/> «Створюємо інноваційний культурний продукт»
Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проектнаціональної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
Сектор культури і мистецтв (пострібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> візуальне мистецтво <input type="checkbox"/> аудіальне мистецтво <input type="checkbox"/> дизайн та моди <input type="checkbox"/> перформативне та сценічне мистецтва <input type="checkbox"/> культурна спадщина <input checked="" type="checkbox"/> література та видавнича справа <input type="checkbox"/> культурні та креативні індустрії

Назва проекту

Інтерактивна книга «Придунайська історія»

Назва проекту англійською мовою

Interactivebook "Danubianhistory"

Короткий опис проекту (до 100 слів)

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт» 2019



Проект представляє собою інтерактивну ілюстровану книжку «Придунайська історія» з аудіо носієм (компакт диском) де представлена музична п'єса та гра-подорож. Інтерактивна книга – це літературна, музична, романтична мандрівка-спогад проїзд чумака Василя у пошуках коханої на території сучасної Одещини та в околі ріки Дунай в обробці народних пісень від гурту «Очеретяний кіт». Проект має на меті сприяти неконфліктному поширенню та розвитку української культури та мови через створення та поширення інноваційного культурного продукту для різних цільових аудиторій.

Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The project is an interactive illustrated book "Danubian History" with an audio carrier (CD-RCM) with a musical piece and a game-trip. The interactive book is a literary, musical, romantic journey-memoir of the adventures of chumak Vasyl in search of a beloved in the territory of the present-day Odesa region and in the vicinity of the Danube river in the processing of folk songs from the group "Ocheretaynyi Kit". The project aims to promote the non-conflict dissemination and development of Ukrainian culture and language through the creation and dissemination of an innovative cultural product for various target audiences.

Загальний бюджет проекту (в гривнях)

367302,00

Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

367302,00

Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік та найменування включно з сумами.

Місце або місця проведення проекту (міста, регіони, країни)

Проект реалізовуватиметься в м. Одеса, м. Ізмаїл та інших територіях Одеської області. Продукти будуть розіслані у навчальні заклади відповідних регіонів України та в м. Києві.

Термін реалізації проекту

Дата початку
24. 04. 2019

Дата завершення
29. 09. 2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

Прізвище, ім'я та по-батькові

Гончаров Володимир Володимирович

Контактні дані

Електронна пошта

Номер телефону

Посада в організації

Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для постачання питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації буде його сама особа.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



директор

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

Повна назва організації-заявника

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво
«Дзеркало світу»

Повна назва організації-заявника англійською мовою

Publishing house "The Mirror of a world "

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Гончаров Володимир Володимирович

Контакти керівника	Електронна пошта	Номер телефону

Правова форма організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код ЄДРПОУ організації

32040730

Юридична адреса організації	Фізична адреса організації	Поштова адреса організації
03067, м.Київ, Святошинський район, Вулиця гарматна, будинок 44/2, квартира 46		

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах

www.mtw.com.ua

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Видавництво друкованої продукції, 18.14 Брошурально-палтурнадіяльність і надання пов'язаних з нею послуг, 46.49 Оптоваторгівлі іншими товарами господарського призначення, 47.62 Роздрібноторгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах, 58.12 Видання довідників і каталогів, 58.14 Видання журналів і періодичних видань, 58.19 Інші види видавничої діяльності

Обґрутування відповідності заявленого проекту основним/стратегічним напрямам діяльності організації

Запропонований проект «Придунайська історія» відповідає основним напрямам діяльності організації

Наявність матеріально-технічної бази

Організація має такі матеріальні та нематеріальні ресурси:

- європейське приміщення (з орендою за власний кошт),



- єфісну техніку,
- необхідне обладнання
- єсобистий автотранспорт,

Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Журнали «Український туризм», «Большая прогулка», «Куратор», «Гюнセル», збірки поезії, книги в музей Ханенко, збірки пісень з аудіоносієм «20 кроків» «Ой у гаю при Дунаю», «Щедра колядя», «Колискова від тата» та інші.

Розділ IV: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту


Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту в цілому, та заявника зокрема? В чому полягає важливість та унікальність проекту? З якою проблематикою працює проект? Чи проект пропонує цікаве та альтернативне рішення в контексті вже існуючої проблематики? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект договнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному/ міжнародному рівнях?

Одеська область - це полінаціональний регіон, на території якого проживає близько 133 етнісів. Національний склад області досить різноманітний: українці, росіяни, болгари, молдовани, гагаузи, євреї, білоруси, вірмени, цигани, поляки, німці, грузини, азербайджанці, татари, греки, албанці, араби та ін. З огляду на таку різноманітність важливо зберегти культурну та національну ідентичність, яка б слугувала фактором згуртування та єдинання.

Деяя проекту народилась після того, як до музичних гуртів (волонтерів) надійшов запит від музичної волонтерської організації «Музичний батальйон» щодо створення кількох збірок-видань придунаїських пісень, які б містили характерне звучання та історичну спадщину Придунав'я. Близько 5 років «Музбат» та музичні гурти, у тому числі «Очеретяний кіт», іздили не тільки на схід у зону АТО але й по містечкам Одещини, брали участь у фестивалі «Дунайська Січ» в м. Ізмаїл та інших культурних заходах. В ході таких поїздок автори проекту побачили необхідність та нагальність пошуку спроб поліпшити український культурний вплив, особливо в місцях русифікації та знецінення української культури російською політикою. Тому згодом, для розширення та поліпшення ефективності взаємодії з цільовою аудиторією, була створена сюжетна лінія. Таким чином, збірка пісень перетворилася на музичну п'єсу, основні події якої розгортаються на тлі багатокультурного середовища Придунав'я.

З часом, було прийнято рішення щодо оформлення наявного музичного продукту в інтерактивну книгу «Придунаїська історія», яка б поєднала у собі риси звичайної книги з ілюстраціями, музичної п'єси (запис на диску в додатку до книги) та пізнавальної гри-подорожі. Частиною книги буде невеличкий словник довідник по історичним чи тематичним оссбливиствам літературної частини.

Урізноманітнення адаптації культурної музичної та історичної спадщини України поліпшує ефект сприйняття та усвідомлення національних рис та культури, сприяє її розвитку перед потенційною аудиторією . П'єса не тільки повертає з небуття музичну та культурну спадщину придунаїських територій в оточенні історії пригоди, але й показує в характерній адаптації взаємодію та стосунки між персонажами у різних ситуаціях та проявах. У п'єсі подано не тільки психологічні моделі поведінки героїв та персонажів, а й моделі вирішення ситуацій різноманітної складності. Важливою ціннісною складовою є те, що створений продукт нівелює міжнаціональні конфлікти багатонаціонального краю, що набуває особливої актуальності



тісля підготовки спроби з встановлення «Бессарабської республіки» у 2014 році. Одеська область у придунайських містечках села має потребу у неконфліктному поширенні та розвитку української культури та мови. У світлі державних ініціатив та програм, розважальна форма даного продукту підсилила ефект адаптації українського слова та думки та може сприяти створенню жанру музичної подорожі у різних сценарних рішеннях проблем та культурних задач.

Це складнощів з російськомовною аудиторією, то вона буде вирішена шляхом передачі тексту, який буде представлений на обох мовах: одна сторінка українською, інша – російською.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізовується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є індикатори досягнення цілей? Які завдання планується виконати під час реалізації проекту?

Мета проекту – сприяння у неконфліктному поширенні та розвитку української культури та мови через створення та поширення інноваційного культурного продукту для різних цільових аудиторій.

Цілі проекту:

1. Відновити культурну спадщину Придунав'я в історичних рисах певного часу.
2. Створити сприйнятливу форму художнього твору, в якому поєднуються різні види мистецтва.

Індикатори:

- Зібрано 7 пісень для музичної п'єси;
- Створено медіа-продукт тривалістю 45 хвилин;
- Наклад книги в 1000 екземплярів;
- Створено гру-подорож як додаток для книги;
- Проведено 3 презентації готового продукту;
- Проведено 1 прес-конференцію проєкту

Тираж книги та тираж аудіо продукції обумовлено кількістю навчальних закладів, кількістю примірників розданих в цих закладах, та кількістю примірників розповсюджених на презентаціях та прес-конференції.

Розповсюдження тиражу:

1. 60 шт – буде роздано на презентації у м. Києві
2. 100 шт – буде роздано на презентації у м. Одеса
3. 40 шт – буде роздано у м. Ізмаїл
4. 300 шт – буде надано Громадській Організації «Музичний батальйон» для розповсюдження на концертах серед місцевого населення Одеської області
5. 500 шт – розсылка по школам Одеської області

Рекламні листівки з описом проєкту, internet адресою, QR кодом, будуть розповсюджені:

1. 300 шт – м. Одеса
2. 100 шт – м. Ізмаїл
3. 100 шт – м. Київ

Рекламні витрати:

1. Створення відеороликів по проєкту та просування їх в Internet у соціальних мережах



2. Розповсюдження рекламних листівок промоутерами у містах Одеса, Київ, Ізмаїл
3. Створення аудіороліка по проекту та розміщення їого на радіо в Одеській області

Адресна розсилка включає в себе:

Телефонну комунікацію зі школами Одеської області, підготовку конвертів, відправку конвертів по адресам у школи, контроль отримання конвертів, телефонну презентацію проекта

Завдання, які планується виконати під час реалізації проекту:

1. Забезпечити адміністрування проекту (створити робочу групу проекту, здійснити розподіл обов'язків та оновити календарний план заходів, встановити ключові індикатори для моніторингу успішного виконання проекту)
2. Здійснити та забезпечити розробку книги (коректорська робота, художнє оформлення обкладинки та ілюстрацій, підготовка макету для типографії, вибір надавачів послуг для вищезазначених дій)
3. Снєсвити та забезпечити запис медіа-матеріалу (на момент подання заяви на грант аудіозапис «Придунайської історії» записаний на студії «CrystalSound» м. Київ)
4. Створити гру-подорож (розробка концепції, художнє оформлення, вибір надавача послуг)
5. Пресвісти широку інформаційну кампанію (провести прес-конференцію проекту, пресвісти презентації продукту, забезпечити широке висвітлення проекту в соціальних медіа та ін..)
6. Забезпечити оцінку проекту та вчасне звітування.

3. Результати проекту

Якими є короткострокові результати проекту? Якими є довгострокові результати проекту? Які будуть кількісні та якісні показники досягання результатів?

Короткострокові результати проекту:

- Створено 1000 екземплярів книги «Придунайська історія»;
- Створено медіа-продукт «Придунайська історія»;
- Створено гру-подорож в додаток до книги;
- Проведено прес-конференцію, присвячену проекту;
- Проведено 3 презентації готового продукту та проекту;
- Створено художній продукт, який має риси регіонального походження та унікальності;
- Налагодження діалогу з місцевою владою щодо підтримки та поширення створеного художнього продукту в регіоні;

Довгострокові результати проекту:

- Створено запит на інноваційний культурний продукт, який має на меті поширення та розвиток української культури та мови
- Створено підґрунтя для розвитку інших жанрів на основі «Придунайської історії» як екранізація, п'єса, музична історія, комп'ютерна гра-квест тощо.
- Підвищено рівень уваги аудиторії до результатів художнього продукту;
- Здійснено популяризацію придунайських народних пісень та фольклору;
- Створено можливості для кіно-квесту варіативних наслідків та сценаріїв, що обираємо глядач у «крапках» вибору (динамічна пауза де можна сбирати вчинки) з відповідним музичним супроводом;
- Збільшення кількості прихильників україномовного культурного продукту;



-
- Підсилення національно культурної свідомості громадян;
 - Заохочення авторів та митців створювати цікаві динамічні твори з різноманітними сюжетними лініями об'єднуючі різні мистецтва для поліпшення ефекту сприйняття.
-

4. Команда проекту (члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)


Грізвище, ім'я та по- батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Гончаров Володимир Володимирович	Керівник проекту	20 років в професійної діяльності у сфері видавництва різноманітної друкованої продукції
Тупчієнко Галина Миколаївна	Бухгалтер проекту	Має досвід роботи на посаді головного бухгалтера з 1995 року
Огорєднійчук Олександр Георгієвич	Головний дизайнер проекту	15 років професійної діяльності у сфері дизайну
Самойлов Юрій Анатолійович	Редактор, Літературний редактор, коректор проекту	Має досвід роботи на посаді 20 років
Усатюк Олег Іванович	Фотохудожник, фотограф, оператор	Переможець всеукраїнських фотоконкурсів. 20 років професійного стажу.
Доляк Микола Миколаєвич	Спеціаліст по просуванню продукта	Багатий досвід по просуванню мистецького продукту, гарні зразки з лідерами суспільної думки, відомими музикантами тож

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

6. Цільові аудиторії

Яка(-і) група(-и) людей безпосередньо братиме участь та / або скористається кінцевими результатами проекту? Яким чином були визначені їх потреби, зацікавленості та інтереси? Чи кінцеві результати проекту повністю задовольнять потреби та інтереси обраної(-их) групи(-п) людей? Яким чином цільові групи будуть залучені до участі в проекті або до використання кінцевих результатів проекту?



Цільові групи проекту:

- Школярі . Одеська область від 7 років (не менше 200 школярів);
- Студенти (Києво-Могилянська академія (50 студентів), Ізмаїльський гуманітарний державний університет, кафедра педагогіки (200 студентів)).
- Бібліотеки (3) . Одеська область.
- Громадські організації в сфері культури та національностей

Населення територіальних громад, які безпосередньо вважаються Придунав'єм

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обираємо проект для зменшення цих ризиків?

На початку реалізації проекту буде сформована команда, яка буде слідкувати за вчасною реалізацією та досягненням запланованих показників. Також буде встановлено механізм моніторингу та оцінки успішності проекту. Проект матиме дворівневу систему моніторингу – внутрішній та зовнішній. Внутрішній моніторинг здійснюватиметься командою проекту за встановленими ключовими показниками (milestones). Зовнішній моніторинг здійснюватиметься незалежними експертами, які будуть запрошенні до реалізації проекту.

Ключові показники проекту:

- Кількість та вчасність укладання договірів з субпідрядниками (надавачами послуг);
- Кількість хвилин записаного медіа-матеріалу;
- Наявність проекту (макету) книги перед тиражуванням;
- Наявність концепції проекту гри-подорожі перед тиражуванням;
- Кількість запланованих презентацій;
- Кількість запланованих концертів.

Ризики проекту та стратегії їх мінімізації наведено у таблиці

Ризик	Стратегія зменшення
Адміністративний (брак досвіду команди проекту)	Команда проекту є досить досвідченою в своїй сфері. Однак є ризики, які пов'язані з мінімальним досвідом реалізації проектів (проектної діяльності). З метою мінімізації ризику команда проекту буде застосовувати на різних етапах проекту фахівців-волонтерів, які надаватимуть консультації щодо ефективного проектного менеджменту.
Політичний (слабка взаємодія місцевими органами влади)	Ідея проекту підпадає під мету та цілі обласної комплексної програми "Культура Одещини – 2017-2019 роки" затвердженої рішенням сесії обласної ради від 22.12.2016 № 283-VII. Таким чином, проект доповняє регіональну програму, що сприятиме його реалізації зі сторони місцевої влади.
Економічний (ризики, пов'язані з цінами на послуги)	З метою мінімізації економічного ризику, команда проекту обирає надавача послуг за формулою «ціна-якість» попередньо вивчивши історію та підґрунтя діяльності надавача послуг. Здійснюватиметься моніторинг субпідрядників задля обрання найефективнішого.
Інформаційний (недостатня актуальність)	Щоб мінімізувати інформаційний ризик буде проведено прес-конференцію, а також широку інформаційну кампанію в соціальних медіа. Команда проекту має широке коло підписників в соціальних мережах Facebook, що сприятиме розповсюдженням ідей, мети та цілей.



проекту. Є встановлені зв'язки з навчальними закладами Придніпров'я, які виявили неабияку зацікавленість результатами проекту.

8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнюватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Для інформаційного супроводу проекту будуть використані наступні канали комунікації:

- **Інтернет та соціальні мережі.** Гурт «Очеретяний кіт» має багато підписників та фоловерів в соціальній мережі Facebook, що має позитивне значення через велике потенційне охоплення та розповсюдження інформації через друзів та колег;
- **Волонтерська діяльність.** Члени команди проекту та музиканти є волонтерами громадського об'єднання «Музичний батальйон» членами якого також є багато українських гуртів, у тому числі «Гайдамаки», «Тінь сонця», «Тарута», «Дружба музика» і інші, які сприятимуть розповсюдження інформації про проект та художній продукт-результат проекту;
- **Відомі артисти та лідери думок.** Відомі українські виконавці «ДахаБраха», Катя Чілі, Фома та гурт Мандри, Тоня Матвієнко, і інші з якими в «Очеретяного Кота» були спільні проекти та пісні долучаться до інформаційного супроводу проекту. Інформація, яка лягатиме з вуст відомих артистів буде більш актуальною та швидко розповсюдженою серед потенційної аудиторії та цільових груп.
- **Відео звернення.** Промоційний ефекти від художнього продукту та проекту загалом буде підсилено відео-зверненнями, до якого також залучатимуться відомі українські артисти.
- **Друковані та електронні ЗМІ, блогери та журналісти.** Налагоджена співпраця з газетою «День», журналом «Український туризм», Радіо «Культура», Соно Сотник, радіо «Рокс», Анатолій Векслерський, радіо «Київ». окрема увага приділятиметься радіоєфірам на регіональних та місцевих радіо Одещини.

9. Стадість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Напрацювання проекту в режимі он-лайн будуть у вільному доступі в мережі Інтернет та соціальних медіа за скримими посиланнями, та сайті «Музичного батальйону». Успішна реалізація проекту надасть чітке бачення в залишкових потребах цільових аудиторій. Наклад інтерактивних книг може бути збільшено за рахунок спонсорських коштів. Після закінчення проекту, команда може провести переговори з мережами книгарень щодо комерційного розповсюдження готових продуктів.

Також, вже є певні напрацювання та ідеї щодо подальшої екранізації «Придніпровської історії». Команда проекту в подальшому працюватиме над створенням кіносценарію та пошуком режисера.

Також, реалізація цього проекту створить умови для розвитку інших жанрів на основі «Придніпровської історії» як екранізація, п'еса, музична історія, комп'ютерна гра-квест тощо. Після реалізації цього проекту проектна команда буде працювати над пошуком додаткового фінансування (донори, меценати, спонсори, бізнес, краудфандинг тощо) на створення і розповсюдження новостворених продуктів.



10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заявки

Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, сзнайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників програми «Створюємо інноваційний культурний продукт. Індивідуальний проект», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника
(прописом)

Гончаров Володимир Володимирович

Дата
заповнення

27.04.2019

Підпис

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осбистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника
(прописом)

Гончаров Володимир Володимирович

Підпис та дата

27.04.2019

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту
(прописом)

Гончаров Володимир Володимирович

Підпис та дата

27.04.2019



Додаток 1:
РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ

Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4	Місяць 5
Етапи реалізації проекту	Конкретні заходи			
1. Підготовчий етап	1.1 створення робочої групи адміністрування проекту	Гончаров		
	1.2 здійснити розподіл обов'язків та оновити календарний план заходів	Гончаров		
	1.3 встановлення ключові індикатори для моніторингу успішного виконання проекту	Гончаров		
2. Реалізація проекту	2.1 Розробка ілюстрацій та створення персонажів для книги робота з ілюстратором		Огороднійчук	Эгороднійчук
	2.2. Договір з автором. Робота з автором		Гончаров Самойлов	Гончаров Самойлов
	2.3 Розробка персонажів та Ілюстрації для гри Розробка дизайн книги та макету робота з ілюстратором		Огороднійчук Гончаров	

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт» 2019



	2.4 Друк аудіо доданку		Гончаров		
	2.5. Редакція книги та гри корекція тексту		Самойлов	Самойлов	
	2.5. Друк книги та гри. Замовлення фішок, кубиків для гри і необхідної канцелярії		Гончаров	Огорсднійчук Гончаров	Гончаров
3.Інформа- ційна кампанія	3.1 Розробка та створення відео та фото презентації				Усатюк Усатюк
	3.2. Створення онлайн трансляції, чи відео записів учасників проекту у процесі творення чи відповідей на запитання зацікавленої аудиторії в Інтернеті				Доляк Усатюк Доляк Усатюк
	3.3 Поширення інформації про проект різними джерелами , Інтернетом , лідерами суспільної думки, волонтерами тощо				Доляк Доляк
	3.4 Робота над сценарієм презентації, підготовка прес-релізу.				Доляк Гончаров
	3.5 Рекламна компанія				Доляк Гончаров Доляк
	3.6 Проведення прес-брифінгу про проект.				Доляк Доляк
	3.7 Презентація проекту м.Київ,				Доляк Доляк

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний музичний проект» 2019



	м.Одеса, м.Ізмаїл					
Етап звітування	Підготовка фінансового звіту					
	Підготовка змістового звіту					Гончарсв
	Підготовка медіа-звіту					Гончарсв

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду, програма «Створюємо інноваційний культурний продукт», 2019



Додаток 2

Заявник та гурт «Очеретяний кіт» у особі Романа Кріля (лідера гурту, автора та продюсера проекту) вже мали гарний досвід видання збірок з аудіоносієм. Альбом «20 кроків» 2016 був у продажу в мережі «Книгарні «Є»» Альбом «Налягай на весла» 2017 подавався в номінації найкращий альбом року від радіо «Аристократи». В кінці 2018 року в зону АТО було відправлено та розповсюджено 2000 збірок з аудіоносієм «Щедра колядка» укладач та продюсер Роман Кріль. Запис «Придунаїської історії» відбувся на студії «CristalSound» м. Київ. Керівник проекту автор та продюсер Роман Кріль. Попередній проект 2017 року фільм концерт «День народження Анатолія Секретарєва» (вінницького автора та виконавця) за участі зірок української музики можна переглянути в Інтернеті <https://youtu.be/fvrB5p8d81w>

З роботами Олега Усатюка можна ознайомитися <https://youtu.be/Q88qkJMnyvo> та <https://youtu.be/NiDCrYiLLvU>

Інструкція для заявника:

За власним бажанням заявник може додати будь-які інші матеріали та інформацію, що може сприяти позитивному розгляду заяви, але не більше ніж ще 3 додаткових сторінки





Програма "Створюємо інноваційний культурний продукт"

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Дзеркало світу»

Інтерактивна книга «Придунайська історія»

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1 Український культурний фонд	100%	367 302,00
2 Співфінансування* :		-
2.1 Кошти організацій-партнерів		
2.2 Кошти місцевих бюджетів		
2.3 Кошти інших інституційних донорів		
2.4 Кошти приватних донорів		
2.5 Власні кошти організації-заявника		
2.6 Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, кейтків, програм та інше)		
Всього	100%	367 302,00

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.




Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника:

Ім'я та прізвище:

Розділ:	Підрозділ:	Статті:	Найменування витрат	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Співфінансування			Витрати за рахунок Співфінансування			Витрати за рахунок Співфінансування			Загальна площа сума витрат по пунктам, грн (=6+9+12+15)
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			
Стоянці:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди		2,00	50 000,00	50 000,00			-	-	-	-	-	-	50 000,00	
Статті:	1.1	Гонорари														
Пункт:	а	Крім: Николай Миколайович Автор, професор, науковий проекту	поплата	1,00	40 000,00	40 000,00									40 000,00	
Пункт	б	Архітектор Семеніч Володимир Художник Інсайдер	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00									10 000,00	
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":																60 000,00
Підрозділ:	2	Оплата праці														57 100,00
Статті:	2.1	Штатні працівники														57 100,00
Пункт:	а	Гончаров Володимир Володимирович, директор	місяців	17,00	11 420,00	57 100,00										24 000,00
Пункт:	б	Огородинський Олександр Георгійович, головний дизайнер	місяців	5,00	3 300,00	16 500,00										16 500,00
Пункт:	в	Самчиков Юрій Анатолійович	місяців	5,00	3 300,00	16 500,00										
Пункт:	г		місяців	2,00	-	-										-
Статті:	2.2	За працедурами дозахороні														-
Пункт:	а	Повне ПБ, посада	місяців													-
Пункт:	б	Повне ПБ, посада	місяців													-
Пункт:	в	Повне ПБ, посада	місяців													-
Статті:	2.3	За фасадними ЦПХ		9,00	9 050,00	28 000,00										28 000,00
Пункт:	а	Участок Олег Іванович фотограф відеокамер	місяців	2,00	2 750,00	5 500,00										5 500,00
Пункт:	б	Михайлова Миколайович Долгих поступу 3 просування продукту	місяців	2,00	3 000,00	6 000,00										6 000,00
Пункт:	в	Типчакова Галина Миколаївна бухгалтер	місяців	5,00	3 300,00	16 500,00										16 500,00
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":																85 600,00
Підрозділ:	3	Соціальні внески														*
Статті:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	5,00	7 063,00	18 722,00										18 722,00
Пункт:	а		місяців	5,00	3 744,40	10 722,00										10 722,00
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":																16 722,00
Розділ:	4	Виплати пов'язані з відремонтом (для шкільних працівників)														



Стаття:	4.1	Варітості проїзду (для штатних працівників)													
Пункт:	а	Варітості квитків (з дегалізацією маршуру і працівцем відрядженої особи)	шт.												
Пункт:	б	Варітості квитків (з дегалізацією маршруту і працівцем відрядженої особи)	шт.												
Пункт:	в	Виїзд із місця (з дегалізацією маршруту і працівцем відрядженої особи)	шт.												
Стаття:	4.2	Вартість проїзденних (для штатних працівників)													
Пункт:	а	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відрядженої особи)	дoba												
Пункт:	б	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відрядженої особи)	дoba												
Пункт:	в	Накладки з готелів (з вказаним працівцем відрядженої особи)	дoba												
Стаття:	4.3	Добові (для штатних працівників)													
Пункт:	а	Добові (розрахунок на відряджену особу)	дoba												
Пункт:	б	Добові (розрахунок на відряджену особу)	дoba												
Пункт:	в	Добові (розрахунок на відряджену особу)	дoba												
Всого по підрозділу 4 "Витрати поездки з експедиційними".															
Підрозділ:	5	Обладнання та нематеріальні активи													
Стаття:	5.1	Обладнання, нематеріальні активи та необхідні для використання їх при реалізації проекту експедиційного													
Пункт:	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												
Пункт:	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												
Пункт:	в	Найменування інвентару (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												
Стаття:	5.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту експедиційного													
Пункт:	а	Про розмінне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)													
Пункт:	б	Право використання (лицензія)													
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи													
Всого по підрозділу 5 "Обладнання та нематеріальні активи".															
Підрозділ:	6	Витрати пов'язані з орендою													
Стаття:	6.1	Оренда промислових													
Пункт:	а	Аренда обладнання (з приналежностями) зазначені умовами місяць (коди сферами)	кв.м (рубин)												
Пункт:	б	Аренда обладнання (з приналежностями) зазначенім метражу годин оприєдн	руб (рубин)												



М.Кінч


Пункт:	в	Адреса орендуваного приміщення, з зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)
Статя:	6.2	<i>Оренда техніки, обладнання та інструменту</i>	-
Пункт:	а	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Пункт:	б	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Пункт:	в	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Статя:	6.3	<i>Оренда транспорту</i>	-
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням кілометражу відотримості (годин))	км (годин)
Пункт:	б	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)
Пункт:	в	Оренда автобуса (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)
Статя:	6.4	<i>Оренда сценично-постановочних засобів</i>	-
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Статя:	6.5	<i>Інші обсяги оренди</i>	-
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Пункт:	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
<i>Всого по півоздовжній 6 "Витрати на оренду з обсягом":</i>			
Півоздовж:	7	<i>Витрати на харчування та напої</i>	-
Статя:	7.1	Від харчування до навес заходу або сніданку/обід/вечеря/кафе-брейк по щодо	-
Пункт:	а	Поступіз харчування (з зазначенням кількості обід на заході)	чол.
Пункт:	б	Поступіз харчування (з зазначенням кількості обід на заході)	чол.
Пункт:	в	Поступіз харчування (з зазначенням кількості обід на заході)	чол.
<i>Всого по півоздовжній 7 "Витрати на харчування та напої":</i>			
Півоздовж:	8	<i>Матеріальні витрати</i>	-
Статя:	8.1	<i>Основні матеріали та споруди</i>	-
Пункт:	а	Найменування	шт.
Пункт:	б	Найменування	шт.
Пункт:	в	Інші матеріали	шт.
Статя:	8.2	<i>Носії, некомп'ютерні</i>	-
Пункт:	а	Найменування	шт.
Пункт:	б	Найменування	шт.
Пункт:	в	Найменування	шт.
Статя:	8.3	<i>Інші матеріали та споруди</i>	*
Пункт:	а	Інші матеріали	шт.
Пункт:	б	Інші матеріали	шт.
Пункт:	в	Найменування	шт.
<i>Всього по півоздовжній 8 "Матеріальні витрати":</i>			

Відповідь на питання



Задовільно

Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги						
Склад:	9.1	Послуги з виготовлення:		1 000,00	5,00	5 000,00		-
Пункт:	а	Виготовлення матеріалів		шт.	-	-	-	-
Пункт:	б	Накладення поготівів		шт.	-	-	-	-
Пункт:	в	Друк брошуру		шт.	-	-	-	-
Пункт:	г	Друк буклетів		шт.	-	-	-	-
Пункт:	д	2-4-друк інсігнік		шт.	1 000,00	5,00	5 000,00	5 000,00
Пункт:	е	Друк плакатів		шт.	-	-	-	-
Пункт:	ж	Друк інших посадової матеріалів		шт.	-	-	-	-
Пункт:	з	Поступок контрактера		шт.	-	-	-	-
Пункт:	и	Інші поспіль робочій посади		шт.	-	-	-	-
Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":				1 000,00	5,00	5 000,00		5 000,00
Підрозділ:	10	Поступок з просування						
Пункт:	а	Фото-, відеофіксація презентації		шт.	1,00	15 000,00	15 000,00	
Пункт:	б	Інкремент виготовлені на ім'я націю, ТВ, інтернет		шт.	1,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00
Пункт:	в	Адресова розподілка членів Української телекомунікації		послуга	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пункт:	г	Організація та проведение пресентацій (спеціальні суб'єкти) в м. Сіле в інші м. України, м. Києві		послуга	2,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":				5,00	54 480,00	64 480,00		64 480,00
Підрозділ:	11	Створення web-ресурсу						
Пункт:	а	Виграти зі створення сайту			-	-	-	-
Пункт:	б	Виграти з обслуговування сайту			-	-	-	-
Пункт:	в	Виграти по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":			-	-	-	-
Підрозділ:	12	Придбання методичників, навчальників, інформаційних матеріалів, в тч на електронних посилках інформації						
Пункт:	а	Найменування методичників, навчальників, інформаційних матеріалів		шт.	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування методичників, навчальників, інформаційних матеріалів		шт.	-	-	-	-
Пункт:	в	Всього по підрозділу 12 "Придбання методичників, навчальників, інформаційних матеріалів, в тч на електронних посилках інформаційних матеріалів, в тч на			-	-	-	-
Підрозділ:	13	Поступок з перекладу						
Пункт:	а	Усний переклад		година	-	-	-	-
Пункт:	б	Редагування усного перекладу		сторінка	-	-	-	-
Пункт:	в	Письмовий переклад		сторінка	-	-	-	-
Пункт:	г	Редагування письмового перекладу		сторінка	-	-	-	-
Всього по підрозділу 13 "Виграти з перекладу":				-	-	-	-	-
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати						
Пункт:	а	Бухгалтерські послуги			-	-	-	-
Пункт:	б	Юридичні послуги			-	-	-	-
Пункт:	в	Аудиторські послуги		послуга	1,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Пункт:	г	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)			-	-	-	-
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":				1,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати						
* Крайна								



Стаття:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, мережами, зв'язку	-	-	-	-	-	-	-
Пункт:	а	I відмінні постачання	шт.	-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-	-	-
Стаття:	14.2	Витрати на послуги страхування	-	-	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	-	-
Стаття:	14.3	Видавничі послуги	3 000,00	128,00	128 000,00	-	-	-	-
Пункт:	а	Послуги коректора	екземпляр	-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Послуги верстки	екземпляр	-	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Друк ліній	екземпляр	1 000,00	30,00	30 000,00	-	-	-
Пункт:	г	Друк ксероксів	екземпляр	-	-	-	-	-	-
Пункт:	д	Друк Доратка	екземпляр	1 000,00	20,00	20 000,00	-	-	-
Пункт:	е	Виробництво Аудиодисков	екземпляр	1 000,00	18,00	18 000,00	-	-	-
Стаття:	14.4	Інші прямі витрати	-	-	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)	-	-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Послуги Інтернет (вказати період)	-	-	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ	-	-	-	-	-	-	-
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування	-	-	-	-	-	-	-
Пункт:	д	Інші банківські послуги	-	-	-	-	-	-	-
Пункт:	е	Інші прямі витрати (загальну відповідь по кожному виду витрат)	-	-	-	-	-	-	-
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":			3 000,00	128,00	128 000,00	-	-	-	-
Всього по розділу II "Витрати":			-	-	-	-	-	-	-
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ			-	-	-	-	-	-	-



Сергій Романюк