

**ДОГОВІР № 52079
про надання гранту**

м. Київ

«26» квітня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Відділ культури і туризму виконавчого комітету Острозької міської ради (далі – Грантоотримувач) в особі в.о. начальника відділу культури і туризму Климчук Світлани Юріївни, що діє на підставі Розпорядження від 04.03.2019 року № 52к, з іншої сторони (далі – Сторони), укладали цей Договір про таке.

03 ТРА 2019

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Віртуальний музей спадщини князів Острозьких» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 06 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 415 960 грн. 00 коп. (четириста п'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перерахсує у таких розмірах та в такі строки:

124 788 грн. 00 коп. (сто двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 17 травня 2019 року;

124 788 грн. 00 коп. (сто двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 05 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту якщо таке використання

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дестрекового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Сторонсю-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відгравлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відгравити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.cult@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Драчук Анастасія Ігорівна, керівник туристично-інформаційного центру

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Острозької міської ради

Юридична адреса:

35800, Рівненська обл., м. Острог,
вул. Героїв Майдану, 7

Адреса для листування:

35800, Рівненська обл., м. Острог,
вул. Героїв Майдану, 7

ЄДРПОУ: 24174532

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ
в Рівненській області

Р/р: 31552360128780

МФО: 833017

Тел.: +38 (03654) 2-33-35



Виконавчий директор

Ю.О. Федір



В.о. начальника відділу культури і
туризму

С.Ю. К.



Заявка на фінансування в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт»

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хороший якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі PDF та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими
аплікаційного пакету надіслати на адресу:
програма «Створюємо інноваційний культурний
Український культурний фонд, вул. Лавр
Київ, 01010

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

Конкурсна
програма

«Створюємо інноваційний культурний продукт»

Тип проекту

- індивідуальний проект
 проект національної співпраці
 проект міжнародної співпраці

Сектор культури і
мистецтв
(потрібно обрати
один варіант)

- візуальне мистецтво
 аудіальне мистецтво
 дизайн та моди
 перформативне та сценічне мистецтва
 культурна спадщина
 література та видавнича справи
 культурні та креативні індустрії

Назва проекту

Віртуальний музей спадщини князів Острозьких

Назва проекту англійською мовою

Virtual Heritage Museum of the Princes of Ostroh

Короткий опис проекту (до 100 слів)

Проект передбачає створення віртуального музею культурної спадщини доби князів Острозьких, який стане платформою для країн, що мають величезну кількість культурної спадщини. Це буде перший в Україні віртуальний музей, який зібере у собі найкращі зразки артефактів, які не можуть бути відображені в реальному світі. Музей буде пропонувати відвідувачам унікальні відео- та аудіо-записи, які дозволять отримати підбільшінство інформації про артефакти та їхнє значення. Музей буде доступний для всіх, хто має інтерес до української історії та культури, незалежно від місця проживання.

Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The project involves the creation of a virtual museum of the cultural heritage of the princes of Ostroh epoch, which will become a platform for countries that have a large number of cultural artifacts. This will be the first virtual museum in Ukraine that collects the best artifacts, which cannot be represented in the real world. The museum will offer visitors unique video and audio recordings that allow you to get the most information about the artifacts and their significance. The museum will be available to everyone who is interested in Ukrainian history and culture, regardless of where they live.

К. о. начальника відділу культури та туризму Руслан Степанов



Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The project involves the creation of a virtual museum of the cultural heritage of the princes of Ostroh epoch, which will become a platform for popularizing the best achievements of Ostroh culture of the XIV-XVI centuries. Moreover, it will synthesize information about the artefacts associated with the princely family that are restored in museums of other countries and in private collections. The use of innovative technologies in the process of creating and filling a virtual museum will ensure a wide audience's interest in this project because the virtual museum will offer content that will be impressive in form and informative in content. The project will become part of the cultural diplomacy of Ukraine abroad and will contribute to the formation of a positive external image of the city of Ostroh.

Загальний бюджет проекту (в гривнях)

415 960 грн

Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

415 960 грн

Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

За потреби будуть залучені кошти Острозької міської ради шляхом дофінансування проекту

**Місце або місця проведення проекту (міста, регіони, країни)**

м. Острог, Рівненської області

Термін реалізації проекту	Дата початку	Дата завершення
	06.05.2019	06.10.2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Драчук Анастасія Ігорівна

Контактні дані	Електронна пошта	Номер телефону

Госада в організації

керівник Туристично-інформаційного центру м. Острога

**Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника****Повна назва організації-заявника**

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Острозької міської ради

Повна назва організації-заявника англійською мовою

Department of Culture and Tourism of the Executive Committee of the Ostroh City Council

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Лэзюк Эльга Федорівна

Контакти керівника	Електронна пошта	Номер телефону

Правова форма організації

Орган місцевого самоврядування

В. о. начальника відділу культури та туризму м. Острога



С. Бичинук

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

Основні/стратегічні напрями діяльності організації

1. Реалізація державної політики у сфері мистецтва, організації культурного проведення дозвілля громадян і в галузі туризму.
2. Пропагування та ознайомлення з історико-культурною спадщиною міста.
3. Створення умов для відродження і розвитку культури.

Обґрунтування відповідності заявленого проекту основним/стратегічним напрямам діяльності організації

Проект покликаний популяризувати матеріальну та нематеріальну спадщину князів Острозький, що є періодом найбільшого розквіту міста Острог, тому реалізація проекту повністю відповідає основним напрямкам та завданням відділу. Успішне виконання проекту сприятиме поширенню інформації про Острог за кордоном та створить умови для подальшого налагодження співпраці між культурними та музеїними інституціями різних країн.



Заявність матеріально-технічної бази

Віддіг культури і туризму у своєму розпорядженні має офісні приміщення, забезпечений техніко- та канцелярським приладдям. Є підрозділом Острозької міської ради, тому за потреби може застосувати внутрішні ресурси інших підрозділів. Місці сталі відносини з музеями міста теж сприятимуть успішній реалізації проекту.

Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти

1. "Створення арт-простору Культурний барбакан" - ревіталізація пам'ятки національного значення XIV-XV ст. Татарської надбрамної вежі у сучасний арт-простір. Проект є одним з переможців конкурсу "Магі міста - великі враження" від Міністерства культури України. Фінансування проекту відбувалось з чотирьох джерел: Міністерство культури України, Острозька міська рада, Рівненська обласна рада, а також було проведено перший спільнокашт, який зібрав понад 35 тисяч гривень. Відкриття проекту відбулося масштабним фестивалем "Від бароко до раку", який відвідало близько 5 тисяч осіб.
2. "Створення електронного каталогу культурної спадщини міста з попередньою паспортизацією об'єктів місцевого значення" за підтримки Українського культурного фонду. Вперше було здійснено паспортизацію 13 пам'яток місцевого значення, що важливою частиною процесу моніторингу за станом памятки, а також сприятиме подальшому збереженню та популяризації. Окрім того, була здійснена спроба зібрати значну частину архівних фото міста та розмістити їх на відкритому порталі. Роботи над наповненням сайту є перманентним процесом і тривають діє у співпраці з Державним історико-культурним заповідником та Національний університетом "Острозька академія".
3. "Створення мобільної інфраструктури" за підтримки Рівненської обласної адміністрації як одного з проектів переможців конкурсу розвитку територіальних громад Рівненщини. В рамках проекту було закуплено 100 дерев'яних розкладних стільців, 15 мольбертів та 5 торговий яток для містечка майстрів. Все це обладнання використовується для проведення культурних заходів на високому якісному рівні.



Розділ IV: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Місто Острог багате на культурну спадщину: на його території розташовані 6 пам'яток архітектури національного значення та 13 місцевого, функціонують чотири музеї з унікальними збірками експонетів з часів первісної доби до сьогодення. Особливе місце в культурному надбанні Острога займає спадщина князів Острозьких як зразок кращих здобутків в культурі XIV-XVII ст. не лише України, але й Польщі, Білорусі та Литви, де також розташовувалися володіння княжої родини. Однак на сьогодні практично немає якісного культурного продукту, який би гідно демонстрував та популяризував спадщину князів Острозьких та Острога загалом. Тут можна згадати лише про видання "Князі Острозькі" (автори Б.Черкас, О.Дзярнович, Р.Рагускене, І.Тесленко) від видавництва "Балтія-Друк". Тому реалізація проекту віртуального музею князів Острозьких створить платформу для збору, вивчення та повноцінного представлення всього культурного надбання княжої доби

В. о. начальника відділу культури і туризму С. Кимчук

Острозьких, яка є наявна на території України, а також, в майбутньому, після встановлення домовленостей з музеями Польщі, Литви та Білорусі, віртуальний музей буде поповнюватися інформацією про експонати доби князів Острозьких, які зараз знаходяться за кордоном. Важливо зазначити, що спадщина князів Острозьких є знаною в Європі, але як частина польської чи литовської, проект покликаний показати, що це перш за все надбання України, що має європейське значення.

Реалізація даного проекту об'єднає музейні та інші культурні установи України, Польщі, Білорусі та Литви, та створить спільний конкурентоспроможний культурний продукт. Також це сприятиме поширенню співпраці в культурній сфері між нашими країнами-сусідами, адже спільна культурна спадщина - це позитивний об'єднавчий чинник.

Використання новітніх технологій під час реалізації проекту розширити можливості сприйняття та доступу до інформації, а також дозволить створити контент, який в легкій та інтерактивній формі представить ту інформацію, яка раніше була цікава лише обмеженому колу спеціалістів в історичній та культурній сфері.

Практика використання інноваційних технологій активно впроваджується в іноземних та провідних музеях України. Однак через обмежені власні ресурси музеїв малих міст, зокрема Острога, такі зміни можливі лише за умови залучення зовнішнього фінансування. В 2018 році, за ініціативи Острозької міської ради, розпочався процес оцифрування культурної спадщини міста за підтримки УКФ, а сама створено електронний ресурс "Острог. Історія. Спадщина". Також минулого року було розроблено світлове відео шоу, яке оживило пам'ятку національного значення Татарську вежу.

2. Мета, цілі та завдання проекту

Мета: популяризація матеріальної та нематеріальної спадщини доби князів Острозьких шляхом створення віртуального музею та його наповнення інтерактивною інформацією у вигляді оцифрованих експонатів, відео 360 та 3D турів музеями міста.

ціль 1: створити та наповнити 4 мовами віртуальний музей князів Острозьких, функціонування якого покращить сприйняття інформації та популяризуватиме спадщину княжої доби Острога XIV-XVII ст за кордоном.;

ціль 2: вивчити можливості та розробити потенційні культурні проекти для популяризації та збереження спільнотного культурного надбання України, Білорусі, Литви та Польщі шляхом проведення двохденного форуму "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в ХХІ столітті" ;

ціль 3: забезпечити процес обміну досвідом та налагодження контактів між представниками музейних установ чотирьох країн, підписання офіційних угод про співпрацю між українськими та зарубіжними музейними інституціями.

Завдання 1. Розробка концепту та створення сайту віртуального музею;

Завдання 1.1 Зйомка п'яти відео 360 про культурну спадщину князів Острозьких з відтворенням доби Ренесансу та використанням спеціальних графічних елементів для більш доступного та легкого сприйняття історичної інформації.

Завдання 1.2 Переклад контенту для віртуального музею на англійську, польську, білоруську та литовську мови.

Завдання 1.3 Оцифрування експонатів доби князів Острозьких з музею Острога (список артефактів додаток 2).

Завдання 1.4 Створення презентаційної друкованої продукції про проект.

Завдання 2. Проведення широкої інформаційної кампанії про проект: дві прес-конференції, статті у всесвітівських та регіональних ЗМІ, відео-блог про проект, сторінка в Facebook.

Завдання 3. Залучення 10 представників музейних установ України та 10 музейних працівників з Білорусії, Польщі та Литви (див додаток 2), які спеціалізуються на культурній спадщині князів Острозьких, а також науковців викладачів вищих навчальних закладів України та громадських діячів задля проведення форуму "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в ХХІ столітті". Попередня дата проведення форуму 27-28 вересня 2019 року.

3. Результати проекту

Короткострокові результати проекту:

- створено віртуальний музей князів Острозьких (створений та наповнений 4 мовами сайт)
- проведено двохденний форум "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в ХХІ столітті" (список учасників (100 осіб), фото- та відео фіксація)

В.О. начальника відділу культури і мистецтв  *С.Б. начальник*

- розроблено промоційну продукцію проекту (1 000 флаерів про проект)
- інформаційна кампанія для популяризації проекту та культурної спадщини міста (2 прес-конференції, кількість статей, згадок, публікацій)

Довгострокові результати:

- підтримання доповнення віртуального музею новим контентом з музеїв України, Білорусі, Польщі, Литви та з приватних колекцій (інформація на сайті, повідомлення про оновлення інформації в соціальних мережах);
- зростання обізнаності про культурну спадщину князів Острозьких в Україні та за кордоном (статистика відвідуваності сайту);
- збільшення кількості відвідувачів музеїв Острога на 10% (відповідно до статистики відвідуваності музеїв), зокрема іноземних туристів як результат ознайомлення з віртуальним музеєм;
- розробка та впровадження нових культурних заходів (фестивалі, туристичні маршрути, конференції), які будуть створені завдяки налагодженню під час реалізації даного проекту партнерських зв'язків (програма культурних заходів в Острозі);
- формування нової культурної інституції, яка буде займатись дослідженням та промоцією спадщини князів Острозьких.

4. Команда проекту (члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодаю цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Драчук Анастасія Ігорівна	керівник-координатор	керівник Туристично-інформаційного центру. Реалізований проєкт: - ревіталізація пам'ятки національного значення Татарської вежі у арт-простір "Культурний барбакан"; - "Створення електронного каталогу культурної спадщини міста з попередньою паспортизацією об'єктів місцевого значення" - досвід проведення успішних краудфандингових кампаній та потреби культури міста.
Гощук Слеся Федорівна	Менеджер проєкту	заслужені відділом туризму Центру культури та дозвілля Острога, викладачка кафедри культурології НУ "Острозька академія" учасниця реалізації гранту від УКФ в 2018 році
Собко Інна Іванівна	SMM - Менеджер	головний редактор газети «Замкова гора»
Хеленюк Анастасія Анатоліївна	консультації в музейній сфері	кандидат історичних наук, викладачка кафедри історії НУ "Сстрозька академія" та заслужені відділом Наукової бібліотеки НаУСА, авторка наукових публікацій про князів Острозьких
Полежака Сергій Ігорович	продюсер відео	ФОП, засновник і CEO студії "New Cave Media". Проекти Altermath VR: Euromaidan, Norwegian Arctic, Meeting Tukoni, Motorola Ukraine та інші.
Малишський Андрій Миколайович	оцифрування експонатів	ФОП, засновник ГО "Town Image Studio", автор проєкту візуальної реконструкції Татарської вежі та Великої синагоги Острога, та проєктів візуальної реконструкції експозицій для музею історії Острозької академії.

5. Робочий план та терміни реалізації проєкту

Просямо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

6. Цільові аудиторії

Безпосередня цільова аудиторія:

- 10 представників музеїв України та 10 музеїв працівників з Білорусі, Польщі та Литви, які співпрацюють на культурній спадщині князів Острозьких - учасники-спіkerи форуму "Культурна спадщина князів Сстрозьких та її місце в ХХІ столітті".

В. О. Кочановська *Ліддінг музичну та музичну* *І. Клишук* *І. Клишук*

-
- 80 відвідувачів форуму "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в ХХІ столітті" - науковці, викладачі вищих навчальних закладів України та громадські діячі.

Більш широка аудиторія:

- Мешканці Острога (вік 16-60) як користувачі сайту віртуального музею - 11 тисяч осіб. Це збільшить інтерес до культурної спадщини міста та залучить до процесу популяризації та збереження, сприятиме зростанню обізнаності місцевого населення.
 - Мешканці інших міст України, а також поляки, білоруси, литовці та представники інших країн як користувачі різних мовних версій сайту віртуального музею - загальна кількість 20 тисяч осіб. Реалізація проекту для цієї цільової групи дозволить отримати інформацію в інтерактивній формі та зацікавити відвідати міста, що пов'язані з князями Острозькими.
-

7. Управління проектом та проектні ризики

Впродовж процесу реалізації проекту постійно буде здійснюватися моніторинг та оцінка ефективності проекту, що передбачає визначення загальних показників за такими пунктами: кількість організацій, що приймала участь в реалізації проекту; загальна кількість поширеніх інформаційних матеріалів по проекту; кількість виготовлених та розповсюдженіх медіа-продуктів (газетні статті, Інтернет-публікації, відео блогу на YouTube каналі); кількість учасників двох прес-конференцій (присутніх особисто та через онлайн-трансляції); кількість учасників підсумкового форуму; кількість засобів масової інформації (телеканалів, радіостанцій, журналів, соціальних медіа тощо), залучених до інформаційно-просвітницької кампанії. Для визначення ефективності проекту буде проведено он-лайн опитування про проект. Також постійно будуватиметься моніторинг коментарів, які стосуються заходів по реалізації проекту, в соціальній мережі Facebook та YouTube. Ефективність управління та реалізації проекту буде продемонстрована завдяки вчасному та повноцінному виконанню всіх пунктів плану за таблицею робочого плану та термінів реалізації проекту.

Основні ризики даного проекту:

- коливання валутного курсу - буде вирішено за рахунок власного внеску (кошти з бюджету Острозької міської ради);
 - людський фактор - за виникнення потреби замінити когось з учасників проекту в найкоротший термін буде знайдено альтернативну кандидатуру завдяки широкому колу знайомств та партнерстві між співробітниками відділу культури і туризму виконкому Острозької міської ради та представниками культурної сфери України.
-

8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

Основним каналом комунікації обрано соціальні мережі, а саме Facebook, адже основна цільова аудиторія отримує інформацію саме через це джерело. Так як значна частина проекту пов'язана із створення відеоматеріалів - буде створено окремий YouTube канал аби висвітлювати процес реалізації проекту у форматі авторського відео-блогу та коротких інтерв'ю. Відео-блог в майбутньому стане джерелом інформації для інших організацій, що зацікавлені в проекті, а також приверне увагу ширшої аудиторії.

Після створення сайту віртуального музею будуть здійснені заходи (прописані "ключові сліва", створено унікальн тексти т.д.) з його просування для охоплення широкої аудиторії користувачів мережею Internet.

Для поширення інформації про проект будуть використані інші події, що відбуваються в місті в період реалізації проекту. Наприклад, Всеукраїнський історико-культурний фестиваль «Острог-Ренесанс», який щорічно збирає понад 3 тис відвідувачів, день міста Острог та інші.

Медіа-партнери проекту:

- друковані ЗМІ та інформаційні портали: місцева газета "Замкова гора", "Острог.Район", "Ostroh.Infc" та "Життя та слово", регіональні "ОГО", "Вісті Рівненщини", "ЧаRівne", "РадіоТрек", "RivneTravel", а також всеукраїнська газета "День", електронний ресурс "Музейний простір";
- регіональні телеканали "Сфера ТВ" та "Рівне. UA".

Задля запущення науковців та дослідників на форум "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в ХХІ столітті" буде розіслано офіційний лист-запрошення для вищих навчальних закладів відповідного профілю, наукових та дослідницьких установ, музеїв.

В. о. підсилника видаву кулему інформації та документів  *С. Кличинук*

Задля залучення науковців та дослідників на форум "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в ХХІ столітті" буде розіслано офіційний лист-запрошення ділянках навчальних закладів відповідного профілю, наукових та дослідницьких установ, музеїв.

У всіх інформаційних та презентаційних матеріалах буде використано візуальні елементи бренду УКФ відповідно до правил комунікаційної стратегії фонду. Під час всіх прес-конференцій, форуму та в текстах публікацій обов'язково буде згадано про те, що проект підтримано УКФ. Інформація про анонси та події, що вже відбулися, у відповідні терміни буде надіслана до відділу комунікацій зв'язків з громадськістю фонду.

9. Сталість проекту

Результатом проекту стане віртуальний музей князів Острозьких як платформа для збору та погуляризації спільної для чотирьох країн спадщини князів Острозьких. Після завершення проекту сайт віртуального музею буде наповнюватись новими матеріалами в першу чергу, із закордонних музеїв. Така сталість проекту буде можливістю завдяки встановленому партнерству під час реалізації проекту, а саме під час проведення форуму "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в ХХІ столітті". Власне форум стане першим кроком в процесі сбгворення та напрацювання шляхів розвитку даного проекту та створення нових культурних заходів з іншими музейними установами України та закордону. У раз засіканості проектом іншими установами будуть надані консультації для мережування.

10. Інша інформація

Просямо заповнити Додаток 2 дс Проектної заяви

Декларація добросердечності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників програми «Створюємо інноваційний культурний продукт. Індивідуальний проект», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перевидаючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище ім'я та по-батькові керівника організації-заявника
(прописом)

Підпись

Кличук Світлана Юріївна

Дмір

Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника
(прописом)

Підпись та дата

Кличук Світлана Юріївна

Дмір

Прізвище ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Оргачук Анастасія Юріївна

Підпись та дата

Відповідь керівника інформаційно-туристичного центру

С. Кличук



Додаток 1:
РОБОЧИЙ ПЛАН ТА
ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб прокету, що подається на грант від УКФ

		Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4	Місяць 5	Місяць 6
Підготовчий етап	Організаційні збори учасників команди проекту	Гощук, Драчук					
	Укладання договірів з виконавцями проекту	Гощук,					
	Розробка стратегії та бачення віртуального музею	Гощук, Драчук, Хеленюк					
Інформаційна кампанія	Розробка та виготовлення інформаційних матеріалів: флаер, афіши, програми форуму для учасників		ФОП Ващук Хеленюк А.А.	ФОП Ващук	ФОП Ващук		
	Створення та наповнення відеоблогу про проект на Youtube каналі, фотофіксація заходів проекту	Драчук, Фотофіксація згідно договору	Драчук, Фотофіксація згідно договору	Драчук, Фотофіксація згідно договору	Драчук, Фотофіксація згідно договору	Драчук, Фотофіксація згідно договору	
	Поширення інформації про проект в ЗМІ та соціальних мережах	Собко	Собко	Собко	Собко	Собко	
	Розповсюдження промоційних матеріалів під час інших культурних заходах	Драчук 31 травня – 2 червня (фестиваль Острог-Ренесанс)				Гощук, Драчук (кінопокази в арт-просторі «Культурний барбакан»)	
	Проведення пресконференції про початок проекту (16 травня 2019, додатковий інформаційний привід – Міжнародний день музеїв)	Гощук, Драчук Собко					
	Проведення пресконференції про						

В. д. начальника відділу культури і туризму Гощук Драчук С. Іванчук



	завершення проекту (1-2 жовтня)					Собко	
	Збір всіх згадок про проект в ЗМІ для медіа-звіту	Драчук Собко	Драчук Собко	Драчук Собко	Драчук Собко	Драчук Собко	
Форум	Підготовка до форуму (інформаційні матеріали, підготовка приміщення, узгодження програм)				Гощук, Драчук, Хеленюк		
	Запрошення спікерів (додаток 2) та їх координування	Гощук	Гощук	Гощук	Гощук		
	Проведення форуму "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в ХХІ столітті" (актова зала НаУ ОА) 27-28 вересня 2019				Гощук, Драчук, Хеленюк Собко		
	Моніторинг результатів реалізації подій шляхом проведення онлайн опитування учасників форуму				Драчук		
Практичні заходи	Оренда історичних костюмів для відтворення доби князів Острозьких у відео 360		Драчук				
	Розробка сценарію для відео 360 (5 відео роликів у 5 пам'ятках доби князів Острозьких)	ФОП Полежака Хеленюк					
	Зйомка 5 постановочних відео 360		ФОП Полежака	ФОП Полежака			
	Пост продакшн відео 360 (Зшивка і кліпап; кольорокорекція; 360 спеціальна графіка, монтаж)			ФОП Полежака	ФОП Полежака	ФОП Полежака	
	Пошук та відбір експонатів для оцифрування (з фондів Державного історико-культурного заповідника м. Острога та приватних колекцій)	Хеленюк	Хеленюк				
	Оцифрування експонатів		ФОП Малюський	ФОП Малюський	ФОП Малюський	ФОП Малюський,	
	Відбір та	Гощук,	Гощук,				

В.О начальника відділу культури, туризму та
І.І. Гончарук
О.Кишина

	підготовка інформації для сайту (згідно ТЗ)	Драчук Хеленюк	Драчук Хеленюк				
	Переклад інформації для віртуального музею на 4 мови: польська, білоруська, литовська, англійська		Агенція перекладу «Альфа переклад»				
	Створення та наповнення сайту музею		ФОП Згідно договору	ФОП Згідно договору	ФОП Згідно договору		
	Створення 3D турів музеями Острога (Острозький замок, Музей книги, Музей історії Острозької академії, Культурний барбакан)				ФОП Полежака		
	Моніторинг створеного сайту (аналіз відповідності сайту технічному завданню, перевірка правильності всіх функцій та посилань; апробація всіх мовних версій)					Драчук	
	Контроль результатів роботи по створенню відео 360 (відповідність хронометражу відео 360 умовам договору, перевірка наявності всіх графічних елементів)					Драчук	
	Оцінка результатів оцифровки експонатів (кількість відповідає затверджений в договорі, а також формату та функціоналу)					Драчук	
Етап звітування	Підготовка фінансового звіту						Федорова
	Підготовка змістового звіту						Гощук, Драчук
	Підготовка мед а-звіту						Драчук



В.С. начальника відділу куточків історичного туризму С. Киминук

Дсдаток

2

Інструкція для заявника:

За власним бажанням заявник може додати будь-які інші матеріали та інформацію, що може сприяти позитивному розгляду заяви, але не більше ніж ще 3 додаткових сторінки

Експонати для оцифровки:

1. Ікона Юрій змієборець XVI ст.
2. Печатка магістрату м. Острог 1700 р.
3. Рушниця з кременевим замком XVII ст.
4. Шаблі XVII- XVIII ст.
5. Щит типу таргет XVI ст.
6. Ікона Благовіщення XV ст.
7. Эстразька Біблія 1581 р.
8. Т'ятисвічник 1575 р.
9. Портрет невідомого в червоній шубі 1610-1612 рр.
10. Ікона Різдво Богородиці XVI ст.
11. Ікона Богородиця Одигітрія XVI ст.
12. Аналой з житієм святого Миколая XVII ст.
13. Ікона Спас-Емануїл XVII ст.
14. Комплекс кахель XIV- XV ст.
15. Мортира XVI ст.
16. Дсвгостольна гармата XVII ст.
17. Комплекс портретів князів Острозьких XVII - XIX ст. (6 шт.)
18. Комплекс книжкових окладів XVI - XVII ст. (6 шт.)
19. Комплекс книжкових палітурок XVI - XVII ст. (10 шт.)
20. Комплекс документів князів Острозьких XVI - XVII ст. (6 шт.)

Попередній список спікерів:

1. Кчатий Леонід – директор Державного історико-культурного заповідника м. Дубно.
2. Горда Іван – директор історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів».
3. Тесленко Ігор – кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, завідувач центру вивчення спадщини князів Острозьких при НУ «Острозька академія».
4. Шереметьєв Олексій – колекціонер артефактів доби князів Острозьких, меценат.
5. Стус Дмитро – директор Національного музею Тараса Шевченка (на базі якого діє віртуальний музей).
6. Michał Kruszona – директор музею «Замок Гурків» в Шамотулах (Польща).
7. Липа Катерина – мистецтвознавець, авторка популярного видання «Твердині князів Острозьких».
8. Гасиджак Леся – музейниця, редакторка веб-порталі «Музейний престір».
9. Раймунда Рагускене - доктор історичних наук, автор монографії про князів Острозьких (Литва)
10. Дзярнович Олег - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту НАН Білорусь
11. Альфредаса Бумблаускаса – історик мистецтва, професор Вільнюського університету.
12. Робертас Габулас – керівник благодійного фонду «Корона князів Острозьких».
13. Телеуця Валентина – завідувач науковсько-дослідницького відділу інноваційних технологій та популяризації культури Українського центру культурних досліджень

В.о. заманічко відділу культурної політики



С.Біліцький

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 6 до договору про надання
гранті №Б1745 від 26 квітня 2019 року

Назва Заявника Відділ культури і туризму виконавчого комітету Острозької міської ради

Назва проекту: Віртуальний музей спадщини князів Острозьких

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1 Український культурний фонд	100%	415 960,00
2 Співфінансування* :		
2.1 Кошти організацій-партнерів		
2.2 Кошти місцевих бюджетів		
2.3 Кошти інших інституційних дононів		
2.4 Кошти приватних дононів		
2.5 Власні кошти організації-заявника		
2.6 Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книж, квітків, програм та інше)		
Всього	100%	415 960,00



О. А. Семенюк
Відповідальний за фінансування та залучення коштів

Кошторис витрат по Гранту (плановий)

ІІІ: Відділ культури і туризму виконавчого
комітету Острозької міської ради
Віртуальний музей спадщини князів
Острозьких

№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту УФ		Витрати за рахунок Спільнотипування		Витрати за рахунок Спільнотипування		Планові витрати відповідно до заявки		Планові витрати відповідно до заявки		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)		
			Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Кількість/Період	Загальна сума, грн. (=7+8)	Кількість/Період	Загальна сума, грн. (=10+11)	Кількість/Період	Загальна сума, грн. (=13+14)	Кількість/Період	Загальна сума, грн. (=15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	Витрати:														
1	Гонорари та авторські винагороди														
1.1	Гонорари		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
а	Повне ПІБ (з легалізацією), за цю наданий гонорар	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
б	Повне ПІБ (з легалізацією), за цю наданий гонорар	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	Повне ПІБ (з легалізацією), за цю наданий гонорар	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Оплата праці														
2.1	Штатні працівники		10,00	6 500,00	32	500,00	-	-	-	-	-	-	-	32 500,00	
а	Драчук Анастасія, координатор проекту	місяців	5,00	3 250,00	16	250,00	-	-	-	-	-	-	-	16 250,00	
б	Голіук Олеся, менеджер проекту	місяців	5,00	3 250,00	16	250,00	-	-	-	-	-	-	-	16 250,00	
в	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	За трудовими договарами														
а	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
б	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	За залогородами /ДХ		4,00	4 000,00	20	000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	
а	Хеленюк Анастасія Анатоліївна, музеєвий консультант	місяців	5,00	4 000,00	20	000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	
б			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
г			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Соціальні внески		15,00	10 500,00	52	500,00	-	-	-	-	-	-	-	52 500,00	
3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	5,00	2 310,00	11	550,00	-	-	-	-	-	-	-	11 550,00	
1	Оплата участи в праці штатних працівників	місяців	6,00	2 310,00	11	550,00	24 174,53	24 174,53	-	-	-	-	-	11 550,00	
Ітого/ці 3 "Соціальні внески":			5,00	2 310,00	11	550,00	-	-	-	-	-	-	-	11 550,00	



С. Красильщика

Голова Острозької міської ради

4 Витрати пов'язані з видовжненнями (для штатних працівників)					
4.1 Вартість проїзду (для штатних працівників)					
а Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привізом відрядженої особи) шт.					
б Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привізом відрядженої особи) шт.					
в Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привізом відрядженої особи) шт.					
4.2 Вартість проживання (для штатних працівників)					
а Рахунки з готелів (з вказаним привізом відрядженої особи) доба					
б Рахунки з готелів (з вказаним привізом відрядженої особи) доба					
в Рахунки з готелів (з вказаним привізом відрядженої особи) доба					
4.3 Добої (для штатних працівників)					
а Добої (розрахунок на відряджену особу) доба					
б Добої (розрахунок на відряджену особу) доба					
в Добої (розрахунок на відряджену особу) доба					
<i>Зразок 4 "Витрати пов'язані з видовжненнями":</i>					
5 Обладнання і нематеріальні активи					
5.1 Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для експлуатації його при реалізації проекту зранктотримувача					
а					
б					
в					
5.2 Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для експлуатації при реалізації проекту зранктотримувача					
а					
б					
в					
<i>Зразок 5 "Обладнання і нематеріальні активи":</i>					
6 Витрати пов'язані з орендою					
6.1 Оренда приміщення					
4.00					
300,00					
1 200,00					
<i>С. Касимова</i>					
<i>24.17.6.32</i>					
<i>УДОСТОВІРЧА ПОДСИГНАЛІСТКА</i>					
<i>І.І.Касимова</i>					
<i>1 200,00</i>					

a	Інг. Нів Рінне вул. Стобацького, ЗА діля проведення прес-конференції	година	4,00	300,00	1 200,00		1 200,00
б							
в	Літак-я-чорноземний з промисловим, із значенням метражу, годин оренди	кв.м (годин), діб)					
6.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		2,00	15 000,00	15 000,00		
a	GoPro Hero X7 (камер в спеціальній кілці, з них заливається сферичне відео)	шт.	1,00	9 000,00	9 000,00		
б	GoPro Fusion аудіо - Zoom H2n - Zoom H3-VR - Zoom H5	шт.	1,00	6 000,00	6 000,00		
в		шт.					
г		шт.					
6.3	Оренда транспорту		660,00	10,00	6 600,00		
a	Оренда легкового автомобіля Кия- Остров-Ків для зимової групи	км	660,00	10,00	6 600,00		
б	Оренда вантажного автомобіля (із загальними чи кілометражу або кількості годин)	км (годин)					
в	Оренда автобуса (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)					
6.4	Оренда сценічно-постановочних засобів		10,00	500,00	5 000,00		
a	Сценичні костюми (чоловічі та жіночі для зйомки ідео 360)	шт	10,00	500,00	5 000,00		
б	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)						
в	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)						
6.5	Інші обсяги оренду						
a	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)						
б	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)						
в	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)						
6.6	Виробниче обладнання:		676,00	15 810,00	27 800,00		
7	Витрати на харчування та напої						
7.1	Від харчування або напою заходу або сніданок/обід/вечірка/кафе-брейк тощо		120,00	230,00	6 300,00		
a	Кейтерінг для учасників форуму Острозьких та її місце в ХХI столітті"	чол.	100,00	50,00	5 000,00		
б	Вечірка для спікерів форуму	чол.	10,00	100,00	1 000,00		
в	Сніданок для спікерів форуму	чол.	10,00	80,00	800,00		
	Загальну "Витрати на харчування та напої":		120,00	230,00	6 300,00		
8	Матеріальні витрати						
8.1	Основні матеріали та сировина						
a	Найменування	шт.					
б	Найменування	шт.					
в	Найменування	шт.					
8.2	Насії, насіннєві культури						



С. П. Григорій

26.11.2020

Софіївська вулиця, 1

а	Найменування	шт.	-	-	-	-	-	-
б	Підмінка	шт.	-	-	-	-	-	-
в	Інші	шт.	-	-	-	-	-	-
8.3	<i>Інші матеріальні експонати</i>	-	-	-	-	-	-	-
а	Найменування	шт.	-	-	-	-	-	-
б	Найменування	шт.	-	-	-	-	-	-
в	Найменування	шт.	-	-	-	-	-	-
Фрозділь 8 "Матеріальні експонати":								
9	Поліграфічні послуги	-	-	-	-	-	-	-
9.1	<i>Послуги із виготовлення:</i>	1 145,00	1 259,45	3 160,00				
а	Виготовлення матеріїв	шт.	4,00	200,00	800,00	-	-	-
б	Друк програмами форуму	шт.	100,00	2,00	200,00	-	-	-
в	Друк фластерів з інформацією про проект	шт.	1 000,00	0,45	450,00	-	-	-
г	Друк прес-волту	шт.	1,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
а	Друк табличок з QR кодами сайту музею	шт.	10,00	50,00	500,00	-	-	-
е	Друк плакатів (афіш)	шт.	30,00	7,00	210,00	-	-	-
е	Друк плакатів (афіш)	шт.	-	-	-	-	-	-
ж	-	шт.	-	-	-	-	-	-
з	-	шт.	-	-	-	-	-	-
и	-	шт.	-	-	-	-	-	-
II	<i>Фрозділь 9 "Поліграфічні послуги":</i>	1 145,00	1 259,45	3 160,00				
10	Послуги з просування	-	-	-	-	-	-	-
а	Фото-, відеофіксація процесу реалізації проекту	година	20,00	200,00	4 000,00	-	-	-
б	Рекламні витрати (таргетована реклама в Фейсбуку)	публікація	10,00	300,00	3 000,00	-	-	-
в	SMM спеціаліст	місяців	5,00	1 500,00	7 500,00	-	-	-
г	Інші	-	-	-	-	-	-	-
Фрозділь 10 "Послуги з просування":								
11	Створення web-ресурсу	-	-	-	-	-	-	-
а	Дієтратегії і створення сайту віртуального музею	шт	1,00	10 000,00	18 000,00	-	-	-
б	Web-дизайн сайту віртуального музею	шт	1,00	12 000,00	15 000,00	-	-	-
в	Пішукаюче просування сайту віртуального музею (на 5 місяців)	місяців	1,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-
г	Оплата хостингу сайту віртуального музею (на 5 місяців)	шт	1,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-
д	Придбання домену сайту віртуального музею	шт	1,00	500,00	500,00	-	-	-
е	Оплата локалізації сайту віртуального музею	шт	1,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-
б	Витрати з інтернету та обслуговування сайту віртуального музею	місяців	3,00	3 000,00	9 000,00	-	-	-
Фрозділь 11 "Створення web-ресурсу":								
12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації	-	-	-	-	-	-	-
а	Найменування методичних навчальних інформаційних матеріалів	шт	-	-	-	-	-	-
б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-	-	-	-



Ліцензійний

Код: 00000000000000000000000000000000

Відповідь на

Дрозділь 12 "Прибутки та витрати

Інформаційних матеріалів, в тч на

13 Поступи з перекладу		- - -		- - -		- - -		- - -		- - -	
а	услуги переклад	гопліна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б	Інтелектуальний контент та інтернет	сторінка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в	Польський переклад (польська, білоруська, літовська, англійська)	місяць	4,00	6 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	24 000,00
г	Редагування письмового перекладу	сторінка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрозділь 13 "Витрати з перекладу".		4,00	6 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	24 000,00
14 Адміністративні витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
а	Бухгалтерські послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б	Юридичні послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в	Аудиторські послуги	-	2,00	10 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
г	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрозділь 14 "Адміністративні витрати".		2,00	10 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
14.1 Інші прямі витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1.1 Поступи комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		120,00	2 795,00	83 850,00	-	-	-	-	-	-	-
а	Зшивка і кліпан 350 відео	година	30,00	715,00	21 450,00	-	-	-	-	-	-
б	Кольорокорекція відео	година	30,00	550,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-
в	360 спеціальна графіка	година	30,00	800,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-
г	Монтаж 360 відео	година	30,00	730,00	21 900,00	-	-	-	-	-	-
14.2 Витрати на послуги страхування		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
а	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3 Відаєнні послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
а	Послуги кореспонденції	обсягом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б	Послуги верстки	екземпляр	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в	Друк книг	екземпляр	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г	Друк журналів	екземпляр	-	-	-	-	-	-	-	-	-
д	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4 Інші прямі витрати		75,00	33 300,00	122 000,00	-	-	-	-	-	-	122 000,00
а	Оцифровані скіноплатів	шт	20,00	1 200,00	24 000,00	-	-	-	-	-	24 000,00
б	Зйомка відео 360	шт	5,00	16 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00
в	3D тур музею	шт	3,00	0 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	18 000,00
г	Розрахунково-після обслуговування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальність за збор

Інформаційних матеріалів

Секретаря, аудитора

Відповідальність за збор

Д	Інші фінансування позиції												
е	Інші прямі витрати (депозувати по коду іому виду витрат)												
підрозділу 14 "Інші прямі витрати":	148,00	25 995,00	205 850,00										
Позаділ/у ІІ "Витрати",			415 900,00										
ІТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ													



С. Косенівський

24174532

С. Косенівський

С. Косенівський