

**ДОГОВІР № 322784
про надання гранту**

м. Київ

«31» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Малярчук Сергій Юрійович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.02.2017 №2 414 000 0000 014455, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Український флот. Столітня традиція» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Пресект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 227 822 грн. 00 коп. (один мільйон двісті двадцять сім тисяч вісімсот двадцять дві гривні 00 копійок) без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

368 347 грн. 00 коп. (триста шістдесят вісім тисяч триста сорок сім гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 14 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку б до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

- оплата заборгованостей Грантоотримувача;
- видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
- основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
- видатки на підготовку проектної заявки;
- інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дестрокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Малірчук Сергій Юрійович, координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець

Малярчук Сергій Юрійович

Юридична адреса:

82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул.

В. Великого, буд. 64, кв. 30

Адреса для листування:

02095, м. Київ, вул. Княжий затон, 4, кв. 79

ІПН: 2418315859

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

P/r: 26002053762105

МФО: 325321

Тел.: +38 (097) 787 66 41

ФОП

Виконавчий директор

М.П.



Ю.О. Федів

М.П.

Малярчук С.Ю.

Додаток №1
до Договору про надання гранту
№ _____ від _____ 2019 р.

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Малярчук Сергій Юрійович	Продюсер	<p>2015: «Почаїв», документальний короткометражний, креативний продюсер. 2015: «Прилуки», документальний короткометражний, креативний продюсер. 2016: «Крим, як це було», документальний повнометражний, виконавчий продюсер. 2017-дотепер: «Лев Скоп», документальний повнометражний, виконавчий продюсер. 2018: «Круглий Заміс. Пілот», документальне веб-шоу, продюсер. 2018: «Децентралізація це DOBRE», документальне промо, виконавчий продюсер. 2018: «Крихка Свобода», документальний короткометражний, виконавчий продюсер.</p>
Кляцкін Костянтин Олександрович	Сценарист, режисер	<p>2014: Документальний телефільм із циклу «Зима, що нас змінила», серія «Самооборона», режисер та сценарист. 2015: «Почаїв», документальний короткометражний, режисер, другий оператор. 2015: «Прилуки», документальний короткометражний, режисер, другий оператор. 2015: «Qirim Yuzu/ Сотня Крим» документальний короткометражний, режисер та сценарист. 2016: «Крим, як це було», документальний повнометражний, режисер та сценарист. 2017-дотепер: «Лев Скоп», документальний, повнометражний, продюсер. 2016: «Серцеїдка», співавтор сценарію короткометражного ігрового фільму. 2018: «Круглий Заміс. Пілот», документальне веб-шоу, режисер та режисер монтажу. 2018: «Децентралізація це DOBRE», документальне промо, режисер та сценарист. 2018: «Крихка Свобода», документальний короткометражний, режисер та сценарист.</p>
Липа Павло Михайлович	Оператор-постановник	<p>2015: «Почаїв», документальний короткометражний, оператор-постановник, звукорежисер. 2015: «Прилуки», документальний короткометражний, оператор-постановник, звукорежисер. 2015: «Qirim Yuzu/ Сотня Крим» документальний короткометражний, другий оператор, режисер монтажу.</p>


Додаток №1
до Договору про надання гранту
№ від 2019 р.

		<p>2016: «Крим, як це було», документальний повнометражний, режисер монтажу, звукорежисер. 2016-дотепер: «Сказ», документальний повнометражний, оператор-постановник, режисер монтажу. 2017-дотепер: «Лев Скоп», документальний повнометражний, оператор-постановник. 2018: «Крутій Заміс. Пілот», документальне веб-шоу, оператор-постановник. 2018: «Децентралізація це DOBRE», документальне промо, оператор-постановник. 2018: «Крихка Свобода», документальний короткометражний, оператор-постановник, спів-режисер монтажу.</p>
Вишневський Роман Олександрович	Композитор	<p>2014: «Пограбування по-американськи» (в світовому прокаті - American Heist), ігровий повнометражний, композитор. 2016: «Дорога до матері» (в світовому прокаті – The Road To Mother), ігровий повнометражний, композитор. 2016: «Крим, як це було», документальний повнометражний, композитор. 2018: «Крутій Заміс. Пілот», документальне веб-шоу, режисер та режисер монтажу. 2018: «Децентралізація це DOBRE», документальне промо, режисер та сценарист. 2018: «Крихка Свобода», документальний короткометражний, режисер та сценарист. 2018: «Таємний щоденник Симона Петлюри», ігровий повнометражний, композитор. 2013-дотепер: «Толока», ігровий повнометражний, композитор.</p>
Алмашій Василь Васильович	Художник	<p>2011: «Свояки» ігровий короткометражний, художник-постановник. 2011: «Дорога», ігровий короткометражний, художник-постановник. 2012: «Хай завжди буде сонце», ігровий короткометражний, художник-постановник. 2013: «Російський Дятел», документальний повнометражний, декоратор. 2018: «Крихка Свобода», документальний короткометражний, художник анімації.</p>

5. Робочий план та терміни реалізації проекту
Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

 6

Додаток №1
до Договору про надання гранту
№ _____ від _____ 2019 р.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом) Малярчук Сергій Юрійович	Підпис та дата 
Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом) Малярчук Сергій Юрійович	Підпис та дата 

Додаток №1
до Договору про надання гранту
№____ від ____ 2019 р.

Додаток 1.
РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

		01.08.2019-31.08.2019	01.09 2019-30.09.2019	01.10.2019-31.10.2019
Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи			
Етапи (стадії) реалізації проекту	Підготовчий період	Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю. ФОП Братищенко		
	Документальний ресерч: - Набір документального матеріалу для написання сценарію; - Зйомка тизеру	Липа П.М. Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю. ФОП Явтушенко ФОП Івансько ФОП Братищенко ФОП Бойко ФОП Усик ФОП Васильєва ФОП Транспортні послуги	Липа П.М. Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю. ФОП Явтушенко ФОП Івансько ФОП Братищенко ФОП Бойко ФОП Усик ФОП Васильєва ФОП Транспортні послуги	
	Розшифровка інтерв'ю документальний героїв, записаних під час документального ресерчу та зйомки тизеру		ФОП Васильєва	
	Написання розширеного синопсису(трітменту) на базі документального матеріалу, для робочого використання		Кляцкін К.О.	
	Написання план-сценарію на базі розширеного синопсису(трітменту), для робочого використання		Кляцкін К.О.	
	Написання сценарію документального фільму		Кляцкін К.О.	Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю.
	Монтаж тизеру		Кляцкін К.О. ФОП Васильєва	Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю. ФОП Васильєва
	Виготовлення комп'ютерної графіки для тизеру			Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю. ФОП Послуги графічного дизайнера

10
R. малярчук

Додаток №1
до Договору про надання гранту
№ від 2019 р.

Календарний план ресерчуща та зйомок тизеру	Написання та зведення музичної фонограми тизеру		ФОП Вишневський
	Зведення та мастеринг шумової фонограми тизеру		ФОП Борисенко
	Кольорокорекція тизеру		Липа П.М. Кляцкін К.О. ФОП Усик
	Створення візуальної концепції та концепт-арти (в т.ч. 5-6 ключових кадрів історичного бекграунду, образна ілюстрація сценарію – 5 зображень)	Кляцкін К.О. Алмашій В.В. Липа П.М.	Кляцкін К.О. Алмашій В.В. Липа П.М.
	Дизайн та друк поліграфії		ФОП Послуги дизайнера макетів ФОП Послуги копірайтера ФОП Послуги Попіграфіста
	Літературна редакція сценарію		ФОП Послуги літературного редактора
	Переклад сценарію на англійську мову		ФОП Бесараб
	Підготовка до експедиції	Липа П.М. Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю.	
	Експедиція для документального ресерчу та зйомки тизеру Київ-Одеса-Київ	Липа П.М. Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю. ФОП Явтушенко ФОП Братищенко ФОП Іванько ФОП Бойко ФОП Усик ФОП Асистент режисера ФОП Транспортні послуги	
	Експедиція для документального ресерчу та зйомки тизеру Київ-Миколаїв-Очаків-Київ	Липа П.М. Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю. ФОП Явтушенко ФОП Братищенко ФОП Іванько ФОП Бойко ФОП Усик ФОП Асистент режисера ФОП Транспортні послуги	
	Експедиція для документального ресерчу та зйомки тизеру Київ-Бердянськ-Київ	Липа П.М. Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю. ФОП Явтушенко ФОП Братищенко ФОП Іванько ФОП Бойко ФОП Усик ФОП Асистент режисера ФОП Транспортні послуги	

Додаток №1
до Договору про надання гранту
№ _____ від _____ 2019 р.

Інформаційна стратегія втілення проекту	Створення та наповнення сторінки проекту в соціальній мережі Facebook	ФОП Послуги SMM менеджера	ФОП Послуги SMM менеджера	ФОП Послуги SMM менеджера
	Фото- та відеофіксація перебігу проекту	ФОП Маслобойщиков	ФОП Маслобойщиков	
	Розробка веб-сторінки проекту на субдомені docnotefilms.com.	ФОП Послуги веб-дизайнера		ФОП Послуги веб-дизайнера
Публічна презентація результатів проекту	Презентація тизеру, візуальної концепції та концепт-арту проекту в Українському Кризовому Медіа Центрі			Липа П.М. Кляцкін К.О. Малярчук С.Ю.
	Вибіркова публікація створеного концепт-арту на сторінці проекту в соціальній мережі Facebook			ФОП Послуги SMM менеджера
	Публікація тизеру проекту в соціальній мережі Facebook			ФОП Послуги SMM менеджера
Юридичні послуги	Підготовка та корекція договорів	ФОП Царик	ФОП Царик	ФОП Царик
Етап звітування	Підготовка фінансового звіту			ФОП Ляхов
	Послуги аудитора			ПП «Сервіском Аудит»
	Підготовка змістового звіту			Кляцкін К.О. Липа П.М. Малярчук С.Ю.

Додаток 2.

МАЛЯРЧУК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
керівник організації проекту та координатор проекту

Громадянство: громадянин України
Число, місяць і рік народження: 18 березня 1966
Місце народження: Львівська обл. м. Дрогобич
Адреса проживання: Київ, вул. Княжий Затон 4 кв. 79

Освіта: 1984 - 1989 університет	Дрогобицький Державний педагогічний спеціальність: вчитель англійської мови
1997 - 1998	Університет Judson College University маркетинг - реклама

Виступає продюсером в проектах:
 2018: «Крихка Свобода» (виконавний продюсер), документальний короткометражний, хр 35'
 2018: «Крутій заміс. Пілот» (виконавний продюсер), документальне веб-шоу, хр 14'
 2018: «Децентралізація це DOBRE» (виконавний продюсер), серія документальних промо, хр 3-7' кожна

Інструкція для заявника:

За власним бажанням заявник може додати будь-які інші матеріали та інформацію, що може сприяти позитивному розгляді заяви.


Додаток №6
До Договору про надання гранту
№32278 від 31 липня 2019 р.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника

ФО-П Малярчук С.Ю.
Український флот. Століття
традицій

Назва проекту:



С. Малярчук

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ			
1	Український культурний фонд	100%	1 227 822.00
2	Співфінансування* :		
2.1.	Кошти організацій-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
Всього		100%	1 227 822.00

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.

*ФО-П Малярчук С.Ю.
С. Малярчук
5/11*

Пункт:	д	Послуги з фотофіксації перебігу проекту та відеофіксації експедицій	договір	1.00	28 500.00	28 500.00	28 500.00	Фото-,відео супровід проекту для використання в інформаційній кампанії, підсилення та застурення ширшої аудиторії для взаємодії з сторінкою в соцмережах. В т.ч. кількість оброблених фотографій 300-400, необроблених 1500, супровід всіх експедицій проекту та зйомка відео для створення бекстейджу проекту хронометражем 5-7 хвилин(корисного матеріалу не менше 4 годин).
Пункт:	е	Послуги першого асистента оператора (фокусплер)	змін	14.00	1 740.00	24 360.00	24 360.00	Участь у зйомці тизеру та документальному ресерчи. Організовує роботу всіх асистентів оператора. Управляє системами фокусування, згідно завдань поставлених оператором та режисером.
Пункт:	е	Послуги з розшифровки інтерв'ю	договір	1.00	4 220.00	4 220.00	4 220.00	Розшифровка інтерв'ю для подальшої роботи на розширенім синопсисом(трітментом), план сценарієм та сценарієм документального фільму.
Пункт:	ж	Послуги літературного редактора	договір	1.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	Літературна редакція сценарію повнометражного документального фільму на фінальному етапі написання.
Пункт:	з	Послуги другого асистента оператора (механік камери)	змін	14.00	1 460.00	20 440.00	20 440.00	Участь у зйомці тизеру та документальному ресерчи. Технічний супровід камери, об'єктивів та аксесуарів.
Пункт:	і	Послуги асистента режисера	місяців	3.00	8 000.00	24 000.00	24 000.00	Бере участь у підготовці та проведення зйомки тизеру та документального ресерчу. За настановами режисера, продюсера та оператора розробляє графік зйомок. Відповідає за точне виконання графіку зйомок, роботу з документальними героями. Веде нотатки під час інтерв'ю за вказівкою режисера. Займається каталогізацією та організацією відзнятого матеріалу. Допомагає режисеру у творчій співпраці між різними департаментами.
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":				52.00	115 470.00	240 870.00	240 870.00	
Всього по розділу II "Витрати":						1 227 822.00	1 227 822.00	

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

ФО-П Маліярчук С.Ю.
25.07.2019 р.



2/4