

**ДОГОВІР № 382965
про надання гранту**

м. Київ

«26» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ваверка Продакшн» (далі – Грантоотримувач) в особі директора Танковіча Дмитра Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Найкращий сищик» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 9 943 990 грн. 00 коп. (дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок), без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких

2 983 197 грн. 00 коп. (два мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі сто дев'яносто сім гривень 00 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 09 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрутованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
оплата заборгованостей Грантоотримувача;
видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
видатки на підготовку проектної заявки;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дестрекового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Соболева Інесса Андріївна, виконавчий продюсер проекту «Найкращий сищик», ТОВ «Ваверка Продакшн»

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт:

додаток 5 – звіт про використання суми гранту:

додаток 6 – копія торис проекту

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЕДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/p: 35213083000458

ΜΦΟ: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор

Ю.О. Федів

1*

МЭБЛ

Директор

Ідентифікація
МЗВ2025

Д.Л. Танковіч



**Заявка на фінансування
в рамках програми «Підсилення
потужності українського
аудіовізуального сектору»**

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потребно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input checked="" type="checkbox"/> Лот 3. Продакшн і постпродакшн українського телепродукту <input type="checkbox"/> Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігорвих, неігорвих, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Найкращий сицик

5.2. Назва проекту англійською мовою

The Best detective

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Створення пілотної серії серіалу.

Екранізація серії романів В. Івченка про Найкращого сицика Підіпригору.

Логлайн серіалу: Колишній філер київської охоронки Іван Карпович Підіпригора купує хутір Курбани на Полтавщині, щоб жити спокійним життям. Але авантюристи, вбивці і грабіжники усіх мастей змушують його повернутися до спідочі справи. Невдовзі він стає відомим на всю країну сициком. У справах герою допомагають вірний, трохи безтолковий граф Осика-Маєвський та домогосподарка- колишня злодійка, спритна горбата Уляна.

Розслідування гучних злочинів не заважає Івану Карповичу вдосконалювати свій хутір. Але ця земля впадає в око безпринципному ділку Єрмолаєву, який планує побудувати там завод з виробництва хлору для військових. Підіпригора відмовляється продавати хутір і стає на шлях війни за право жити своїм життям на своїй землі.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

Creation of pilot episode of tv-series.

Screen version of V. Ivchenko series of novels about Best Detective Pidiprygorha.

TV series Logline: Former detective of Kiev's guard Ivan Karpovich Pidiprygora buys farm Kurbany at Poltava region, to live a calm life. But he is forced to return back to investigation practise due to all kinds of adventurers, murderers and robbers around. Soon he becomes the most famous detective throughout the country. His main assistants in investigations are Osik-Majewski goofy Count and hunchback Ulyana, smart housewife and former thief.

Despite investigation of louc crimes Ivan Karpovich is improving and developing his farm. But Yermolayev, unscrupulous businessman, is anxious to obtain this land and build there a plant of chlorine production for the military forces. Pidiprygorha refuses to sell his farm and steps out on the path of war for the right to live his life on his land.



7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

9 943 990,00

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

9 943 990,00

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні данорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, м. Київ, Київська область

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ)	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності)
	1 серпня 2019	31 жовтня 2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Соболєва Інесса Андріївна

2. Контактні дані	2.1. Електронна пошта	2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Виконавчий продюсер ТОВ Ваверка Продакшн. Працює у сфері кіно і телебачення із 2000 року.

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ваверка Продакшн»

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

«VAVERKA PRODUCTION» LIMITED LIABILITY COMPANY

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Танковіч Дмитро Леонідович

3. Контакти керівника	3.1. Електронна пошта	3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Товариство з обмеженою відповідальністю

5. Код ЄДРПОУ організації

38320254

6.1. Юридична адреса організації	6.2. Фізична адреса організації	6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

<https://www.facebook.com/VaverkaProduction/>

slm.ua

ictv.ua

<https://www.facebook.com/ICTVchannel/>

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Група StarLightMedia до складу якої входить ТОВ Ваверка Продакшн, —одна з найбільших медійних груп України. StarLightMedia залишається лідером телеперегляду – частка медіагрупи в 2018 році перевищила 28%, що на 36% більше, ніж у найближчого конкурента.

В середньому кожен день нас дивляться 6, 5 мільйонів глядачів. За місяць з нами контактує більше 34, 3 мільйонів людей. Кожен день люди проводять близько 55 хвилин з нашими телеканалами.

StarLightMedia має найбільше власне виробництво у Східній Європі, три продакшн-компанії: StarLight Films (знямає телесеріали та музичні кліпи), StarLight Commercial Production (знямає пряму рекламу та створює інтеграції брендів у телепроекти) і Vavérka Production (спеціалізується на серіальному виробництві), Прокіно (знямає за підтримки Міністерства культури України фільм патріотичного спрямування «Кайдашева сім'я ХХІ»).

Телеканал ICTV уже 26 років виходить в ефір і незмінно входить у п'ятірку лідерів переглядів. Програми телеканалу ICTV завжди висвітлюють гострі державні проблеми і суспільно-значущі питання.

StarLightMedia дбає про розвиток громадянського суспільства, формування якісної, сучасної, відкритої європейської країни. Основним з пріоритетів ICTV та групи є створення і демонстрація якісних українських серіалів. Так 20 лютого 2019 року прем'єру на ICTV серіалу "Кіборги", реж. А. Сейтаблаєва, зібрав неймовірну аудиторію - майже 5 мільйонів глядачів.

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Будучи виробничою компанією одного із провідних холдингів телеканалів України Старлайт Медіа, ми завжди шукаємо історії, які можуть сподобатися нашому глядачеві. Ми шукаємо героїв, за трансформацією і розвитком яких буде цікаво спостерігати на екрані. Коли ми прочитали історію Владислава Івченка про пригоди Івана Підпігригори, то зрозуміли, що єзиково хочемо показати їх на телеканалі ICTV. Не тільки тому, що екранизація книг – це світовий тренд, який вже дійшов і до нас; не тільки тому, що книги «Найкращий сицик» отримали визнання українського читача, а це вже гевна страховка для нас і запорука того, що серіал сподобається також і глядачеві, а перш за все тому, що це буде серіал про український колорит, про винахідливість наших людей, де глядачі відізвуться себе, свої думки і погляди. Ми переконані, що серіал буде успішним і українським глядачам полюбліть.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Матеріально-технічна база частково власна, частково орендована.

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Командою компанії Ваверка вдалося створити один з найуспішніших і тривалих скетчкомів українського телебачення – «Коли ми вдома», телеглядачі телеканалу СТБ побачили більш ніж 150 серій скетчкому. А у 2014 році скетчком успішно переріс у серіал «Коли ми вдома. Нова історія». Тоді глядачі побачили вже більш ніж 100 серій продукту.

Телеканал ICTV, для якого планується створити серіал Найкращий сицик, вже багато років показує свою глядачеві улюблени серіали, такі як «Пес-1», «Пес-2», «Пес-3», «Пес-4», найрейтинговіший серіал на українському телебаченні за підсумками 2018 року. А також серіал «Нюхач-1», «Нюхач-2», «Нюхач-3» – перший український серіал у каталозі найбільшого у світі стрімінгового сервісу Netflix.

18 років в ефір виходять випуски новин «Факти», «Факти. Спорт», «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою», які формують якісну інформаційну картину країни і світу для мільйонів українців. Програма «Свобода слова» на сьогоднішній день є найбільш авторитетним відомством суспільно-політичним телепроектом в Україні. Сам жанр політичних ток-шоу був введений телеканалом ICTV в історії сучасного телебачення в принципі. Телеканал постійно озвиває власне виробництво, випустив ряд гучних документально-публіцистичних фільмів про останні події в країні: «Революція гідності», «Правий сектор: радикальний синдром», «(Не) прихована війна», «На передовій», «Добровольці». Статус визначних програм в жанрі контрпрогаганди в сучасному непростому стані отримали проекти резонансних репортажів і журналістських розслідувань «Громадянська оборона», «Секретний фронт», «Інсайдер», «Антизомбі», «Більше, ніж правда».

Ваверка Продакшн грантів не отримувала.

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Становлення новітньої України як повноправного члена світового культурного простору неможливе без якісного телепродукту. При цьому українські фільми і серіали не повинні бути сліпим калькуванням основних тенденцій у сфері телебачення. Ми маємо акцентувати на особливостях української культури, підкреслювати наш колорит і тим самим органічно вписатися у культурне різноманіття світу.

Саме тому ми вибрали для екранизації книги українського автора Владислава Івченка про пригоди Найкращого Сицика Підпігригори. Цю серію із 7 романів розпочато автором у 2011 році, її дуже люблять читачі, а одна із них є володарем третьої премії «Коронації слова-2011».

Лейтмотивом серіалу є бажання головного героя жити власним життям на власній землі. Це наївчайно точно



співпадає із прагненням всіх українців в наш час.

Основною метою є створити якісний глядацький серіал, який будуть дивитися на одному подиху. Сподіваємося, що за пригодами Найкращого сицика перед екранами телевізорів будуть спостерігати цілими родинами.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Зйомки серіалу «Найкращий сицик» – це чудова нагода для нас створити якісний український культурний продукт. Зйомки пілотної серії серіалу в жанрі костюмованої драми- це дуже важливий і складний етап. Оскільки вимагає великої роботи над створенням цілого світу серіалу. Нашою задачею є відтворити епоху за допомогою декорацій, реквізиту, костюмів, гриму, мови персонажів, транспортних засобів тощо.

Як показує надзвичайний успіх серіалу "Крепостная" телеканалу СТБ (доля проекту 14 березня 2019 склала 23,8% за аудиторією 18-54 (50k), сучасному українському глядачу дуже подобаються історичні жанрові історії. Коли з одного боку ти можеш відволіктися від складнощів сьогодення життя, а з іншого боку дізнатися більш про те, як жили на нашій землі попередні покоління.

Іван Підіпригора, такий собі український Шерлок Холмс, Джеймс Бонд і справжній козак в одній особі. Він уже здобув визнання і любов українських читачів. Полтавський колорит, вигадливі сюжетні повороти, харизматичні герої, бурлескна стилізація «Найкращого сицика» – все це робить книгу (і ми сподіваємося, що і майбутній серіал) привабливим для читача/глядача.

Головний герой циклу книг Владислава Івченка про «Найкращого сицика» – винахідливий і розумний українець, і цей образ гідний того, щоб бути продемонстрованим на телекрані.

Тож орієнтація Українського культурного фонду повністю збігається з нашим баченням розвитку культури та креативності в Україні. Проект «Найкращий сицик» - це можливість реалізувати нашу спільну мету: побудувати розвинену екосистему культури у нашій державі. А телебачення є одним із потужних інструментів цього будівництва.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Кінцевим результатом є створення пілотної серії (45 хвилин) серіалу "Найкращий сицик". Назва серії "Команда мрії"

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Соболєва Інеса Андріївна	Координатор проекту, виконавчий продюсер	Фільмографія додається
Танковіч Дмитро Леонідович	Директор ТОВ Ваверка Продакшн	Фільмографія додається
Григоренко Євген Олександрович	Автор сценарію	Фільмографія додається
Кірієнко Олександр Володимирович	Режисер-постановник	Фільмографія додається

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Загальна цільова аудиторія телеканалу ICTV, на якому планується показ серіалу, становить 7 516 187 українців віком від 18 до 54 із міст, що за кількістю мешканців перевищують 50+ тис. У загальній ЦА частка чоловіків становить - 13%, а жінок - 7,2%.

Основною цільовою аудиторією для т/с Найкращий сицик для телеканалу ICTV є чоловіки 25-45 (міста 50+) Загальний розмір цієї ЦА: 2 492 312 чол.



7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимимо проект для зменшення цих ризиків?

Проект “Найкращий сищик” забезпечений усіми необхідними технічними і людськими ресурсами. До створення цього проекту ми намагаємося залучити найкращих професіоналів. Робота над розробкою сценарію і девелопментом ведеться уже більше року. Режисер Олександр Кіріenko і сценарист Євгеній Григоренко мають велику фільмографію і досвід створення якісних і улюблених глядачами серіалів. Робочий план узгоджений з усіма учасниками і є логічним і ефективним для створення пілотної серії серіалу. Команда проекту отримує всебічну допомогу і підтримку від усіх департаментів і дівізіонів холдингу Старлайт Медіа. І в першу чергу від телеканалу ICTV.

На кожному етапі підготовки, виробництва і постпродакшну заплановані Продакшн-Мітінги (ПМ) із представниками каналу, аби вони могли зкорегувати і оцінити ефективність роботи знімальної групи і внести свої побажання аби отримати максимально якісний продукт, що відповідає потребам телеканалу. До проекту прикріплений креативний продюсер телеканалу, з яким узгоджуються усі творчі і виробничі питання.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

На сьогодні в Україні не так часто екранизують книги. Тож перевтіливши книгу «Найкращий сищик» у фільм, ми плануємо робити акцент на тому, що це буде одна з найбільш очікуваних прем'єр українського телебачення. Прем'єра серіалу планується на телеканалі ICTV в прайм-тайм споті.

Для просування проекту будуть задіяні ефірні і діджітальні можливості не тільки телеканалу ICTV, а також телеканалів СТБ і Новий; крім того, ми будемо використовувати PR, діджитал і позаефірні інструменти просування. Створемо лендінг проекту і будемо просувати нашого Найкращого сицика через усі соцмережі. Також для просування будуть активно залучатися ключові обличчя телеканалу, журналісти. Вони розкажуть цікаві історії про бекстейдж проекту, цікаві сюжету про зірок серіалу.

У рамках проекту плануємо працювати з найбільш рейтинговими друкованими та інтернет виданнями, які охоплюють максимум аудиторії: «Факти», «Сьогодні», «КП в Україні», «Теленеделя», «ТВ гід», «АіФ», «Обозреватель», «Новое время», «Фокус» тощо.

Медіа-план пілоту "Найкращий сищик"

1. Реліз, щодо перемоги на пітчингу (розсилка на галузеві, суспільно-політичні та бізнес медіа);
липень 2019
2. Реліз, щодо майбутньої прем'єри серіалу на каналі ICTV (розсилка на галузеві, суспільно-політичні та бізнес медіа);
вересень 2019
3. Реліз про перший знімальний день (розсилка на галузеві, тв-гайди, суспільно-політичні та бізнес медіа);
вересень 2019
4. Сюжети у «Фактах» та «Ранок у великому місті», щодо старту зйомок.
вересень 2019
5. Реліз, щодо акторів (розсилка на галузеві, тв-гайди, глянцеві журнали)
вересень 2019
6. Лендінг пейдж к серіалу
вересень 2019
7. Прес-тури на зйомки (галузеві, тв-гайди, суспільно-політичні)
вересень 2019
8. Інтерв'ю із героями фільму (tv-гайди, суспільно-політичні, глянцеві журнали)
вересень - жовтень 2019
9. Фоторепортажі зі зйомок
вересень 2019
10. Інтерв'ю із головним героєм у «Ранок у великому місті» у рубриці «33 за 3»
вересень - жовтень 2019
11. Новини зі зйомок (розсилка на галузеві, тв-гайди, суспільно-політичні та бізнес медіа)
вересень 2019
12. інтерв'ю із художником-костюмером/ художник по гриму/ майстри спец ефектів та каскадери (tv-гайди, глянцеві журнали)
вересень - жовтень 2019
13. інтерв'ю із продюсерами фільму (галузеві видавництва)
вересень - жовтень 2019



-
- 14. Реліз із датою ефіру (тв-гайди, суспільно-політичні та бізнес медіа)
жовтень 2019
 - 15. Онлайн інтерв'ю із головними героями та продюсерами (наприклад: kp.ua)
листопад 2019
 - 16. Сюжети у «Фактах» - «як саме проходили зйомки»
вересень, жовтень, листопад 2019
 - 17. Прем'єра пілоту для кіноспільноти («Публічна презентація результатів проекту»)
грудень 2019
 - 18. Участь у галузевому фестивалі MIP Drama у Каннах («Публічна презентація результатів проекту»)
квітень 2019
-

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація межувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Серіал можна буде переглянути в ефірі каналу ICTV, а також у мережі інтернет: на сайті каналу ICTV, на You Tube каналі та ресурсі Teleportal.ua. Планується промо компанія проекту із залученням зовнішньої реклами та телевізійної на каналах Стар Лайт Медіа: ICTV, СТБ, Новий канал. Серіал буде представлено на міжнародних індустріальних фестивалях, а також планується продаж на міжнародні VOD платформи та телеканали.

Цифрові індикатори, завдяки яким можливо оцінити ефективність комунікації:

«Ранок у великому місті» М 25-45 (50+) Загальне охоплення - 1,058,025.

«Факти» М 25-45 (50+) Загальне охоплення - 1,847,433.

MIP Drama галузевий фестиваль відвідують 10 000 професіоналів ТВ-галузі із усього світу;

10. Інша інформація

Просимо заповнити *Додаток 2* до *Проектної заявки*.



Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Танковіч Дмитро Леонідович



Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Танковіч Дмитро Леонідович

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Соболєва Інесса Андріївна



Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюються відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

Етапи реалізації проекту	Конкретні заходи	серпень	вересень	жовтень
1. Підготовчий період	1.1. Координація роботи	Лисяний		
	1.2 Розробка Календарно-постановочного плану	Гичка, Лисяний		
	1.3 Пошук та підбір локацій	ФОП Скеліса		
	1.4 Освоєння локацій	Лисяний, Кірієнко, Король		
	1.5 Кастинг акторів	Самойленко, Кірієнко		
	1.6 Розробка костюмів	Черниш, Якубовський		
	1.7 Розробка декорацій	Дробот, Дудко		
	1.8 Підбір реквізиту	Дробот, Дудко		
	1.9 Розробка каскадерських трюків	ФОП Горелій		
	1.10 Оцінка ефективності управління та реалізації проекту	Соболєва, Лисяний		
2. Знімальний період (зйомка пілотної серії серіалу "Найкращий сищик", 15 знімальних днів)	2.1 Координація роботи		Лисяний	
	2.2 Робота режисерського департаменту: - планування		Кірієнко	
	- робота з акторами		Гичка, Мельник	
	- режисерська постановка		Кірієнко, Ільїна	
	2.3 Робота операторського департаменту (камера та освітлення)		Король, Тартишников	
	2.4 Робота художнього департаменту - побудова декорацій		Дробот	
	- декорування об'єктів		ФОП Кратник	
	- робота з реквізитом		ФОП Кратник	
	- робота з костюмами		Ясько	
	- гримування акторів		Черниш, Якубовський	
	2.5 Робота каскадерів та дублерів		ФОП Солодовська	
	2.6 Запис звуку на майданчику		ФОП Горелій	
	2.7 Оцінка ефективності управління та реалізації проекту		ФОП Петрус	
			Соболєва, Лисяний	
3. Монтаж та постпродакшн	3.1 Монтаж			ФОП Дорий
	3.2 Оброблення звуку			ФОП Петрус
	3.3 Експорт матеріалу на VFX і грейдінг			ФОП Дорий
	3.4 Корекція кольору			ФОП Дорий



	3.5 3D моделювання			ФОП Довгий
	3.6 Графічний дизайн			ФОП Довгий
	3.7 Саунд-дизайн			ФОП Петрус
	3.8 Редагування синхронних шумів			ФОП Петрус
	3.9 Підбір треків, підготовка доріжки (музика та ефекти)			ФОП Петрус
	3.10 Фінальне зведення звуку			ФОП Петрус
	3.11 Перевірка майстер копій			ФОП Довгий
	3.12 Оцінка ефективності управління та реалізації проекту	Соболєва	Соболєва	Соболєва
4. Інформаційна стратегія втілення проекту	Промоція в інтернеті SMM, SO (SEO)	Соболєва	Соболєва	Соболєва
	Співпраця у рамках проекту з найбільш рейтинговими друкованими та інтернет виданнями, які охоплюють максимум аудиторії: «Сьогодні», «КП в Україні», «Теленеделя», «ТВ гід», «АіФ», «Обозреватель», «Новое время», «Фокус» тощо. Також для просування будуть активно заполучатися ключові обличчя телеканалів, журналісти.	Соболєва	Соболєва	Соболєва
	Використання PR, діджитал і позаефірних інструментів просування каналів ICTV, СТБ, Новий Канал.	Соболєва	Соболєва	Соболєва
	Оцінка ефективності управління та реалізації проекту	Соболєва	Соболєва	Соболєва
5. Звітування	Аудит			Танковіч
	Підготовка фінансового звіту			Танковіч
	Підготовка змістового звіту			Соболєва
	Підготовка медіа звіту			Соболєва



№ 6 до Договору гранту № 58265 від 26 липня 2019 р.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Інвінката

Об'єкту: Найкращий синчик

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
ОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ	100%	9 943 990,00
Інвестиції:		
штати організацій-партнерів		
штати місцевих бюджетів		
штати інших інституційних донорів		
штати приватних донорів		
ласні кошти організації-заявника		
інвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
Ітого	100%	9 943 990,00

Інвестоноїстії співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть фінансуватися.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Інкрайцій синік

Найменування витрат		Витрати за рахунок гранту УКФ		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)		ПРИМІТКА		Інструкції по заповненню форми Кошториса			
Витрати:											
Гонорари											
Гонорар режисера-постановника (Крісіко Олександра)		4,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	До статті кошторису «Гонорари» виключаються вартість гонорарів та авторських винагород, Нагород, авторські винагороди за сценарій, музичну партитуру, опозицію, п'есу, мюзиклон, креатив, ескізи, тощо. За рахунок гранту УКФ можливе фінансування гонорару та авторських винагород, мінімальну суму якого постанови КМУ №72 від 18.01.2003 року, №1252 від 26.09.2011 року, максимальна - 50 000,00 грн. У випадку перевищення максимальної суми гонорару або авторської винагороди разом з фінансується за рахунок спільнотування. В графі "Гонорар/загальні витрати" вказується ПІС (з дегалізацією, за цю особу отримала гонорар або винагороду). Після підписання грантової угоди затверджується збільшення гонорарів та авторської винагород.					
Гонорар оператора-постановника		1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Відповідно з ПДФО та військовими зборами					
Гонорар художника-постановника (Дробот Олександра)		1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Відповідно з ПДФО та військовими зборами					
Гонорар композитора		1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Відповідно з ПДФО та військовими зборами					
<i>разом/1 "Гонорари та авторські винагороди":</i>		4,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Відповідно з ПДФО та військовими зборами					
<i>Знікти приціл</i>		-	-	-	-						
<i>Штатні премії/нагороди</i>		-	-	-	-						
Повне ПБ, посада		місців		-	-						
Повне ПБ, посада		місців		-	-						
<i>За трудовими функціонерами</i>		-	-	-	-						
Повне ПБ, посада		місців		-	-						
Повне ПБ, посада		місців		-	-						
Повне ПБ, посада		місців		-	-						
<i>За фаховими діячами</i>		####	121 400,00	357 100,00	357 100,00						
Координатор проекту (Соболєва Інесса)		місців	3,00	6 500,00	19 500,00	19 500,00			Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * М.КНІВ «ВАВЕРКА ПРОДАКШН» Іннінгіфікаційний код 38320254 Бюро з розвитку кіно та телебачення		
Лінійний продюсер (Лисиний Сергій)		місців	2,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00					
Другий режисер (Грича Наталя)		місців	2,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00			Оператор стедікаму (Нікулько Іван) Асистент художника-постановника (Лудко Ірина) Редактор на майданчик		
Асистент другого режисера (Мельник Олія)		місців	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
Асистент по акторам (Іліка Марія Степанівна)		місців	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Реквізитор (Рябко Ярослав) Художник по костюмам (Черниши Марія)		
Оператор стедікаму (Нікулько Іван)		зміни	5,00	500,00	2 500,00	2 500,00					
Асистент художника-постановника (Лудко Ірина)		місців	2,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00					
Реквізитор (Рябко Ярослав)		місців	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
Художник по костюмам (Черниши Марія)		місців	2,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00					



*Інінгіфікаційний
код 38320254
Бюро з розвитку
кіно та телебачення*

Констант Художника по костюмам (Руфусовский Лександр)	Місяців	2,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00
Остоторер	Місяців	1,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Актор 1 плану Іван	зміна	15,00	4 000,00	60 000,00	60 000,00
Актор 1 плану Матвійський	зміна	10,00	3 500,00	35 000,00	35 000,00
Актор 1 плану Ульяна	зміна	4,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
Актор 2 плану Хомутинський	зміна	5,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00
Актор 2 плану Іван	зміна	1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Актор 2 плану Балігєлов	зміна	3,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00
Актор 2 плану «П'ятницький	зміна	1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Актор 2 плану Беатриса	зміна	1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Актор 2 плану Срімолова	зміна	4,00	500,00	2 000,00	2 000,00
Актор епізодичнийгородовий 1	зміна	3,00	500,00	1 500,00	1 500,00
Актор епізодичнийгородовий 2	зміна	2,00	500,00	1 000,00	1 000,00
Актор епізодичнийгородовий 3	зміна	2,00	600,00	1 200,00	1 200,00
Актор епізодичнийгородовий	зміна	1,00	500,00	500,00	500,00
Актор епізодичнийдоговірний	зміна	1,00	600,00	600,00	600,00
Актор епізодичнийстаж	зміна	1,00	600,00	600,00	600,00
Актор епізодичний Софія	зміна	1,00	600,00	600,00	600,00
Актор епізодичний помічник	зміна	1,00	800,00	800,00	800,00
Актор епізодичний Жива	зміна	1,00	600,00	600,00	600,00
Актор епізодичний РОМЕНСЬКИЙ ВІЗНИК 1	зміна	3,00	500,00	1 500,00	1 500,00
Актор епізодичний польовик	зміна	2,00	500,00	1 000,00	1 000,00
Актор епізодичний Гриба	зміна	2,00	600,00	1 200,00	1 200,00
Актор епізодичний РОМЕНСЬКИЙ ВІЗНИК 2	зміна	1,00	500,00	500,00	500,00
Актор епізодичний РОМЕНСЬКИЙ ВІЗНИК 3	зміна	1,00	500,00	500,00	500,00
Актор епізодичний Гіннікар	зміна	1,00	700,00	700,00	700,00
Актор епізодичний працівник пости 1	зміна	2,00	600,00	1 200,00	1 200,00
Актор епізодичний Гратон	зміна	2,00	700,00	1 400,00	1 400,00
Актор епізодичний Каменір 1	зміна	2,00	500,00	1 000,00	1 000,00
Актор епізодичний Каменір 2	зміна	2,00	500,00	1 000,00	1 000,00
Актор епізодичний Каменір 3	зміна	2,00	500,00	1 000,00	1 000,00
Актор епізодичний Есер 1	зміна	1,00	500,00	500,00	500,00
Актор епізодичний Есер 2	зміна	1,00	500,00	500,00	500,00



До статті конторису «Оплата праці» височиться витрати на виплату основної заробітної плати та виплата премії не більше 100 % від суми заробітної плати відповідно до Єдиного тарифного ставки відно постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002 р., а також витрати на оплату праці відповідно до угодних трудових договорів, договірів підряду.

Викрати на оплату праці що височиться до конторису у разі, коли працівники Грантотримувача беруть участь в організації та реалізації проекту в межах своїх професійних та посадових обов'язків та отримують за це зарплату за основним місцем роботи.

Викрати на оплату праці за трудовими та цивільно-правовими договорами височаються у конторису у тому випадку, коли Грантотримувач не має у штаті спеціалістів та працівників, які мають бути заточені для реалізації Грантотримувача проекту. Для працівника, які задіяні в проекті, внести інформацію про співробітника та кого посаду. В колонку "проект" внести кількість місяців, за які планується виплата заробітної плати (згідно фактично відтворюваного за даним проектом часу наприклад, 15 місяців = 0,5 року). В колонку "Бартість за одиницю" внести місячну суму заробітної плати для кожної посади. В колонці "Загальна сума" за форуму буде обраховано загальна сума заробітної плати (форуму не видадіти), яка планується за конторису грантотримувача співфінансування, інформація про че має бути зазначена в графі "Витрати за рахунок співфінансування" виладки "Контрактні витрати". В колонці "Загальна сума планових витрат по проекту" згідно встановленім формулам буде відображенна загальна сума заробітної плати за конторисом цивільно-правового характеру не може перевищувати 20 000,00 грн.

Сума наданих поступу за договором цивільно-правового характеру не може перевищувати 20 000,00 грн.

Після підписання Грантою Угоди забороняється збільшення оплати праці.

Анна Іванова

Член епізодичний Есер 3	Зміна	1,00	500,00	500,00	500,00
Член епізодичний Дівчина	Зміна	1,00	500,00	500,00	500,00
Член епізодичний Зподій 1	Зміна	1,00	500,00	500,00	500,00
Член епізодичний Тренер	Зміна	1,00	800,00	800,00	800,00
Член епізодичний Суддя	Зміна	1,00	600,00	600,00	600,00
Член епізодичний вороново	Зміна	1,00	500,00	500,00	500,00
Член епізодичний Польський Ванники 1-4	Зміна	4,00	500,00	2 000,00	4 актори * 1 зміна=4 зміни
Член епізодичний польський футболісти №12,13	Зміна	4,00	500,00	2 000,00	2 актори * 2 зміни
Член місцевих січн	Зміна/підряд	150,00	300,00	45 000,00	
Член групових січн	Зміна/підряд	38,00	400,00	15 200,00	
заодину 2 "Оголюма профу":					
Соціальний внесок з оплати праці	Маліція	56,00	113 762,00	113 762,00	
Онорар режисера-постановника (Крієнко Олександра)	проект	1,00	11 000,00	11 000,00	
Онорар оператора-постановника	проект	1,00	8 800,00	8 800,00	
Онорар художника-постановника (Дробот Олега Олександровича)	проект	1,00	8 800,00	8 800,00	
Онорар композитора	проект	1,00	6 600,00	6 600,00	
Кординатор проекта (Соболєва Несса)	проект	1,00	4 290,00	4 290,00	
Підлітковий продюсер (Лисинський Сергій Андрійович)	проект	1,00	4 400,00	4 400,00	
Продюсер (Гінка Наталія Сергіївна)	проект	1,00	3 520,00	3 520,00	
Редактор на майданчик	проект	1,00	1 760,00	1 760,00	
Асистент другого режисера (Мельник Юлія Валеріївна)	проект	1,00	924,00	924,00	
Асистент художника-постановника (Луцко Ярина)	проект	1,00	1 540,00	1 540,00	
Ремейктор (Ріско Ярослав)	проект	1,00	550,00	550,00	
Художник по костюмам (Черніши Марія)	проект	1,00	3 080,00	3 080,00	
Асистент художника по костюмам (Якубовський Олександр)	проект	1,00	2 640,00	2 640,00	
Костюмер	проект	1,00	990,00	990,00	
Актор 1 піаніст Іван	проект	1,00	13 200,00	13 200,00	
Актор 1 піаніст Маєвський	проект	1,00	7 700,00	7 700,00	
Актор 1 піаніст Ульяна	проект	1,00	2 640,00	2 640,00	
Актори 2 піаніст Холупчинський	проект	1,00	3 300,00	3 300,00	



Антоночук І.І.

категории 2 плану Базилесов	проект	1,00	550,00	550,00	550,00	550,00
категории 2 плану Гятницкий	проект	1,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
категории 2 плану Беатрисса	проект	1,00	550,00	550,00	550,00	550,00
категории 2 плану Ермолаев	проект	1,00	550,00	550,00	550,00	550,00
категории 2 плану Епизодичний городовий 1	проект	1,00	440,00	440,00	440,00	440,00
категории 2 плану Епизодичний городовий 2	проект	1,00	330,00	330,00	330,00	330,00
категории 2 плану Епизодичний городовий 3	проект	1,00	220,00	220,00	220,00	220,00
категории 2 плану Епизодичний горбач	проект	1,00	264,00	264,00	264,00	264,00
категории 2 плану Епизодичний довготелесий	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
категории 2 плану Епизодичний стакс	проект	1,00	132,00	132,00	132,00	132,00
категории 2 плану Епизодичний Софія	проект	1,00	132,00	132,00	132,00	132,00
категории 2 плану Епизодичний поєднання	проект	1,00	176,00	176,00	176,00	176,00
категории 2 плану Епизодичний Жива	проект	1,00	132,00	132,00	132,00	132,00
категории 2 плану Епизодичний РОЛЕНСЬКИЙ візник 1	проект	1,00	330,00	330,00	330,00	330,00
категории 2 плану Епизодичний поліціант	проект	1,00	220,00	220,00	220,00	220,00
категории 2 плану Епизодичний Триба	проект	1,00	264,00	264,00	264,00	264,00
категории 2 плану Епизодичний РОЛЕНСЬКИЙ візник 2	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
категории 2 плану Епизодичний РОЛЕНСЬКИЙ візник 3	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
категории 2 плану Епизодичний шинкар	проект	1,00	154,00	154,00	154,00	154,00
категории 2 плану Епизодичний прадцівник пости 1	проект	1,00	264,00	264,00	264,00	264,00
категории 2 плану Епизодичний Платон	проект	1,00	308,00	308,00	308,00	308,00
категории 2 плану Епизодичний Каменяр 1	проект	1,00	220,00	220,00	220,00	220,00
категории 2 плану Епизодичний Каменяр 2	проект	1,00	220,00	220,00	220,00	220,00
категории 2 плану Епизодичний Каменяр 3	проект	1,00	220,00	220,00	220,00	220,00
категории 2 плану Епизодичний Есер 1	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
категории 2 плану Епизодичний Есер 2	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
категории 2 плану Епизодичний Есер 3	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
категории 2 плану Епизодичний дівчина	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
категории 2 плану Епизодичний Згоді 1	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00
категории 2 плану Епизодичний Тренер	проект	1,00	176,00	176,00	176,00	176,00
категории 2 плану Епизодичний суддя	проект	1,00	132,00	132,00	132,00	132,00
категории 2 плану Епизодичний Воронко	проект	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00



Актор епізодичний Топольські візники 1-4	проект	1,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Актор епізодичний Топольські фрутборності 12,13	проект	1,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Актори масових сцен	проект	1,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Актори групових сцен	проект	1,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00
Бюджету 3 "Соціальні внески".		56,00	113 762,00	113 762,00	113 762,00	113 762,00
Бюджету пос.Казань з відрядженням (для штатних Варіантів проїзду) (для штатних працівників)	-	-	-	-	-	-
Чарівність кантів (з леганізацією мандирту і прізвищем цієї діяреної особи)	шт.	-	-	-	-	-
Зарізистість кантів (з леганізацією мандирту і прізвищем цієї діяреної особи)	шт.	-	-	-	-	-
Варіантість проїзду (для штатних працівників)	-	-	-	-	-	-
Захисни з потягом (з вказаним прізвищем відраженої особи)	добра	-	-	-	-	-
Захисни з потягом (з вказаним прізвищем відраженої особи)	добра	-	-	-	-	-
Захисни з потягом (з вказаним прізвищем відраженої особи)	добра	-	-	-	-	-
Добові (для штатних працівників)	-	-	-	-	-	-
Добові (розрахунок на відражену особу)	добра	-	-	-	-	-
Добові (розрахунок на відражену особу)	добра	-	-	-	-	-
Добові (розрахунок на відражену особу)	добра	-	-	-	-	-
Бюджету 4 "Виплати пос.Казань з відрядженним".		-	-	-	-	-
Збільшення і нематеріальний актив						
Збільшення: інструменти, інвентар та необхідні чи використанням іншого при реалізації проекту реконструкції/змін						
-застосування обладнання (з леганізацією технічних інвентарів)	шт.	-	-	-	-	-
-застосування обладнання (з леганізацією технічних інвентарів)	шт.	-	-	-	-	-
-застосування обладнання (з леганізацією технічних інвентарів)	шт.	-	-	-	-	-
Загалом						
Право використання (гідрозап.)						
НШ нематеріальні активи						
Бюджету 5 "Обладнання і нематеріальні активи":						
Бюджету пос.Казань з орендою						
3,50	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Преса Оренбурскої промисловості, із зазначенням	Місяців	2,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	Оренда промислових діл роботи з виставами
Кв.м (годин, діб)	Місяців	1,50	10 000,00	15 000,00	15 000,00	Кв. м забезпечені костюмами
#### текстиль, обладнання та інструменти	####	121 330,00	1 585 615,00	1 585 615,00	1 585 615,00	Оренда промислових діл роботи з виставами
#### текстиль, обладнання та інструменти	Эміна	15,00	16 200,00	243 000,00	243 000,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
камера ARRI Alexa Mini (друга камера для троєвіх та аматорських постановочних сцен)	Эміна	10,00	16 200,00	162 000,00	162 000,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
2-сегментний набір Ultra prime 16,20,28,40,65,85,100,135	Эміна	15,00	12 960,00	194 400,00	194 400,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Барабанічні фільтри	Эміна	15,00	1 080,00	16 200,00	16 200,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Барабанічні фільтри (друга камера)	Эміна	10,00	1 080,00	10 800,00	10 800,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Світлофотос Heden Digital	Эміна	15,00	4 380,00	65 700,00	65 700,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Фотоапаратура Heden Digital (друга камера)	Эміна	10,00	4 380,00	43 800,00	43 800,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Лінійний монітор 5,6" TV Logic VFM-056WP	Эміна	30,00	520,00	15 600,00	15 600,00	2 монітора на одну камеру ФОП "Тартишников С.С.
Лінійний монітор 5,6" TV Logic VFM-056WP (друга камера)	Эміна	10,00	520,00	5 200,00	5 200,00	2 монітора на одну камеру ФОП "Тартишников С.С.
Лінійний монітор 5,6" TV Logic VFM-056WP (головка)	Эміна	15,00	2 025,00	30 375,00	30 375,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Лінійний монітор 5,6" TV Logic VFM-056WP (головка)	Эміна	10,00	2 025,00	20 250,00	20 250,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Лінійний монітор 5,6" TV Logic VFM-056WP (друга камера)	Эміна	15,00	4 550,00	68 250,00	68 250,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Лінійний монітор 5,6" TV Logic VFM-056WP (друга камера)	Эміна	4,00	810,00	3 240,00	3 240,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Датакові карті пам'яті 128Gb Sony Sxs card (Hi-speed)	Эміна	30,00	390,00	11 700,00	11 700,00	Два картри пам'яті в зміні ФОП "Тартишников С.Д.
Датакові карті пам'яті 128Gb Sony Sxs card (Hi-speed)	Эміна	20,00	390,00	7 800,00	7 800,00	Два картри пам'яті в зміні ФОП "Тартишников С.Д.
Датакові 2-ярі V-loc багажері	Эміна	15,00	390,00	5 850,00	5 850,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Інвертор	Эміна	15,00	780,00	11 700,00	11 700,00	ФОП "Тартишников С.Д. ФОП Симонюк С.С.
Світлоповільні обладнання	Эміна	5,00	12 000,00	60 000,00	60 000,00	ФОП Симонюк С.С.
Барабанічні грипи	Эміна	15,00	5 600,00	84 000,00	84 000,00	ФОП Шашко М.В.
Забарвлені компакти	Эміна	15,00	3 200,00	48 000,00	48 000,00	ФОП Шашко М.В.
Гігантські матеріали	Эміна	15,00	1 325,00	19 875,00	19 875,00	Освітлювальні фільтри
Інформація про автомобіль	####	3 770,00	454 200,00	454 200,00	454 200,00	2 автомобілі 10 днів підготовки 15 залізок по 12 годин. Під час роботи відновлені
Інформація про автомобіль (із зазначенням кілометражу та кількості годин)	годин	600,00	120,00	72 000,00	72 000,00	автомобіль використовується оператором, Художник. Другий репозитор для освітлення пейзажів, побудови на частині, якщо розглянути, приміщення та іншими спрощеннями які можуть виникнути в процесі створення пейзажів. Другий автомобіль використовується адміністратором для

Майяников, обрісши на творі виробнича команда, яка среаце, дає прімічання тільки на термін реалізації проекту, тощо. В Україні Кількість вказується кількість квадратних метрів спроектованого приміщення (або годин, днів, тощо). В графі Вартістін за одиницю вказується вартість, обрачна за один квадратний метр (або за годину, день, тощо). В графі Загальна сума за форвардом буде обрахована загальна сума вартості орієнтовної промисловості (формулі не видавали) які підлягають за контрактну пакету УФС. Випадку співставлення “Головний суми залучення в графі проекту” з “загальною сумою вартості орієнтовної промисловості” буде використано формулу $y = \frac{y_1}{y_2} \cdot x$, де y_1 – головна сума залучення в графі проекту, y_2 – загальна сума вартості орієнтовної промисловості.

До статті композиту "Среди техніки, обладнання та інструменту" цікістю виграти, які безпосередньо пов'язані з "Процесом виробництва" гравту заховую, змішаного, освітленого, апартуру, інші інсіль засоби тощо. В гравті "Колірності" використовується кількість срекомісної технології, обладнання та інструменту. В гравті "Варітіс за одиничні" використовується верхість орнаменту за одиничною обладнанням. В гравті "Загальна сума" за формуючим буде оброблювана загальній сума верхість орнаменту (формура "нижній"), яка плачується за котли грану Уко. У вигляді співінформаційного формулі "Варітіс за одиничні" висаджено в гравті "Варітіс за розмік співінформаційним" висаджено відповідно до статті композиту "Среди техніки, обладнання та інструменту".

До статті концепту "Оренда транспорту" в граді "Варінгтон" відноситься панорама маркетплейсу транспортного засобу. В граді "Варінгтон" за одиницю вважається за один пасажир (або за гонщик). В граді "Загальні суми" за фронтальної будівлею ображеною вартості оренди транспортного засобу (форуму) не викладено, ака плаќається за фронт і граничі УКБ. У випадку з подовженою структурою будівлі, то вона буде захищена в граді "Виграти здійсненням розрахунків з пасажиром". Загальна сума панікного засобу для проекту.



Оренда легкового автомобіля (з зазначенням кілометражу до кількості годин)	годин	720,00	150,00	108 000,00	108 000,00	4 місяців/автобус для членів лімітованої групи 15 днів/заказчиком по 12 годин. Використовується для доставки асорті та членів лімітованої групи на праймтайм 55 посадок блоками 15-20 асорті в день. Асорті треба привезти на ранній час. В за замовленням, цир зможна в вересні будуть починатися у 6:00 (через короткий сдвиг/день) членів лімітованої групи треба буде привезти. Орієнтований склад косметичного автобуса: 1-й - Ремакс, спортер, другий ремекер, художник, асистент по ревізії, ...
Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	186,00	200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	420,00	200,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	144,00	300,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	180,00	400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Оренда вантажного автомобіля Камераген (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	180,00	200,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оренда вантажного автомобіля Сігнікса (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	186,00	300,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
Оренда вантажного автомобіля Гіммівен (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	180,00	500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Оренда вантажного автомобіля Костомерна (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	188,00	500,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Оренда автомобіля для масових (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	180,00	900,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
Оренда автомобіля для інвалідів (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	-	-	-	-	-
Оренда стендично-поставочних засобів	проект	1,00	754 440,00	2 194 440,00	2 194 440,00	До стапі котлопарку "Оренда стендично-поставочних засобів" відносить вартість оренди фільтрів та демонтажне оформлення, предмети будівництва та реконструкції, сучасні інструменти, взуття, головні убори, перчатки, маски та тощо. В графі "Кількість" вказується кількість орендуваніх засобів. В графі "Вартість за одиницю" вказується вартість оренди однієї (формулі) або обсягу (загальна сума вартості оренди (формулі) не віддається), яка плавається за кількістю транспорту. У випадку співфінансування інформація про це має бути вказано в графі "УКФ". У випадку співфінансування інформація про це має бути вказано в графі "УКФ". В колонці "Загальна сума плаќових витрат по проекту" згідно з встановленим формулі буде відображення загальна сума вартості оренди стендично-поставочних засобів.
Оренда костюмів	зміна	15,00	80 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Оренда реквизиту	зміна	15,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Оренда транспорту	зміна	5,00	18 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Оренда декорацій	зміна	9,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Мат. об'єкти оренди	проект	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Оренда об'єкта "Хабінет Базилівська"	проект	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оренда об'єкта "Роменський Трактир"	проект	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оренда об'єкта "Роменська Поща"	проект	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оренда об'єкта "Хата Каменів"	проект	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оренда об'єкта "Футбольне поле"	проект	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оренда об'єкта "Банк у Епісаветграді"	проект	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Оренда об'єкта "Годданівка"	проект	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
разряд 6 "Вимірювати по часу з орендою":		# #####	1 129 540,00	4 791 255,00	4 791 255,00	

Юлія Римова Ч.П.



Тарифи каскадерів та альбомів (постановка та виконання років)	постуга	1,00	302 105,00	302 105,00	302 105,00	Сцена 21. Бійка імені з Григорієм. Постановка співців 8000 грн. Альбоми 2 комп по 5000 грн. сценічне обладнання (захист, обезпечення ніч) 1000грн. Репетиції сцен 2 дні по 5000 грн в день. Всего сцена 21: 28000 грн. Сцена 27. Пересяда та вийдес з лініюю друга геть. Постановка 12 000 грн., маскаради 3 чиц по 5500грн. Альбер дівчини 8000грн. Всого сцена 27: 36500грн. Сцена 28. Пересяда в житі каменярія. Постановка 10 000 грн., маскаради 4 по 6000, співальні обладнання (захист, мати, трохи та системами) 3000 грн. Всего 37000грн. Сцена 36. Мавзолійного боять в обличчя. Постановка 8000грн.. Альбоми 2 по 5000, захист 500 грн. Всого Сцена 36 = 18500 грн. Сцена 37/38. Футбольна гра, падіння, підкати. Постановка трика 15000грн.. маскаради 6 по 6000 = 36000, Альбоми 10000грн.. Всего 60000,00 грн.
Тарифи консультантів по етапу 20 сторіччя 1904-1905рр.	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Для зборів історичного фільму комітету на об'єкті та іншими засобами
Тарифи з пошуку та підбору локацій	постуга	1,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	ФОП Стаміга Є.
Тарифи з демонтування об'єктів	постуга	1,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	ФОП Кріжник С.М. Оренгетона вартість демонтування: Хата ізана ІНТ - 400 000 Хата ізана ЕКСТ - 650 000 Фундамент будинку ізана - 120 000 Демонтування вулиць - 70 000 Демонтування трактора - 120 000 Демонтування пошти - 100 000 Демонтування "Зубковська стіни Балакі" - 120000 ФОП Еарукова В.Ю.
Тарифи з обслуговування обладнання	постуга	15,00	12 600,00	189 000,00	189 000,00	
Тарифи з обслуговування операційного візуа	постуга	15,00	2 900,00	43 500,00	43 500,00	ФОП Барукова В.Ю.
Тарифи з запису звука на майданчику	постуга	15,00	9 600,00	144 000,00	144 000,00	ФОП Петрус Є.Й.
Тарифи з обслуговування кamerного обладнання	постуга	15,00	7 800,00	117 000,00	117 000,00	ФОП Тартишников А.
Тарифи з обслуговування камерного обладнання (камера)	постуга	10,00	7 800,00	78 000,00	78 000,00	ФОП Симнук С.
Тарифи прогофтехніків	постуга	4,00	14 100,00	56 400,00	56 400,00	Послуги прогофехніків. 2 прогофехніка по 2700 грн + передача прогофехнікої зброї і матеріалів 6000 грн в день + Транспорт 2700 грн в день. Всего в день 14100грн. Тоб'ягта-Ерват
Послуги грумівування акторів	постуга	1,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
ходійку 14 "Чині праці виконані".		96,00	3 813 773,00	4 386 873,00	4 386 873,00	
ходійку II "Виконані":				9 943 950,00	9 943 950,00	
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ				-	-	

