

**ДОГОВІР № 441193  
про надання гранту**

м. Київ

« 01 » серпня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Фізична особа - підприємець Чернявська Юлія Сергіївна (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31.07.2013 р. № 2 071 000 0000 016879, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Хор Верьовки» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 08 листопада 2019 року.

2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

**III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ**

1. Загальна сума гранту становить 4 236 835 грн. 80 коп. (четири мільйони двісті тридцять шість тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень 80 копійок) без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

1 271 050 грн. 74 коп. (один мільйон двісті сімдесят одна тисяча п'ятдесяти гривень 74 копійки) без ПДВ не пізніше ніж до 15 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дію, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.kino@ucf.in.ua](mailto:programa.kino@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Чернявська Юлія Сергіївна, керівник організації/координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 – проектна заявка;
- додаток 2 – проміжний змістовий звіт;
- додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;
- додаток 4 - змістовий звіт;
- додаток 5 – звіт про використання суми гранту;
- додаток 6 – кошторис проекту.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**Фонд**  
**Український культурний фонд**

**Юридична адреса:**  
 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19  
**Адреса для листування:**  
 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12  
**ЄДРПОУ:** 41436842  
**Банківські реквізити:**  
 Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві  
 Р/р: 35213083000458  
**МФО:** 820172  
**Тел.:** +38 (044) 504-22-66

**Грантоотримувач**  
**Фізична особа - підприємець**  
 Чернявська Юлія Сергіївна  
**Юридична адреса:**  
 04074, м. Київ, провулок Бестужева,  
 будинок 1-А  
**Адреса для листування:**  
 04074, м. Київ, провулок Бестужева,  
 будинок 1-А  
**ІПН:** 2853501009  
**Банківські реквізити:**  
 Назва банку/філії: АТ «Райффайзен  
 Банк АВАЛЬ»  
**P/r:** 26001648124  
**МФО:** 380805  
**Тел.:** +38 (067) 401-88-38

Виконавчий директор



ФОП

Ю.С. Чернявський

Додаток № 1  
до Договору про надання гранту № 441193  
від 01 серпня 2019 р.



**Заявка на фінансування  
в рамках програми  
«Підсилення потужності  
українського аудіовізуального  
сектору»**

**Розділ I: Візитна картка проектної заявки**

|  |   |
|--|---|
| 1. Конкурсна програма  | «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»   |
| 2. Лоти<br>(потребою обрати один варіант)  | <input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну<br><input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі<br><input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телепродукту<br><input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігор, ігрових, анімаційних фільмів<br><input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору |
| 3. Тип проекту   | <input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект<br><input type="checkbox"/> проект національної співпраці<br><input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці  |
| 4. Сектор культури і мистецтв  | аудіовізуальне мистецтво  |
| 5.1. Назва проекту українською мовою<br>Хор Верьовки (70 хвилин, музичний документальний фільм)  |   |
| 5.2. Назва проекту англійською мовою<br>Veryovka Ukrainian Folk Choir (70 minutes, documentary music film)   |   |
| 6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)<br>Документальний музичний фільм-концепт «Хор Верьовки» розповість не тільки історію всесвітньо відомого Національного заслуженого академічного народного хору України, який має багато національних і міжнародних відзнак, але ще й розкриє синкретизм українського фольклору у сучасних музичних відео-кліпах на відомі українські народні пісні, що дістоможе якомога яскравіше передати чуттєву атмосферу Української Етніки молодшому поколінню і не тільки. |   |
| 6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)<br>The documentary musical film "Veryovka Ukrainian Folk Choir" explains us the history of the world-famous National academic Ukrainian folk choir named for G. Veryovka, which has many international awards, but also reveals the syncretism of Ukrainian folklore, that we will show in contemporary music videos. It will help better to feel the real ethnic atmosphere of Ukrainian folk music and get the right message to younger generation.             |   |
| 7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)<br>4 236 835,80 грн  |   |
| 8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)<br>4 236 835,80 грн  |   |
| 9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)<br>Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.<br>Реалізується самостійно   |   |

*алекс Никонова* ААС



41th Göteborgs filmfestival (Швеція) Секція "П'ять континентів"  
36 Fajr International Film Festival (Іран)

### Повнометражний ігровий кінофільм «IZI»

Основні досягнення та нагороди:

70 th Locarno international Festival (Швейцарія) клас А Премія Boccalino d'Oro в категорії "Кращий актор"  
35 th Annecy Cinéma Italien (Франція) Гран-прі фестивалю  
Filmfestival Oostende (Бельгія) Міжнародний конкурс «Смак Європи»  
Monte-Carlo Film Festival (Монако) Приз «Найкращий актор»  
Fabrique du Cinéma Awards (Італія) Приз за найкращий дебютний фільм  
NightsTallinn Black Nights Film Festival Приз журі Special Mention у секції Works in Progress  
Festival del Cinema Città di Spello (Італія) Приз за «Кращий фільм»  
ТОП-10 найкращих картин 2017-го року в Італії за рейтингом найвпливовішої італійської газети La Repubblica  
"Золота Дзига 2018" Номінація "Приз глядацьких симпатій"  
Національна кінопремія італійської Академії кінематографії "David di Donatello 2018" Номінація "Кращий дебютний кінофільм"  
Національна кінопремія італійської Академії кінематографії "David di Donatello 2018" Номінація "Кращий актор"

### Короткометражний ігровий кінофільм «І Бог зробив крок у порожнечу...»

Основні досягнення та нагороди:

15 міжнародний кінофестиваль "Софія Фільм Фест" (Болгарія),  
24th Cottbus Film Festival (Німеччина) Конкурсна програма,  
Одеський міжнародний кінофестиваль 2014(ОМКФ) (національна конкурсна програма),  
20 Athens International Film Festival (Греція) 2014 (конкурсна програма),  
Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів 2014,  
Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров-2015» - 1-ша премія в конкурсі короткого метра,  
23 Всеукраїнський кінофестиваль "Любов врятує світ! 2016" - Гран-Прі приз за найкращу чоловічу і жіночу роль.

### Мінісеріал (4 серії) "Чорна квітка" -

Основні досягнення і нагороди:

«Телетріумф 2016» - «Кращий телевізійний фільм року»  
«Телетріумф 2016» - «Кращий режисер-постановник»  
«Телетріумф 2016» - «Краща актриса телевізійного фільму»  
«Телетріумф 2016» - номінація «Кращий оператор телевізійного фільму»

### Телесеріал (32 серії) "На лінії життя"

Основні досягнення і нагороди:

«Телетріумф 2018» - номінація «Кращий серіал»  
«Телетріумф 2018» - номінація «Кращий актор»  
Кращий серіал жовтня 2016 року по аудиторіям 18+ та 18-54.

### Телесеріал (16 серій) "Потрійний захист"

Основні досягнення і нагороди:

7-й Одеський міжнародний кінофестиваль 2016 (Серіали)

## Розділ IV: Інформація про організацію-партнера<sup>2</sup>

### 1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою

Реалізується самостійно

### 1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

Реалізується самостійно

### 2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

Реалізується самостійно

### 3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

### 4. Правова форма організації

Реалізується самостійно

### 5. Код ЄДРПОУ організації

Реалізується самостійно

<sup>2</sup> Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера.  
Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.



культури в загальноєвропейський контекст. Задля популяризації української народної музичної культури у Європі та світі.

### 3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Вироблено повнометражний неігровий фільм про український народний хор України імені Г.Г. Верьовки хронометражем 70 хв, кольоровий, цифровий, який відповідає вимогам експлуатації для кіно театрального, телевізійного та іншого цифрового показу, чотири відео кліпи та публічний показ документального фільму «Хор ім. Верьовки»

### 4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

| Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди | Функціональні обов'язки в проекті   | Відповідний досвід  |
|---|-------------------------------------|---|
| Чернявська Юлія Сергіївна                                     | Автор сценарію, координатор проекту | <p>2018-19 Кіноальманах "Десь поряд. Своє кіно-2" (короткометражний фільм "Монстр") – сценарист<br/>2018-19 Кіноальманах "Десь поряд. Своє кіно-2" (короткометражний фільм "Потвора") – сценарист<br/>2018 Конкурс "Своє кіно-2" (короткометражний фільм "Цукровий янгол") – сценарист<br/>2018 ТБ серіал "Доброволець" (8 серій) – сценарист<br/>2017 Кіноальманах "Двеї" (короткометражний фільм "Кадет") – сценарист<br/>2013 I Бог зробив крок у порожнечу - короткометражний кінофільм за підтримки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» – продюсер та співсценарист<br/>Основні досягнення та нагороди:<br/>15 міжнародний кінофестиваль "Софія Фільм Фест" (Болгарія),<br/>24th Cottbus Film Festival (Німеччина) Конкурсна програма,<br/>Одеський міжнародний кінофестиваль 2014(ОМКФ) (національна конкурсна програма),<br/>20 Athens International Film Festival (Греція) 2014 (конкурсна програма),<br/>Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів 2014,<br/>Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров-2015» - 1-ша премія в конкурсі короткого метра,<br/>23 Всеукраїнський кінофестиваль "Любов врятує світ! 2016" - Гран-При приз за найкращу чоловічу і жіночу роль.<br/>2011 Сонцекруг - ТБ фільм – продюсер та сценарист<br/>2009 Хлібний день ТБ фільм – продюсер та сценарист<br/>2006 Мій принц ТБ фільм – продюсер та сценарист<br/>2006 Жіночі слізози ТБ фільм – продюсер та сценарист<br/>ДОДАТКОВО<br/>2008 – 2018 - член журі конкурсу «Коронація слова» у номінаціях «Сценарій» та «Романи»</p> |
| Ілляшенко Олександр   | Продюсер                            | <p>Лінійний продюсер проектів FilmUa та Prima-Film:<br/>2009 Загадай желание ТБ фільм – лінійний продюсер<br/>2011 Женский доктор ТБ фільм – лінійний продюсер<br/>2012 Немой ТБ фільм – лінійний продюсер<br/>Коньки для чемпіонки ТБ фільм – лінійний продюсер<br/>Фахівець з бізнес процесів проектів телеканала Україна:<br/>Бессмертник ТБ фільм – фахівець з бізнес-процесів<br/>Реальна Містика ТБ фільм – фахівець з бізнес-процесів<br/>Агенти Справедливості ТБ фільм – фахівець з бізнес-процесів<br/>Не зарекайся ТБ фільм – фахівець з бізнес-процесів<br/>Ювеліри ТБ фільм – фахівець з бізнес-процесів</p>   |

|                            |                           |  |
|----------------------------|---------------------------|--|
|                            |                           | <p>Военный Госпиталь ТБ фільм – фахівець з бізнес-процесів<br/>     Чорна Квітка ТЕ фільм – фахівець з бізнес-процесів<br/>     Тройная защита ТБ фільм – фахівець з бізнес-процесів<br/> <i>Продюсер музичних кліпів або production:</i><br/>     GreenGray – «Маятник»<sup>[1]</sup><br/>     GreenGray feat MONATIK – «Под дождем»<br/>     Полиграф Шарикoff – «Богатые тоже плачут»<br/>     SERYOGA – «Антифриз», «Коридор», «Ярость»<br/>     Сергій Кузін – «Любовь во время войны», «Harley Davidson»<br/>     Сергій Кузін feat Double Jack – «Перший крок»<br/>     Скай – «Дай мені любовь»<sup>[1]</sup><br/>     Анна Марія – «Тримай мене»<br/>     Сергій Сисуєв – «Обнять», «Остановить закат», «What are we waiting for»<br/>     Анна Тринчер – «Почни з себе»<sup>[1]</sup><br/>     Robots don't cry – «Тому, кто лгал»<sup>[1]</sup><br/>     Double Jack – «Стоп, Галіна!», «Може дощ»</p>        |
| Самосуд Михайло            | Керівник знімальної групи | <p>Лінійний продюсер музичних кліпів або production<br/>     GreenGray – «Маятник»<sup>[1]</sup><br/>     GreenGray feat MONATIK – «Под дождем»<br/>     Полиграф Шарикoff – «Богатые тоже плачут»<br/>     SERYOGA – «Антифриз», «Коридор», «Ярость»<br/>     Сергій Кузін – «Любовь во время войны», «Harley Davidson»<br/>     Сергій Кузін feat Double Jack – «Перший крок»<br/>     Скай – «Дай мені любовь»<sup>[1]</sup><br/>     Анна Марія – «Тримай мене»<br/>     Сергій Сисуєв – «Обнять», «Остановить закат», «What are we waiting for»<br/>     Анна Тринчер – «Почни з себе»<sup>[1]</sup><br/>     Robots don't cry – «Тому, кто лгал»<sup>[1]</sup><br/>     Double Jack – «Стоп, Галіна!», «Може дощ»</p>  |
| Шпак Володимир Валерійович | Режисер-постановник       | <p>2018 - режисер промо-роликів для «Meet Up» для німецького фонду EVZ, Київ<br/>     2018 - режисер весняних промо-роликів для телеканалу M1<br/>     2017 - режисер промо-роликів для «Meet Up» для німецького фонду EVZ, Berlin<br/>     2017 - композитор соціального ролiku «Ukraine our motherland», Корея<br/>     2017 - режисер конкурсного відеоролику music video vignette for Radiohead «Daydreaming»<br/>     2017 - режисер інформаційного відеоролику для Nestle professional, Ukraine<br/>     2016 - режисер соціальної реклами «Спам вбиває»<br/> <br/>     2013 -2014 - другий режисер т/с «Ловушка», Film UA<br/>     2012 -2013 - директор знімальної групи, т/с «Джамайка», Київтелефільм і ТК «Україна»<br/>     2012 - другий режисер т/с «Охота на Гауляйтера», Мінськ, Білорусь, Star Media<br/>     2011 -2012 - другий режисер т/с «Остров ненужных людей», Бангкок, Таїланд, Star Media</p> |
| Тріфонов Сергій Сергійович | Оператор-постановник      | <p>2011-2016<br/>     Оператор постановник телепрограм :</p>   |

907 Херсонське №. 6

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
|              |              | <p>ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ<br/> ПОРОБЛЕНО В УКРАЇНІ (95 квартал)<br/> КІНОГЕРОЇ<br/> ДОБРИЙ ВЕЧІР<br/> 2013-2017<br/> Основний продукт музичні відео<br/> 2017 Кращий оператор муз. відео M1 MUSIC AWARDS PRO<br/> 2010-2019<br/> Біля 300 музичних відео для Українських та закордонних<br/> виконавців (БІЛІК, ВІАГРА, ТІНА КАРОЛЬ, МАЧЕТЕ, МЕЛАДЗЕ,<br/> БРЄЖНЕВА, та багато інших)<br/> 2014-2019<br/> Біля 40 рекламних відео роликів для Українських рекламних<br/> продакшнів, в якості ОПЕРАТОРА ПОСТАНОВНИКА</p> |
| Галадюк Іван | Звукорежисер | Досвід у кіновиробництві більше 10 років   |

#### **5. Робочий план та терміни реалізації проекту**

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

#### **6. Цільові аудиторії**

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Широка кіно глядацька аудиторія (16+), фестивальна аудиторія у світі вік 16+, телевізійна аудиторія в Україні, інтернет-аудиторія (8+)

#### **7. Управління проектом та проектні ризики**

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Так, усі необхідні для здійснення проекту ресурси є доступними.

Чи проектна команда вслодіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Так, команда високого рівня, готова виконувати всі завдання для реалізації проекту.

Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Так, терміни реалізації знімального періоду достатні та реалістичні.

Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту?

Проект відбувається за календарним плануванням, контроль відбувається за методом критичного шляху.

Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Для оцінки ефективності управління використовується метод управління за відхиленнями. Індикатором є щоденний і щотижневий контроль виробітку корисних метрів у знімальну зміну. Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимемо проект для зменшення цих ризиків? У разі, якщо хтось із учасників за станом здоров'я не зможе брати участь у реалізації проектів, він буде замінений на іншого працівника, який цілком розуміє творчий задум, а також володіє не меншим досвідом та навичками в сфері своєї відповідальності.



Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Чернявська Юлія Сергіївна


Підпис та дата

  
Чернявська Б.П.

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Чернявська Юлія Сергіївна

Підпис та дата

  
Чернявська Б.П.

## Додаток 1.

# РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

### Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

| Робочий план реалізації проекту   | Конкретні заходи  | Місяць | Місяць 1<br>серпень   | Місяць 2<br>вересень | Місяць 3<br>жовтень | Місяць 4<br>листопад | Місяць 5<br>грудень |
|-----------------------------------|---|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Етапи (стадії) реалізації проекту |   |        |   |                      |                     |                      |                     |
| 1 Продакшн                        | Організація та проведення зйомки:<br>- 25 знімальних днів, які включають наступні завдання: |        | Керівник проекту<br>Керівник знімальної групи<br>Режисер-постановник<br>Оператор-постановник<br>Звукорежисер  |                      |                     |                      |                     |
|                                   | 1. Збори глав департаментів   |        | Керівник проекту<br>Керівник знімальної групи<br>Режисер-постановник<br>Оператор-постановник<br>Звукорежисер  |                      |                     |                      |                     |
|                                   | 2. Підбір архівних матеріалів (архів Хору Веръловки)  |        | Керівник проекту<br>Керівник знімальної групи<br>Режисер-постановник  |                      |                     |                      |                     |
|                                   | 3. Вибір локацій  |        | Керівник проекту<br>Керівник знімальної групи<br>Режисер-постановник<br>Оператор-постановник<br>Звукорежисер  |                      |                     |                      |                     |
|                                   | 4. Підготовка до знімального періоду  |        | Керівник проекту<br>Керівник знімальної групи<br>Режисер-постановник<br>Оператор-постановник,<br>Звукорежисер |                      |                     |                      |                     |
|                                   | 5. Знімальний період  |        | Веръловки<br>Режисер-постановник<br>Оператор-постановник,<br>Звукорежисер                                     |                      |                     |                      |                     |
|                                   |   |        |   |                      |                     |                      |                     |
|                                   |   |        | Продюсер  |                      |                     |                      |                     |
|                                   |   |        |   |                      |                     |                      |                     |
|                                   |   |        |   |                      |                     |                      |                     |

|  |   |                                  |                               |  |   |   |  |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|
| <b>2 Постпродакшн</b>  | Постпродакшн фільму<br>- монтаж,<br>- комп'ютерна графіка,<br>- запис звуку,<br>- кольорокорекція,<br>- фіналізація |                                  |                               | Керівник проекту<br>Керівник знімальної групи<br>Режисер-постановник<br>Оператор-постановник<br>Звукорежисер | Керівник проекту<br>Режисер-постановник<br>Оператор-постановник |   |  |
|  |   |                                  |                               | Предюсер   | Продюсер  |   |  |
|  | Організація розрахунків (пла-ежів)  | X                                | X                             | X  |   |   |  |
|  | Аудит   | X                                | X                             | X  |   |   |  |
|  | Моніторинг виконання проекту (контроль за відхиленнями)   |                                  | X                             | X  | X   |   |  |
|  | Звітування  |                                  |                               | X  |   | X |  |
| <b>Календарний план проекту</b>  | Початок роботи  | 01.08                            |                               |  |   |   |  |
|  | Продакшн  | 01.08 – 31.08                    |                               |  |   |   |  |
|  | Постпродакшн  |                                  | 01.09 – 30.09                 | 01.10 – 31.10  |   |   |  |
|  | Закінчення роботи   |                                  |                               | 31.10  |   |   |  |
| <b>Учасники команди, що відповідальні за реалізацію проекту згідно КПП</b> | Чернявська Юлія   | X                                | X                             | X  | X   |   |  |
|  | Ілляшенко Олександр   | X                                | X                             | X  |   |   |  |
|  | Михайло Самосуд   | X                                | X                             | X  |   |   |  |
|  | Володимир Шпак  | X                                | X                             | X  |   |   |  |
|  | Сергій Трифонов   | X                                | X                             | X  |   |   |  |
|  | Іван Галадюк  | X                                | X                             | X  | X   | X |  |
| <b>Інформаційна стратегія втілення проекту</b>                             |   | Прес-тур на знімальний майданчик |                               |  |   |   |  |
|  |   | Сторінка в соціальних мережах    | Сторінка в соціальних мережах | Сторінка в соціальних мережах  |   |   |  |
|  |   | Прес реліз                       | Прес реліз                    | Прес реліз   |   |   |  |
|  |   |                                  |                               | Прес конференція   |   |   |  |
| <b>Публічна презентація результатів проекту</b>                            |   |                                  |                               | Презентаційні матеріали знімального процесу:<br>-фото матеріали<br>- відео матеріали<br>Прес-бук             |   |   |  |
|  |   |                                  |                               |  | 08.11   |   |  |
| <b>Етап звітування</b>   |   |                                  |                               |  |   |   |  |
|  |   |                                  |                               |  |   |   |  |

ЮЛ Севченко до 11



Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника ФОП Чернявська Юлія Сергіївна

Назва проекту: ХОР ВЕРЬОВКИ

|                             | Організація-донор  | Фінансування проекту, в % | Фінансування проекту, Сума в грн. |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ</b> |  |                           |                                   |
| 1                           | Український культурний фонд  | 100%                      | 4 236 835,80                      |
| 2                           | Співфінансування* :  |                           | -                                 |
| 2.1.                        | Кошти організацій-партнерів  |                           |                                   |
| 2.2.                        | Кошти місцевих бюджетів  |                           |                                   |
| 2.3.                        | Кошти інших інституційних донорів  |                           |                                   |
| 2.4.                        | Кошти приватних донорів  |                           |                                   |
| 2.5.                        | Власні кошти організації-заявника  |                           |                                   |
| 2.6.                        | Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |                           |                                   |
|                             | <b>Всього</b>  | <b>100%</b>               | <b>4 236 835,80</b>               |

\*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.











