

**ДОГОВІР № 442765
про надання гранту**

м. Київ

«27» червня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Громадська організація «Творче об'єднання «Вавилон 13» (далі – Грантоотримувач) в особі Голови Дирекції ГО Тихого Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

Договір управляється Державною казначеїською службою України у м. Києві
ЗАРЕГІСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

01 ЛИП 2019

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Продакшн документального фільму “Крихка пам'ять”» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 05 листопада 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 2 642 754 грн. 42 коп. (два мільйони шістсот сорок дві тисячі гривень 42 копійки) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:
792 826 грн. 33 коп. (сімсот дев'яносто дві тисячі вісімсот двадцять шість гривень

792 826 грн. 33 коп. (сімсот дев'яносто дві тисячі вісімсот двадцять шість гривень 33 копійки) без ПДВ не пізніше ніж до 05 вересня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрутованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Братищенко Олександра Вадимівна, виконавчий продюсер

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Виконавчий директор

Ю.О. Федів



Голова Дирекції ГО

В.В. Тихий

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хороший якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заяви разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Заявка на фінансування в рамках програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігорюх, неігорюх, анімаційних фільмів
3. Тип проекту	індивідуальний проект
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Продакшн документального фільму "Крихка пам'ять" (робоча назва)

5.2. Назва проекту англійською мовою

Production of documentary film "Fragile memory" (working title)

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Документальний фільм "Крихка пам'ять" - це історія про молодого кінематографіста Ігоря, онука радянського/українського кінооператора Леоніда Бурлаки. Випадково знайшовши архів діда, що страждає на хворобу Альцгеймера, Ігор починає збирати все що було пов'язане з дідовим життям, поки дід ще пам'ятає його. Проект-переможець пітчингу ОМКФ 2018.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

Young filmmaker discovers a hidden archive of his grandpa, a famous Soviet DoP. Discovering the story behind destroyed pictures, he gets closer to his dementing grandpa, facing the tension between memory and forgetting.



7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)
2642754.42 грн

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)
2642754.42 грн

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, Київ, Одеса. Польща, Варшава. США, Вашингтон.

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ) з моменту підписання договору	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності) 05.11.19
--------------------------------------	--	---

Розділ II: Інформація про координатора проекту

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Пономарьова Марія Володимирівна

2. Контактні дані	2.1. Електронна пошта	2.2. Номер телефону
--------------------------	------------------------------	----------------------------

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Продюсер фільмів. Координатор проекту. (Докладніше в Додатку 2)

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Громадська організація "Творче об'єднання "ВАВИЛОН 13"

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

NGO "Creative association "BABYLON 13"

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Тихий Володимир Вікторович



3. Контакти керівника	3.1. Електронна пошта	3.2. Номер телефону
4. Правова форма організації Громадське об'єднання		
5. Код ЄДРПОУ організації 39488907		
6.1. Юридична адреса організації	6.2. Фізична адреса організації	6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

<https://www.youtube.com/channel/UCrJlIeADD45RsffK2yYgmSw>

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Виробництво, компонування і просування українських кінофільмів і пов'язаних з кінематографом проектів.

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Продажні кінофільму "Крихка пам'ять" повністю відповідає стратегічним напрямкам діяльності організації - виробництво, компонування і просування кінофільмів.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Громадська організація не має на балансі власного обладнання. Натомість #БАВИЛОН'13 на постійній основі співпрацює з надійними технічними партнерами. Серед яких студія звукозапису KWA Sound Production, рентл Patrio: та інші.

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

П'євнометражні фільми "Бранці", "Сильніше ніж зброя", "Перша сотня", "Крим, як це було", веб-проект BABYLON'13, численні короткометражні фільми. Проекти, створені за підтримки Держконо України, NATO Information and Documentation Centre. (Доказаніше в Додатку 2)



Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Дослідження історичної пам'яті через особисту історію є сучасним світовим трендом. Хвороба Альцгеймера досі залишається однією з невиліковних хвороб, і тема невідворотної втрати пам'яті, боротьби з забуттям, і збереження, архівації особистих спогадів є актуальними для всього світу.

У більшості людей в Україні та на пост-радянському просторі немає стійкого розуміння поняття культурної спадщини, а також важливості її збереження і вагомості особистого внеску в цей процес. В тому числі і збереження архівів, особливо приватних. Спадок бабусь та дідусів вимірюється площиною квартир, а їхні особисті речі, особливо якщо на них вшають маркер "радянські", зазвичай опиняються на смітнику.

З іншого боку - ми починаємо цінити щось лише тоді, коли втрачаємо. Дід автора фільму ніколи не вів щоденника, замість цього він фотографував. І лише коли він став втрачати пам'ять, стало зрозуміло що його архів є безцінним. Але чому саме?

Архів Вівіан Майер, що став сенсацією декілька років тому, це лише один з декількох, знайдених за останній час. Випадково знайдені архіви Валерія Фамінського чи Мартіна Манхоффа цікаві не лише тим що показують нам світ часів юності наших дідусів. Вони показують епоху з іншого, і досі небаченого кута. Вони репрезентують минуле більш чесно і відверто, ніж тогочасні офіційні журнали чи кінохроніка, які редактувалися від самого моменту зйомки, аби поставити їх в рамки тогочасної корпоративної чи державної цензури.

Проект фільму є унікальним завдяки такому архіву, а також головним героям, які обиває кінооператорами, але з абсолютно різних епох. Особиста авторська точка зору, сімейна історія і унікальний архів Леоніда Бурлаки, який дивом зберігся і не був опублікований раніше, бекграунд радянського кінематографу і радянського побуту 60-х років (що є мало відомий, але цікавий для західних аудиторій) і його сучасне осмислення автором - все це робить проект фільму цікавим для української і світової аудиторії.

Проект фільму є частиною міждисциплінарного проекту, що вже поступово втілюється. Проект також містить видання фотокниги, мистецтвознавче дослідження і художню виставку, що відбулася в Києві в лютому 2018 (Доказаніше в Додатку 2).



2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Головні цілі проекту створення документального фільму - це поєднання у єдиний художній витвір не тільки масиву інформації про героїв та період, але й презентація архівних матеріалів, більшість з яких буде показана вперше, через особистий, сучасний погляд автора-оповідача.

Мета продакшну даного проекту - виконати заплановані зйомки в Україні і за кордоном, знайти і відсканувати в HD-якості архівні матеріали і підготувати весь матеріал фільму до монтажу, який заплановано на кінець осені 2019.

Оскільки створення фільму "Крихка пам'ять" пов'язане з фільмуванням методом довгострокового спостереження та проведення часу з головним героєм фільму, індикаторами досягнення цілей етапу продакшну буде наявність драматургично важливих сцен у матеріалі, включаючи сцени, в яких Ігор знаходить артефакти, пов'язані з молодістю діда в абсолютно найвіддаленіших кінцях планети, та - у контрасті - сцени, що кінематографічно маніфестують хворобу Альцгеймера, на яку страждає Леонід, що звузила його світ до простору однієї одеської квартири.

У довгостроковій перспективі, після завершення фільму, основною метою будуть його покази в Україні і за кордоном. Починаючи з участі в міжнародних кінофестивалях IDFA(Нідерланди), Hot Docs (Канада), Jihlava IDFF (Чехія), DocLeipzig(Німеччина), Camerimage(Польща), Docudays UA(Україна), ОМКФ(Україна), і до кінотеатрального прокату, про який вже підписано попередню домовленість з компанією 86Прокат (Україна).

Досягнення цілей визначатиметься виконанням пунктів плану фільмування проекту. Однією з задач виконавчого продюсера є контроль дотримання графіків, своєчасного отримання і якості архівних матеріалів, проведення зйомок, відряджень, підготовки презентаційних матеріалів.

Основними індикаторами досягнення цілей будуть оцінка проекту фільму експертами під час подальших презентацій, його успішність у пошуку фінансування для наступних етапів реалізації - повноцінного монтажно-тонувального та дистрибуційного періодів. В подальшій перспективі - успішність на міжнародних кінофестивалях (відзнаки та нагороди), показах (кількість глядачів, рецензії критиків).

Оскільки проект підіймає важоме питання самого визначення мистецьких цінностей у сучасному суспільстві, створенням цього фільму ми хотіли б посприяти кількісному підвищенню робіт пов'язаних з менш доступними, забутими, "оціненими як незначні" або "викинутими" архівними матеріалами, маючи соціально-культурний вплив на колег та залучаючи нових ентузіастів збереження пам'яті, що мають доступ до приватних та державних архівів.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Кінцевим результатом проекту стане завершення періоду виробництва фільму. А саме:

- протягом 44 знімальних днів буде відзнято 10 героїв, двоє з них - у Сполучених Штатах та Польщі;
- знайдено та відскановано матеріали, пов'язані з темою фільму, у державних та приватних архівах. Загалом буде відзнято 100 годин матеріалу, відскановано 500 метрів кіноплівок, 343 фотоплівки, 200 фстографій, оцифровано 279 годин відеархівів;
- змонтовано трейлер і дві сцени для подальшої презентації проекту фільму на міжнародних і українських пітчингах та кіноринках;
- проведено показ сцен та трейлеру, змонтованих в рамках проекту;
- створено сайт фільму, на якому буде розміщено усю необхідну інформацію про проект, прес-кіт, промо-матеріали, фото, трейлер та інші матеріали, необхідні для ознайомлення публіки.

Загалом за рахунок різних джерел та способів інформаційного супроводу на даному етапі планується залучити або ознайомити з реалізацією проекту аудиторію обсягом у 100000 осіб у різних частинах України.



4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Братищенко Олександра	Продюсер, виконавчий продюсер	Працює у кіновиробництві з 2010. Продюсер у проектах "Толока" 2019, "Лобановський назавжди" 2016, "Крим, як це було" 2015, #BABYLON'13 і інших. (Докладніше у додатку 2)
Іванько Ігор	Режисер/Оператор	Працює в кіновиробництві з 2013 року. Кінооператор. Закінчив КНУТКТ у 2016. Учасник об'єднання BABYLON'13, зняв більше 15 короткометражних документальних і ігрових фільмів.
Марія Пономарьова	Креативний продюсер, координатор проекту	Працює у кіновиробництві з 2011 року, режисерка, сценаристка, продюсерка. Отримала ступінь Магістра Кіно у Нідерландській Кіноакадемії, зняла 5 короткометражних фільмів, що були показані на більш ніж 50 міжнародних та національних кінофестивалях, включаючи МКФ Молодість, Одеський МКФ, Нідерландський Кінофестиваль та АртДокФест.
Ілля Єгоров	Кінооператор	З 2014-го року долучився до спільноти вільних кінематографістів Babylon'13. У 2016 — закінчив КНУТКТ ім. Карпенка-Карого як спеціаліст кіно-телеоператор. Знімає ігрове та документальне кіно.
Андрій Рогачов	Звукорежисер	Звукорежисер кіно, телевізійних фільмів, медіа. досвід роботи 15 років. Освіта вища технічна НТУУ КПІ інженер акустичної тех-ніки.



5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Безпосередня аудиторія проекту є міжнародною та численною, оскільки фільм розповідає універсальну історію боротьби втрати та збереження пам'яті, яка відображається через драматичну історію відносин онука і діда. Охоплення цього типу аудиторії планується за допомогою показів на кінофестивалях, кінотеатрального прокату та спеціальних слотах документального кіно міжнародних та українських телеканалів.

70% цієї аудиторії - це здебільшого аудиторія середнього-старшого віку з вищою освітою, а також який не байдужі проблеми старіння та втрати пам'яті, та збереження культурної спадщини.

Опосередкованою аудиторією - 20% - є численні молоді європейці з вищою освітою, які стали піклуватися та цікавитися життям своїх близьких.

Охоплення цього типу аудиторії планується за допомогою показів на кінофестивалях та VOD-платформах - на кшталт <https://dafilms.com/>.

Окремою та менш численною частиною аудиторії - 10% - є сінєфіли та знатні кіно, оскільки фільм показує та проводить глядача "за лаштунки" знімального процесу та розказує про визначну епоху роботи Одеської Кіностудії і кіноіндустрії у радянський час.

Охоплення цього типу аудиторії планується за допомогою кінопрокату та спеціальних тематичних кінотеатральних показів, як то показів разом з ретроспективами фільмів Одеської Кіностудії.

Залучення різних типів аудиторії планується за допомогою різного типу промо-матеріалів, як то адаптованих трейлерів для різних категорій глядачів, та залучення аудиторії ще на ранньому етапі за допомогою фотовиставки з фотографіями з архіву Леоніда Бурлаки.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає прокт? Яку стратегію обиратимемо проект для зменшення цих ризиків?

Під час виконання проект буде забезпечений всіма ресурсами, керуюча частина команди проекту вже сформована - це фахівці з відповідним досвідом у документальному кіновиробництві.

Організаційні ризики можуть виникнути при роботі з аналоговим матеріалом, оскільки така робота часто виявляється три-валовою за часом. Для мінімізації затримок ми ретельно заздалегідь розрахуємо час отримання та обробки плівкового матеріалу.

Юридичні ризики можуть виникнути при ліцензуванні архівного матеріалу з приватних та державних джерел. Для зменшення ризиків консультуватимемося з юристами з авторського права та кінознавцями з Національного Центру Олександра Довженка.

Робочий план проекту - це поспільовне виконання ключовими творчими кадрами етапів дослідження, зйомок, монтажу епізоду з архівними матеріалами і сканування необхідних у високій якості, а також паралельне виконання розробки дизайну проекту, створення сайту, наповнення сторінок у соцмережах, підготовка презентацій підрядниками під керівництвом виконавчого продюсера.



8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

В інформаційному супроводі проекту ми використовуємо кілька методів комунікації, користуючись трьома комунікативними каналами: традиційні ЗМІ, немедійні ресурси і нові медіа.

Співпраця зі ЗМІ будуватиметься на партнерстві з виданнями, що пишуть про кіно та фотографію - MovieGram, LB.ua, Vertigo, The Village, Art Ukraine та здебільшого продовження співграці з онлайн виданням Bird in Flight, яке вже підтверджено. Із партнерськими виданнями запланована серія матеріалів з виходом контекстної реклами проекту. Основними меседжами у промоції проекту стануть:

- Збереження культурної спадщини епохи щляхом зібрання персональних архівів
- Відновлення діалогу поколінь
- Зміцнення зв'язків у родині через повагу до старшого покоління
- Привернення уваги до проблеми хвороби альцгеймера

Приклад матеріалу про проект розміщеного на партнерському ресурсі.
<https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/foto-project/20180206-fotoarxiv-leonida-burlaki.html>

Уже зараз ми ведемо перемовини із Суспільним телеканалом про інформаційний супровід проекту там створення спільного спецпроекту для телебачення або кіноклубу Суспільного.

Важливу роль у інформаційному супроводі відіграватиме сайт. Саме на сайті буде розміщено усю необхідну інформацію про проект, прес-кіт, промо-матеріали, фото, трейлер та інші матеріали необхідні для ознамлення публіки. Додаткою будуть втклені результати відсканованих архівів. Саме сайт стане банком інформації, який буде доступний по всьому світу. За допомогою вебсайту та фейсбук сторінки, що створено спеціально для проекту фільму, та використання онлайн реклами, поширюватимемо інформацію про прогрес проекту, міжнародні пітчинги та презентації, команду, зеплановані фестивальні та кінотеатральні покази. Також, за допомогою цих ресурсів, ми поширюватимемо інформацію про міжнародні практики роботи з приватними та державними кіно та фото-архівами, з іншої сторони - про проблеми лікування втрати та хвороби Альцгеймера для підвищення обізнаності про ці проблеми в Україні.

Нам важливо поширювати інформацію серед різних вікових груп. При зверненні до покоління Z та мінелеалів ми використовуватимемо спеціально створений бізнес аккаунт в Instagram. Інам важливо проводити якісну конверсію аудиторії шляхом демонтстації високо-естетичних та візуальних матеріалів до фільму. Вікові категорії 25+ будуть залученні через поширення інформації на Facebook сторінці. За період діяльності сторінки з початку реєстрації без залучення платних послуг ресурсу підписалося близько 200 підписників, що є достатньо позитивним результатом серед категорій документальні фільми, мистецтво, культура.

Також Вавилон 13 буде поширювати інформацію на своїх сторінках в соціальних мережах. Загалом аудиторія творчого об'єднання складає 48000 на YouTube каналі та 27000 у мережі Facebook.

За для якісного проведення показів фільму буде використано послуги платної реклами у соціальних мережах. окремо слід згадати про публікацію фотокниги "Архів Леоніда Бурлакі", що буде презентована після завершення зйомок фільму. Створення і публікація книги має на меті не лише зафіксувати результат виставок, а і створити додатковий продукт, який зможе розповісти про проект іншим аудиторіям, які не є постійними глядачами документального кіно. Планується безкоштовне розповсюдження фотокниги по організаціях, які працюють з хворими на деменцію, займаються питаннями торелантності демократії, охорони здоров'я тощо, по бібліотеках університетах, музеях, наукових інституціях світу, що мають українознавчу спрямованість, шляхом організації нових виставок та презентацій в Україні та за кордоном.

Ключові слова - архів, альцгеймер, пам'ять, фотографія

Унікальні хеш-теги - #fragilememorydoc #burlakafilm - для фільму, #burlakarchive - тег для міжнародного проекту

Загалом за рахунок різних джерел та способів інформаційного супроводу на даному етапі загалом планується залучити або ознайомити з реалізацією проекту аудиторію обсягом у 100000 осіб у різних частинах України.



9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Після завершення етапу зйомок та роботи з архівними матеріалами, команда проекту планує вибудувати остаточну сюжетну лінію фільму та перейти у монтажний(post-production) період.

Здобутий досвід роботи з приватними та державними архівами, досвід з вивчення міжнародних практик збереження кіноробіт та роботи з застарілим зображенням плануємо поділитися з українськими та міжнародними колегами зі сфери кіно та фотографії під час кінофестивалів та кінофорумів у авторських майстеркласів та секціях work-in-progress: Одеського Кінофестивалю (Секція Work-in-Progress), фестивалю DocuDays - Docu/Класс, East Doc Platform.

Матеріали бекстейджу проекту, знання та факти з царин кіно та фотографії, що будуть здобуті під час зйомок проекту, планується відкрити для вільного доступу на сайті на фейсбук-сторінці проекту.

Також запланований пошук міжнародних партнерів проекту за кордоном. Наразі розглядається можливість співпраці з Нідерландським Кінопродакшеном DOXY Films (представник - Хармен Ялвінг) за для обміну досвідом та міжнародними практиками продюсування документальних фільмів.

Орієнтовна дата міжнародної прем'єри на кінофестивалях - осінь 2020 року. Орієнтовна дата української прем'єри - весна 2021.

Беручи до уваги рекомендації експертів, в довгостроковому результаті хочемо зазначити що буде заплановано ряд показів готового фільму у будинках пристарілих, дитячих будинках, навчальних закладах тощо - таке рішення може спричинити лавину психологічних змін у свідомості людей щодо цінностей, актуальності питань збереження пам'яті про свій рід, толерантності до хворих громадян.

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.



Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Тихай Володимир Вікторович

Дата заповнення



Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Тихай Володимир Вікторович

Підпись та дата



Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Тихай Володимир Вікторович

Підпись та дата

10 Творче об'єднання
"Венесея '13"
Директор Тихай В.Р.



Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

01.07.19 - 05.11.19

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

		Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад
Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи						
1. Зйомки	Одеса		Іванько І.	Іванько І.	Іванько І.		
			ФОП Рогачев, ФОП Эгоров	ФОП Рогачев, ФОП Эгоров	ФОП Рогачев, ФОП Эгоров		
	Київ		Іванько І.	Іванько І.			
			ФОП Рогачев, ФОП Эгоров	ФОП Рогачев, ФОП Эгоров			
	Варшава				Іванько І.		
	Вашингтон			Іванько І.			
2. Архівне Дослідження	Послуги консультування в сфері історії кіно		ФОП Калуга				
	Пошук архівних матеріалів, відбір архівних матеріалів, сканування архівних фото, відео і кіноматеріалів			ФОП Телюк			
	Роботи з архівом та відзнятим матеріалом, переформатування, конвертування.			ФОП Косенко	ФОП Косенко	ФОП Косенко	
	Монтаж сцен (до 20 хв) для подальшої презентації проекту			ФОП Базарик ФОП Базарик	ФОП Базарик ФОП Базарик	ФОП Базарик, ФОП Рогачев	



'Творче
обєднання'

3. Роботи з архівом та відзнятим матеріалом, переформатування, конвертування, синхронізації звуку, монтажу сцен та трейлеру	фільму на міжнародних і українських піт-чингах та кінопринах			Пономарєва М., Іванько І.			
	Монтаж трейлеру, кольрокорекція, зведення звуку			ФОП Косенко	ФОП Косенко, ФОП Рогачев		
Інформаційна стратегія втілення проекту	Пошук міжнародних кіноринків, пітчингів; підготовка заявоок для участі; презентація проекту з метою залучення співінансування на постпродажн			Пономарєва М., Іванько І.	Пономарєва М., Іванько І.		
	Розробка і наповнення веб-сайту		Пономарєва М.	ФОП Савчук	ФОП Савчук		
	SMM-супровід		ФОП Косик	ФОП Косик	ФОП Косик	ФОП Косик	
	Розробка дизайну презентаційних матеріалів				ФОП Дегтяр		
Публічна презентація результатів проекту	Презентація на ОМКФ Work-in-Progress		Іванько І. Пономарєва М., Братищенко О.				
	Презентація в рамках міждисциплінарного проекту "Архів Леоніда Бурлаки" в Києві					Пономарєва М., Братищенко О., Іванько І.	
Етап звітування	Підготовка звіту		Братищенко О. Пономарєва М.				Братищенко О. Пономарєва М.
	Аудит		ПП "Аудит Ейд"				ПП "Аудит Ейд"



Додаток №6
до Договору про надання гранту № 442765
від 27 липня 2019 р.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

ГО "Творче об'єднання "ВАВИЛОН 13"
Крижка пам'ять

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»		УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД	
Назва Заявника		ГО "Творче об'єднання "ВАВИЛОН 13"	
Назва проекту:		Крижка пам'ять	
Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.	
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ			
1 Український культурний фонд	100%	2 642 754,42	
2 Стівфінансування* :		-	
2.1. Кошти організацій-партнерів			
2.2. Кошти місцевих бюджетів			
2.3. Кошти інших інституційних донорів			
2.4. Кошти приватних донорів			
2.5. Власні кошти організації-заявника			
2.6. Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)			
Всього	100%	2 642 754,42	

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.



Голова
Ухвал.

Кошторис витрат по Гранті (плановий фактичний)



Назва залівника: ГО "Торче об'єднання "БАВІЛОН 13"

Назва проекту: Крижна пан'ять

Додаток №56
до Договору про надання ранту №_____

2019 р.

Розdir: Південь: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця викуря	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Співфінансування			Витрати за рахунок Співфінансування			
				Планові витрати відповідно до заявки	Варгість за одиницею, грн	Кількість/П еріод	Планові витрати відповідно до заявки	Варгість за одиницею, грн	Кількість/П еріод	Планові витрати відповідно до заявки	Варгість за одиницею, грн	Кількість/П еріод	
Софії:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ:	ІІ	Витрати:											
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди											
Статті:	1.1	Гонорари											
Пункт:	а	Повне ПІБ (з деганізацією, за що наданий гонорар)	місців										
Пункт:	б	Повне ПІБ (з деганізацією, за що наданий гонорар)	місців										
Пункт:	в	Повне ПІБ (з деганізацією, за що наданий гонорар)	місців										
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":													
Підрозділ:	2	Оплата праці											
Статті:	2.1	Штатні працівники											
Пункт:	а	Тихий Володимир Вікторович, директор Тромадської організації Іванюк Ігор Олегович, оператор	місців	4,00	4 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	44 000,00
Пункт:	б	Іванюк Ігор Олегович, постачальник	місців	4,00	7 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	28 000,00
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місців										
Статті:	2.2	За трудовими договарами											
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місців										
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місців										
Статті:	2.3	За договарами ЦПХ											
Пункт:	а	Братіценко Олеся Ніна Вадимівна (виконавчий продюсер)	місців	4,00	15 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	60 000,00
Пункт:	б	Пономарєва Марія Володимирівна (keletalний продюсер, координатор)	місців	4,00	15 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	60 000,00
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місців										
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":													
Підрозділ:	3	Соціальні внески											
Статті:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місців	5,00	9 020,00	36 080,00	-	-	-	-	-	-	36 080,00
Пункт:	а	Єдиний соціальний внесок:	місців	4,00	9 020,00	36 080,00	-	-	-	-	-	-	36 080,00
Пункт:	б	Єдиний соціальний внесок (авторська винаходів)	місців	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":													
Розділ:	4	Витрати по земельним (для штатних працівників)											
Статті:	4.1	Вартість позоземельних прав (неділі)											
Пункт:	а	Вартість позоземельних прав (неділі) (Кіль-Опера-Кілі, вінко І.О.); 4 видріження	шт.	4,00	1 300,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	5 200,00



Голова Технічної

Відповідальності

Пункт:	6	Варіант квартів (Київ-Дарниця-Київ, Івансько 1.О.)	шт.	1,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00
Пункт:	В	Варіант квартів (Київ-Баудінтон-Київ, Івансько 1.О.)	шт.	1,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
Стаття:	4.2	Варіант: прокладання (для штампів та працівників)		34,00	10 078,80	78 351,60	-	-	78 351,60
Пункт:	а	Рахунки з хотелю (Одеса, Івансько 1.О.), 4 відмінені	добра	20,00	600,00	12 000,00	-	-	12 000,00
Пункт:	б	Рахунки з хотелю (Варшава, Івансько 1.О.)	добра	7,00	3 159,60	22 117,20	-	-	22 117,20
Пункт:	в	Рахунки з хотелю (Вашингтон, Івансько 1.О.)	добра	7,00	6 319,20	44 234,40	-	-	44 234,40
Стаття:	4.3	Добою (для штампів та працівників)		45,00	2 377,04	21 532,82	-	-	21 532,82
Пункт:	а	Добою (Одеса, Івансько 1.О.), відрядження	добра	28,00	60,00	1 680,00	-	-	1 680,00
Пункт:	б	Добою (Варшава, Івансько 1.О.)	добра	8,00	1 000,54	8 004,32	-	-	8 004,32
Пункт:	в	Добою (Вашингтон, Івансько 1.О.)	добра	9,00	1 316,50	11 848,50	-	-	11 848,50
Всього по подразділу 4 "Витрати поєднані з відрядженими":				85,00	49 755,84	141 084,42	-	-	141 084,42
Подразділ:	5	Обслуговування і нематеріальні активи							
Стаття:	5.1	Обслуговування, інструменти, інвентар та необхідні для використання діючі при реалізації проекту засоби та матеріали		-	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Наименування обладнання: 3 деталізацією таєкнічних характеристик	Зимових днів	-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Наименування інструменту (з деталізацією таєкнічних характеристик)	Зимових днів	-	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Наименування інвентаря (з деталізацією таєкнічних характеристик)	Зимових днів	-	-	-	-	-	-
Стаття:	5.2	Нематеріальні активи, які необхідні до прийняття для використання при реалізації проекту		-	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з деталізацією таєкнічних характеристик)		-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Право використання (лицензія)		-	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-
Подразділ:	6	Витрати пов'язані з орендою							
Стаття:	6.1	Оренда промислового обладнання		4,50	28 500,00	73 500,00	-	-	73 500,00
Пункт:	а	Монтажні кімнати (для роботи з зерном) Та візначені матеріали, перетворювання, синхронізація звуку, монтувати сцену та та відеопрезентації	місяців	3,00	22 500,00	67 500,00	-	-	67 500,00
Пункт:	б	Оренда промислового обладнання для презентації проекту з показом Трекера	година	1,50	4 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00
Пункт:	в	Адреса орендування промислового обладнання, 13 зазначеніми методами, годин оренди	кв.м (годин, діб)	-	-	-	-	-	-
Стаття:	6.2	Оренда таєкніки, обладнання та інструменту		531,00	46 797,00	1 329 477,00	-	-	1 329 477,00

Пункт:	а	Кіно камера (A) Sony FS7 у комплекті з аксесуарами: управління, батарея -4, зарядний пристрій -1, картри 35 гіп та 10mm - 2шт), каск -1	3мін	44.00	4 060.00	178 640.00
Пункт:	б	Оптичний пристрій Cooke, об'єктиви от пак. яч. 4)	3мін	44.00	11 900.00	523 600.00
Пункт:	в	Гідавальні штаніна, головка Sachler у комплекті	3мін	29.00	1 400.00	40 600.00
Пункт:	г	Кіно камера (B) Sony FS7 у комплекті з аксесуарами: управління, батарея -4, зарядний пристрій -1, картри пак. яч. 4)	3мін	18.00	4 060.00	73 080.00
Пункт:	д	Гідавальні штаніна головка Sachler у комплекті	3мін	18.00	4 060.00	327 600.00
Пункт:	е	Ручний стабілізатор EasyRig	3мін	7.00	1 541.00	10 787.00
Пункт:	с:	рейкордер FoxTechDR-606 (1шт)	3мін	37.00	850.00	31 450.00
Пункт:	ж:	Recorder - Zoom F-4 (1шт)	3мін	13.00	500.00	6 500.00
Пункт:	з:	Wireless-L Electronics (2шт)	3мін	44.00	780.00	34 320.00
Пункт:	и:	Leveler - Sanken COS-1(2шт)	3мін	37.00	310.00	-
Пункт:	і:	Shotgun mic - Sanken CS-3 (1шт)	3мін	37.00	400.00	14 800.00
Пункт:	ї:	Shotgun mic - Sennheiser MKH-70 (1шт)	3мін	37.00	435.00	16 095.00
Пункт:	и:	Sterogun mic - Sennheiser MKH-418S (1шт)	3мін	37.00	435.00	16 095.00
Пункт:	к:	Mic-Sanken CUB-01	3мін	37.00	160.00	5 920.00
Пункт:	л:	Headphones-Beiyerdynamic DT-770 (1шт)	3мін	37.00	100.00	3 700.00
Пункт:	м:	Boom - Ambient (1шт)	3мін	37.00	260.00	9 620.00
Стати:	6.3	Оренда транспорту	20.00	1 500.00	30 000.00	-
Пункт:	а	Оренда автотранспорту автомобілем (за зазначенням кількості годин)	3мін	20.00	1 500.00	30 000.00
Стати:	6.4	Оренда спеціально-посстановочних засобів	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	3мін	20.00	1 500.00	30 000.00
Пункт:	б	Оренда автомобіля (з зазначенням кількості годин)	3мін	20.00	1 500.00	30 000.00
Стати:	6.5	Інші обсягами оренди	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	3мін	-	-	30 000.00
Пункт:	б	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	3мін	-	-	-
Пункт:	в	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	3мін	-	-	-
Стати:	7	Витрати на харчування та напої	555,50	74 791.00	1 432 977.00	-
Підрозділ:	7.1	Витрати на харчування та напої	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з зазначенням кількості способ на заході)	чол.	-	-	-
Пункт:	б	Найменування (з зазначенням характеристик)	чол.	-	-	-
Пункт:	в	Поступух харчування (з зазначенням кількості способ на заході)	чол.	-	-	-
Пункт:	г	Поступух з харчування (з зазначенням кількості способ на заході)	чол.	-	-	-
Всого за пофразову в "Витрати поєїнажні" та "Підтримка						1 432 977.00
Підрозділ:						1 432 977.00
Стати:						1 432 977.00
Підрозділ:						1 432 977.00
Пункт:						1 432 977.00
Пункт:						1 432 977.00
Пункт:						1 432 977.00

Робоча відповідальність

Сергій Олегович

Борисюк

Софія

Ірина

Всього по піординації "Вимагати на харчування та напої".					
Піординація:	9	Матеріальні витрати	-	-	-
Стаття:	8.1	Основні матеріали та сировата	-	-	-
Пункт:	а	Найменування	шт.	-	-
Пункт:	б	Найменування	шт.	-	-
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-
Статя:	8.2	Ноут, накопичувач	-	-	-
Пункт:	а	Жорсткий диск 1TB зовнішній	шт.	8,00	5 149,00
Пункт:	б	Жорсткий диск 4TB зовнішній	шт.	10,00	40 000,00
Пункт:	в	Жорсткий диск 8TB внутрішній	шт.	8,00	5 059,00
Статя:	8.3	Інші матеріальні витрати	-	-	-
Пункт:	а	Найменування	шт.	-	-
Пункт:	б	Найменування	шт.	-	-
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-
Всього по піординації 8 "Матеріальні витрати":			26,00	15 408,00	131 264,00
Піординація:	9.1	Послуги із експломенінгом:	20,00	7,00	140,00
Статя:	а	Виготовлення макетів	шт.	-	-
Пункт:	б	Надсортання логотипів	шт.	-	-
Пункт:	в	Друк брошури	шт.	-	-
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.	-	-
Пункт:	д	Друк постік	шт.	-	-
Пункт:	е	Друк плакатів	шт.	20,00	7,00
Пункт:	с	Друк банерів	шт.	-	-
Пункт:	ж	Друк інших розрізкових матеріалів	шт.	-	-
Пункт:	з	Послуги копіятора	шт.	-	-
Пункт:	и	Інші поліграфічні послуги	шт.	-	-
Всього по піординації 9 "Поліграфічні послуги":			20,00	7,00	140,00
Піординація:	10	Послуги з прокування	-	-	-
Пункт:	а	Фото-, відеоресурси (Події презентації Трійникер)	послуга	1,00	10 000,00
Пункт:	б	рекламні витрати (підтримка реклама в соцмережі Facebook, підтримка публікації в 3M)	послуга	1,00	7 600,00
Пункт:	в	SMM, SEO (SEO)	послуга	1,00	25 000,00
Всього по піординації 10 "Послуги з просування":			3,00	42 600,00	42 600,00
Піординація:	11	Створення web-ресурсу	-	-	-
Пункт:	а	Виграти з створення сайту	послуга	1,00	50 000,00
Пункт:	б	Виграти з обслуговуванням сайту	послуга	1,00	25 000,00
Всього по піординації 11 "Створення web-ресурсу":			2,00	75 000,00	75 000,00
Піординація:	12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації	-	-	-
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-
Пункт:	в	Всебільше по піординації 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"	-	-	-
Піординація:	13	Послуги з перевірки	-	-	-
Пункт:	а	Усний перевірка	година	-	-
Пункт:	б	Редагування усного перевірки	сторінка	-	-
Пункт:	в	Письмовий перевірка	сторінка	-	-
Пункт:	г	Редагування письмового перевірки	сторінка	-	-
Всього по піординації 13 "Виграти з перевіркою":			-	-	-



Голова
Григорій
Григорій

Підрозділ:	14 Адміністративні витрати							
Пункт:	а Бухгалтерські послуги	Місяців	4,00	9 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00
Пункт:	б Юридичні послуги	Місяців	2,00	8 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00
Пункт:	в Аудиторські послуги	постуга	2,00	12 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00
Всего по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":								76 000,00
Підрозділ:	14.1 Інші прямі витрати							
	<i>Поступан. комп'ютерної обробки, монтувану, зберігання</i>							
Пункт:	а Поступан. скануванням юн. архівів (півка) 10 лім. 35 км)	хв.	16,65	1 800,00	28 970,00	-	-	28 970,00
Пункт:	б Поступан. зд. оцифрування відеоархівів (VHS, mini-DV, Hi8)	година	279,00	100,00	27 900,00	-	-	27 900,00
Пункт:	в Поступан. зі скануванням фотографів (півка)	шт.	343,00	80,00	27 440,00	-	-	27 440,00
Пункт:	г Поступан. зі скануванням фото (з результатом)	шт.	200,00	16,00	3 200,00	-	-	3 200,00
Пункт:	д Поступан. відео інженера	30МН	45,00	2 500,00	112 500,00	-	-	112 500,00
Пункт:	е Поступан. ремонтса монтажу (чорновий монтаж сцен та трайлеру)	30МН	20,00	2 870,00	57 400,00	-	-	57 400,00
Пункт:	ж Поступан. звукорежисера	30МН	45,00	2 500,00	112 500,00	-	-	112 500,00
Пункт:	з Поступан. копіоредакції (трейлер, сцени)	30МН	5,00	2 400,00	12 000,00	-	-	12 000,00
Статя:	14.2 Витрати на постузи страхування		2,00	500,00	500,00	-	-	500,00
Пункт:	а Витрати на страхування (режисер, вирідження США)	шт.	1,00	250,00	250,00	-	-	250,00
Пункт:	б Витрати на страхування (режисер, відрадження Польща)	шт.	1,00	250,00	250,00	-	-	250,00
Пункт:	в Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	-	-
Статя:	14.3 Видовічені послуги							
Пункт:	а Поступан. ксерокопія							
Пункт:	б Поступан. ксерокопія	єзамін.п	-	-	-	-	-	-
Пункт:	в Друк. кніг.	єзамін.п	-	-	-	-	-	-
Пункт:	г Друк. журналів	єзамін.п	-	-	-	-	-	-
Пункт:	д Інші видрати (вказати надану послугу)	єзамін.п	-	-	-	-	-	-
Статя:	14.4 Інші прямі витрати		100,00	48 232,00	160 199,00	-	-	160 199,00
Пункт:	а Інтернет-телефонія (вказати період)							
Пункт:	б Поступан. інтернет (вказати період)		-	-	-	-	-	-
Пункт:	в Банківська комісія за переказ	шт.	90,00	3,00	270,00	-	-	270,00
Пункт:	г Розрахунково-касове обслуговування	місяців	5,00	100,00	500,00	-	-	500,00
Пункт:	д Інші банківські послуги		1,00	1 229,00	1 229,00	-	-	1 229,00
Пункт:	е Послуги з пошуку матеріалів у архівах в Україні (друківник, приватних.)	місяців	4,00	15 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
Пункт:	ж Послуги спіратора другого категорії	змін	18,00	3 900,00	70 200,00	-	-	70 200,00
Пункт:	з Послуги консультування у сфері історії кіно	постуга	1,00	13 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00
Пункт:	з Послуги дизайнера	постуга	1,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00

Розрахунок
Виконав



Всего по табородну 14 "Інші прямі витрати":		1 055,65	60 998,00	543 609,00	-	-	-	-	543 609,00
Всього по розходу II "Зитрати":					2 642 754,42				2 642 754,42
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ					-				-

100% оплати
за місяць
загальні
затрати

