

**ДОГОВІР № 470787
про надання гранту**

м. Київ

«04» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Громадська організація «АРТ ДІАЛОГ» (далі – Грантоотримувач) в особі голови організації Красильникової Наталії Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Фестиваль документального кіно просто неба Lampa.doc» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Підписано управлінням Державної казначеївської служби України у м. Києві
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

08 ЛИП 2019

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 02 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11.4 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 475 827 грн. 49 коп. (Один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять сім гривень 49 копійок), без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

442 748 грн. 25 коп. (Чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок вісім гривень 25 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 18 липня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
оплата заборгованостей Грантоотримувача;
видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
видатки на підготовку проектної заявки;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Красильникова Наталія Вікторівна, голова організації

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києви

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Виконавчий директор

Ю.О. Федів

М.П.

Грантоотримувач

Громадська організація «АРТ ДІАЛОГ»

Юридична адреса:

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, офіс 115

Адреса для листування:

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 89/91, кв. 41

ЄДРПОУ: 26088720

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «ПУМБ»

Р/р: 2600694015

МФО: 334851

Тел.: +38 (050) 3827601

Голова організації



Н.В. Красильникова



**Заявка на фінансування
в рамках програми
«Підсилення потужності
українського аудіовізуального
сектору»**

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телепродукту <input type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігорвих, неігорвих, анімаційних фільмів <input checked="" type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Фестиваль документального кіно просто неба Lampa.doc

5.2. Назва проекту англійською мовою

Open air documentary film festival Lampa.doc

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Фестиваль документального кіно Lampa.doc – це унікальний культурно-мистецький захід що має на меті популяризацію сучасного документального кіно в регіонах України шляхом показів документалістики просто неба у цікавих, культурно- та історично вагомих локаціях.

2018 року захід охопив дев'ять міст України. Фестиваль відвідав: Луцьк, Умань, Житомир, Кропивницький, Запоріжжя, Червоноград, Краматорськ, Бердянськ, Ужгород. Влітку 2019 року фестиваль пройде вже вчетверте та здійснить покази у 8 містах від сходу до заходу, та з півдня до півночі країни, а також покаже українське документальне кіно просто неба у Варшаві. Додався до програми цього року і дитячий блок, в якому йтиметься про дбайливе ставлення до природи.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

Documentary film festival Lampa.doc - is a unique art event aiming to spread the culture of nowadays documentaries in a distant regions of Ukraine. Lampa.doc makes screenings outdoors in a historically and culturally meaningful locations.

In 2018 Lampa.doc covered 9 cities of Ukraine. The festival visited Lutsk, Uman, Zhytomyr, Kropyvnytsky, Zaporizhia,



Додаток № 1
до Договору про надання гранту №
від 2019 р.

Chervonograd, Kramatorsk, Berdiansk and Uzhgorod. In summer 2019 there is going to be a fourth edition of Lampa.doc happening in 8 cities. Also there will be screening of Ukrainian documentaries in Warsaw. This year a separate program for children will be added with the main topic of thoughtful attitude to mother nature.

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

1 871 027, 49 грн.

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

1 475 827, 49 грн.

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Державне агентство України з питань кіно – 300 000, 00 грн.

Instytut Adama Mickiewicza (Польща) – 70700, 00 грн.

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, міста проведення фестивалю: Запоріжжя, Лисичанськ, Кропивницький, Умань, Житомир, Червоноград, Київ.

Польща – м. Варшава.

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ)	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності)
3 місяці	4 липня 2019 року	2 жовтня 2019 року

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Красильникова Наталія Вікторівна

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Голова громадської організації.

За освітою режисер документального кіно та журналіст. Автор ідеї та голова фестивалю Lampa.doc, що реалізується з 2016 року. Досвід у кіновиробництві у якості режисера та продюсера понад 7 років, в сфері освітньо-культурних проектів – 2 роки. Серед успішних ініціатив, що були реалізовані, окрім фестивалю Lampa.doc: програма «ЄДок» (2018 р., керівник проекту), Студентський фестиваль кінооператорської майстерності «Кіноко» (2019 р., керівник проекту).

У Додатку 2 до даної проектної заявки надається розгорнуте CV про голову організації та координатора проекту (одна особа).

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Громадська організація «Арт Діалог»

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

Art Dialogue non-governmental organization

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.



2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Красильникова Наталія Вікторівна

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Громадська організація

5. Код ЄДРПОУ організації

26088720

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

www.lampadoc.org

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Основною статутною діяльністю Громадської організації "Арт Діалог" є: всебічний розвиток культури в Україні, розвиток кіноіндустрії через створення якісного кіноконтенту та популяризація якісного кіно в регіонах України, сприяння у самореалізації творчої молоді, розвиток культурної дипломатії шляхом створення тривалих та взаємовигідних стосунків у сфері культури на національному та міжнародному рівнях.

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

ГО «Арт Діалог» було засновано 2001 року, проте активну діяльність організація почала лише після 2012, коли очільницею «Арт діалогу» стала Наталя Красильникова – автор ідеї та голова Фестивалю документального кіно Lampa.doc.

Враховуючи той факт, що метою Lampa.doc є популяризація документального кіно в регіонах України та підвищення рівня обізнаності аудиторії з даним контентом, важливими аспектами є показники значного збільшення глядацької аудиторії за три роки існування заходу, розширення фестивальної географії від 3 міст 2016 року до 10 міст 2018, та вивід фестивалю на міжнародний рівень. Усі перелічені фактори безпосередньо та прямо відповідають основним стратегічним напрямкам діяльності громадської організації.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Відсутня.

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

2017 р. - «Фестиваль Lampa.doc»

1. Програма Британської Ради в Україні спільно з Луцькою міською радою – Active citizens;
2. Фінансування Інститутом Адама Міцкевича в рамках угоди про співпрацю;
3. Фінансування Державного агентства України з питань кіно.

2018 р. - «Фестиваль Lampa.doc»

1. Грант Міжнародної співпраці Culture Bridges - проект "Фестиваль документального кіно просто неба Lampa.doc". Час реалізації: червень-вересень 2018 року, партнерська організація - Інститут Адама Міцкевича (Польща).
2. Фінансування Інститутом Адама Міцкевича в рамках угоди про співпрацю;
3. Фінансування Державного агентства України з питань кіно.



«Культурно-освітня програма для підлітків ЄДок»

1. Грант на Індивідуальні національні проекти від Українського культурного фонду - проект "Культурно-освітня програма для підлітків ЄДок". Час реалізації: вересень-грудень 2018 року.

2019 р. - «Фестиваль Кіноко»

- Фінансування Державного агентства України з питань кіно.

Грант Міжнародної мобільності Culture Bridges для Наталії Красильникової.

"Арт Діалог" виявляє себе як надійна та відповідальна організація, що займається розвитком культурного сектору та налагодженням міжнародних зв'язків. За останні три роки партнерами організації були: Державне агентство України з питань кіно, Український культурний фонд, British Council, Instytut Adama Mickiewicza, ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Центральна та регіональні редакції), Видання про кіно Moviegram.

Міські та обласні адміністрації, зокрема: Уманська міська рада, Червоноградська міська рада, Кіровоградська обласна адміністрація, Луцька міська рада, Житомирська міська рада.

Заповідники: Національний заповідник «Хортиця», Історико-культурний заповідник «Старий Луцьк» та інші.
Кіностудії: Studio Munka, Wajda Studio, Indie LAB, Фестиваль кіно та урбаністики «86».

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1. Повна назва організації-партнера українською мовою

-

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

-

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

-

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

-

3.2. Номер телефону

-

4. Правова форма організації

-

5. Код ЄДРПОУ організації

-

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

-

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

-

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

-

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

-

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

-

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера.
Більш детально про організацію-партнера в Інструкції для заявників.



1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільног проєкту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проєкт вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проєкту

1. Актуальність проєкту

Чому запропонований проєкт є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проєкту в аудіовізуальному секторі? Чи був проєкт частково чи повністю втілений раніше? Як тема проєкту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Влітку 2019 року фестиваль документального кіно просто неба Lampa.doc пройде вчетверте.

2018 року захід охопив 9 міст України, цьогоріч фестиваль загалом пройде у 7 містах України, окрім того покази вже вдруге пройдуть у Варшаві. Тур фестивалю містами України триватиме майже два місяці. (Детальний опис, географія та дати проведення фестивалю Lampa.doc наведені у Додатку 2 до проектної заявки)

Як і минулоріч покази Lampa.doc відбуватимуться по три дні поспіль у кожному з міст (з п'ятниці по неділю). Тривалість кінопроекційної програми щодня – 2,5-3 години.

На користь актуальності проєкту свідчать зокрема такі показники, як сталість аудиторії фестивалю Lampa.doc. Три міста України беруть участь у заході від самого початку (з 2016 року), а саме: Запоріжжя, Умань, Луцьк. Статистика по Запоріжжю, що є найбільшим містом на мапі фестивалю, доводить, що за три роки ми сформували свою аудиторію, котра пильно слідкує за усіма новинами довкола Lampa.doc. Люди чекають на захід кожного року та активно поширяють про нього інформацію, залучаючи нових прихильників.

Активну соціальну позицію та навіть участь на етапі організації заходу приймають мешканці, зокрема – Умані, Червонограду, Житомиру, Кропивницького. Це все свідчить, про можливість та необхідність залучення громадськості до формування культурного бекграунду на локальному рівні, а також про ефективність проведення Lampa.doc (або подібних заходів) принаймні двічі. Бо процес популяризації якісного контенту, як і результати такої діяльності, довгострокові.

Окрім того, актуальність проєкту на локальному рівні, полягає у можливості об'єднати на одній території (локалії) людей різних вікових категорій. До показів включається лише якісне і сучасне, проте зрозуміле і живе, документальне кіно, що демонструється на високому технічному рівні просто неба, що знов таки є важливим та актуальним аспектом адже у деяких містах проведення заходу відсутні кінотеатри (приміром у Лисичанську). А відтак, фестиваль дає можливість не тільки створити культуру кінопереглядів просто неба, а й дати можливість різновіковій аудиторії відновити кінотеатральну культуру.

На національному рівні проєкт ментально дає можливість об'єднати за допомогою кіноконтенту мешканців України з різних куточків, адже покази відбуваються по всій території країни.

Враховуючи той факт, що захід вже декілька разів проходив у декількох містах України та викликав інтерес у молодої аудиторії, зокрема – молодих сімей з дітьми, громадською організацією «Арт Діалог» було прийнято рішення додати до програми 2019 року окремий дитячий блок.

Кінопокази Lampa.kids проходитимуть так само просто неба два дні поспіль, паралельно з основною програмою, у всіх містах основних показів Lampa.doc в Україні. Наразі вже є домовленості щодо контенту з міжнародним дитячим кінофестивалем Чілдренкінофест (м.Київ) та Міжнародним фестивалем анімації «Дитятко» (м.Харків). Тематикою дитячих кінопоказі буде «Екологія», що має на меті виховання дбайливого ставлення до навколошнього середовища.



Ірина Красильникова

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Основна програма фестивалю складається з 11-12 документальних фільмів виробництва України та Польщі останніх років. Усі фільми є учасниками та лауреатами українських та світових кінофестивалів. Окрім того, метою Lampa.doc є ознайомлення аудиторії як з кінофільмами метрів вітчизняної та закордонної документалістики, так і з роботами молодих режисерів, що торкаються актуальних тем сьогодення.

Підбірка якісних та цікавих фільмів покликана популяризувати документалістику, українську та зарубіжну у регіонах України, показуючи потужні, проте реальні, історії цікавих особистостей, жанрове різноманіття сучасного документального кіно та життя і культуру сусідніх країн, що в свою чергу актуалізує та робить можливим міжкультурний діалог та підвищує рівень толерантності у суспільстві.

Співпраця ГО «Арт Діалог» та польських культурних інституцій напічче декілька років. 2018-го вперше вдалося зробити покази закордоном, а саме, у Варшаві. Метою показів у Польщі була як популяризація українського кіноконтенту, так і спроба пошуку міжкультурного діалогу за допомогою мистецтва.

Вдруге для публічного заходу відкриє свою територію Інститут Адама Міцкевича, що третій рік поспіль виступає партнером Lampa.doc. Планується показ фільмів, що сприятимуть розвитку теми «Діалогу культур».

В результаті реалізації проекту на високому рівні у якості міжнародного, буде можливо популяризувати український кіноконтент, що в свою чергу впливатиме на побудову позитивного іміджу України у сфері культури.

Одна з цілей проекту – зменшення ментальної прірви між мешканцями України з різних куточків. Індикатором досягнення цілей є реалізація фестивалю в повному об'ємі. Тут мається на увазі як географія так і контентна частина, що дасть можливість зібрати біля кіноекрану якісну аудиторію у понад 6 000 осіб.

У реалізації фестивалю визначається соціальна складова, що є понад-метою та важливим аспектом. Люди допомагають організаторам та один одному до, під час, та після проведення проекцій. Що свідчить про підвищення рівня емпатії та толерантності.

Більша частина аудиторії, окрім якісного контенту, проекції на високому технічному рівні, визначає ключовим моментом (що стимулює повернутись на фестиваль) дуже хорошу атмосферу заходу. Що так само, призводить до підвищення рівня емпатії.

Не існує меж та бар'єрів між організаторами та учасниками-глядачами, що веде до відкритого і дружнього діалогу вже після кінопоказів.

Важливим моментом є те, що проект охоплює одразу декілька сфер та відповідає декільком стратегічним напрямкам: підсилює національний аудіовізуальний сектор шляхом включення до програми мінімум 50% саме національного контенту, демонструє українську документалістику як в регіонах України, так і закордоном, активізує громадськість на локальному рівні, сприяє популяризації внутрішнього туризму адже покази відбуваються у історично або культурно вагомих локаціях.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

- Реалізація Фестивалю Lampa.doc 2019 у повному об'ємі (згідно запропонованої географії та плану).
- Можливість зібрати якісну аудиторію у понад 7000 осіб з різних куточків України.
- Отримання хороших відгуки про подію від партнерів заходу, глядацької аудиторії, так і у ЗМІ, і представників місцевої влади.

В результаті реалізації проекту у якості міжнародного:

- Популяризація українського кіно закордоном.



- Здобуття нових контактів та пропозиції співпраці на 2020 рік.

Отримання нового досвіду та розуміння специфіки аудиторії у різних регіонах України.

У довгостроковій перспективі:

- Зміна ставлення аудиторії до документального кіно (доросла аудиторія) та виховання дбайливого ставлення до екології (дитяча аудиторія),
- Позитивний вплив на формування нової генерації активних громадян.
- Популяризація України серед українців та закордоном.

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угсдою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Красильникова Наталія Вікторівна	Голова ГО «Арт Діалог», автор та керівник Фестивалю Lampa.doc. Створення загальної концепції та шляхів розвитку заходу, пошук партнерів та комунікація з ними, зокрема з представниками міських влад, програминг фестивалю, створення інформаційної стратегії, затвердження остаточного складу команди, координація заходу в кожному з міст, комунікація зі ЗМІ з метою промоції заходу, підготовка звітів, фаунрайзінг.	За освітою режисер документального кіно та журналіст. Автор ідеї та голова фестивалю Lampa.doc, що реалізується з 2016 року. Досвід у кіновиробництві у якості режисера та продюсера понад 7 років, в сфері освітньо-культурних проектів – 2 роки. Серед успішних ініціатив, що були реалізовані, окрім фестивалю Lampa.doc: програма «ЄДок» (2018 р., керівник проекту), Студентський фестиваль кінооператорської майстерності «Кіноко» (2019 р., керівник проекту).
Красильникова Олена Антонівна	Головний бухгалтер проекту: ведення та підготовка фінансової звітності проекту, фінансова аналітика.	Має понад 20-літній досвід в бухгалтерській сфері. Як бухгалтер та консультант працює у фешн-індустрії та кіновиробництві. Співпрацювала з такими брендами як Andre Tan, Lake Studio, «Гармата фіلم продакшн», Фестиваль документального кіно Lampa.doc (3 роки).
Коноплянникова Катерина Юріївна	Регіональний координатор проекту. Узгодження питань щодо організації показів в регіонах: узгодження локацій, поселення робочої групи у готелях, робота з регіональними підрядниками тощо.	Арт-куратор, голова фотофестивалю «Odessa Photodays». Досвід в організації культурно-мистецьких заходах понад 10 років.
Іваненко Леся Володимирівна	Контент-менеджер проекту. Концептуалізація та контроль над виконанням завдань щодо фотогалереї та відео супроводу заходу. Оперативна передача інформації в	Досвід роботи в журналістиці та телевиробництві понад 10 років: шеф-редактор та виконавчий продюсер на телеканалі «Адам медіа» (Казахстан) 2016-2017 рр.; журналіст, редактор, сценарист на



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

	PR-відділ проекту. Створення сценарних планів усього відеоконтенту про фестиваль.	телеканалі СТБ 2008 -2015 рр.
Сухоставець Дарія Сергіївна	PR-менеджер проекту: Формування бренду фестивалю, розробка комунікаційної стратегії, робота зі ЗМІ, підготовка публікацій для преси; пошук нових партнерів та спонсорів для проекту, робота з волонтерами.	Менеджерка з комунікацій НЦНК «Музей Івана Гончара» та Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського Ключові досягнення: - Комунікаційний супровід угоро-франко-українського проекту "Поліфонія" (Polyphony project) (2018-2019 рр.); -Комуникаційний супровід проектів музею Івана Гончара; Куратор щорічного фестивалю "Hrushevsky Garden Party" (червень 2016 та 2017)., Куратор проекту "Домашня вечірка" - повне ведення проекту. -створення та організація роботи сайту музею (mmh.kiev.ua). Головний редактор культурного онлайн-видання cedra.kiev.ua.
Сатіна Ольга Дмитрівна	Ведення фотозйомки та подальша обробка фото. Окрім основних обов'язків: прямий зв'язок з людиною, яка займається веденням Instagram для оперативної передачі даних, допомога технічному відділу з встановленням обладнання у разі потреби.	Студентка режисури документального кіно КНУ ім..Карпенка-Карого. Працюватиме на фестиваль Lampa.doc третій рік поспіль.
Дяченко Олександра Олегівна	Відеограф фестивалю. Основні обов'язки: ведення відео зйомки.	Студентка режисури документального кіно КНУ ім..Карпенка-Карого.
Строганов Сергій Валентинович	Відповіальність за забезпечення усієї технічної складової для реалізації проекції та усіх додаткових заходів фестивалю Lampa.doc. Контроль роботи технічного відділу, до котрого входять принаймні 2 людини для забезпечення 1 проекції.	Працюватиме на фестиваль Lampa.doc другий рік поспіль.
Анна Саєвич	Допомога в організаційних моментах: узгодження локацій, логістично-організаційні моменти щодо реалізації проекції на території IAM у Варшаві, ведення та координування фестивалю, допомога у вирішенні фінансово-	Співробітниця IAM (відділ Open Poland), координатор фестивалю Lampa.doc у Варшаві другий рік поспіль.




Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

	юридичних питань, інформаційний супровід заходу у Варшаві, гостинний супровід учасників Lampa.doc від Польщі на території	
Остапенко Орнелла Павлівна	Арт-директорка, супервайзер дизайнера скої складової проекту та створення візуальної концепції дизайнера складової: розробка бренд-буку, дизайну поліграфії та сувенірної продукції (загальна концепція та під кожне окреме місто), моушн-дизайн, дизайн фотозони тощо.	Арт-директорка, дизайнерка, співзасновниця агенства ГО «Дизайн для України». Працює в сфері дизайну з 2012-го року. За цей час працювала з такими брендами, як ETG.UA, Hypnotheatre&Technocircus 33, Creative Arts Lab, PicPic, IRI Ukraine, ГогольФест, КСД, Alviss а також політичними проектами ВО «Батьківщина» та об'єднання Самопоміч. Додатково: Projector «Motion design», 4keyers «3D Modeling & Animation» .
Базанов Микола Владиславович	ФОП. Надання послуг оренди проекційного і звукового обладнання.	Працює під брендом «Кіно просто неба». Співпрацював з такими заходами як: Одеський Міжнародний кінофестиваль, фестиваль Docudays, Фестиваль документального кіно просто неба Lampa.doc (головний технічний партнер заходу від 2016 р.) тощо.
Люба Дарія Григорівна	Web-дизайнер	Досконало володіє програмами: Figma, Sketch, Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Lightroom, Adobe After Effects , Adobe Premier Pro 2013-го року закінчила Київську школу візуальних комунікацій / напрямок - графічний дизайн та магістратуру Київського національного університету театру кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого / драматургія кіно і телебачення. Має понад трирічний досвід роботи з закордонними клієнтами в сфері веб-дизайну. Досвід роботи у таких компаніях як: 2015-2018 MEDIWEB / web-дизайнер/ графічний дизайнер 2016-2017 SERGEY MAKHNO

Ю. Красильников



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

		ARCHITECTS / графічний дизайнер 2013-2018 FREELANCE / web-дизайнер/ графічний дизайнер
Середа Олександр Андрійович	Розробник сайту	Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет» / напрямок – акустика. Розробка та створення сайтів відповідно до серверних технологій: PHP (7.2), Imagick, JSON, LibXML, PDO_MySQL, LibXSLT та клієнтських технологій: DHTML (HTML + CSS + JavaScript). Система управління базами даних MySQL. Приклад роботи: https://patriotdefence.org/
Столяров Сергій Александрович	ІТ-супровід проекту. Підготовка фільмів до потрібного формату для показів.	3D-дизайнер. Потрфоліо: https://vimeo.com/212728359

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просямо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

2019 року планується, що захід відвідає понад 7000 осіб. Планове охоплення аудиторії через ЗМІ, соц.мережі, сайт – понад 150000 осіб.

Враховуючи той факт, що фестиваль охоплює усю територію України, а також те, що захід проходить не вперше, можна зауважити, що портрет цільової аудиторії Lampa.doc різиться в залежності від регіону (так само прослідковується і різниця у сприйняті одного і того ж контенту, на що впливає культурний бекграунд).

В гендерному плані жінки лідирують (цей показник не залежить від регіону), вони складають понад 65%.

Віковий аналіз цільової аудиторії різиться від місця проведення показів. Так приміром, на Сході України (Запоріжжя, Краматорськ) фестиваль викликає неабиякий інтерес у людей з вікової категорії 45+. У Запоріжжі сформований неформальний фан-клуб Lampa.doc з жінок віком 60+. В той час як на Заході країни (Червоноград) понад 60% аудиторії, що відвідала покази 2018 року склала молодь у віці 16+. Центральна Україна (Житомир) – молодь та молоді родини з дітьми.

Єдиною однозначною та спільною характеристикою цього фестивалю - люди з активною життєвою позицією в незалежності від віку.

Щодо аналітики соціальних мереж можна навести такі дані:

статистика Фейсбук сторінки фестивалю з червня по вересень 2018 року (охоплення аудиторії Lampa.doc склало 15500 осіб):

69% прихильників – жінки:



Красильников Н.В.

34% жінки у віці 25-34 (найактивніша аудиторія)

13% - 18-24 років, 14% - 35-44 років, 4% - 45-54 років, 3% - 55+

31% загальної аудиторії – чоловіки:

3% - 18-24 років, 15% - 25-34, 9% - 35-44, 2% - 45-54 років, 2% - 55+.

Аналітика цільової аудиторії фестивалю за регіонами України враховується при створенні та реалізації комунікативної стратегії, а відтак обираються найбільш ефективні способи інформування.

7. Управління проектом та проектні ризики

Ефективність реалізації проекту залежить від раціонального розподілу обов'язків між членами команди. Враховуючи той факт, що більше половини заявленої команди вже співпрацювали або співпрацюють з фестивалем Lampa.doc є налагоджена комунікація та шляхи запобігання виникненю кризових ситуацій. Всі залучені спеціалісти мають досвід роботи в аудіовізуальному секторі та виконання проектної діяльності.

Для контролю за виконанням поставлених задач використовується програма – Trello, Гугл таблиці тощо.

Серед ризиків проекту, що стосуються проектної команди та підрядників можна віднести:

Людський фактор – хвороба чи неможливість виїзду спеціаліста на захід.

- Наявність підготовленої додаткової людини.

Таймменеджмент – запізнення з виконаннями замовлень підрядниками.

- Робота над додатковими запасними планами вирішення цих питань.

Організаційно-фінансові:

Історія Фестивалю, хороші відгуки глядацької аудиторії, непогане медіа-висвітлення значно полегшують процес комунікації з місцевою владою. За три роки реалізації проекту з'явилась напрацьована юридична схема співпраці, тож офіційно жодної відмови щодо дозволу на проведення фестивалю від місцевої влади ми не дістали (питання може бути актуальним у разі недофінансування або несвоєчасного фінансування, адже можна зменшити витрати проекту за рахунок ресурсів міст – надання стільців, локацій, рекламних площ тощо)

Проте, у нових містах включеність державного апарату може бути доволі низькою.

- Пошук можливостей вирішення організаційних питань без допомоги влади.

Одним із вагомих ризиків в організації фестивалю є неповне фінансування:

- У цьому випадку скорочуються витрати на деякі статті. Зазвичай це: рг-супровід заходу (питання вирішується силами команди), витрати на сувенірну продукцію, максимально залучаються ресурси міських та обласних адміністрацій для скорочення витрат проекту (безкоштовні локації, доставка стільців на локації за кошт адміністрацій, муніципальні рекламні площи тощо)
- Або скорочується географія заходу та додаткові покази, в нашому випадку цього року було б виключено дитячі покази.

У разі недофінансування та недостатнього включення у проект міського ресурсу використовується план «С» - звернення та залучення до співпраці або закладів харчування, що знаходяться поруч і можуть позичити стільці, або культурні осередки – центри молоді, коворкінги.

Перетин з іншими культурними подіями у містах та відтік аудиторії.

- Особисто я не сприймаю це у якості проблеми, скрізь як хороший навчальний момент, який формує у аудиторії розуміння того, що декілька заходів у день це нормально і потрібно вчитись робити вибір.
- Та з метою мінімізації цього ризику програма фестивалю 2019 була складена з урахуванням календарного плану подій у містах проведення.

Погодні умови:

Погодні умови можна віднести до непередбачуваних, проте вагомих ризиків для проекту, що проходить просто неба.

- До планів «Б» можна віднести: 1. Наявність паралельної закритої або напівзакритої локації (у цьому



випадку є ризики, що інформація про зміну місця показу може не дійти вчасно до частини аудиторії, і частина людей прийде на оголошену попередньо локацію, 2. Забезпечення глядачів додатковими парасолями або дощовиками, 3. У крайньому випадку відміна або перенес події на інший день (у випадку фестивалю Lampa.doc у Житомирі одного з днів, команда фестивалю отримала штормове попередження, що трапилось близьче до кінця показів, тож ми просто передчасно закінчили проекцію і перенесли 1 короткометражний фільм на наступний день).

Від етапу складання мапи фестивалю, що зазвичай відбувається у лютому-березні, до початку входу в активну стадію проекту – квітень-травень, можуть відбутись певні зміни. Тому можливі незначні зміни серед міст-учасників фестивалю.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

З огляду на цільові групи аудиторії фестивалю, провівши аналітичне дослідження та склавши загальний портрет гостя фестивалю, розповсюдження інформації про фестиваль планується кількома шляхами:

Основним першоджерелом інформування аудиторії буде оновлений **сайт** фестивалю Lampa.doc (в розробці як основна версія так і мобільна). Основною функцією сайту фестивалю www.lampadoc.org буде інформування щодо програми фестивалю – детальний і зручний опис фільмів, а також географія та логістика заходу – міста та час проведення фестивалю умістах-учасниках. Цього року додається опція глядацького голосування в двох номінаціях – «Найкращий український фільм» та «Найкращий іноземний фільм». Сайт використовуватиметься для постійного спілкування із гостями фестивалю.

Наступне джерело - сторінка Lampa.doc у мережі **Facebook**. Згідно SMM стратегії фестивалю, заплановано створення кількох рубрик для цієї соціальної мережі, для ведення яких плануються інтерв'ювання гостей фестивалю, спеціалістів кіноіндустрії. окремо розробляється візуальна подача проекту для мережі. На кожне місто буде створена окрема подія, для зручної орієнтації та користування (детальний план роботи з соц.мережами надається в **Додатку N2**)

Для охоплення більш широкої аудиторії буде підключена функція оплаченої реклами.

Для привернення уваги більш молодої аудиторії в активному ужитку буде сторінка фестивалю в Instagram. Зокрема, рубрика «Глядачі про нас».

Також активно вестиметься робота з онлайн та друкованими **засобами масової інформації**:

У якості медіа-партнерів планується залучення національного мовника UA:Суспільне. (Так зокрема, 2018 р., вийшла ціла низка телевізійних матеріалів від регіональних редакцій Суспільного у Запоріжжі та Житомирі. З філією у місті Кропивницький була підписана офіційна угода про співпрацю. Окрім того подія активно анонсувалась на хвілях Українського радіо та каналі УР2 з всеукраїнським покриттям).

Серед національних ЗМІ планується співпраця з виданнями та каналами: Zaborona, platforma.ua, rbc styler, tsn, Obozrevatel, газета «День», «Дзеркало тижня», buro, Телекритика, Cedra, Vertigo, Эспрессо-tv, 5 канал, znaj.

Важливим та дієвим джерелом інформації в регіонах є зовнішня реклама, яка так само використовуватиметься для анонсування та популяризації заходу.

Також планується виготовлення лімітованої серії мерчу проекту (футболки, еко-сумки, наліпки тощо). Дані продукція буде розіграна у соціальних мережах з метою залучити як смога більше учасників проекту, а також у якості подарунків для спеціально запрошених гостей.

За тиждень до старту заходу планується прес-конференція у Києві із залученням представників УКФ та Держкіно. Напередодні старту показів у кожному з міст так само плануються прес-конференції, на яких голова фестивалю зобов'язується згадувати про партнерство з УКФ. Після кожного прес-заходу та відповідно фестивалю буде здійснено розсылку прес-матеріалів з інформацією про підтримку заходу зі сторони Українського культурного фонду з використанням як лого так і текстової інформації про це. Логотип УКФ міститиметься на всій рекламній та поліграфічній продукції.

PR-менеджера проекту введено до складу штатних працівників, що передбачає його виїзди до усіх міст проведення фестивалю. Окрім, того для якісної та ефективної роботи над комунікаційним просуванням заходу до складу команди введено контент-менеджера та smm-спеціаліста (дистанційно).

Приклади матеріалів про Фестиваль документального кіно просто неба Lampa.doc за 2018:

<https://www.facebook.com/telekanalzhymyr/videos/1885033604916195/UzpfSTYzMDcwOTaxMDQxM2c5MjoxMDUxM>



TU2Njl4MzY5MTA2/

<http://tvradiozt.com.ua/news/40624.html>

<https://tv5.zp.ua/news/simi-vihidnimi-u-zaporizhzhii-vidbuvsya-tretij-vseukrayinskij-festival-lampa-doc/>

<https://www.youtube.com/watch?v=XROV5KRqc6M>

2018-го інформаційним партнером Lampa.doc вдруге виступило профільне видання про кіно Moviegram, журналісти якого були присутні на фестивалі у Запоріжжі. В результаті чого з'явилось дві розгорнуті статті:

«Як це працює: мандрівний кінофестиваль Lampa.doc»

<https://moviegram.com.ua/how-it-s-work-lampa-doc-2018/>

«Lampa.doc: що дивитись на мандрівному фестивалі документального кіно»

<https://moviegram.com.ua/lampa-doc-2018/>

9. Сталість проекту

Інформація про кількісні та якісні показники проекту буде наведена на сайті фестивалю після закінчення заходу: кількість аудиторії, кількість медіа-згадок, результати голосування тощо.

Плануємо вільно ділитись отриманим досвідом реалізації проекту. У разі попиту на подібну подію, заплануємо організацію відкритої зустрічі з командою проекту та з усіма охочими, з метою розповісти про реалізацію проекту від задуму до фестивалю вересень-жовтень 2019 року.

Наразі вже маємо запит від молодіжної організації з міста Лисичанськ на організацію зустрічі з головою фестивалю Lampa.doc у місті з метою інформування про особливості організації фестивальної діяльності та консультації щодо можливості адаптації досвіду на локальному рівні.

Можлива співпраця з профільними медіа в сфері кіновиробництва з метою створення окремого івенту (рубрики), публікацій тощо, що розповідатимуть про організацію кінофестивалів та виробництво документального кіно.

Потенційно можливе партнерство з західними компаніями з метою популяризації української документалістики та культури переглядів кіно просто неба.

10. Інша інформація

У Додатку 2 подається:

- CV координатора проекту
- План та географія фестивалю
- План роботи з соціальними мережами

Декларація добросердісті та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування



Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)
Красильникова Наталія Вікторівна

Дата заповнення

Підпис

Ідентифікаційний код
26088720

Громадська організація
«АРТДІАЛОГ»
Україна * м. Київ

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)
Красильникова Наталія Вікторівна

Підпис та дата

Ідентифікаційний код
26088720

Громадська організація
«АРТДІАЛОГ»
Україна * м. Київ

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)
Красильникова Наталія Вікторівна

Підпис та дата

Ідентифікаційний код
26088720

Громадська організація
«АРТДІАЛОГ»
Україна * м. Київ



Н.В.
Красильникова

Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи	Mісяць 1 Підготовчий етап (21.06-25.07)	Mісяць 2 Перебіг фестивалю та звітний період (26.07 – 14.09 – Фестиваль, 15.09 – 21.09 – Звітний період)	Mісяць 3
		Задіяні співробітники		
Підготовчий період	Складання та затвердження програмами фестивалю	Красильникова Н.		
	Узгодження питання проведення заходу з міськими та обл. адміністраціями, затвердження локацій.	Красильникова Н.		
	Узгодження логістичних та організаційних питань зі структурами, до котрих належать локації	Коноплянникова К.		
	Аналітика брэндингу та запуск у роботу створення візуальної концепції та дизайнерської складової заходу. Створення візуальних матеріалів для сайту та соц.мереж.	ФОП. Остапенко О.		
	Створення дизайну сайту	ФОП. Любі Д.		
	Розробка сайту	ФОП Середа О.		
	Аналітика та розробка комунікаційної стратегії	Сухоставець Д. (за ЦПХ)		
	Робочі зустрічі для узгодження питань дизайну, сайту, візуальної, інформаційної складової, фінансових питань. (1 раз на тиждень.)	Красильникова Н. Красильникова О. Сатіна О. ФОП Остапенко О. ФОП Середа О. ФОП Любі Д. Сухоставець Д. ФОП Столяров С.		
	Запуск активної інформаційної кампанії (01.06.2019)	Красильникова Н. Сухоставець Д.		
	Запуск оновленого сайту та робота пр-відділу щодо ознайомлення аудиторії з його роботою (27.06.2109)	Сухоставець Д. Сатіна О. ФОП Середа С. ФОП Любі Д.		
Інструктаж щодо технічного забезпечення проекції, тренінг щодо оптимізації часових затрат. (22.07.2019)	Робочі зустрічі для узгодження технічних деталей проекції (2 протягом підготовчого періоду)	Красильникова Н. Строганов С. ФОП Базанов М.		
		Красильникова Н. Строганов С. Мальцев М.		
		Бескrestнов О.		



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоця національного аудіовізуального сектору.

		Томасишин М. ФОП Базанов М.		
Проведення фестивалю (з 26.07 по 14.09)			Всі штатні працівники (11 осіб)	Всі штатні працівники (11 осіб, до 15.09)
			ФОП Базанов М., ФОП Васянович В. ФОП Васянович М. ФОП Томасишин М.	ФОП Базанов М., (до 15.09) ФОП Васянович В. (до 15.09) ФОП Васянович М. ФОП Томасишин М. (до 15.09)
Учасники команди, що задіяні у проекті дистанційно (з 26.07 по 14.09)	Підтримка сайту та ІТ-супровід		ФОП. Середа О. ФОП Столяров С.	ФОП. Середа О. ФОП Столяров С.
	Поточний дизайн		ФОП. Стапенко О.П. ФОП Белінський Я.	ФОП. Остапенко О.П. ФОП Белінський Я.
	SMM-супровід заходу		ФОП Дурова Я.	ФОП Дурова Я.
Учасники, які задіяні у проекті всі 3 місяці	Юр.-супровід	ТОВ "ЕМ АЙ ДЖІ ЛТД"		
	Бухгалтерський супровід	Красильникова О.		
Публічна презентація результатів проекту та звітування	Кінопоказ закриття у Києві (14.09.19)			Всі штатні працівники (11 осіб)
	Підготовка та розсылка звітного прес-кіту ЗМІ (15-17.09.19)			ФОП Сухоставець Д.
	Підготовка фінального звіту (17-30.09)			Красильникова Н.
	Змістова частина			Коноплянникова К. Іваненко Л.
	Фінансовий звіт			Красильникова Н. Красильникова О. ТОВ "ЕМ АЙ ДЖІ ЛТД" ТОВ «Інтелект сервіс»
	Медіа-звіт			ФОП Сухоставець Д. ФОП Остапенко О. – візуальна складова ФОП Васянович М. Сатіна О.



Н.В. Красильникова

Додаток № 6
до Договору про надання гранту № 470784
від 01.06.2019 р.



Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника: Громадська організація "Арт Діалог"

Назва проекту: Фестиваль документального кіно просто неба Lampara.doc

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1 Український культурний фонд	80%	1 475 827,49
2 Співфінансування* :		
2.1 Кошти організацій-партнерів	20%	370 700,00
2.2 Кошти місцевих бюджетів		370 700,00
2.3 Кошти інших інституційних донорів		
2.4 Кошти приватних донорів		
2.5 Власні кошти організації-заявника		
2.6 Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
Всього	100%	1 846 527,49

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті співфінансуватися.



Рядid: підроздiл: Статiя:	№	Найменування витрат	Одиницi вимiру	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок Спiльнотного бюджету - Державного агентства України з питань кiно			Витрати на розрахунок Спiльнотного бюджету - Інституту Адама Мицкевича (Варшава)			ПРИМІТКА	
				Плановi витрати вiдповiдно до заявки	Плановi витрати вiдповiдно до заявки	Плановi витрати вiдповiдно до заявки	Плановi витрати вiдповiдно до заявки	Плановi витрати вiдповiдно до заявки						
Стемнi: Рядid: Підроздiл: Статiя:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17
ІІ Витрати: 1 Гонорари та авторськi винагороди														
1.1 Гонорари														
Пункт: а Повне ПiS (з дeягiзациeю, за цо наданий гонорар)		Мiсцiв												
Пункт: б Повне ПiS (з дeягiзациeю, за цо наданий гонорар)		Мiсцiв												
Пункт: в Повне ПiS (з дeягiзациeю, за цо наданий гонорар)		Мiсцiв												
Весього по пiдроздiлу 1 Гонорари та авторськi винагороди:														
Пiдроздiл: 2 Органiчнi прaцi														
2.1 Штатнi прaцeвники				20,50	59 003,00	127 554,50								127 554,50
Пункт: 1 Красильникова Наталiя Викторiвна, голова ГО "Арт Далог" / голова фестивалю		Мiсцiв	3,00	9 222,00	27 686,00									27 686,00
Пункт: 2 Коноплянникова Катерина Юрiївна, регiональний координатор проекту		Мiсцiв	2,50	5 655,00	14 137,50									14 137,50
Пункт: 3 Сапiна Ольга Дмитрiвна, головний фотограф фестивалю		Мiсцiв	2,50	5 853,00	14 632,50									14 632,50
Пункт: 4 Дрочко Олександрa Олегiвна, вiдеограф		Мiсцiв	2,00	5 433,00	10 866,00									10 866,00
Пункт: 5 Сухоставець Дарiя Сергiївна, PR-менеджер проекту		Мiсцiв	2,00	7 481,00	14 962,00									14 962,00
Пункт: 6 Іваненкo Леся Володимирiвna, контент- менеджер.		Мiсцiв	2,00	5 655,00	11 310,00									11 310,00
Пункт: 7 Столяков Сергiй Валентинович, керiвник техничного вiддiлу		Мiсцiв	2,00	6 269,00	12 538,00									12 538,00
Пункт: 8 Малышко Михаiл Олександрович, прaцiвник техничного вiддiлу		Мiсцiв	1,50	4 765,00	7 147,50									7 147,50
Пункт: 9 Баскристов Олександр Олександрович, прaцiвник техничного вiддiлу		Мiсцiв	1,50	4 765,00	7 147,50									7 147,50
Пункт: 10 Антоненко Юрiй Юрiйович, прaцiвник техничного вiддiлу/другий вiдiй		Мiсцiв	1,50	4 765,00	7 147,50									7 147,50
Статiя: 2.2 За трудовими добоворами														
Пункт: а Повне ПiS, посада		Мiсцiв												



Красильникова Наташа Николаевна НВ.

Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місця						
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місця						
Статті:	2.3	За добовими цінами			1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
Пункт:		Суспільство Дарія Сергіївна, комунікаційний експерт	послуга		1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
Всього по підрозділу 2 "Організація праці":				20,50	59 863,00	127 554,50	1,00	20 000,00	20 000,00
Підрозділ:	3	Соціальні внески							147 554,50
Статті:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місця		20 051,99		4 400,00		32 461,99
Пункт:	а		місця						
					28 061,99		4 400,00		32 461,99
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":									
Розділ:	4	Витрати пов'язані з підготовкою та організацією шкільних працівниць							
Статті:	4.1	Варіантні проходу (для шкільних працівниць)			36,00	8 050,00	53 200,00		
Пункт:	а	Заплановані автобуси капаки до міст	шт.		24,00	550,00	13 200,00		
		проведення фестивалю (6 міст) для підготовки заходу та проведення рі-хаманії							
Пункт:	в	Аніакенткі за маршрутом Київ-Варшава-Київ для 4 шкільних працівниць	шт.		4,00	5 000,00	20 000,00		
Пункт:	г	Долготків багажні місця на рейс Київ-Варшава-Київ	шт.		8,00	2 500,00	20 000,00		
Статті:	4.2	Варіантні проживання (для шкільних працівниць)			276,00	4 200,00	194 400,00		
Пункт:	а	Проживання у готелі головні фестивальні та рі-менеджери	добра		72,00	600,00	43 200,00		
		та промоції заходу (2 особи)							
Пункт:	б	Проживання у готелі основної команди фестивалю під час проведення заходу (8 осіб)	добра		192,00	600,00	115 200,00		
Пункт:	в	Проживання У Варшаві команди фестивалю (4 особи х 3 доби)	добра		12,00	3 000,00	36 000,00		
Статті:	4.3	Добова (для шкільних працівниць)			280,00	1 110,00	32 600,00		
Пункт:	а	Добова шкільних працівників (6 міст України)	добра		264,00	60,00	15 840,00		
Пункт:	б	Добова / Варшава - команда фестивалю підприємці (4 особи х 4 доби)	добра		16,00	1 050,00	16 800,00		
Всього по підрозділу 4 "Витрати пов'язані з обробленнями":				592,00	13 360,00	280 240,00			
Підрозділ:	5	Обмеження і незадовільні якості							
Статті:	5.1	Обмеження, недоречність, недобір якості							
Пункт:	а	Найменування обладнання (з дегілягацією технічних характеристик)	шт.						



Пресіль Никола Р.В.

Пункт:	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.						
Пункт:	в	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.						
Стилі:	5.2	<i>Наметермальний апарат, які необхідні до реалізації проекту електротрансформаторного</i>	-						
Пункт:	а	Купілля праця на показ фільмів на території України, Польща.	-	5,00	6 000,00	30 000,00	3,00	2 500,00	7 500,00
Пункт:	б	Право використання (блічнів)	-	5,00	6 000,00	30 000,00	3,00	2 500,00	7 500,00
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-
Підрозділ:	6	Виграти гра "Часмі з ерекцією"	-	5,00	6 000,00	30 000,00	3,00	2 500,00	7 500,00
Стилі:	6.1	<i>Оренда пристрійчиків</i>	7,00	4 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	31 500,00
Пункт:	а	Адреса орендованого приміщення із зазначенним межаху, годин оренди	7,00	4 500,00	31 500,00	-	-	-	-
Пункт:	б	Адреса орендованого приміщення із зазначенним межаху, годин оренди	-	-	-	-	-	-	-
Стилі:	6.2	<i>Оренда таєкін, обладнання та інші ресурси</i>	\$50,00	24 515,00	372 175,00	372 175,00	-	-	372 175,00
Пункт:	а	Проектний екран Open Air Cinema 20'	Ані	18,00	2 500,00	45 000,00	-	-	-
Пункт:	б	Повітряний насос для екрану B-Air	Ані	18,00	400,00	7 200,00	-	-	-
Пункт:	в	Медіа-консолі із кондіціонером напроти пілотним освітленням (Futura), мікрофоном пультом (Rolls) і	Ані	18,00	1 500,00	27 000,00	-	-	-
Пункт:	г	Медіа-плеєр Sony PS4;	Ані	18,00	600,00	10 800,00	-	-	-
Пункт:	д	Проектор Optoma W4022	Ані	18,00	1 350,00	24 300,00	-	-	-
Пункт:	е	Комплект електричних подовжувачів аудіо та відео кабелів, кофрів для розподілу	Ані	18,00	300,00	5 400,00	-	-	-
Пункт:	с	Система дистанційного керування гучностю	Ані	18,00	250,00	4 500,00	-	-	-
		<i>Комплект обладнання для дитячої програми - Lampy.kids:</i>							
Пункт:	ж	Проектний екран Open Air Cinema 12' та система кріплень (діагональ проекційного полотна) -2	Ані	12,00	1 800,00	21 600,00	-	-	21 600,00
Пункт:	з	Повітряний насос для екрану X-Power	Ані	12,00	400,00	4 800,00	-	-	4 800,00
Пункт:	и	Акустичний комплект Yamaha Stagepas 400i	Ані	12,00	1 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00

Красильников М.В.



20088/20

Пункт:	в	Оренда автобуса (з занавінням кіноперехід або кількості годин)	годин	13,00	500,00	6 500,00	
Пункт:	г	Оренда транспортного засобу у Варшаві	дні	-	-	-	
Статті:	6.4	Оренда стендово-послановесних засобів	-	-	-	-	
Пункт:	а	-	-	-	-	-	
Старт:	6.5	Інші обсягами фронтів	шт.	3 154,00	470,00	86 300,00	106 300,00
Пункт:	а	Оренда стельців розкладних ліжубісів	шт.	3 100,00	20,00	62 000,00	88 000,00
Пункт:	б	Оренда блондуетів	днів	54,00	450,00	24 300,00	26 300,00
Всього по підрозділу 6 "Виробни поєднані з орендою":				9 196,00	30 352,00	606 675,00	635 075,00
Підрозділ:	7	Виробни на харчування та напої	-	-	-	-	
Статті:	7.1	Вир харчування або напої захочу яко	шт/	-	-	-	
Пункт:	а	Послуги з харчування (з занавінням кількості обід на заході)	чол.	-	-	-	
Пункт:	б	Послуги з харування (з занавінням кількості обід на заході)	чол.	-	-	-	
Пункт:	в	Послуги з харування (з занавінням кількості обід на заході)	чол.	-	-	-	
Підрозділ:	8	Виробни на харчування та напої	-	-	-	-	
Статті:	8.1	Основні матеріали та енергія	шт.	-	-	-	
Пункт:	а	Найменування	шт.	-	-	-	
Пункт:	б	Найменування	шт.	-	-	-	
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-	-	
Статті:	8.2	Ноел, накопичувач	шт.	4,00	5 937,00	6 611,00	6 611,00
Пункт:	а	Жорсткий диск на 8TB	шт.	1,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Пункт:	б	Картри SanDisk 64 GB	шт.	3,00	337,00	1 011,00	1 011,00
Статті:	8.3	Інші матеріальні витрати	шт.	51,00	3 018,00	3 900,00	3 900,00
Пункт:	а	Канцтовари	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Пункт:	б	Батарейки, розмір АА	шт.	50,00	18,00	900,00	900,00
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-	-	
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати":				55,00	8 955,00	10 511,00	10 511,00
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги	-	-	-	-	
Статті:	9.1	Поліграфічні послуги	шт.	16 805,00	304,70	101 035,00	101 035,00
Пункт:	а	Виготовлення макетів	шт.	-	-	-	
Пункт:	б	Нанесення лого на текстиль (торби, бутоніки, тісн.)	шт.	300,00	35,00	10 500,00	10 500,00
Пункт:	в	Друк флексу	шт.	-	-	-	
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.	4 800,00	1,30	6 240,00	6 240,00
Пункт:	а	Друк листівок	шт.	4 800,00	0,90	4 320,00	4 320,00
Пункт:	б	Друк плакатів	шт.	4 800,00	1,50	7 200,00	7 200,00
Пункт:	с	Друк банерів (друк на папері та сракані)	шт.	500,00	110,00	55 000,00	55 000,00
Пункт:	ж	Друк стільників	шт.	105,00	155,00	16 275,00	16 275,00
Пункт:	з	Послуги копірайтера	шт.	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00
Пункт:	и	Інші поліграфічні послуги	шт.	16 805,00	304,70	101 035,00	101 035,00
Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":				-	-	-	
Підрозділ:	10	Послуги з прорисування	-	-	-	-	

Здійсненості штатними працівниками						
Пункт:	а	фото-відеофіксація	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00
Пункт:	б	репортані виграти	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00
Пункт:	в	Проведення прос-конференції у КМВІ	постуга	1,00	4 000,00	4 000,00
Пункт:	г	SMM-сервісів.	постуга	1,00	25 600,00	25 600,00
Всього по підрозділу 10 "Постуги з просуєння":						
Підрозділ:	11	Створення веб-ресурсу		2,00	34 000,00	34 000,00
Пункт:	а	Розробка та створення сайту		1,00	26 100,00	26 100,00
Пункт:	б	Web-дизайнер		1,00	21 000,00	21 000,00
Пункт:	в	Технічний супровід сайту		1,00	15 000,00	15 000,00
Всього по підрозділу 11 "Створення веб-ресурсу":						
Підрозділ:	12	Прибирання методичних, наукових, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних посідах/інформації		3,00	62 100,00	62 100,00
Пункт:	а	Найменування методичних, наукових, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-
Пункт:	б	Найменування методичних, наукових, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-
Всього по підрозділу 12 "Прибирання методичних, наукових, інформаційних, методичних матеріалів, в т.ч. на електронних посідах":						
Підрозділ:	13	Послуги з перевідкладу		година	19 800,00	58 300,00
Пункт:	а	Усний перевідклад		175,00	220,00	38 500,00
Пункт:	б	Редагування усного перевідкладу	сторінка	-	-	-
Пункт:	г	Редагування письмового перевідкладу	сторінка	-	-	-
Всього по підрозділу 13 "Вітрати з перевідкладу":						
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати		місяць	20 000,00	20 000,00
Пункт:	а	Юридичні послуги		1,00	46 000,00	46 000,00
Пункт:	б	Аудиторські послуги		1,00	44 200,00	44 200,00
Пункт:	в	Бухгалтерські послуги	місяць	3,00	28 500,00	85 500,00
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":						
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати		5,00	75 600,00	94 500,00
Спога:	14.1	Послуги комунальної обробки, монтування, завдання		1,00	44 200,00	44 200,00

Лінійка:	а	Монтаж відеосистем	поступа	1,00	44 200,00	44 200,00	
Лінійка:	б	Найменування послуги	шт.	-	-	-	44 200,00 Послуга відеосистеми. 2 схеми x 8 місц x 1 згідний відеокамер. Загальна кількість - 17 схема. Калькуляція: 17 x 26 грн = 44200 грн. ФОП Васинюкч М.М.
Лінійка:	в	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-
Лінійка:	г	Вимірювання послуги	шт.	-	-	-	-
Лінійка:	14.2	Вимірювання послуги	шт.	1,00	10 800,00	10 800,00	
Лінійка:	а	Страхування кінопроеційного обладнання	шт.	1,00	10 800,00	10 800,00	
Лінійка:	б	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	10 800,00 Страхування УСК комплекту проєкційного обладнання, що будуть заявлені в процесі реалізації доставлено Lantos дося У період з 26 липня по 14 вересня. Послуги надаватиме - Страхова компанія "Саламандра".
Лінійка:	в	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-
Лінійка:	14.3	Відмежені послуги	шт.	-	-	-	-
Лінійка:	а	Гослуги коректора	екземпляр	-	-	-	-
Лінійка:	б	Гослуги верстки	екземпляр	-	-	-	-
Лінійка:	в	Друк книж	екземпляр	-	-	-	-
Лінійка:	г	Друк журналів	екземпляр	-	-	-	-
Лінійка:	д	Інші видрати (називати наочну послугу)	екземпляр	-	-	-	-
Лінійка:	14.4	Антипрати експресси	шт.	9,00	1 150,00	138 250,00	
Лінійка:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)		7,00	1 200,00	119 400,00	
Лінійка:	б	Гослуги Internet (визадит період)	місяць	3,00	200,00	600,00	600,00
Лінійка:	в	Електронська комісія за передач	місяць	3,00	700,00	2 100,00	2 100,00
Лінійка:	г	Розрахунково-часове обслуговування	місяць	3,00	250,00	750,00	750,00
Лінійка:	г'	Інші електронні послуги		-	-	-	-
Лінійка:	д	Інші прямі витрати: поштові кріпногабаритні просимки	послуга	-	7,00	1 200,00	8 400,00
Лінійка:	е	Гослуги з розробки бренду та створення адварій	послуга	-	1,00	50 000,00	50 000,00
Лінійка:	ф	Гослуги аналізу	послуга	1,00	16 000,00	16 000,00	
Лінійка:	ж	Гослуги з моніторингу	послуга	1,00	12 000,00	12 000,00	
Лінійка:	ж'	Г-сервіса	послуга	-	3,00	8 000,00	24 000,00
Лінійка:	и	Гослуги з підготовки медіамоніторингу	послуга	-	1,00	22 000,00	22 000,00
Лінійка:	і	Гослуги з підготовки медіамоніторингу	послуга	-	1,00	15 000,00	15 000,00
Лінійка:	і'	Гослуги з виготовлення фестивальної атрибутики (фотозона, торти, футболки, нагороди, напінки)	послуга	1,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00 Фотозона - 9000 грн.; Торти (150 шт. x 60 грн. = 9 000 грн.) футболки на давлатну ціну 1800 грн. (150 шт. x 120 грн. = 18 000 грн.). Інші, напінки - 8000 грн. Поступ договору як з одним, так і з декількою різними підрядниками.

A handwritten signature "К.В. Бруслівський" is written across a circular official stamp. The stamp contains the following text:

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
2600817220
УКРАЇНА
ІМ'Я

ДЕСЯТЬ ГЛАВ ПРОЕКТА

