

**ДОГОВІР № 4AVS11-06361
про надання гранту**

м. Київ

«11 серпня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконуючої обов’язки Виконавчого директора Осадчої Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 30.03.2021 року № 116-к, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІЛЬМ ПЛЮС" (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Сабанадзе Ірини Віталіївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації кул’турно-мистецького проекту «Вперед, у 90-ті» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 29.10.2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 694 808 грн. 00 коп. (один мільйон шістсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот вісім гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденної строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-метадичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникає в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по програмам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Прєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дестрокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРИШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12
+38 044 504-22-66
programa.audiovisual@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Сабанадзе Ірина Віталіївна;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA60820172034311000100000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ТОВ "ФІЛЬМ ПЛЮС"

Юридична адреса:

01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 5-А, оф 9/1

Адреса для листування:

04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 10А, к.6, кв. 62

ЄДРПОУ: 30055628

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ Райффайзен Банк АВАЛЬ»

Р/р: UA413808050000000026009681451

Тел.: +380672337996

В.о. Виконавчого директора

М.П.



I.B. Осадча

Директор

ФІЛЬМ
ПЛЮС

Іден. фіксаційний
код: 30055628

I.B. Сабанадзе

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № УАКС11-06361
від «11» вересня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Аудіовізуальне мистецтво

Лот: ЛОТ 1. Телепродукт

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4AVS11-06361

Назва проекту: 4AVS11-06361

Візитна картка

Назва проекту

"Вперед, у 90-ті"

Назва проекту англійською мовою

"Forward, to the 90s"

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Україна

Початок проекту

2021-06

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-10-29

Тривалість проекту в місяцях

5

Формат проекту

онлайн



Пріоритетний сектор
аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт
Телепередача

Ключові слова за напрямами
документальний фільм

Конкурсна програма
Аудіовізуальне мистецтво

Лот
ЛОТ 1. Телепродукт

Тип проекту
Індивідуальний

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Сабанадзе Ірина Виталіївна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
Продюсер та координатор проекту

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

90-ті роки в новітній історії України – унікальний і важливий період для розуміння причин і наслідків того, що відбувається в Україні сьогодні. Фільм «Вперед, у 90-ті», який пропонується створити в результаті реалізації цього проекту, матиме хронометраж до 60-ти хвилин. Фільм сконцентрує увагу на мистецтві, бізнесі, кіно, телебаченні і моді тих часів. Фільм розповість історії

Директор Сабанадзе І.В.



людей, для яких той час всупереч обставинам став часом успіху. Його головними героями стануть Євген Уткін, Слєксандр Роднянський, Арсен Савадов, Сергій Маслобойщиков, Оксана Забужко, Анатолій Кокуш. Фільм створить колективний портрет покоління, відтворить настрої того часу, проаналізує його рушійні сили і дасть філософські оцінки переламного періоду становлення України.

Коротка інформація про проект англійською мовою

The period of 90-s of Ukrainian modern history is a unique and important juncture for understanding the causes and consequences of what is happening in Ukraine today. The film "Forward, in the 90s", which is proposed to be created as a result of this project, will have a time of up to 60 minutes. The film focuses on the art, business, cinema, television and fashion of the time. The film narrates the stories of Eugeniy Utkin, Alexander Rodnyansky, Arsen Savadov, Serhiy Masloboyschchikov, Oksana Zabuzhko, Anatoly Kokush - people for whom, despite circumstances, that time turned into success. The film will create a collective portrait of the generation, convey the mood of those times and give a philosophical analysis of that crucial period in the formation of Ukraine.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

1694808

Загальний бюджет проекту

1694808

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Партнери проекту

Партнер

Медіа партнер проекту телеканал "Еспресо".

Партнер

Фірменор



Григорій
Григорій Григорій

Національний центр Олександра Довженка

Партнер

Fedoriv Group <https://fedoriv.com/uk/main>

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фільм Плюс"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

"FILM PLUS" Limited Liability Company

Код ЄДРПОУ

30055628

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

https://drive.google.com/file/d/1V26LnZ0zy1n7-MWusRG_zftWU5upWe12/view?%20usp=sharing

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програмі/ЛОТ-у

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.12

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, 73.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

Фуренчик



Сабанадзе І.В.

Дата реєстрації організації

2006-02-07

Юридична адреса організації

Україна, 01015 м.Київ, вул. Лейпцизька, буд. 5-А оф.9/1

Поштова адреса організації

Україна, 04210 м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 10 А, к.6, оф.62

Область (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<http://filmpluspro.com>, <https://www.youtube.com/c/FilmPlusProductionOfficial>,

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Сабанадзе Ірина Віталіївна

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-

Директор



Сабанадзе І.В.

заявника із вказанням громадянства

Крупієвський Михайло Юрійович, громадянство Україна.

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

ТОВ "Фільм плюс" має в розпорядженні офісне обладнання та певний перелік спеціалізованого обладнання. Інше обладнання, яке необхідно для реалізації проекту буде орендовано в рентал компаніях, що зазначено в кошторисі проекту.

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Так. 2020 рік, ЗAVS11-6361 "Чубай. Говорити знову"

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. 2020 рік, ЗAVS11-6361 "Чубай. Говорити знову" , сума гранту 1400000,00 гривень.

<https://www.facebook.com/chubaygovorytyna>, https://www.youtube.com/watch?v=6X4HodLEI2k&ab_channel=FilmPlusProduction.

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття
Останнє десятиліття на телебаченні, на жаль. не ознаменувалося

Директор



Сабанадзе Ү.В.

створенням видатних культурологічних проектів. Телебачення було, переважно, зосереджене на виробництві політичних форматів, які мали далекі від культури цілі, тому створення якісного національного аудіовізуального контенту в класичному документальному жанрі, який буде поєднувати виразну інноваційну форму з ґрунтовним біографічним і філософським змістом, є однією з причин його актуальності. Це буде один із тих культурологічних проектів для телебачення, який має виправдати факт його початкового призначення.

Телепроект, який ми збираємося втілити, присвячений періоду в історії країни, значення якого важко переоцінити. Дев'яності - це доба творення нової країни, і водночас останні роки ще аналогової епохи. Це епоха карколомних змін, яка асоціюється з відкритістю, свободою, яскравими вибуховими кольорами й ініціативами на тлі не менш бурхливої дійсності. Інтерес до дев'яностих є одним з трендів часу нинішнього: зазираючи у той складний період, коли стара система впала, а нова характеризувалася високою турбулентністю у всіх сферах життя, ми шукаємо відповіді про себе, сьогоднішніх. Особливо на тлі викликів часу теперішнього, коли новітній вірус, який охопив увесь світ, прискорив повсюдну диджиталізацію й змінює звичні рамки існування, як це вже було в останній декаді двадцятого століття.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проблематика проекту повністю співвідноситься з пріоритетами конкурсної програми Лоту «Телепродукт». Обрана тема і головні герої телепроекту – люди, історії успіху яких будуть надихати і мотивувати сучасну молодь на розбудову власної країни. Події і явища дев'яностих, про які розповідатимуть герої фільму через власний досвід, з позицій Києва, а не “общого отечества”, сприятиме більш об'єктивному сприйняттю останньої декади двадцятого століття, позбавленого нальоту пропагандистських кліше, формуванню спільніх історичних цінностей, нової української ідеї та об'єднаної української ідентичності.

Популяризація культурних подій, історичних розвідок є необхідною умовою до утвердження позитивної самоідентифікації українців.

Телепрограма «Вперед, у 90-і!» буде прикладом якісного національного аудіовізуального контенту культурно-мистецького і соціального спрямування, який надихатиме телевізійних менеджерів на створення подібних форматів. Створення такого культурного продукту збігається із завданням Фонду щодо підтримки науково-пізнавального та культурно-мистецького контенту, що мусить задовольняти потреби та інтереси різних аудиторій.

Директор



Садандр 7.В.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Компанія «Фільм Плюс» на ринку України після 25 років. Від початку свого існування, створення інноваційних телевізійних форматів є пріоритетом її власного виробництва.

За цей час співробітники компанії набули досвід у виробництві аудіовізуального контенту в будь-яких телевізійних жанрах і форматах від найскладніших телетрансляцій державного рівня до створення біографічних документальних фільмів. Це, зокрема, такі документальні фільми:

◻◻«Назви своє ім'я» режисера Сергія Буковського, створений в копродукції з американською Фундацією Shoah. Співпродюсери Стівен Спілберг та Віктор Пінчук.

◻◻«Моя Україна», режисера Михайла Крупієвського, створеного на замовлення телеканалу ICTV;

◻◻«Чубай. Говорити знову», режисера Михайла Крупієвського створеного за підтримки УКФ.

«Фільм Плюс» і сьогодні продовжує шукати нові форми виробництва документального кіно, застосовуючи не тільки новітні технології, а й оригінальні сценарні й драматургічні конструкції.

Саме тому проект «Вперед, у 90-і!» є актуальним продовженням діяльності компанії «Фільм Плюс» з точки зору її напрямків.

Чому проект є унікальним?

Проект "Вперед, у 90-ті!" - унікальний уже через те, що це перший документальний фільм про епоху дев'яності, який не тільки просліструє з україноцентричної позиції зовнішні прояви того періоду і розставить пріоритети щодо подій і явищ, а й визначить внутрішні рушійні сили епохи в контексті часу. Автори проекту, продюсер фільму Михайло Крупієвський і режисерка Жанна Максименко-Довгич - особистості, які безпосередньо брали участь в багатьох наріжних подіях того часу, створювали або мали відношення до створення багатьох помітних мистецьких проектів і близько знайомі з усіма знаковими особистостями, які братимуть участь у фільмі. Особистий внесок авторів у розробку концепції та формату проекту базується на великому досвіді розробки й виробництва найрізноманітнішого аудіовізуального контенту. А також на власному живому інтересі й рефлексіях щодо часу, коли, на тлі карколомних перетворень, Україна здобула незалежність, а її громадяни, разом зі свободою, отримали дуже різноплановий життєвий досвід.

Биржевор



Саданадзе І.В.

Чому проект є інноваційним?

Проект є інноваційним як в процесі створення, так і в кінцевому вигляді, адже його буде створено з використанням креативних режисерських рішень, які будуть поєднувати оригінальні драматургічну форму, структуру і візуальні рішення й розповідатимуть історію, послуговуючись прийомами сучасної кіномови.

Важливим інноваційним прийомом буде використання 3D сканування артефактів: пейджерів, відеокасет, перших моделей мобільних телефонів, фотоапаратів-мільниць та інших предметів, що асоціюються у глядача з дев'яностими. Ці предмети, що є атрибутами кінця аналогової епохи, допоможуть відтворити головні кліше і стереотипи часу, вони стануть "гачками", якими ми зможемо занурити глядача в реалії кінця ХХ століття. Компанія «Фільм Плюс» отримає новий досвід у 3D-скануванні, обробці 3D моделей й використанні таких об'єктів у створюваному телепродукті.

Основна мета проекту

Мета проекту:

- визначити знакові українські проекти дев'яностих в культурі, мистецтві, технологіях, науці;
- дослідити ці явища, визначити й розшукати людей, які їх творили;
- створити колективний портрет покоління через особисті історії успіху людей, яких автори вважають героями того часу;
- з відстані часу переосмислити цей важливий в історії країни період з філософської точки зору в українському вимірі ;
- створити якісний український відеоконтент.

Завдання: зафіксувати спогади свідків і сучасників, систематизувати знакові події та визначити їх значення в культурно-мистецькому житті 90-тих років.

Цілі проекту

Ціль

Розробити режисерський сценарій фільму та відтворити у ньому історії подій 90-тих років, які стали явищами в культурі, науці, мистецтві, кіно, літературі та телебаченні того часу.

Завдання

Записати інтерв'ю зі свідками того часу, які створили ці події.
Опрацювати архівні фото і відео матеріали того періоду.

Результат 1



Транскрибовано тексти інтерв'ю, тексти опрацьовані та внесені до режисерського сценарію.

Результат 2

Режисерський сценарій створено.

Індикатори досягнення результатів

Змонтовані новели із запланованим хронометражем.

Ціль

Створити документальний фільм в оригінальному інноваційному форматі.

Завдання

Розробити інноваційний графічний дизайн з елементами сканування 3D моделей артефактів 90-х. Реалізувати інноваційні режисерські рішення в структурі фільму.

Результат 1

Створений інноваційний графічний дизайн фільму. Створені 3Д моделі артефактів 90-х років, не менше 20-ти моделей.

Результат 2

Інноваційні режисерські рішення реалізовані під час виробництва фільму.

Індикатори досягнення результатів

3Д моделі артефактів 90-х років використані для графічного оформлення фільму, відрєдагований візуальний ряд телепрограми є оригінальним, ілюструє контекст часу, додає візуальні образи, що збагачують і наповнюють асоціаціями зміст історій головних і другорядних героїв.

Ціль

Підготувати телепрограму «Вперед, у 90-ті» для показу на телебаченні та оприлюднити в телевізійному ефірі.

Завдання

Здійснити монтаж телепрограми, озвучання, корекцію кольору та трейлеру до неї.



Результат 1

Створений документальний фільм хронометражем до 60 хвилин, трейлер документального фільму до 3-х хвилин.

Результат 2

Розроблена і проведена промо-кампанія проєкту.

Індикатори досягнення результатів

Відбулася прем'єра трейлера фільму та прем'єрний телевізійний показ фільму. Фільм має високий рейтинг у порівнянні з іншими програмами цього телеканалу.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

До прямої цільової аудиторії відносимо творчу групу проєкту, а також тих, хто будуть долучені до його реалізації: це журналісти, мистецтвознавці, науковці, люди творчих професій, митці, дослідники, що цікавляться дев'яностими та на чиї дослідження ми будемо спиратися.

Залучені до проєкту:

- Творча група проєкту, долучені консультанти й волонтери - близько 30 осіб
- навколомистецька спільнота - близько 1000 осіб
- інституції-партнери (Довженко Центр, Фундація Дарини Жолдак, Fedoriv Agency, Українська гільдія режисерів, Міністерство культури та інформаційної політики - близько 70 осіб
- Медіаспільнота - до 150 осіб

Професійна аудиторія:

- мистецтвознавці, які безпосередньо займаються тематикою за окремими напрямками (дослідники субкультур, мистецьких студій; окремих явищ попкультура дев'яностих, та субкультурними явищами зазначеного періоду) - до 100 осіб
- історики, дослідники України, пострадянського простору періоду розпаду СРСР в Україні та за кордоном - до 150 осіб.



Дарченко

Саданадзе Г. В.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

До опосередкованої аудиторії належать мешканці України віком переважно 18-55 років, які цікавляться мистецтвом, музикою, читають українською і російською мовами. Розмір такої аудиторії складає 7-8 млн осіб. 63% з них жінки, 37% - чоловіки, 73% - одружені, 82% - мають вищу освіту. Також це українці, які мешкають в різних країнах світу і цікавляться станом справ в Україні. Це переважно студенти з відділеннями україністики по всьому світу, перекладачі з української мови.

Проект «Вперед, у 90-ті» спрямований на широку глядацьку аудиторію.

- 65% – ядро – особи віком 18 – 55 років (активні мешканці Києва та обласних міст України, студенти, фахівці гуманітарної царини, службовці, самозайняті особи, робітники, домогосподарки чи будь-які інші поціновувачі національної історії); із них 70% – жінки, 30% – чоловіки;

- 23% – особи віком 55+ років, що цікавляться культурою та шукають інтелектуального досвіду;

(75% - мають освіту вище середньої. Половина з них середньо забезпечена, 15% достатньо забезпечені, та 35% малозабезпечені.)

Якісні показники цільової аудиторії.

Потенційна пряма аудиторія фільму це жителі України, які дивляться документальні фільми, цікавляться історією, музикою, літературою, займаються спортом, подорожують.

Телеаудиторія – 300 000 осіб.

Інтернет аудиторія - 1 500 000 осіб.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Культурні потреби цільової аудиторії були визначені на основі безпосереднього спілкування з її представниками, аналізу соціологічних опитувань і досліджень, зокрема дослідження Пітера Померанцева «Від «воєн пам'яті» до спільногомайбутнього: підolanня поляризації в Україні, та аналізу соцопитувань».

Історії головних героїв фільму, їх приклади та їх ключові повідомлення і меседжі не тільки чітко і вичерпно задовольняють потреби цільової аудиторії, а й назавжди залишаються мовними конструкціями в їхньому лексиконі.

Оскільки цільовою аудиторією фільму є люди, які цікавляться сучасним аудіовізуальним контентом і яких можна вважати вибагливими до його якості, у фільмі будуть використані інноваційні технологічні та драматургічні способи подачі інформації. Прикладом такого підходу може слугувати епізод вечірки у стилі 90-х, на яку будуть запрошенні герої фільму і які в неформальний спосіб відповідатимуть на запитання молоді, яка буде

Директор



Саданадзе Г.В.

брати участь у вечірці разом з ними.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Опосередкованою цільовою аудиторією фільму є молодь 18+ (міллениали), перед якою сьогодні стоять виклики, дуже подібні на ті, з якими стикались їхні батьки та герой фільму. Але молодь потребує не рецептів чи роз'яснень, вона потребує героїв, з якими може себе отстожнювати. Їм треба дати можливість відчути проблему вибору і пережити її віртуально разом з протагоністами фільму.

Кожна новела у фільмі - це розповідь про історію успіху і конфлікт героя з обставинами. І ці історії й виклики, з якими стикалися герой з дев'яностих, виявляється, дуже подібні до тих, з якими сьогодні стикається сучасна молодь.

Саме в такий спосіб кінцеві результати проекту мають задоволити культурні потреби нашої цільової аудиторії, яка безпосередньо асоціюватиме себе з героями фільму, порівнюючи їхній досвід і власний. Така рефлексія може бути досить плідною, адже один з меседжів фільму - свобода - це завжди виклик. Ризикуючи й користуючись нею, попри обставини, ми самі створюємо свою нову реальність.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Зацікавленими сторонами проекту є, у першу чергу, герой фільму, які братимуть в ньому участь, а також його медіапартнер телеканал "Еспресо". Практично з усіма героями фільму у його авторів існують дружні, довірчі стосунки, які матимуть позитивний вплив на проект. З телеканалом "Еспресо" також існує давня історія співробітництва. Це буде вже третій проект, який буде реалізовано з каналом як з медіапартнером і з яким підписаний протокол про наміри. Також зацікавленими сторонами будуть лідери думок, журналісти, критики, митці, блогери, діячі культури, творчі спілки, діаспорні об'єднання українців.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Спікерами, які будуть поширювати ключові повідомлення про проект

Директор



Ганадзе У.Р.

будуть члени команди проєкту «Вперед, 90-ті», герої фільму. Для поширення інформації про проєкт будуть обрані наступні повідомлення: - історії успіху 90-х – найкращі мотиватори для сучасної молоді; - епоха радикальних змін народжує безкомпромісних творців; - у 90-ті роки, так само як і сьогодні, політичні, соціальні та зміни й обставини примушують людей змінюватись разом з ними, або швидко пристосовуватись до них; - дивна, безжалісна і прекрасна епоха, яка вже вислизає від нас, застигаючи в ностальгійних місах і комерційних шаблонах масової культури; - 90-ті – епоха випробувань і надій, епоха нової хвилі українського мистецтва, епоха накопичення первісного капіталу; - 90-ті – епоха, в якій бандити захищали рухівські демонстрації та церкву, що вийшла з підпілля, не менш завзято, ніж вибивали борги; - епоха змін 90-тих породила свободу і нову українську культуру; - 90-ті роки минулого століття і 20-ті роки нашого століття мають спільні риси; - Авангардне мистецтво 1990-х створило мейнстрим сучасної культури - Аналгова епоха закінчилася у 1990-х. Для поширення інформації про проєкт серед потенційних партнерів будуть обрані наступні повідомлення: - Історії успіху людей - історія успіху країни. - Відтворити портрет епохи 90-тих було одним із завдань фільму. Для поширення інформації про проєкт серед широкої аудиторії будуть обрані наступні повідомлення: - Змінуйся разом з часом; - Хто не змінюється, той залишається в минулому.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проєкту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проєкту?
Комуникаційний план.

Основним інструментом ранньої обізнаності про проєкт буде тизер фільму, змонтований з фрагментів інтерв'ю деяких героїв фільму та архівного відео. Тизер буде оприлюднено на youtube-каналі компанії «Фільм Плюс» та Fb-сторінках команди проєкту одночасно з інформацією про те, що проєкт переміг у конкурсній програмі на створеній сторінці фільму в фейсбуці.

Зростання інтересу до фільму буде активно підігріватись під час знімального процесу. У цей час вийдуть репортажі на телебаченні про початок зйомок. Події знімального процесу будуть регулярно висвітлюватися в соцмережах (фейсбук, інстаграм, твіттер).

Один з епізодів фільму зніматиметься на вечірці в стилі 90-тих, яка пройде у Центрі Довженка під час виставки, присвяченої кіно 90-тих. Цю подію буде

Директор



Голова студії І.В.

використано як кросс-промо акцію і для фільму, і для події музею. На зйомки будуть запрошені журналисти, для яких буде організовано пресконференція за участі команди фільму та деяких героїв.

У період монтажу фільму вийдуть інтерв'ю з режисеркою та з продюсером фільму на телебаченні, в популярних виданнях, та на інтернет-ресурсах.

Згодом вийде трейлер бекстейджу знімального процесу і проміжні тізери, що будуть знайомити майбутніх глядачів з героями фільму.

У теленовинах деяких телеканалів вийдуть сюжети про роботу над фільмом.

До кінця монтажного періоду вийде трейлер фільму і постер.

Безпосередньо перед прем'єрою фільму буде розпочато рекламну кампанію в соцмережах та інтернет-виданнях.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Телеканал «Еспресо» – 2 відео сюжети, 1 інтерв'ю.

Сайт телеканалу «Еспресо» - 1 публікація.

Громадське радіо – 1 публікація,

Програма «Громадська хвиля»- 1 публікація,

Громадське радіо - 1 сюжет,

Українська правда – 1 публікація,

Лівий Берег - 1 публікація,

Детектор медіа - 1 публікація,

Радіо НВ - 1 публікація,

Культура:UA – 1 публікація,

Gazeta.ua - 1 публікація,

ZAXID.NET - 1 публікація,

Цензор.НЕТ - 1 публікація,

Газета “День” – 1 публікація.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

В результаті виконання інформаційної складової проекту планується досягти наступних кількісних показників:

Директор Гадакадзе І.В.



- Здійснити не менше 16 показів трьох новинних телесюжетів на телеканалі Еспресо з середнім рейтингом (rat%) за аудиторією 18+, Вся Україна 0,16%, що складає* 2,56% або 657,5 тис. людей
- Зібрати аудиторію на власній сторінці у ФБ – не менше 1500 прихильників, 120 000 охоплених, понад 5000 лайків; на сторінці Instagram - 500 прихильників з аудиторією 160 000.
- На youtube-каналі трейлери подивляться не менше 5 000 осіб;
- охоплення аудиторії в друкованих виданнях – до 4000 осіб;
- охоплення аудиторії онлайн-видань - до 5 000 осіб.

У результаті виконання інформаційної складової проєкту планується досягти наступних якісних показників:

- зібрати аудиторію віком 20-55 років (активні мешканці міст-мільйонників, студенти, фахівці гуманітарних дисциплін, службовці, самозайняті особи, домогосподарки, пенсіонери). З них 60% - жінки, 40 % - чоловіки; 23% - особи віком 49+, що цікавляться культурою та шукають інтелектуального досвіду; 75% з них мають освіту вище середньої; половина середньозабезпечена, та 35% малозабезпечена.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети проєкту?

Завдяки реалізації проєкту вдасться досягти наступних довгострокових результатів:

- здійснити прем'єру телеверсії проєкту в мережі інтернет і зібрати аудиторію не менше 150 000 переглядів.
- показати фільм на українських і міжнародних фестивалях
- здійснити прокат фільму в кінотеатральних мережах та окремі презентації та спецпокази
- передати фільм дипломатичним установам для здійснення заходів культурної дипломатії.

Підтвердженням досягнення мети проєкту стане факт перегляду фільму запланованою аудиторією.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проєкту

Соціальна цінність результатів проєкту полягає в тому, що фільм:

Фурманов



Садовське

Г.В.

- сприятиме підвищенню інформованості не тільки громадян України, а й представників діаспори по всьому світу, які дивитимуться фільм на youtube каналі компанії «Фільм Плюс»;
- має заповнити інтелектуальний вакуум у сфері знань про події та явища культури, науки та мистецтва 90-х років;
- визначить персон, яких по праву можна вважати героями тієї епохи;
- визначить релевантність подій українського мистецтва у світовому контексті;
- буде мотивувати молодь до успіхів у своїй країні;
- виокремить українські досягнення 90-х від подій пострадянського простору.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Телепрограма «Вперед, у 90-ті» буде розміщена на медіаплатформі Vimeo у відкритому доступі після періоду поширення каналами телевізійного мовлення (через 2 роки). Трейлер телепрограми буде розміщений в інтернеті, згідно з комунікативною стратегією.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Подальший розвиток проекту передбачає дистрибуцію фільму на медіа платформах, та використання здобутого досвіду і напрацювань для створення проекту чотирьохсерійного ток-шоу, призначеного для дистрибуції на медіа платформах. Розвиток проекту передбачається за рахунок пошуку грантів (USAID та інші), меценатів та партнерів.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Команда проекту планує ділитися з організаціями та виробниками досвідом по виробництву проекту, надавати консультації, брати участь в обговореннях на телебаченні, радіо та онлайн-конференціях, ділитися набутим досвідом у спільних проектах, брати участь у фестивалях, конкурсах та інших імпрезах.

Партнерство з іншими організаціями також цілком можливе, якщо таке партнерство сприятиме підвищенню якості українського аудіовізуального контенту.

Директор



Сабанадзе Г.В.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

1. Сабанадзе Ірина Віталіївна

Роль у проекті

Продюсер та координатор проєкту

Перелік основних обов'язків

Загальне керівництво проєктом та продюсування проєкту, постановка задач для членів проектної команди, визначення та контроль дедлайнів, участь у створенні знімальної групи, контроль процесу виробництва, забезпечення ефективної комунікації між членами команди, моніторинг якості виконання завдань, передача на аналіз та отримання інформації щодо якості складових проєкту, аналіз і контроль проектної та фінансової діяльності, кризовий менеджмент, затвердження описового та фінансового звітів, адміністративна підтримка всіх етапів проєкту. Контроль проведення PR кампанії. Перемовини з телеканалом, підписання угод.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

90%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

2020 координатор проєкту - документальний фільм "Чубай. Говорити знову". За підтримки "Українського культурного фонду". https://www.youtube.com/watch?v=6X4HodLEI2k&ab_channel=FilmPlusProduction

2018 юрист у проєкті - цикл телевізійних фільмів "Унікальні щеркви Верховинського району".

За підтримки "Українського культурного фонду". <https://www.youtube.com/watch?v=SQ01FTZz9oQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=5moEb3YAfmo>

2016-2017 виконавчий продюсер телевізійної версії "Національного телепроєкту УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ / UKRAINIAN SONG PROJECT". https://www.youtube.com/watch?v=_R2E65uM99Y

Директор



Сабанадзе І. В.

2016 виконавчий продюсер документального фільму “Моя Україна” до 25 річниці України.

<https://www.youtube.com/watch?v=aRWuMZSCXcc>

2015 виконавчий продюсер новорічного концерту на Контрактовій площі “Новорічне Дежавю”.

2015 помічник режисера-постановника концерту “Скрябін. Концерт пам’яті” м. Київ, м. Львів.

[https://www.youtube.com/watch?v=6vDGEr3OEM8.](https://www.youtube.com/watch?v=6vDGEr3OEM8)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Жанна Максименко-Довгич

Роль у проекті

Режисерка проєкту

Перелік основних обов’язків

Розробка режисерського сценарію. Координація та затвердження творчого складу знімальної групи. Постановка творчо-виробничих задач учасникам творчої команди та контроль їх виконання. Режисура під час знімального періоду та монтажного періоду. Робота з архівними матеріалами. Розробка світлової партитури (з оператором-постановником). Розробка мізансцен. Підбір музичного оформлення (разом зі звукорежисером). Керує монтажем, кольорокорекцією, фіналізацією виробництва фільму.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Багаторічний досвід роботи на телебаченні як сценариста, редактора, режисера, продюсера. Її фільми були неодноразово відібрані, а також

Директор



Саданадзе Г.В.

отримували призові місця на українських і закордонних кінофестивалях. У своєму портфоліо вона також має два ігрових серіали як креативний продюсер ("Століття Якова і "Маршрути долі").

"Мир для Ніни", документальний, повний метр, у постпродакшні, 2021 режисер і автор сценарію <https://vimeo.com/243505383> гасло Nina .

Проект фільму - учасник майстерні "Молоді про Україну", Київ - Варшава, 2017, 2019 рік; переможець 10го пітчингу Держкіно

Мінісеріал "Мама", ігровий, сценарист, у гостпродакшені, СТБ за підтримки USAID, 2021

"Миколаїв. Хроніки протесту", документальний, 62 хв, 2019 режисер і автор сценарію <https://fex.net/s/ybnbfco>

Серіал "Маршрути долі" 12 серій (1+1 продакшн за підтримки USAID), 2019

Креативний продюсер [https://www.youtube.com/watch?v=WndE1tR4nE&vl=uk](https://www.youtube.com/watch?v=WwndE1tR4nE&vl=uk)

"Вихідний" документальний, 16 хв. 2018

режисер і автор сценарію https://www.youtube.com/watch?v=o_uGZ7VqS4A&t=18s

Селекції та призи:

1 місце Міжнародний кінофестиваль «Місто мрій», Рівне, 2018, 2 місце DocuBaku (Азербайджан), 2018,

3 місце «Громадський проектор», Миколаїв, 2018,


Директо^r Сабанадзе І.В.

відзнака фестивалю «Відкрита ніч» (Київ), 2018.

Селекція:

DocuDays UA, 2018,

GogolFest (Маріуполь), 2018,

Одеський міжнародний кінофестиваль, 2018,

WizzArt, Львів, 2018,

BEAST festival of Eastern European cinema (Porto, Portugal), 2018, Lisbon Film Preview (Lisbon, Portugal), 2019,

GoEast International Film Festival`2019

“Ігор Брановицький”. Документальний, 19 хв, СТБ, 2016

автор сценарію <https://www.youtube.com/watch?v=5j5fkjM5Yks>

серіал “Століття Якова”, 4 серії (1+1 продакшн, 2016), автор ідеї екранизації, головний редактор і консультант <https://www.youtube.com/watch?v=AiSqm1X-OYk>

документальний фільм “Один день Євро”, 52 хв, ТРК “Україна”, 2012 рік

шеф-редактор, автор сценарію <https://www.youtube.com/watch?v=W Hv hLDdeCrk&t=1483s>

Зірки в опері, телешоу, 7 випусків, режисер і сценарист постпродакшну, 1+1, 2011

<https://www.youtube.com/watch?v=bmkKJuKW7JE>

“Dazzle Dreams in Nepal”, телевізійний, музичний, документальний, 27', режисерка, продюсерка, MTV Ukraine, 2011 <https://vimeo.com/25493182>

“Труси”, ігровий, 9 хв, авторка сценарію і режисерка, 2010 <https://vimeo.com/25493182>

Відзнаки:



Кінофестиваль Відкрита ніч (2011) – диплом “за натхненний чорний гумор” Кінофестиваль “Кіномедіа” (2010): спецвідзнака телеканалу СТБ МКФ «Молодість» (2010)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Єщенко Євген Сергійович

Роль у проекті

оператор-постановник

Перелік основних обов'язків

Разом з режисером бере участь в розробці режисерського сценарію, розробці світової концепції та партитури. Керує операторами та освітлювачами на знімальному майданчику. Комплектує необхідну знімальну техніку. Бере безпосередню участь у зйомках, та керує кольорокорекцією.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100% в період строку виконання своїх обов'язків

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Телеоператор та оператор постановник документального кіно.


Документальний фільм «Симеон Лукач» <https://cutt.ly/njkWlVI>
оператор-постановник

Документальний фільм «Incinerator», знятий за підтримки Європейського Союзу про реалії Чорнобиля <https://cutt.ly/hjkQS85>
оператор-постановник

Документальний фільм «Бізнес Концентрат» <https://cutt.ly/NjkWcV8>
оператор-постановник

Серія відеосюжетів документального характеру для медіапроєкту «ЕкоРубрика» <https://www.youtube.com/playlist?list=PLCdNfAejg090lzsEumVjXKTWWM4xc1H>

Фурманов



Саданадзе І.В.

оператор-постановник та режисер монтажу

Оператор-постановник в рекламних роликах <https://www.youtube.com/channel/UCWRzj7BWgY28CnZ3UN1LBg>.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Антон Сергійович Бржестовський

Роль у проекті

Звукорежисер

Перелік основних обов'язків

Визначає звукові рішення фільму, бере участь у створенні режисерського сценарію, відповідає за запис звуку на знімальному майданчику, керує роботою звукооператора, бере участь в монтажно-тонувальному періоді в період зведення звуку.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100% в період строку виконання своїх обов'язків

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Проекти у якості звукорежисера:

2020 року - т / ф "Без тебе" - "Київтелефільм" Реж. Олександр Мохов

2020 року - т / ф "В полоні у минулого" - "Київтелефільм" Реж. Олександр Мохов

2020 року - т / ф "Мій милий знайда" - "Київтелефільм" Реж. Олександр Мохов

<https://www.youtube.com/watch?v=wxQe9BSSmaU>

2020 року - т / ф "День святого Валентина" - "Київтелефільм" Реж. Олександр Мохов

<https://www.youtube.com/watch?v=9xLp6cjHAps>

2019 - т / ф "Доброволець" - "Студія В.І.К." Реж. Ахтем Сеїтаблаєв

https://www.youtube.com/watch?v=_WJC3magHlk


2019 - т / ф "Повернення" - "Film Stream" Реж. Мирослав Маліч

<https://www.youtube.com/watch?v=bTCkBvV90i4>

*Звукорежисер
Антон Сергійович Бржестовський*



- 2019 - т / ф "Кровна помста" - "Film Stream" Реж. Мирослав Маліч
<https://www.youtube.com/watch?v=ySZEJFus3P0>
- 2013-2019 х / ф "Толока" - "Іллєнко фільм" Реж. Михайло Іллєнко
<https://www.youtube.com/watch?v=LJe8qYcS4FY>
- 2019 - т / ф "Ніколи не буває пізно" - "Film Stream" Реж. Євген Баранов
<https://www.youtube.com/watch?v=ndew1xhlqfY>
- 2018 - т / ф "Будинок який" - "Film Stream" Реж. Олексій Гусєв
<https://www.youtube.com/watch?v=eb7gqKDfBGM>
- 2018 - т / ф "Поверни мое життя" - "Film Stream" Реж. Мирослав Маліч
<https://www.youtube.com/watch?v=y1MCILmphe0>
- 2018 - х / ф "Сторонній" - "Гагарін Медіа" Реж. Дмитро Томашпільський
<https://www.youtube.com/watch?v=AhmXrmCVTWO>
- 2018 - т / ф "У прийшлого в боргу" - "Film Stream" Реж. Мирослав Маліч
<https://www.youtube.com/watch?v=nbeuTGoxd9M>
- 2017 - х / ф "Гуцулка Ксеня" - "Гагарін Медіа" Реж. Олена Дем'яненко
<https://www.youtube.com/watch?v=gjCcc9VOR3E>
- 2017 - т / ф "Біле-Чорне" - "Film Stream" Реж. Ігор Москвітін
<https://www.youtube.com/watch?v=bp7GvVV7xPo>
- 2017 - х / ф "Киборги" - "Ідас фільм" Реж. Ахтем Сеїтаблаєв
<https://www.youtube.com/watch?v=Pz6wWJoiiyI>
- 2016 - т / ф "Забута жінка" - "Film Stream" Реж. Денис Оливній
<https://www.youtube.com/watch?v=275ikhSfc6g>
- 2016 - х / ф "Ржака" - "Гагарін Медіа" Реж. Дмитро Томашпільський
<https://www.youtube.com/watch?v=XVIAwI7lgek>
- 2016 - т / ф "Жінка його мрії" - "Film Stream" Реж. Ашот Кещан
<https://www.youtube.com/watch?v=hoJdGk5bIRM>
- 2016 - х / ф "Шлях мерця" - "Директорія кіно" Реж. ГеоГем Фомін
https://www.youtube.com/watch?v=ORsW_dszqjQ
- 2016 - х / ф "Easy" - "Fresh production" Реж. Andrea Magniani
<https://www.youtube.com/watch?v=jU577T5VOEQ>
- 2016 - х / ф "Моя бабуся Фані Каплан" - "Гагарін Медіа" Реж. Олена Дем'яненко
<https://www.youtube.com/watch?v=Pwn0ISPosls>
- 2015 - т / ф "Чорна квітка" - "Fresh production" Реж. Роман Барабаш
<https://www.youtube.com/watch?v=Yr0PQMEFspA>
- 2015 - т / ф "Три дороги" - "Film Stream" Реж. Мирослав Маліч
<https://www.youtube.com/watch?v=qWkTwcwAjCE>
- 2015 - т / ф "Вчора, сьогодні, назавжди" - "Film Stream" Реж. Мирослав Маліч
https://www.youtube.com/watch?v=T_LhEcrHfU8
- 2015 - т / ф "2 + 2" - "Film Stream" Реж. Олександр Ітигілов
<https://www.youtube.com/watch?v=KoDyLjOOGtA>



Суренців Гадацьке І.В.

<https://www.youtube.com/watch?v=5iP2lqsqGbo>

2014 року - т / ф "Коли наступить світанок" - "Film Stream" Реж.

Олександр Ітигілов

<https://www.youtube.com/watch?v=PrPUaK6BaGU>

2014 року - т / ф "Підміна" - "УПС" Реж. Володимир Харченко-
Куликовський

[www.youtube.com/watch?](http://www.youtube.com/watch?v=9fHklAU_s6w&list=PL121Gq5sFdUKeZNP0ciG9cicZXLhCW0r0)

[v=9fHklAU_s6w&list=PL121Gq5sFdUKeZNP0ciG9cicZXLhCW0r0](http://www.youtube.com/watch?v=9fHklAU_s6w&list=PL121Gq5sFdUKeZNP0ciG9cicZXLhCW0r0)

2013 - т / ф "Я буду чекати тебе завжди" - "УПС" Реж. Олександр Ітигілов
www.youtube.com/watch?v=ZllClqZli10

2013 - т / ф "Тариф" Щаслива сім'я "-" УПС "Реж. Аліна Чеботарьова

<https://www.youtube.com/watch?v=4NYiLJwrpRo>

2013 - Tv show "Blue Natali 2" - Samoyoko production for cable TV channel
Yes-Drama. Israel

2013 - Tv show "Mekimi" - Dir. Ifat Partelnik. Movies for Hot cable TV Channel
3. Israel

2013 - "One spy & one terrorist" - Dir. Jean Hubert "Revolver Media"
Amsterdam. Nederland

2012 - x / ф "Хвороба кохання" - "Гагарін Медіа" Реж. Дмитро
Томашпільський

<https://www.youtube.com/watch?v=f5z9yxaEwQo>

2012 - т / ф "Генеральська Невістка" - "УПС" Реж. Анатолій Матешко

<https://www.youtube.com/watch?v=PPQYIKERoYw>

2012 - т / ф "Люблю, тому що люблю" - "УПС" - Реж. Анатолій Матешко

<https://www.youtube.com/watch?v=fEPBoYg6Nv0>

2012 - т / ф "Поки станиця спить" (пілот) - "Київтелефільм" Реж.
Олександр Мохов

https://www.youtube.com/watch?v=HJPac_YWu-0

2012 - x / ф "Історії графомана" - "Pronto Film" Реж. Олег Філіпенко

<https://www.youtube.com/watch?v=F2rUb7ygz4Y>

2012 - Кіноальманах "Україно, гудбай"

2011 - x / ф "Матч" - "Рекун сінема", "Pronto Film" Реж. Андрій Малюков.

<https://www.youtube.com/watch?v=Y3WofChK8os>

2011 - т / ф "Остання справа Казанови" - "Київтелефільм" Реж. Анатолій
Матешко.

<https://www.youtube.com/watch?v=UzdbHCnHcLc>

2011 - т / ф "Нове плаття Корольової" - "Київтелефільм" Реж. Дмитро
Томашпільський.

2011 - т / ф "Мінливості Любові" - "Київтелефільм" Реж. Дмитро
Томашпільський.

2011 - т / ф "Свідок" - "Київтелефільм" Реж. Дмитро Томашпільський.

Вірджинія Гаданадзе *І. В.*



2011 - т / ф "Одного разу в новий рік" - "Нова студія" Реж. Ахтем Сеїтаблаєв.

<https://www.youtube.com/watch?v=ns3XvboGUNG>

2011 - х / ф "Тойхтопройшовкрізъвогонъ" - "Інсайтмедіа" Реж. Михайло Іллєнко.

<https://www.youtube.com/watch?v=9vhC3bTpTrc>

2010 - т / с "Справжнє життя" (48 серій) - "Вайт медіа" Реж. Фуат Шабанов.

<https://www.youtube.com/watch?v=QrGeCfOogZM>

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Грінберг Магда Валеріївна

Роль у проекті

Виконавчий продюсер

Перелік основних обов'язків

Планування знімального та підготовчого періоду, аналіз та статистика проекту для бюджетування, створення КПП, виїзд на локації, контроль відзятого матеріалу, адміністрування та контролювання знімального майданчика, організація та планування робіт у художньому департаменті, безпосередня участь в формуванні робочої зміни, організація забезпечення знімальною технікою, реквізитом тсщо.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

80%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Виконавчий продюсер, другий режисер з планування та на майданчику, координатор проекту.

Працювала у продакшенах: 1+1 Digital», Star Media, Film UA, Телеканал «Україна», «Молочний-Prodaction», Телеканал «ICTV», Продакшн «Tinspirit», Телеканал «1+1», «Дирекція кіно» Продакшн, «Film Plus» Продакшн, «Дизель» продакшн, Garnet International Media Group.

Фурманов



Гадаладзе Ч.В.

Проєкти:

Драмеді «SexInstaZNO» - другий режисер
<https://proidei.com/sexinstazno-2511/>

Детективний серіал «Філін» - другий режисер
<https://www.youtube.com/watch?v=SZyU32TOu0c>

Детективний серіал «Карпатський рейнджер» - другий режисер
https://www.youtube.com/watch?v=NMC_-Neg8ig

Х/ф «Пекельна Хоругва» - другий режисер
<https://takflix.com/uk/films/pekelna-khorugva>

Телепрограма «Літня кухня з Дмитро Шепелевим» - виконавчий
продюсер <https://www.youtube.com/watch?v=M7gXytLZzrU>

Телепрограма «Сімейний пес» - виконавчий продюсер
<https://inter.ua/ua/playlist/dog>

Телепроект скейтчком «Путева країна» - другий режисер
https://www.youtube.com/watch?v=_lhXyFLpk3U

Військовий серіал «Смерш. Лисяча нора» - другий режисер
<https://www.youtube.com/watch?v=Nrfx4EGe9G0>

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**

Фізична особа - підприємець

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Проект буде забезпеченено усіма необхідними ресурсами, команда має
необхідні знання, кваліфікацію та досвід. Робочий план є зрозумілим,
прозорим та ефективним, що мінімізує внутрішні ризики. Основним
критерієм ефективної реалізації проєкту буде своєчасне його виконання в
межах запланованого кошторису.

Ризики, пов'язані з поширенням епідемії COVID_19. До внутрішніх ризиків,
які можуть виникнути у разі продовження або нового введення карантину і
які можуть вплинути на реалізацію проєкту можна віднести хворобу членів
команди під час його реалізації. Конкретними діями щодо мінімізації
подібних ризиків є дотримання членами команди режиму карантину,
використання ними власних засобів гігієни. У разі хвороби одним із членів
команди, ми знайдемо йому заміну і звернемось до УКФ з проханням
документально погодити подібну заміну.

ТОВ "Фільм Плюс" забезпечена необхідним обладнанням для того, щоб
підготовчий період та період постпродакшену повністю проходили в
режимі онлайн.

Директор  Гаданичко І. В.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

Стрімкі зміни курсів валют та інші економічні фактори. Одним з основних способів мінімізації ризиків є наявність відповідних пунктів в договорах які ці ризики мінімізують, для чого до проєкту залучається юридична підтримка.

Розпорядження та закони державної та міської влади, пов'язані з поширенням епідемії COVID_19. Це може вплинути на перебіг знімального періоду.

Логістика роботи на знімальному майданчику буде базуватись на загальноприйнятих нормах безпеки та включати використання необхідних засобів гігієни.

Всі решта етапів реалізації проєкту – підготовчий та постпродакшен можуть проходити в онлайн режимі. ТОВ "Фільм Плюс" забезпечена необхідним обладнанням для того, щоб забезпечити ці етапи виробництва у такому режимі.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проєкту ви будете застосовувати?

Здійснення внутрішнього контролю та моніторингу відбувається за допомогою розробленого та детально прописаного календарно-постановчого плану проєкту, в якому зазначені всі необхідні роботи по проєкту, відповідальні особи та залучені організації (підрядники) з зазначенням строків (дедлайнів).

Також для деяких видів робіт застосовуються чек-лісти. Зазначені документи знаходяться в гугл документах, що дає можливість оперативного доступу для всіх членів команди.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

2

Кількість жінок у команді проєкту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

5

Кількість людей віком від 35 до 50



8

Кількість людей віком від 51 до 60

2

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

5

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

Директор
Саданадзе Ю.В.



Hi

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добросовісності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Tak

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Tak

Supernov



damage F.B.

Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Фареніс Фареніс
Саданадзе უ.в.

Підпис



Дата заповнення

Грантоотримувач:

ТОВ „Фільм Плюс“

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

www.ukrfund.org

Назва конкурсної програми: Аудіовізуальне мистецтво

Назва ЛОТ-у: Телепродукт

Назва Заявника: ТОВ "ФІЛМ ГЛЮС"

Назва проєкту: "Вперед, у 90-ті"

Дата початку проєкту: червень 2021

Дата завершення проєкту: 29.10.2021

Додаток № 2
до Договору про надання гранту № УА/С11-06361
від "11" листопада 2021 року

Організація-донор	Фінансування проєкту, в %%	Фінансування проєкту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	1 694 808,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Ділчі кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проєкту)		
3. Всього по розділу I "Надходження":	100,00%	1 694 808,00

*За наявності співфінансування грант отримується самостійно вирішуючою, на які статті витрат іде співфінансування.

Директор
Сиданське І. В.



(ПІД)

Кошторис витрат проекту
 Назва заявника: ТОВ «ФІЛЬМ ПЛЮС»
 Назва проекту: «Вперед, у 90-ті!»
 Дата початку проекту: червень 2021
 Дата завершення проекту: 29.10.2021

Витрати за рахунок гранти УКФ						
Розділ:	Стаття:	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Планові витрати відповідно до заявки	Загальна пільгова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)
1	2	3	4	5	6	7
І	ВИТРАТИ:					
Стаття:	1	Винагорода членам команди просекту		5,00	32 600,00	32 500,00
Підстатя:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації: замінника (після увізгаді премії)		5,00	6 500,00	32 500,00
Пункт:	1.1.1	Сабанадзе Грина Віталіївна, координатор проекту, продюсер	місяців	5,00		
Проект:	1.1.2	Глече ГІІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00
Підстатя:	1.2	За трудовими договорами		0,00	0,00	
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00
Підстатя:	1.3	За договорами ЦПХ		2,00	60 000,00	60 000,00
Пункт:	1.3.1	Щенченко Олег Святославович, оператор - постачальник	місяців	2,00	30 000,00	60 000,00
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСБ)		92 500,00	20 350,00	20 350,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		32 500,00	0,22	7 150,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ		60 000,00	0,22	13 200,00



Директор
Садовський А.В.

Підстатья:	1.5	За освітнорахом з ФОП		3,50		257 000,00	257 000,00
Пункт:	1.5.1	Жанна Віталіївна Максименко-Довгич, режисер	постуга	1,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Пункт:	1.5.2	Грінберг Магда Валеріївна, виконавчий продюсер	постуга	1,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Пункт:	1.5.3	Бржестовський Антон Сергійович, звукооператор	постуга	1,50	40 000,00	60 000,00	60 000,00
Всього по статті 1 "Відображенням команди".						369 850,00	369 850,00
Стаття:	2	Витрати по п'ятий з пільзувачами (за штатних працівниками)					
Підстатья:	2.1	Вартисть пройді у для штатних працівників		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Вартисть квитків (з деталізацією маршруту і працівцем відрядженого особи)	шт..			0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Вартисть квитків (з петлянцем маршруту і працівцем відрядженого особи)	шт..			0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Вартисть квитків (з деталізацією маршруту і працівцем відрядженого особи)	шт..			0,00	0,00
Підстатья:	2.2	Вартисть пройді у для штатних працівників		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з потрів (з вказаним прізвищем відряджені особи)	добра			0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з потрів (з вказаним прізвищем відряджені особи)	добра			0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з потрів (з вказаним прізвищем відряджені особи)	добра			0,00	0,00
Підстатья:	2.3	Добові (за штатних працівників)		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра			0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра			0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра			0,00	0,00
Всього по статті 2 "Витрати по п'ятий з відрядженнями".				0,00		0,00	0,00
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи					



Директор

Підстатья:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання їх по праці	0,00		0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00
Підстатья:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до прибрання для використання їх при реалізації проекту грантово-підтримувача (за рахунок спільноти учасників)			0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з дегалізацією технічних характеристик)	постуга		0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	постуга		0,00
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":				0,00	0,00
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою			
Підстатья:	4.1	Оренда приміщення	0,00		0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із зазначенним межажу, годин оренди	кв.м (годин,		0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенним межажу, годин оренди	кв.м (годин,		0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенним межажу, годин оренди	кв.м (годин,		0,00
Підстатья:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	484,00		436 600,00
Пункт:	4.2.1	Камера зону RXW FS 7M2	дБ	20,00	5 000,00
Пункт:	4.2.2	Об'єктив Canon 24 T1.5 PL Sumire Prime	дБ	20,00	1 100,00
Пункт:	4.2.3	Об'єктив Canon 50 T1.5 PL Sumire Prime	дБ	20,00	1 100,00
Пункт:	4.2.4	Об'єктив Canon 135 11.5 PL Sumire Prime	дБ	20,00	1 100,00
Пункт:	4.2.5	Adapter PL Mount	дБ	20,00	300,00
Пункт:	4.2.6	Фільтр Tiffon black promist (4x6,5) 1/4	дБ	20,00	160,00
Пункт:	4.2.7	Фільтр Tiffon black promist (4x4) 1/8	дБ	20,00	110,00
Пункт:	4.2.8	Фільтр Tiffon ND Grad Se 0,6	дБ	20,00	110,00
Пункт:	4.2.9	Комп'єндіум 4x4	дБ	20,00	320,00
Пункт:	4.2.10	Монітор накамерний TVLogic VF-M-056WR	дБ	20,00	700,00
Пункт:	4.2.11	Штатив Sachtler VIDEO 18 S2	дБ	20,00	1 140,00
Пункт:	4.2.12	Картри пам'яті 128 Гб	дБ	20,00	600,00
Пункт:	4.2.13	Система стабілізації Ronin 2	дБ	20,00	1 800,00
Пункт:	4.2.14	DJI Mavic 2 Pro в комплекті	дБ	4,00	2 000,00
Пункт:	4.2.15	Світлові прилади Dedolight LED + балласт	дБ	20,00	600,00
Пункт:	4.2.16	Світлові прилади Led-panel 40x40 + soft box	дБ	20,00	700,00
Пункт:	4.2.17	Світлові прилади KinoFlo 4x4 (3200-5600)	дБ	5,00	1 600,00



Будинок
Сонячного
захід

Будинок
Сонячного
захід

Будинок
Сонячного
захід

Пункт:	4.2.18	ASTERA Titan 4-jamp Tube Kit/ освітлювальний прилад	дБ	5,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00 4 шт.. Техніка для зйомки в павільоні. ФОП Неретін
Пункт:	4.2.19	SnapGrid 40° for Titan/AX1	дБ	5,00	640,00	3 200,00	3 200,00 16 шт.. Техніка для зйомки в павільоні. ФОП Неретін
Пункт:	4.2.20	ARRI SkyPanel S120-C LED Softlight RGE/ освітлювальний прилад	дБ	5,00	3 200,00	16 000,00	16 000,00 2 шт.. Техніка для зйомки в павільоні. ФОП Неретін
Пункт:	4.2.21	SnadBase for SkyPanel S120 KIT / комплект softbox	дБ	5,00	1 300,00	6 500,00	6 500,00 2 шт.. Техніка для зйомки в павільоні. ФОП Неретін
Пункт:	4.2.22	C-Stand 40° (incl/Base, Extension, GripHead)/ штатив в комплекти	дБ	5,00	60,00	300,00	300,00 2 шт.. Техніка для зйомки в павільоні. ФОП Неретін
Пункт:	4.2.23	C-Stand 60° (incl/Base, Extension, GripHead)/ штатив в комплекти	дБ	5,00	180,00	900,00	900,00 6 шт.. Техніка для зйомки в павільоні. ФОП Неретін
Пункт:	4.2.24	Камера Canon EOS 5D Mark 4	дБ	5,00	700,00	3 500,00	3 500,00 Техніка для зйомки бекстейджу під час зимального періоду
Пункт:	4.2.25	Об'єктив Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM	дБ	5,00	250,00	1 250,00	1 250,00 Техніка для зйомки бекстейджу під час зимального періоду для промо проекту.
Пункт:	4.2.26	Об'єктив Canon EF 50 mm f/1.2L II USM	дБ	5,00	250,00	1 250,00	1 250,00 Техніка для зйомки бекстейджу під час зимального періоду для промо проекту.
Пункт:	4.2.27	Система стабілізації Ronin M	дБ	5,00	850,00	4 250,00	4 250,00 Техніка для зйомки бекстейджу під час зимального періоду для промо проекту.
Пункт:	4.2.28	Аудіорекордер Tascam HS-P82	дБ	20,00	700,00	14 000,00	14 000,00 1 шт.. Техніка для всього зимального періоду на всіх підкачях. ФОП Неретін
Пункт:	4.2.29	Wireless System Lectrosonics + мікрофон Sanken Cos 11	дБ	20,00	660,00	13 200,00	13 200,00 2 шт.. Техніка для всього зимального періоду на всіх підкачах. ФОП Неретін
Пункт:	4.2.30	Mic Schoeps MK41	дБ	20,00	250,00	5 000,00	5 000,00 Техніка для зйомки бекстейджу під час зимального періоду для промо проекту.
Пункт:	4.2.31	Мікрофон Rode VideoMic Pro	дБ	20,00	300,00	6 000,00	6 000,00 Техніка для всього зимального періоду на всіх підкачах.
Пункт:	4.2.32	Мікрофон Rode VideoMic	дБ	5,00	50,00	250,00	250,00 Техніка для зйомки бекстейджу під час зимального періоду для промо проекту.
Пункт:	4.2.33	Навушники	дБ	20,00	100,00	2 000,00	2 000,00 2 шт.. Техніка для всього зимального періоду на всіх підкачах.ФОП Неретін
Пункт:	4.2.34	Режистратор монітор T-Viewit 17"	дБ	20,00	550,00	11 000,00	11 000,00 1 шт.. Техніка для всього зимального періоду на всіх підкачах.ФОП Неретін
Підстатья:	4.3	Оренда транспорту		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з залишеннем машину, кілометражу/кількості годин)			0,00		0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з залишеннем машину, кілометражу, кілометрову/кількості годин)			0,00		0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобіля (з залишеннем машину, кілометражу/кількості годин)			0,00		0,00
Підстатья:	4.4	Оренда сучасної постійної обладнання засобів		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00
Підстатья:	4.5	Інші об'єкти оренду		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою":				484,00		436 600,00	436 600,00
Стаття:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці галобо винагороду		0,00		0,00	0,00
Підстатья:	5.1	Послуги з харчування		0,00		0,00	0,00



«ФІЛЬМ
ПЛЮС»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД 30055625

Вирежиор

Сабадзе ү.к.

Садандре І.В.

Директор



Пункт:	5.1.1	Послуги з харування (спіданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.			0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харування (спіданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.			0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харування (спіданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.			0,00	0,00
Підсстаття:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з дегатацією маршруту і працівником особи, що видіряється)	шт.			0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з дегатацією маршруту і працівником особи, що видіряється)	шт.			0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з дегатацією маршруту і працівником особи, що видіряється)	шт.			0,00	0,00
Підсстаття:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем відрядженої особи)	доば			0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем відрядженої особи)	доба			0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем відрядженої особи)	доба			0,00	0,00
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які боруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"						0,00	0,00
Стаття:	6	Матеріальні витрати					
Підсстаття:	6.1	Основні матеріали та спорівна	0,00			0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.			0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.			0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.			0,00	0,00
Стаття:	6.2	Ноутбук, наскрінка та інші	3,00			17 093,00	17 093,00
Пункт:	6.2.1	Лікеролійний диск Зеагарп BackUp 8 TB, 3,2	шт.	2,00	5 549,00	11 098,00	11 098,00
Пункт:	6.2.2	Жорсткий диск LaCie Rugged USB-C Thunderbolt 2 tb	шт.	1,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт			0,00	0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати	1,00			1 540,00	1 540,00
Пункт:	6.3.1	Набір концепційних товарів (папір, файли, руки, пакети)	шт.	1,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
Пункт:	6.3.2	Нанесення логотопів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Друк брошуру	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.			0,00	0,00
Стаття:	7	Поліграфічні послуги					
Пункт:	7.1	Виготовлення матеріалів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотопів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.			0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":				4,00		18 633,00	18 633,00

Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Поліграфічні послуги"		0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":				0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	8	Видавничі послуги					
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка			0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка			0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр			0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр			0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видрати (виказати націну послугу)	екземпляр			0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":				0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	9	Послуги з просування					
Пункт:	9.1	Фотографізація	послуга	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пункт:	9.2	Ефективізація бекстейджу	послуга	1,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Пункт:	9.3	SMM підтримка проекту	місяців	4,00	9 000,00	36 000,00	36 000,00
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)				0,00	0,00
Пункт:	9.5	Інші послуги				0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги з		0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 9 "Послуги з просування":				6,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00
Статя:	10	Створення web-ресурсу					
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00



Буринський
Сергій

Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначати конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)			0,00	0,00
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців		0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ), розділу "Створення web-матеріалів, в т.ч. на електронних послугах інформації".		0,22	0,00	0,00
	Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":					
Стаття:	11	Прибдання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних послугах інформації				
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00	0,00
	Всього по статті 11 "Прибдання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних послугах інформації":					
Стаття:	12	Послуги з перекладу				
Пункт:	12.1	Ліквідація методичних, навчальних, інформаційних матеріалів нову	сторінка	5,00	120,00	600,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ), розділу "Послуги з		0,22	0,00	0,00
	Всього по статті 12 "Послуги з перекладу":					
Стаття:	13	Інші прямі витрати				
Підстаття:	13.2	Адміністративні витрати				
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	постуга	1,00	48 000,00	48 000,00
Пункт:	13.1.2	Нормативні нормативні	постуга	1,00	10 000,00	40 000,00
	Підстаття:					
Пункт:	13.2	Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення				
Пункт:	13.2.1	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ), розділу "Адміністративні зведення"		0,22	0,00	0,00
Пункт:	13.2.2	Чистовий монтаж	зміна	15,00	1 600,00	24 000,00
Пункт:	13.2.3	Оцифрування та ретуш архівних матеріалів, композицій	зміна	3,00	9 000,00	9 000,00
Пункт:	13.2.4	Дизайн звуку (підбір шумів, музик), зведення звуку	зміна	5,00	2 500,00	12 500,00
Пункт:	13.2.5	Комп'ютерна анимація	постуга	1,00	14 000,00	14 000,00
Пункт:	13.2.6	Перегляд матеріалу	зміна	2,00	2 000,00	4 000,00
Пункт:	13.2.7	Корекція кольору	шт	1,00	20 000,00	20 000,00
Пункт:	13.2.8	Виготовлення субтитрів	зміна	1,00	2 500,00	2 500,00



Сабануз д.р.

Директор

Диплом
Лебанова А.С.

Пункт:	13.4.11	Поступки оператора	поступка	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	ФОП Познанський Сергій Володимирович, Розрахунок вартості за 1 зміну 2000 грн., загальна кількість змін 20. Безпосередньо трансфер з кабінету, відповідає за композицію кадру.
Пункт:	13.4.12	Поступки консультанта - ЦПХ Юрій Миколаюович	Семененко місців	0,50	15 000,00	7 500,00	7 500,00	надає консультації за договором ЦПХ, з питань сучасного мистецтва 90 х років
Пункт:	13.4.13	Поступки консультанта - ЦПХ Ганна Віталіївна	Глібіна місців	0,50	15 000,00	7 500,00	7 500,00	надає консультації за договором ЦПХ, щодо графічного дизайну, реклами, тендемії в моді й андеграундній культурі 90 х років
Пункт:	13.4.14	Поступки звукоператора	поступка	1,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	ФОП Авраменко Наталія Дмитрівна. Розрахунок відповідає за запис звуку на звітальному майданчику. Працює з мікрофонами на звітальному майданчику.
Пункт:	13.4.15	Поступки відеоінженера	поступка	1,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	ФОП Цимбал Петро Петрович. Розрахунок вартості за 1 зміну 1800 грн., загальна кількість змін 20. Технічне обслуговування звітального обладнання, і балансування камер. злив відзначного матеріалу на майданчику.
Пункт:	13.4.16	Поступки художника по сайту (гaffer)	поступка	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	ФОП Сирко Сергій Олександрович. Розрахунок вартості за 1 зміну 1500 грн., загальна кількість змін 20. Працює з сайтовими приладами на звітальному майданчику.
Пункт:	13.4.17	Поступки редактора	поступка	1,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	ФОП Соколенко Наталія Анатоліївна. Загальна кількість поструг 3 зміси. Відбирає готову матеріал, опрацювачні статті. Працює з особистинами архівом, учасників, з кіноархівом. Готує бюрофічні додавки. Редагує розшуковані інтервю, білогучі в епізоді Барбе участь в монтажі телевізійному періоді, готує титри.
Пункт:	13.4.18	Соціальні внески за договорами ЦПХ 3 підрядниками (ССВ) розмежуваними витрати*		15 000,00	0,22	3 300,00	3 300,00	
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":				64,50		790 625,00	790 625,00	
Всього по розділу II "Витрати":				*		1 694 808,00	1 694 808,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ						0,00	0,00	

Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":

Всього по розділу II "Витрати":

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ



Дубровинський
І.В.

Седанський І.В.
(ІІБ)