

ДОГОВІР № 8INC11-07069

про надання гранту

м. Київ

«02» вересня 2025 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Образцової Анастасії Яківни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНДАЦІЯ 03:00" (далі – Грантоотримувач) в особі Директора Марненко Аліни Ігорівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «"Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" в рамках "Подкасту наосліп" від музею в темряві "03:00" та "Фундації 03:00"» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні зимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 жовтня 2025 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пузкту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 799 600 грн 00 коп. (сімсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-метсдичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрутованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання пісвідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договірів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем з день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Стэрін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66



А.Я. Образцова

Грантоотримувач

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"ФУНДАЦІЯ 03:00"

Юридична адреса: Україна, 01042, місто Київ,
вул.Маккейна Джона, будинок 37, квартира 51

Адреса для листування: Україна, 01042, місто Київ,
вул.Маккейна Джона, будинок 37, квартира 51

ЄДРПОУ: 45139035

Назва банку/філії: ПриватБанк

Р/р: UA10305299000026004031039209

Тел.: +380632105607

Директор



А.І. Марненко

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1
до Договору про надання № 8INC11-07069
від «01» серпня 2025 р.

Сезон: Грантовий сезон 2025

Програма: Стійкість суспільства через культуру

Лот: ЛОТ 1. Підтримка митців з інвалідністю

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 8INC11-07069

Назва проекту: "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" в рамках "Подкасту наосліп" від Музею в темряві "03:00" та "Фундації 03:00"

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Стійкість суспільства через культуру

Лот

ЛОТ 1. Підтримка митців з інвалідністю

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

"Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" в рамках "Подкасту наосліп" від Музею в темряві "03:00" та "Фундації 03:00"

Назва проекту англійською мовою

"Blindfold Podcast: 12 Steps to Accessibility" within the "Blindfold Podcast" by the Museum in the Dark "03:00" and the "03:00 Foundation".

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Вся Україна

Ан. Марку Директор, Мариненко А.І.



Початок проєкту

2025-06

Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2025-10-15

Тривалість проєкту в місяцях

5

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проєкт?

Формат проєкту

онлайн

Пріоритетний сектор культури та мистецтв

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Відеоконтент

Ключові слова за напрямами

Коротка інформація про проєкт, яка включає мету та результати (до 100 слів)

Програма "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" в рамках "Подкасту наосліп" від музею в темряві "03:00" та "Фундації 03:00" – це освітньо-культурний проєкт, що сприяє популяризації інклюзії, рівності та безбар'єрності. Ведуча – незряча мисткиня Ксенія Швець – спілкуватиметься з експертами з доступності, ветеранами, роботодавцями, реабілітологами та громадськими діячами. Формат "наосліп" усуває візуальні упередження: гості записуватимуть випуски у масках, а наприкінці ділитимуться своїми рефлексіями. Результати: 12 практичних епізодів, що нададуть реальні кейси для бізнесу, культурних інституцій та суспільства. Очікуване охоплення – 200 000+ осіб через медіа та соцмережі.

Коротка інформація про проєкт англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)

Program "Blindfold Podcast: 12 Steps to Accessibility" within the "Blindfold Podcast" by the Museum in the Dark "03:00" and the "03:00 Foundation" is an educational and cultural project aimed at promoting inclusion, equality, and accessibility. The host, blind artist Kseniia Shvets, will engage with accessibility

A. Shafrazi, Morychenko A.S.



experts, veterans, employers, rehabilitation specialists, and public figures. The blindfolded format eliminates visual biases: guests will record episodes wearing masks and later share their reflections. Results: 12 practical episodes providing real-life cases for businesses, cultural institutions, and society. The project is expected to reach 200,000+ people through media and social networks.

Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)
799600

Загальний бюджет проєкту (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)
799600

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції
0

Чи використовуються у проєкті об'єкти інтелектуальної власності?
Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться у Проєкті згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту)
0

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
Марненко Аліна Ігорівна

Телефон

Електронна пошта

A. Marnenko Директор Марненко А.І.



Функції в проєкті
Директорка Фундації 03:00

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНДАЦІЯ 03:00"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
CHARITY ORGANIZATION "03:00 FOUNDATION"

Організаційно-правова форма
Благодійна організація

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)
45139035

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
<https://foundation.0300.com.ua/statut>

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. (основний)

Юридична адреса організації-заявника
Україна, 01042, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 37, квартира 51

Поштова адреса організації-заявника
Україна, 01042, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 37, квартира 51

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Київ

Тип населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Місто

Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної

Ан. Мага *Андрійов Маріленко А. С.*



адреси)

Київ

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника

<https://foundation.0300.com.ua/>, https://www.instagram.com/0300_foundation

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника
Марненко Аліна Ігорівна

Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Hi

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Hi

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни

Кінцевий бенефіціарний власник відсутній

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Hi

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Hi

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

An-Mary Dufresne Lapineau A.S.



Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту Приміщення музею, офісна техника, команда проєкту

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Так. Так, наша організація подавала прокти на фінансування УКФ раніше (юридично від організації БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО", 40045817). Всі проєкти реалізовувались на базі нашого музею в темряві "03:00".

У 2020 році успішно реалізована інклюзивна виставка "Україна на дотик", у 2021 році успішно реалізована інклюзивна виставка "Кіномистецтво на дотик", у 2023 році успішно реалізована інклюзивна виставка "Картини, що оживають".

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. Так

Так, у 2020 році успішно реалізована інклюзивна виставка "Україна на дотик", у 2021 році успішно реалізована інклюзивна виставка "Кіномистецтво на дотик", у 2023 році успішно реалізована інклюзивна виставка "Картини, що оживають"

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

Запуск нового формату в музеї у темряві "03:00" у Львові за підтримки USVF (змішаний формат фінансовання із частково поворотною допомогою) - реалізовано БФ (проєкт на стадії завершення)

Запуск першого етапу музею в темряві "03:00" у Львові за підтримки державного гранту «Робота» - юридично реалізовано ФОП Марненко А.І. (успішно реалізовано, працевлаштовано +3 людини)

Підтримка від Фонду Загорій - розробка стратегії розвитку Фундації 03:00 та вимірювання соціального впливу організації (юридично від організації БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО", 40045817)

Дата реєстрації організації-заявника

2022-12-02

Інформація про діяльність організації-партнера

Ан. Марк *Директор* *Марненко А.І.*



Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ці) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільногоПроєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

ІДЕЯ ТА МЕТА ПРОЄКТУ

"Подкаст наосліп" – це інноваційний медійний проєкт від музею в темряві "03:00" та БФ "Фундація 03:00", що поєднує глибокі соціальні теми з унікальним інтерактивним досвідом.

Ведуча подкасту – Ксенія Швець, незряча гідеса Музею в темряві "03:00", театральний режисер, стендап-комік і активістка.

В межах пропонованого проєкту "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" буде створено 12 тематичних епізодів, які досліджуватимуть інклюзію, адаптацію після втрати зору, працевлаштування людей з інвалідністю, доступність культури та дозвілля.

Що робить формат унікальним та більш ефективним?

Під час запису гості подкасту перебувають у спеціальних масках, що блокують зір. Це створює рівні умови між ведучою та гостем, допомагаючи останньому глибше зрозуміти досвід незрячих людей.

Фінальна рефлексія: після зняття маски гість ділиться своїми відчуттями та усвідомленнями, що дозволяє ще ефективніше руйнувати стереотипи.

Проєкт має практичну користь – кожен випуск міститиме реальні кейси, рекомендації та історії успіху людей, які подолали виклики, пов'язані із втратою зору.

ПРОБЛЕМАТИКА, ЯКУ ВИРІШУЄ НАШ ПРОЄКТ

1. Зростання кількості людей з інвалідністю, зокрема незрячих

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні понад 2,5 млн людей з

Ан. Магу Дарія Маринко А. І.



інвалідністю. За різними оцінками, кількість незрячих коливається від 70 000 до 300 000 осіб.

Через війну тисячі військових і цивільних отримали мінно-вибухові травми, що призводять до часткової або повної втрати зору.

2. Брак спеціалістів та коректного розуміння процесу адаптації

В Україні не вистачає кваліфікованих реабілітологів, психологів, соціальних працівників, які розуміють специфіку адаптації незрячих.

Работодавці та суспільство мають стереотипи щодо можливостей людей з інвалідністю, що ускладнює їхню інтеграцію у робоче та соціальне середовище.

3. Недостатня доступність інфраструктури та культурних продуктів

Багато міст та сіл, що зазнали руйнувань, відбудовуються, але не враховують принципів універсального дизайну.

Люди з інвалідністю часто стикаються з бар'єрами у громадському транспорті, на вулицях, у закладах культури та освіти.

4. Потреба у підтримці військових та цивільних, які отримали інвалідність. Люди, які втрачають зір, не отримують достатньої інформаційної підтримки щодо реабілітації та адаптації.

Через стигматизацію вони стикаються із соціальною ізоляцією та дискримінацією.

Проект "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" надасть необхідні знання, покаже успішні приклади адаптації та допоможе суспільству краще зрозуміти життя людей без зору.

ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД НАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (БО "БФ "Фундація 03:00" та Музей у темряві "03:00"):

З 2017 року ми працюємо над інтеграцією незрячих у культурний простір, соціальні та економічні процеси:

- 70 000+ відвідувачів наших екскурсій в музеях в темряві в Києві та у Львові, що допомагають зрячим людям зрозуміти досвід незрячих та зруйнувати стереотипи.

- 13 незрячих гілів в команді у Києві та Львові

- 100+ тактильних мистецьких експонатів створено, адаптованих для незрячих.

- Три великі мистецькі виставки проведено за підтримки УКФ: "Україна на дотик", "Кіно на дотик", "Картини, що оживають", а також ще 2 власними силами

- більше 1 млн грн допомоги передано військовим, які отримали поранення очей (операції в клініці "Локол")

- 60 спеціалістів закінчили наш освітній курс "Основи адаптації дітей з

Андрей Денисоп Марченко А.С.



порушеннями зору".

Цей досвід робить нас експертами у створенні інклюзивних культурних продуктів та адвокації безбар'єрності.

ОЧІКУВАНИЙ ВПЛИВ ПРОЄКТУ

Подкаст покаже, що незрячі можуть бути не лише споживачами культури, а й її творцями.

Формат допоможе змінити стереотипи суспільства щодо людей з інвалідністю.

Бізнеси та культурні установи отримають кейси успішної інклюзії та практичні поради щодо адаптації робочих місць, а також про методи створення безбар'єрного середовища.

Інформація про реабілітацію та адаптацію допоможе людям, які втратили зір, знайти нові можливості, а включення історій ветеранів стане натхненням для інших, хто проходить подібний шлях.

"Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" – це не просто медійний продукт, а культурний інструмент соціальних змін.

Цей проект допоможе:

- Змінити суспільні уявлення про людей з інвалідністю.
- Надати практичні знання про адаптацію, працевлаштування, реабілітацію.
- Сприяти безбар'єрності у культурному просторі та робочому середовищі.

Проект чітко відповідає пріоритетам грантової програми та стане важливим внеском у створення рівних можливостей у суспільстві.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Наш проект "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" повністю відповідає пріоритетам ЛОТу, оскільки він:

- Створює інноваційний культурний продукт, у якому незряча мисткиня є автором і виконавицею.
- Забезпечує безбар'єрний доступ до мистецтва для широкої аудиторії, включаючи людей з інвалідністю.
- Сприяє професіоналізації митців із інвалідністю через створення якісного контенту, який транслює їхній досвід і експертність.
- Популяризує принципи безбар'єрності у культурних інституціях та ~~бізнесі~~ через практичні кейси, що обговорюються у подкасті.

Цей проект є вагомим внеском у розвиток інклюзивного мистецького

Ан. Магу *Дионісів* *Маринко А.І.*



середовища в Україні та відповідає стратегічним пріоритетам обраної програми.

1. Залучення митців з інвалідністю як авторів та виконавців

Ведуча подкасту Ксенія Швець – незряча мисткиня, театральний режисер за фахом, стендап-комік і активістка. Її роль у проєкті є прикладом професійного залучення людей з інвалідністю у створення культурного продукту. Подкаст розширює можливості для митців з інвалідністю, показуючи їх як авторів, експертів та активних учасників мистецького процесу.

Участь Ксенії як ведучої створює важливий соціальний меседж, що люди з інвалідністю можуть бути не лише споживачами культури, а й її творцями.

2. Безбар'єрний доступ до публічного мистецького та інформаційного простору

Цифровий формат подкасту забезпечує доступність для людей з інвалідністю у будь-якому регіоні країни, включаючи віддалені населені пункти та зони бойових дій.

Інноваційний підхід: гості записують подкаст у масках, що блокують зір, створюючи рівні умови для всіх учасників. Це допомагає змінити їхнє сприйняття світу та підвищує рівень емпатії слухачів.

Додаткові адаптації: Текстові транскрипти для людей із порушеннями слуху, а також переклад жестовою мовою

3. Інноваційність і професіоналізація людей з інвалідністю

"Подкаст наосліп" використовує сучасний формат подкастингу, який є одним із найпопулярніших медіа-просторів сьогодення.

Професійне залучення людей з інвалідністю в сучасний цифровий простір створює прецедент, який може стати поштовхом для подальшого розвитку інклюзивного медіа.

Освітній компонент: подкаст міститиме практичні поради з адаптації, реабілітації та професійної орієнтації, що допоможе слухачам здобути нові знання.

Формування іміджу людей з інвалідністю як професіоналів у різних сферах діяльності.

4. Впровадження безбар'єрності в культурні інституції

Подкаст стане інструментом для підвищення обізнаності серед культурних установ і бізнесу про важливість інклюзії та доступності.

У випусках братимуть участь експерти з доступності, представники бізнесу, ветерани, які поділяться практичними кейсами адаптації робочих місць.

A. May Stephen Mayne A. S.



публічного простору.

Рекомендації та кейси з подкасту можуть бути використані культурними інституціями та державними структурами для розробки інклюзивних програм.

Подкаст допоможе сформувати стандарти безбар'єрності у сфері культури.

5. Інтеграція теми інвалідності у культурний контекст

Маски як мистецький інструмент: формат "наосліп" не лише забезпечує рівні умови, а й стає потужним художнім образом, який допомагає переосмислити сенсорне сприйняття світу.

Психологічний вплив: слухачі та учасники подкасту відчувають на собі досвід життя без зору, що змінює їхні уявлення про взаємодію людей з різними фізичними можливостями.

Формування суспільного діалогу: у подкасті розкриваються важливі теми, такі як реабілітація ветеранів, працевлаштування людей з інвалідністю, інклюзія у культурі та освіті.

ВИСНОВОК

"Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" – це не просто культурний проект, а комплексна ініціатива, що відповідає ключовим пріоритетам грантової програми:


- Залучення митців з інвалідністю як творців інноваційного культурного продукту.
- Розширення доступу до мистецтва через цифрові формати та інклюзивні адаптації.
- Формування суспільного діалогу навколо інклюзії та безбар'єрності.
- Освітній компонент, що сприяє професіоналізації людей з інвалідністю.
- Впровадження безбар'єрних практик у культурні інституції та бізнес.

Цей проект створює простір для взаємодії та зміни суспільного ставлення до людей з інвалідністю. Завдяки інноваційному формату він допоможе зруйнувати бар'єри та зробити культурне середовище доступнішим, інклюзивнішим та відкритішим для всіх.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

"Подкаст наосліп" – це перший в Україні подкаст, що використовує сенсорний експеримент як центральний елемент формату. Він є унікальним та інноваційним через:

1. Формат сенсорного занурення: гості записують подкаст у спеціальніх масках, що блокують зір, створюючи рівні умови для ведучої та учасників.
2. Залучення незрячої ведучої: Ксенія Швець – мисткиня, режисерка та



стендап-комік, яка веде подкаст із власного досвіду.

3. Поєднання соціальної місії з мистецтвом: кожен епізод не лише інформує, а й змінює суспільне сприйняття людей з інвалідністю.

4. Доступність для всіх: адаптація контенту у форматі транскриптів, аудіоверсій та перекладу на жестову мову.

5. Формування емпатії через експериментальний досвід: гості та слухачі відчувають світ без зору, що змінює їхнє уявлення про взаємодію людей із різними сенсорними можливостями.

Цей проект не лише створює культурний продукт, а й стає кatalізатором змін у сприйнятті інвалідності в Україні.

1. Унікальний сенсорний формат

На відміну від звичайних інтерв'ю, гості подкаstu "наосліп" позбавляються зорових орієнтирув, що:

Усуває візуальні упередження та допомагає фокусуватися лише на голосах і змісті розмови.

Створює унікальний досвід для учасників та слухачів, які отримують змогу відчути світ незрячих людей.

Допомагає переосмислити роль сенсорних сприйнятт у повсякденному житті.

2. Інноваційний підхід до інклузії

Проект реалізує принципи безбар'єрності на всіх рівнях:

Ведуча – Ксенія Швець, незряча мисткиня – це приклад професійної реалізації людей з інвалідністю у сфері культури та медіа.

Гості – представники різних сфер (бізнес, культура, ветерани, експерти з доступності), що робить подкаст платформою для діалогу.

Тематика охоплює реальні кейси успішної адаптації: працевлаштування людей з інвалідністю, реабілітація ветеранів війни, універсальний дизайн і доступність публічних просторів, інклузія у сфері культури та освіти.

Таким чином, проект не просто говорить про інклузію – він її демонструє через формат.

3. Інтеграція мистецтва, культури та соціальних змін

Подкаст поєднує:

- Мистецький експеримент (відсутність зору як засіб занурення у новий досвід).

- Соціальну місію (zmіна ставлення до інвалідності).

- Освітній аспект (конкретні поради щодо адаптації та доступності).

Кожен випуск подкаstu – це не лише розмова, а й інструмент для суспільних змін.

A. Slafy Dmytro Mychenko A.S.



4. Використання інноваційного формату подкастингу

Подкасти – один із найдинамічніших медіа-форматів. Але інклюзивного контенту в українському подкастингу майже немає.

- Доступність: кожен випуск матиме транскрипт і переклад жестовою мовою

- Охоплення широкої аудиторії: формат подкаstu дозволяє залучати слухачів незалежно від місця проживання.

- Глибина тематики: подкасти дають можливість висвітлювати складні соціальні теми через живі історії.

5. Унікальна перспектива незрячої ведучої

Ксенія Швець – не просто ведуча, а приклад адаптації. Її досвід допомагає слухачам:

- Зрозуміти, що інвалідність – це не обмеження, а лише інший досвід.

- Побачити, що люди з інвалідністю можуть бути лідерами думок та творцями контенту.

- Усвідомити цінність інклюзії у культурному просторі.

Головне, що голос Ксенії – це голос спільноти, яку раніше майже не чули.

6. Експериментальний формат у культурному просторі України

В Україні досі немає подкастів, що фокусуються на інклюзії та створені безпосередньо людьми з інвалідністю.

- "Подкаст наосліп" виходить за межі традиційного розуміння подкастингу – він не просто розповідає про інклюзію, а змушує аудиторію пережити її через формат.

- Цей підхід формує новий рівень емпатії, якого неможливо досягти через традиційні медіа.

7. Синергія з іншими ініціативами

"Подкаст наосліп" ґрунтуються на досвіді музею "03:00" – єдиного в Україні простору, де незрячі є гідами для зрячих.

- Підхід музею успішно працює офлайн – тепер ми переносимо його у цифровий простір.

- Маски у подкасті – це продовження ідеї темряви як засобу розширення свідомості.

- Співпраця з експертами та громадськими організаціями посилила ефект і масштаб впливу.

ВИСНОВОК

"Подкаст наосліп" – це не просто подкаст, а мистецький експеримент,



A. Slafy Director Marusenko A.S.

соціальний проект та інструмент для формування інклюзивного суспільства.

Його унікальність та інноваційність полягає у поєднанні:

- Сенсорного досвіду (гості у масках, повне занурення).
- Голосу незрячої ведучої (люди з інвалідністю як творці контенту).
- Практичних рішень (реальні кейси адаптації).
- Освітнього впливу (zmіна суспільного ставлення).

Це перша в Україні подібна ініціатива, яка не лише говорить про інклюзію, а й реалізує її через власний формат.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Метою проекту "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" є підвищення рівня обізнаності суспільства про безбар'єрність, адаптацію та реабілітацію людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, які отримали травми.

Проект спрямований на подолання стереотипів, поширення успішних кейсів інклюзії, адаптації та професійної реалізації людей з інвалідністю.

Подкаст стане практичним ресурсом для людей з інвалідністю, їхніх родин, роботодавців, представників бізнесу, культури, освіти та громадського сектору.

Цілі проекту

Ціль

Створити 12 випусків подкасту на тему безбар'єрності, адаптації та інклюзії

Завдання

1.1. Підготувати 12 випусків подкасту (хронометраж кожного орієнтовно 1 година). 1.2. Забезпечити якісний звук та адаптацію випусків для людей з порушенням слуху (транскрипція та переклад жестовою мовою).

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Результати:

12 випусків подкасту записані, змонтовані та опубліковані.

*А. Маркін
Діяческо А.І.*



Усі випуски мають текстову транскрипцію та переклад на жестову мову.

Індикатори досягнення результатів:

12 випусків подкасту доступні на подкаст платформах (Spotify, Apple Podcast) та YouTube. Також ми будемо використовувати Podbean (це платформа в першу чергу для розповсюдження подкасту на інші платформи, але також там же можна і прослуховувати контент).

Кожен випуск має транскрипцію та жестовий переклад.

Ціль

Залучити експертів, незрячих, представників бізнесу та культури до діалогу про безбар'єрність

Завдання

Запросити від 12 представників - експертів, незрячих, представників бізнесу та громадських організацій як гостей подкасту.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Результати:

Від 12 гостей поділилися досвідом та підходами адаптації та безбар'єрності.

Індикатори досягнення результатів:

У 12 випусках подкасту взяли участь від 12 різних гостей.

Ціль

Забезпечити поширення подкасту серед широкої аудиторії та підвищити рівень обізнаності про безбар'єрність

Завдання

3.1. Запустити комунікаційну кампанію в соціальних мережах для популяризації подкасту. 3.2. Забезпечити інформаційну підтримку через партнерські організації та медіа.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Результати:

Подкаст має широку аудиторію серед людей з інвалідністю, ветеранів, представників бізнесу, культури та громадськості.

Запущено кампанію в соціальних мережах та медіа.

Індикатори досягнення результатів:

Охоплення аудиторії через соціальні мережі – 200 000+ осіб.

А. Маруцький Директор Маринко А. І.



Від 20 публікацій у ЗМІ про проект.

Від 30 публікацій (публікації, рилз, сториз) у соціальних мережах.

Ціль

Підтримати довгострокове функціонування подкасту після завершення проекту

Завдання

Завдання: 4.1. Забезпечити вільний доступ до всіх випусків подкасту на основних платформах

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Результати:

Подкаст продовжує функціонувати після завершення грантового проекту.

Індикатори досягнення результатів:

Усі 12 випусків залишаються у вільному доступі після завершення проекту.

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проекту

Проект "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" спрямований на кілька ключових аудиторій, які безпосередньо отримають практичні знання та натхнення для впровадження інклюзії та адаптації.

Загальна очікувана кількість слухачів подкасту на кожен епізод – приблизно 4-5 тис осіб. Спосіб підтвердження цієї кількості в звітності - сума статистики прослуховувань всіх епізодів на платформах.

Нижче приближний розподіл аудиторії, проте технічної можливості підтвердити розподіл представників аудиторії серед слухачів платформи немає:

1. Люди з інвалідністю (зокрема незрячі)

Кількісні показники: загалом в Україні від 70 000 до 300 000 незрячих осіб серед яких ми очікуємо орієнтовно 1 000 слухачів на кожен епізод. Проте технічної можливості підтвердити цей розподіл представників аудиторії немає.

*А. Маркінський
Директор
Маркінсько А. І.*



серед слухачів платформи немає.

Якісні показники: отримають інформацію про реабілітацію, працевлаштування, адаптацію до життя, отримають практичні кейси та історії успіху, що допоможуть у соціальній та професійній інтеграції.

2. Ветерани та військові, які отримали поранення під час війни

Кількісні показники: очікувана аудиторія – 500-1000 слухачів на епізод. Проте технічної можливості підтвердити цей розподіл представників аудиторії серед слухачів платформи немає.

Якісні показники: потребують знань про реабілітацію, професійну переорієнтацію, психологічну підтримку, дізнаються про успішні кейси ветеранів, які повернулися до активного життя.

3. Широка аудиторія, зацікавлена у темі інклюзії

Кількісні показники: очікуємо, що 50-65% слухачів подкасту становитимуть люди без інвалідності. Проте технічної можливості підтвердити цей розподіл представників аудиторії серед слухачів платформи немає.

Якісні показники: отримають можливість глибше зrozуміти досвід людей з інвалідністю та переосмислити власні погляди.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проєкту

Проект також вплине на ширше коло людей та організацій, які можуть використовувати його матеріали у своїй діяльності або змінювати своє ставлення до інклюзії.

1. Сім'ї, друзі та колеги людей з інвалідністю

Кількісні показники: в Україні 5-7 млн осіб є близькими людьми людей з інвалідністю. Ми оцінюємо, що представники цієї цільової аудиторії будуть серед слухачів подкасту, проте точно визначити та підтвердити кількість не має технічної можливості.

Якісні показники: отримають знання про адаптацію, реабілітацію та підтримку своїх рідних.

2. Аудиторія соціальних медіа та інформаційних платформ, у тому числі громадяни, зацікавлені у темах інклюзії та культурного розвитку

Кількісні показники: 100-140 тис. осіб

Якісні показники: отримають можливість переосмислити власні погляди та краще зrozуміти виклики людей з інвалідністю. Навіть ті, хто не слухає подкаст напряму, отримають ключові меседжі про інклюзію через медіа, коментарі та відео.

A. Марко *Дженіфер Маринеко А.І.*



Спосіб підтвердження: статистика охоплення публікацій в соцмережах, а також аудиторія ЗМІ, які поширили інформацію (скріншоти статистики).

3. Партнерські організації

Кількісні показники: до 10–15 громадських та культурних організацій зможуть використовувати матеріали подкасту у своїй діяльності.

Якісні показники: отримають практичні кейси та рекомендації для впровадження інклузії.

Спосіб підтвердження: підтвердження використання організаціями (за результатами опитуванням, репостів тощо).

4. Культурні та освітні інституції (непрямі слухачі)

Кількісні показники: очікувана аудиторія – 100–200 працівників музеїв, театрів, університетів.

Якісні показники: використовуватимуть знання з подкасту для адаптації своїх просторів і програм.

Спосіб підтвердження: ми будемо поширювати інформацію про подкаст серед цієї цільової аудиторії, тож опосередковано зможемо підтвердити кількість зацікавлених за статистикою по переходу по унікальному посиланню саме для цієї аудиторії. При цьому частина цієї аудиторії може побачити і прослухати епізод і з інших джерел, тож наша статистика буде менша за фактичне залучення цієї аудиторії.

5. Державні та бізнес-структури, роботодавці

Кількісні показники: до 300 представників державного сектору та бізнесу ознайомляться з матеріалами подкасту.

Якісні показники: отримають практичні знання про створення безбар'єрного середовища, отримають практичні рекомендації щодо адаптації робочих місць та інклюзивного працевлаштування.

Спосіб підтвердження: ми будемо поширювати інформацію про подкаст серед цієї цільової аудиторії, тож опосередковано зможемо підтвердити кількість зацікавлених за статистикою по переходу по унікальному посиланню саме для цієї аудиторії. При цьому частина цієї аудиторії може побачити і прослухати епізод і з інших джерел, тож наша статистика буде менша за фактичне залучення цієї аудиторії.

Очікуване загальне охоплення через подкаст, медіа та соцмережі – 200 000+ осіб. Спосіб підтвердження - сума охоплення публікацій в медіа, соцмережах та прослуховувань подкасту на різних платформах

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Андрій Марченко А.І.



Культурні потреби та інтереси прямої та опосередкованої аудиторії були визначені на основі досвіду нашої роботи (музею в темряві "03:00" та "Фундації 03:00"), а також аналізу наявних досліджень та зворотного зв'язку від цільових груп.

Основні джерела аналізу культурних потреб аудиторії:

1. Люди з інвалідністю (зокрема незрячі)

Досвід роботи музею в темряві "03:00": за 7 років діяльності команда провела понад 70 000 екскурсій. Під час них зрячі та незрячі відвідувачі ділилися своїми очікуваннями та культурними потребами.

Зворотний зв'язок від незрячих гідів музею: постійно виявляються потреби у культурному, освітньому та професійному розвитку, зокрема щодо доступу до якісного інформаційного контенту.

Родини, друзі та колеги людей з інвалідністю: відвідувачі музею та їхні близькі часто зверталися із запитами щодо підтримки соціальної адаптації людей з порушеннями зору.

2. Ветерани та військові з інвалідністю

Співпраця з клінікою "Докол" та реабілітаційними центрами Києва, Вінниці та Львова та іншими установами: робота з пацієнтами, які отримали мінно-вибухові травми та втратили зір, показала високий запит на адаптацію, психологічну підтримку та інформацію про можливості повернення до активного життя.

3. Бізнеси та роботодавці

Тренінги для компаній щодо коректної комунікації та працевлаштування незрячих людей показали, що бізнес зацікавлений у практичних кейсах. Найбільш затребувані запити – готові рішення щодо адаптації робочих місць, реальні історії успішного працевлаштування та інструменти підтримки інклюзії.

4. Культурні та освітні інституції, партнерські організації

Організація 5-ти інклюзивних виставок виявила великий інтерес до впровадження інклюзивних практик у сфері культури та освіти.

Звернення від представників музеїв, театрів, університетів щодо консультацій та впровадження подібних ініціатив підтвердили по інструментах для створення доступних культурних продуктів.

Співпраця з громадськими організаціями показала, що партнери активно шукають нові інклюзивні формати.

An. May Superior Major S.S.



5. Широка аудиторія, зацікавлена у темі інклюзії

Аналіз взаємодії в соціальних мережах показав, що найбільшу активність та охоплення набирає контент, який демонструє реальні історії людей з інвалідністю.

Наші відео про побут і життя незрячих людей є найпопулярнішою рубрикою (одне з останніх відео у TikTok набрало вже 1,2 млн переглядів), що свідчить про високий суспільний інтерес до подібного контенту.

Коментарі та запитання від підписників показують, що багато людей хочуть краще розуміти досвід незрячих людей і шукають відповіді на питання про адаптацію, інклюзію та можливості для людей з інвалідністю.

Висновок

Проект "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" безпосередньо відповідає на виявлені культурні потреби аудиторії.

У який спосіб кінцеві результати проєкту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторій?

Наш проект "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" спрямований на створення культурного продукту, який безпосередньо відповідає потребам інтересам обраних аудиторій, забезпечуючи доступність, інклюзивність і практичну користь.

1. Люди з інвалідністю

Доступність: подкаст буде у аудіоформаті, що дозволяє людям із порушеннями зору споживати контент без бар'єрів. Для людей із порушеннями слуху кожен випуск супроводжувається текстовими транскриптами та перекладом на жестову мову.

Рольові моделі: історії ведучої Ксенії Швець та гостей подкасту покажуть, що інвалідність не є перешкодою для професійної та творчої реалізації.

Практичні знання: подкаст охоплюватиме аспекти реабілітації, професійної орієнтації, можливості для навчання та працевлаштування, що допоможе слухачам знайти нові можливості для розвитку.

Натхнення через реальні кейси: гості поділяться історіями успішної адаптації, що сприятиме зменшенню соціальної ізоляції та пошуку мотивації до активного життя.

2. Ветерани та військові, які отримали поранення

Історії людей із подібними викликами: ветерани почують історії тих, хто втратив зір або отримав інші травми, але зміг адаптуватися до нових умов життя.

Практичні рішення: у випусках будуть розглядатися професійна

St. Mary's Hospital Maternity A.T.



переорієнтація, психологічна підтримка, доступ до реабілітаційних та освітніх програм, що дасть ветеранам необхідні інструменти для повернення до активного життя.

Формування спільноти підтримки: подкаст допоможе ветеранам почуватися частиною суспільства, яке розуміє їхній досвід та готове сприяти їхній соціальній та професійній інтеграції.

3. Бізнеси та роботодавці

Практичні кейси адаптації робочих місць: подкаст надасть роботодавцям конкретні приклади створення безбар'єрного середовища та побудови інклюзивних команд.

Розвінчання міфів: гості подкасту, серед яких будуть представники успішних інклюзивних бізнесів та експерти з доступності, продемонструють, що інвалідність не є бар'єром для ефективної роботи.

Мотивація для змін: інформація з подкасту допоможе змінити підхід бізнесу до інклюзії, показавши, що це не лише соціальний обов'язок, але й конкурентна перевага.

4. Культурні та освітні інституції

Освітній ресурс: подкаст стане корисним матеріалом для музеїніків, театральних діячів, педагогів, які прагнуть зробити свої простори доступнішими.

Демонстрація успішних інклюзивних практик: культурні установи зможуть надихнутися кейсами та адаптувати власні програми для різних аудиторій. Вплив на освітні програми: навчальні заклади можуть використовувати подкаст як методичний матеріал для курсів із соціальної роботи, культурного менеджменту та інклюзії.

5. Широка аудиторія, зацікавлена у темі інклюзії

Подолання стереотипів: подкаст міститиме історії, що розширюють уявлення слухачів про життя людей з інвалідністю.

Глибоке занурення у тему: формат "наосліп", коли гості перебувають у масках, дозволяє слухачам відчути, як змінюється сприйняття без зору.

Доступність: подкаст буде поширюватися на популярних цифрових платформах, що зробить його зручним для широкого загалу.

Висновок

Проект "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" повністю задовольнить культурні потреби аудиторій

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проєкту? Зазначте, у який спосіб

А. Марко Григорій Маринко А.І.



та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

Зацікавлені сторони проекту будуть залучені через прямі інформаційні кампанії, співпрацю з партнерами, використання цифрових платформ і зворотний зв'язок. Такий підхід забезпечить максимальне охоплення, ефективну комунікацію та реальний вплив на всі визначені аудиторії:

Інструменти роботи:

1. Люди з інвалідністю (зокрема незрячі)

- доступність подкасту на Spotify, YouTube, Apple Podcasts.
 - текстові транскрипти та переклад на жестову мову.
 - збір зворотнього зв'язку

2. Ветерани та військові з інвалідністю

- запрошення ветеранів у якості гостей подкасту для обміну досвідом.
 - просування випусків через ветеранські організації, реабілітаційні центру та спеціалізовані онлайн-спільноти.

3. Бізнеси та роботодавці

- програми, присвячені успішним кейсам бізнесів, що впровадили інклюзію.
 - співпраця з організаціями, які підтримують підприємців і роботодавців, HR-клубами
 - просування через професійні платформи (LinkedIn, HR-форуми, бізнес-конференції).

4. Культурні та освітні інституції

- поширення через професійні платформи та мережі культурних інституцій
 - співпраця з музеями, театрами та університетами для інтеграції тем інклюзії у їхні програми

5. Громадські організації та активісти у сфері інклюзії

- поширення через мережу громадських організацій
 - участь активістів у якості гостей подкасту.
 - спільні кампанії у соціальних мережах та обмін інформацією

6. Широка аудиторія, зацікавлена в інклюзії

- просування подкасту через Facebook, Instagram, YouTube, TikTok
 - проведення онлайн-опитувань, Q&A з ведучою та гостями подкасту
 - залучення слухачів до обговорення тем подкасту через коментарі

Dr. Mafu Superior Majorate A. S.



спеціальні платформи для фідбеку.

7. Медіа та журналісти

Надання готових матеріалів для публікацій, репортажів, інтерв'ю. Співпраця з журналістами, які висвітлюють соціальні теми.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації Проєкту?

Фінальна комунікаційна стратегія буде розроблена в ході реалізації проєкту, про ми вже випрацювали попередні ключові повідомлення та комунікаційну стратегію.

ПОТЕНЦІЙНІ СЛОГАНИ (будуть допрацьовуватись):
"розмови без бар'єрів", "Подкаст наосліп – коли форма змінює зміст"

КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ (будуть допрацьовуватись)

- Інклюзія стосується всіх, а не лише людей з інвалідністю.
- Створення доступного середовища – це не лише про зручність, а про рівні можливості.
- Суспільство, бізнес, культура, освіта та державні інституції мають працювати разом для впровадження безбар'єрності.
- Досвід сенсорного сприйняття допомагає по-новому оцінити важливість доступності.
- Розмова без візуальних бар'єрів дозволяє сфокусуватися на суті – голосі, думках, ідеях.
- Люди з інвалідністю можуть бути експертами, професіоналами, митцями, підприємцями.
- Інклюзія починається не з пандусів, а зі змін у свідомості.
- Рівні умови створюють рівні можливості.

КЛЮЧОВІ СПІКЕРИ

1. Ведуча проєкту: Ксенія Швець
2. Гості:

*Анна Маркун
Дмитро Марченко А.С.*



- Лідери думок у сфері інклюзії, реабілітологи, психологи, представники державних структур і громадських організацій, які мають досвід у сфері доступності, адаптації та реабілітації.

- Ветерани та цивільні, які втратили зір
- Представники бізнесу.

Кожен епізод максимально практичний, "без води" і загальної інформації.

Наприклад, один з епізодів, присвячений працевлаштування хочемо реалізувати так: компанія Intellias, в якій наразі є працевлаштований незрячий розробник, та епізод, в якому ми розкриємо ситуацію з двох сторін - половина епізоду буде безпосередньо з працівником і його досвідом, практичними рекомендаціями, інша половина епізоду - з працівником, який відповідав за onboarding та процеси, і його рекомендаціями. Це дозволить об'єктивно та наглядно показати процес працевлаштування з різних точок зору

МЕТОДИ ТА КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ

1. Онлайн-комунікації:

Соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube (публікації, сторіс, відео, реклами).

Вебсайти: Сайт нашої організації та партнерських платформ для поширення матеріалів подкасту.

Подкаст-платформи: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube.

Електронна розсилка: Інформування аудиторії через бази даних партнерів.

Комунікація в соціальних мережах нашої команди, ком'юніті незрячих та ведучої проєкту Ксенії Швець

telegram-канали

Колаборації з інфлюенсерами та блогерами

2. Пряма комунікація на екскурсіях та інших заходах музею

3. Інформаційна підтримка через партнерів:

Організації-партнери (громадські, бізнесові та культурні) поширюватимуть інформацію через свої канали.

Інтеграція подкасту у програми інших проєктів, спрямованих на інклюзію.

4. ЗМІ та медіа:

Публікації у профільних виданнях, інтерв'ю на радіо та телебаченні.

Залучення тематичних блогів і подкастів для колаборацій.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та

A. May Difeso Mafneko A. I.



результати Проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Інформаційна кампанія буде здійснюватися через соціальні мережі, партнерські платформи та медіа, з якими вже налагоджена співпраця. Ми плануємо від 20 публікацій у загальноукраїнських, регіональних та спеціалізованих ЗМІ, а також масштабну комунікаційну кампанію в соцмережах.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ

Заплановані інформаційні матеріали (медіа можуть змінюватися залежно від домовленостей):

1. Загальноукраїнські ЗМІ (4-5 публікацій):

Українська правда. Життя – стаття про проєкт та його вплив на інклузію.
<https://life.pravda.com.ua/>

New Voice (NV) – інтерв'ю з ведучою подкасту Ксенією Швець.

<https://life.nv.ua/>

Рубрика – матеріал у форматі "рішення", що акцентує на інноваційності формату "наосліп".

<https://rubryka.com/>

Ліга.Life – публікація про успішні кейси адаптації людей з інвалідністю, представлені в подкасті.

<https://life.liga.net/>

Суспільне мовлення – телевізійний сюжет або радіоінтерв'ю про проєкт.

<https://susplne.media/> Українська правда. Життя – стаття про проєкт та його вплив на інклузію.

<https://life.pravda.com.ua/>

New Voice (NV) – інтерв'ю з ведучою подкасту Ксенією Швець.

<https://life.nv.ua/>

Рубрика – матеріал у форматі "рішення", що акцентує на інноваційності формату "наосліп".

<https://rubryka.com/>

Директор Маринко А.С



Ліга.Life – публікація про успішні кейси адаптації людей з інвалідністю, представлені в подкасті.
<https://life.liga.net/>

Суспільне мовлення – телевізійний сюжет або радіоінтерв'ю про проект.
<https://susplne.media/>

2. Регіональні ЗМІ (3-4 публікації):

Варіанти (Львів) – огляд подкаstu та теми реабілітації (можлива колаборація з реабілітаційним центром у Львові).
<https://varianty.lviv.ua/>

Рівнє Вечірнє – історія ветеранів із регіону, які брали участь у подкасті.
<https://rivnepost.rv.ua/>

Хмарочос (Київ) – розкриття культурних аспектів проекту у контексті столиці.

<https://hmarochos.kiev.ua/>

3. Спеціалізовані медіа (4-5 публікацій):

Громадський простір – матеріал про вплив проекту на громадський сектор.

<https://www.prostir.ua/>

Ділова столиця – публікація про вигоди інклюзивних практик для бізнесу.
<https://dsnews.ua/>

Your Art – огляд інноваційного підходу до створення культурного продукту.
<https://yourart.art/>

ШоТам – історія про реалізацію проекту та історії успіху з подкасту.
<https://shotam.info/>

4. Онлайн-платформи та блоги (5+ публікацій):

The Ukrainians – стаття про історію ведучої та її роль у подкасті.
<https://theukrainians.org/>

Hromadske.ua – огляд подкаstu як частини ширшої роботи над темою інклюзії.

<https://hromadske.ua/>

Директор Маринко А.І.



Big Idea – матеріал про культурні інновації та значення формату "наосліп".
<https://bigggidea.com/>

5. Соціальні мережі (30+ постів, reels і сторіс):

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube – регулярні публікації, залучення аудиторії через інтерактивні формати.

Спільноти партнерів (ветеранські організації, громадські ініціативи, культурні інституції) – серія спільних публікацій.

Колаборації з тематичними проектами ("Як ти", Veteran HUB, ДоступноUA та інші).

Посилання на сторінки в соцмережах Фундації 03:00 та Музею 03:00:

- Linkedin <https://www.linkedin.com/company/86788398>
- Facebook Фундації 03:00 <https://facebook.com/0300foundation>
- Facebook Музею в темряві 03:00 <https://www.facebook.com/0300.com.ua>
- Instagram Фундації 03:00 https://www.instagram.com/0300_foundations/
- Instagram Музей в темряві 03:00 https://www.instagram.com/museum_in_the_dark_0300
- TikTok https://www.tiktok.com/@museum_in_the_dark_0300

6. Партнерські ресурси та медіа:

Ветеранські спільноти та реабілітаційні центри – поширення інформації серед людей, які потребують реабілітації та адаптації.

Платформи громадських організацій – співпраця з організаціями, що працюють у сфері інклюзії.

Культурні інституції (музеї, театри, бібліотеки) – інтеграція подкасту у програми їхніх заходів.

Завдяки широкій комунікаційній кампанії проект досягне великої аудиторії та підсилить суспільний діалог про інклюзію та безбар'єрність.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

Охоплення аудиторії через ЗМІ та соціальні мережі: від 200 000 осіб.

Кількість публікацій у ЗМІ: від 20 публікацій у загальноукраїнських, регіональних та спеціалізованих медіа.

Кількість публікацій у соціальних мережах: від 30 постів (пости, reels, сторіс у Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).

Луценко Марина А.С.

Ан. Марія



ФУНДАЦІЯ 03:00
ФОНД "ФУНДАЦІЯ 03:00" • УКРАЇНА • CHARITY ORGANIZATION
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР: 1519035 • ВІДПОВІДНІСТЬ ЗА ПРОГРАМУ

Очікувана залученість у соцмережах: від 50 000 переглядів публікацій та відео, 5000+ взаємодій (коментарів, вподобань, поширень).

Перегляди/прослуховування подкасту: від 10 000 прослуховувань усіх епізодів на Spotify, Apple Podcasts, YouTube.

Кількість залучених спікерів: від 12 осіб (лідери думок, ветерани, митці, експерти з інклюзії, представники бізнесу).

Кількість партнерських організацій, що поширюватимуть інформацію: від 3-5 організацій.

Кількість поширень інформації партнерами: від 10 публікацій через сайти, соціальні мережі та розсилки.

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

Формування суспільного розуміння важливості доступності, інклюзії та безбар'єрності у культурному, освітньому та професійному середовищі. Зміна ставлення до людей з інвалідністю через емоційний вплив історій героїв подкасту.

Підвищення видимості теми інклюзії у публічному просторі через висвітлення у національних та регіональних медіа.

Формування нової культури безбар'єрності через обговорення практичних кейсів і реальних історій успіху людей з інвалідністю.

Поширення конкретних рекомендацій для бізнесу, культури та освіти щодо впровадження інклюзивних рішень.

Розширення мережі партнерств між громадськими ініціативами, державним сектором і бізнесом для підтримки інклюзії.

Створення спільноти зацікавлених осіб та організацій, які підтримуватимуть і поширюватимуть ідеї безбар'єрності після завершення проєкту.

Ці показники дозволяють чітко оцінити ефективність інформаційної кампанії та її вплив на цільову аудиторію.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації Проєкту? Що буде підтвердженнем досягнення мети Проєкту?

1. Підвищення обізнаності про інклюзію та безбар'єрність у суспільстві
Проект сприятиме формуванню глибшого розуміння важливості інтеграції людей з інвалідністю у суспільне, професійне та культурне життя.

Підтвердження:

Зростання інтересу до тематики інклюзії у соціальних мережах медіа та культурних ініціативах.

Дубенчук Марченко А.І.



Відгуки слухачів подкасту, які свідчать про зміну їхнього уявлення та ставлення до людей з інвалідністю.

2. Створення довготривалої медіаплатформи для обговорення тем адаптації, доступності та реабілітації

Подкаст закладе основу для постійного діалогу про безбар'єрність та стане джерелом практичних рішень для бізнесу, культури та освіти.

Підтвердження:

Збільшення постійної аудиторії подкасту та її активності (запитання, відгуки, поширення).

Подальше створення нових випусків на актуальні теми з широким зачлененням аудиторії.

3. Збільшення професійної реалізації людей з інвалідністю

Поширення успішних кейсів працевлаштування, професійної переорієнтації та адаптації сприятиме зміні підходів до інклюзії в бізнесі та освіті.

Підтвердження:

Зростання кількості компаній та інституцій, які впроваджують інклюзивні практики, використовуючи кейси з подкасту.

Відгуки від бізнесів, які впровадили рекомендації, представлені у подкасті.

4. Поширення принципів універсального дизайну у відбудові України

Інформація, поширення через подкаст, вплине на врахування принципів доступності у відновленні громадських просторів, інфраструктури та робочих місць.

Підтвердження:

Реалізація інклюзивних проектів на рівні громад і міст з використанням рекомендацій або кейсів, розглянутих у подкасті.

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

Стабільна аудиторія подкасту з більш ніж 10 000 прослуховувань/переглядів на епізод.

Охоплення понад 200 000 осіб через медійні кампанії та соціальні мережі.

Публікація мінімум 20 матеріалів у ЗМІ про результати проєкту.

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ:

Зміна ставлення суспільства до людей з інвалідністю, підтверджена відгуками слухачів, коментарями у соцмережах та опитуваннями.

Визнання проєкту як прикладу інклюзивного культурного продукту серед громадських організацій, державних структур і медіа.

Реалізація ініціатив бізнесами та інституціями, натхнених подкастом.

Дарченко Марія А.



СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Реальні історії адаптації та успіху людей з інвалідністю, представлені у подкасті, надихнуть інших на дії.

Збільшення кількості бізнесів та інституцій, які підтримують інклюзивні практики.

Проект сприятиме формуванню безбар'єрного суспільства, у якому рівні можливості стають нормою, а інклюзія – частиною повсякденного життя.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проекту

Проект "Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" не лише створює якісний культурно-мистецький продукт, а й робить вагомий внесок у суспільні зміни, сприяючи формуванню інклюзивного та безбар'єрного середовища в Україні.

1. Захист прав людини та рівні можливості, інклюзія та безбар'єрність як частина суспільного розвитку

Подкаст популяризує ідею рівного доступу до освіти, роботи, культури та соціальних послуг для людей з інвалідністю. Він висвітлює реальні історії адаптації, реабілітації та працевлаштування, що дає змогу не лише змінювати ставлення суспільства, а й пропонувати конкретні рішення для державних та приватних установ. Проект акцентує увагу на необхідності інтеграції людей з інвалідністю у всі сфери життя. Формат подкасту забезпечує рівні умови для всіх учасників, а теми випусків сприяють суспільному діалогу про безбар'єрність.

Вплив:

Підвищення рівня обізнаності про права людей з інвалідністю, покращення розуміння інклюзії

Зменшення дискримінації та упереджень у суспільстві.

Поширення успішних кейсів впровадження інклюзивних практик.

Підвищення зачленості людей з інвалідністю до суспільного, культурного та професійного життя.

3. Підтримка ветеранів та людей, які отримали інвалідність через війну

З огляду на наслідки російської агресії, тисячі військових та цивільних отримали травми, що призвели до інвалідності. Проект надає платформу для розповідей ветеранів, які пройшли шлях адаптації та повернення до активного життя, та пропонує практичні рекомендації з реабілітації.

Вплив:

Директор Маринчук А.Г.



Психологічна підтримка та мстивація для військових, які отримали інвалідність.

Інформація про можливості професійної переорієнтації та соціальної адаптації.

Сприяння зміні суспільного ставлення до людей, які отримали інвалідність через війну.

4. Сприяння економічному розвитку та підтримка бізнесів, що впроваджують інклюзивні практики

Проект демонструє реальні кейси успішного працевлаштування людей з інвалідністю та пояснює, чому безбар'єрність – це не лише соціальна відповідальність, а й економічна вигода.

Вплив:

Підвищення кількості компаній, які адаптують робочі місця для людей з інвалідністю.

Формування нової культури інклюзивного підприємництва.

Сприяння розширенню можливостей працевлаштування для людей з інвалідністю.

5. Розвиток громадянського суспільства та зміцнення суспільного діалогу

Проект залучає громадські організації, державні установи, бізнеси та культурні інституції до обговорення та впровадження інклюзивних рішень.

Вплив:

Розширення партнерств між громадськими ініціативами, державним сектором і бізнесом.

Підвищення активності громадських організацій у сфері безбар'єрності.

Формування суспільного запиту на інклюзивні зміни.

Висновок

Проект має не лише культурну, а й значну соціальну цінність, адже сприяє формуванню суспільства рівних можливостей, підтримує ветеранів, людей з інвалідністю, бізнеси, які впроваджують інклюзивні рішення, а також сприяє зміцненню громадянського суспільства в Україні.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами

Дубецько Марічка А.І.



Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Проект має довгостроковий вплив та передбачає продовження діяльності подкасту навіть після завершення грантового фінансування. Випуски, створені в межах проєкту, залишаться у вільному доступі, а команда продовжуватиме знімати нові епізоди та розвивати ініціативу.

Подальший розвиток проєкту:

1. Збереження доступності контенту

Усі епізоди будуть розміщені на основних подкаст-платформах (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube) та залишатися у відкритому доступі.

Деталі про результати, рекомендації та успішні кейси будуть опубліковані на вебсайті та в соціальних мережах.

2. Продовження створення контенту

Подкаст не припиняє функціонування, ми будемо продовжувати створювати нові випуски

3. Планується розширення співпраці з громадськими організаціями, культурними інституціями, бізнесами та державними структурами для популяризації інклюзивних практик.

Подкаст інтегруватиметься у програми партнерських ініціатив та освітніх заходів.

4. Фінансова сталість та розвиток

Підтримка подкасту через партнерства та спонсорські інтеграції (залучення бізнесів).

Фінансування за рахунок діяльності музею в темряві "03:00" – частина прибутків від екскурсій та заходів спрямовуватиметься на продовження виробництва нових епізодів подкасту.

Монетизація додаткового контенту.

Таким чином, подкаст розвиватиметься як незалежний, довгостроковий проєкт, який сприятиме впровадженню інклюзивних практик та підвищенню рівня обізнаності про безбар'єрність у суспільстві.

Команда Проєкту

Supervisor: Chapman A.S.



Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Ольга Сергіївна Тригуб

Роль у Проекті

Проектна менеджера

Перелік основних обов'язків

Планування та організація робіт і взаємодії учасників проекту, складання робочої та звітної документації проекту, вирішення всіх організаційних питань, контроль виконання, узгодження концепції, сценаріїв, всіх етапів проекту, комунікація з гостями подкастів та підрядниками, партнерські відносини та презентація ЗМІ, контроль досягнення цілей проекту, оприлюднення результатів.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

70%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків) ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

1. Проектна менеджерка музею в темряві 03:00 та Фундації 03:00
Повний цикл ведення проектів Музею та Фундації 03:00, запуск нових форматів, координування команди.

2. Event Project Manager, sup!standup

Організація подій: проведення концертів до 250 осіб, зйомок YouTube-шоу та рекламних кампаній для TikTok. Управління командами: координація 7 співробітників, рекрутинг (part-time, full-time), застосування таск-трекінгових систем (Jira, Slack, Notion). Логістика та підготовка: пошук і бронювання локацій, підбір реквізиту, світло- та звукооформлення, гастрольні організаційні процеси. Клієнтська взаємодія: переговори з партнерами, вирішення конфліктів з глядачами та клієнтами, формування довірчих стосунків. Розробка маркетингової стратегії: створення рекламних кампаній через MetaBusinessSuite, копірайтинг, дизайн рекламних макетів;

3. Спеціаліст зі збору даних, Samaritan's Purse, Київ Організація телефонних інтерв'ю (25–30 на день) з вразливими

Анна Григорівна Марченко А.І.



верствами населення. Систематизація отриманих даних у відповідності до методичних стандартів.

4. Асистент керівника, Земля і право, Павлоград

Прийом дзвінків, пошти та електронної пошти компанії, організація ділових зустрічей та заходів для робітників фірми. Робота з CRM-системою, консультація клієнтів щодо послуг фірми фізично та телефоном. Ведення таблиць у Excel та GoogleSheet, сортування документів, виконання особистих доручень;. Забезпечення життєдіяльності офісів фірми – облік та замовлення канцтоварів, води, викини майстрів, тощо. Підготовка презентацій для партнерів, переклади текстів з англійської на українську та навпаки. Пошук підрядників для поточних задач фірми – оренда транспорту, обладнання, послуги нотаріуса, кресляра, тощо.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Оксана Борисівна Швець

Роль у Проекті

Ведуча подкасту

Перелік основних обов'язків

- Робота сценариста (збір матеріалу, підготовка питань та підбір експертів для подкасту), піготовка наповнення і сценарію епізоду - Ведення самого подкасту - Редактор (робота з текстом та темами після збору матеріалу та фінальна версія продукту, ТЗ на монтаж, затвердження фінальної версії подкасту зі всіма її компонентами)

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Режисерка драматичного театру за освітою, випускниця КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого. У 2018 році втратила зір, після чого розпочала новий

Директор Маринко А.І



професійний шлях. Працює гідом музею "Третя після опівночі", де проводить екскурсії в темряві та допомагає зрячим людям зрозуміти досвід незрячих.

Активно займається стендап-комедією, є резиденткою "Підпільного стендапу", виступає на українських стендап-майданчиках. Використовує гумор як інструмент для руйнування стереотипів про людей з інвалідністю та порушує важливі соціальні теми у своїх виступах.

Займається письменництвом, навчається на курсах письменницької майстерності, працює над створенням текстів про особистий досвід і суспільні виклики.

У подкасті "Подкаст наосліп" виступає ведучою, спілкується з експертами, ветеранами, людьми з інвалідністю, представниками бізнесу та культури, підіймаючи важливі теми безбар'єрності, адаптації та рівних можливостей у суспільстві.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Оніщенко Юлія Ігорівна

Роль у Проекті

Фінансова менеджерка

Перелік основних обов'язків

Консультування з адміністрування проекту, фінансовий контроль за видатками у проекті, ведення бухобліку, здійснення платежів, документообіг, ведення фінансової звітності та фінального фінансового звіту за проектом.

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Практикуючий бухгалтер ТОВ "Юрімекс", 6+ роки діяльності у сфері бухгалтерського обліку та консультування з питань оподаткування, досвід супроводження різних форм власності, успішний досвід роботи з громадськими організаціями та проведення фінансового аналізу, реалізація і вдосконалення українського програмного забезпечення для

Директор Марченко А.І.

A. Марченко

ведення бухгалтерського обліку "Облік SaaS".

Досвід супроводження грантових проєктів від міжнародних донорів:

Бухгалтер - "Адаптація та гсихологічна підтримка жінок - ВПО" за підтримки Black

Sea Trust for Regional Cooperation (The project of German Marshall Fund) (2023)

Бухгалтер - "ВІРА - Відновлення, Індивідуальність, Рефлексія, Адаптація" за підтримки Угорської Екумунічної Служби Допомоги (2023)

бухгалтер "Культурний калейдоскоп Одеси" (2024 рік) - Проект реалізується Іншою

Освітою (UA) та zusa (DE) за підтримки Європейського Союзу

Бухгалтер - Проект Розширення забезпечення онлайн-медіа аудиторії та сталості

роботи «Відбудова.Запоріжжя» (<https://vidbudova.zp.ua/>) за підтримки Media Development Foundation

Бухгалтер - Проект "Вікно відновлення України" за підтримки уряда Великої Британії

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Внутрішні ризики

1. Технічні проблеми з записом і обробкою подкастів

Можливі складнощі із записом, низька якість звуку, поломка обладнання або труднощі з монтажем.

Шляхи мінімізації:

Даресоф Лариса А.С



Використання професійного звукового обладнання з попереднім тестиуванням перед кожним записом.
Резервне копіювання всіх записів для запобігання втраті даних.
Залучення досвідченого звукорежисера для обробки аудіо та швидкого усунення можливих проблем.

2. Обмежена доступність ведучої та спікерів

Несподівані обставини, хвороба чи інші форс-мажорні ситуації можуть ускладнити запис запланованих випусків.

Шляхи мінімізації:

Формування гнучкого графіка записів із запасом часу для можливих коригувань.

Попереднє узгодження кількох альтернативних дат із ключовими спікерами.

Підготовка списку резервних спікерів на випадок відмови або форс-мажору.

3. Перевантаження команди та затримки у виконанні завдань

Нерівномірне навантаження або брак ресурсів можуть вплинути на дотримання графіку проєкту.

Шляхи мінімізації:

Чіткий розподіл обов'язків між членами команди, використання систем управління проєктами (наприклад, Trello, Asana).

Можливість залучення додаткових фахівців (фрилансерів або волонтерів) для технічної та комунікаційної підтримки.

Регулярний моніторинг виконання завдань та оперативна корекція плану у разі потреби.

Зовнішні ризики

1. Зміна умов безпеки через активізацію військових дій

Посилення бойових дій або інші надзвичайні ситуації можуть ускладнити записи, роботу команди чи доступ до інтернету.

Шляхи мінімізації:

Зберігання копій усіх матеріалів на хмарних сервісах для забезпечення доступу з будь-якої локації.

Підготовка контенту наперед для уникнення збоїв у графіку публікацій.

Використання безперебойних джерел енергії (є в наявності у музеї, а також в більшості студій).

2. Відмова спікерів або труднощі з узгодженням їхньої участі

Зайнятість спікерів або зміна їхніх планів можуть вплинути на процес запису.

Директор Марина А.

Г. Д.



Шляхи мінімізації:

Попереднє узгодження участі з ключовими спікерами на початковому етапі проєкту.

Гнучкий графік записів, що враховує зайнятість гостей.

Формування резервного списку спікерів на випадок змін у програмі записів.

3. Низьке охоплення аудиторії через недостатню комунікаційну кампанію
Ризик недостатнього інформування цільової аудиторії про подкаст.

Шляхи мінімізації:

Співпраця з громадськими організаціями, бізнесами, культурними інституціями для ширшого поширення інформації.

Використання таргетованої реклами в соціальних мережах для залучення ширшої аудиторії.

Залучення лідерів думок та партнерів до промоції проєкту.

4. Зростання цін на техніку, послуги чи додаткові витрати через економічну нестабільність

Непередбачене підвищення вартості обладнання, технічних чи рекламних послуг.

Шляхи мінімізації:

Попередній детальний прорахунок бюджету з урахуванням можливих коливань цін.

Залучення додаткових джерел фінансування (партнерства, спонсорські внески, гранти).

Оптимізація витрат на всіх етапах реалізації проєкту.

Завдяки цим заходам потенційні ризики будуть мінімізовані, що забезпечить стабільну реалізацію проєкту та його довготривалий вплив.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

Реалізація проєкту відбудуватиметься відповідно до детального плану із системним моніторингом виконання кожного етапу. Це дозволить контролювати прогрес, вчасно реагувати на можливі виклики та забезпечити якісне досягнення запланованих результатів.

1. Планування та контроль виконання завдань

Розроблення детального покрокового плану з чіткими дедлайнами для кожного етапу проєкту.

Відстеження ключових дедлайнів та подій у календарному графіку проєкту.

Директор Марина А.

А. Марк

Виконані завдання фіксуватимуться у спільному графіку проєкту з доступом для всієї команди.

Щотижневі онлайн або офлайн зустрічі команди для обговорення поточного стану проєкту та планування наступних кроків.

Методи моніторингу:

Щотижневі перевірки виконання завдань відповідно до плану.

Аналіз прогресу кожним членом команди та внесення коректив.

Оперативне вирішення проблем, які виникають у процесі роботи.

2. Контроль якості продукту

Перевірка якості записів на кожному етапі виробництва.

Тестування епізодів на внутрішній фокус-групі перед публікацією.

Звірка кожного епізоду з робочим планом та цілями проєкту.

Методи моніторингу:

Внутрішнє прослуховування перед публікацією.

Перевірка технічної та змістової якості аудіо.

Коригування змісту, якщо це необхідно.

3. Контроль бюджету та ресурсів

Фіксація всіх витрат у фінансовому звіті проєкту.

Щотижневе звіряння запланованих і фактичних витрат для уникнення перевищення бюджету.

Регулярні фінансові звіти та за потреби узгодження змін у кошторисі.

Методи моніторингу:

Щотижневі звіти про витрати.

Аналіз фінансової документації та коригування витрат у разі необхідності.

4. Відстеження ефективності інформаційної кампанії

Регулярне відстеження охоплення, взаємодії, переглядів та активності в соціальних мережах.

Моніторинг публікацій у ЗМІ та їхнього охоплення.

Методи моніторингу:

Щотижневі звіти з аналітикою охоплення та взаємодії у соцмережах.

Аналіз статистики подкаст-платформ.

Порівняння фактичних результатів із запланованими KPI.

5. Збір зворотного зв'язку

Опитування слухачів через Google Forms для збору думок після публікації епізодів.

Аналіз коментарів у соцмережах, на подкаст-платформах та у ЗМІ.

Директор Марченко А.І



Отримання зворотного зв'язку від партнерських організацій та спікерів.

Методи моніторингу:

Щомісячний аналіз зібраного фідбеку.

Внесення змін у формат чи тематику подкасту за потреби.

6. Фінальний аналіз та підсумки

Звітність про виконання запланованих завдань та досягнення кількісних і якісних показників.

Порівняння результатів із цілями проекту.

Аналіз ефективності комунікаційної кампанії.

Підготовка змістового звіту з підсумками проекту та рекомендаціями для подальшого розвитку.

Завдяки цій системі моніторингу команда зможе забезпечити ефективну реалізацію проекту, оперативно реагувати на виклики та коригувати стратегію для досягнення максимального впливу.

Моніторингова інформація

Нижче наведена інформація використовується для звітування перед органами влади та громадськістю у вигляді зведеної статистичної інформації про заявників та грантоотримувачів Фонду. Наведена інформація жодним чином не впливатиме на оцінювання Проекту. Інформація, що надається, повинна бути коректною та перевіrenoю.

Кількість чоловіків у команді проекту

0

Кількість жінок у команді проекту

4

Кількість людей віком від 17 до 34

4

Кількість людей віком від 35 до 50

0

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Директор Марченко А.І.

А. Марченко
ФОНДАЦІЯ
03:00
БЕЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНDAЦІЯ 03:00", УКРАЇНА, м. КИЇВ

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

1

Чи передбачає Проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

500

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

1000

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Дубенська Марічка А.

А. Дубенський



1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

2. Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсуного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Дубровська Марічка А.І



1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання гроєктної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Українському культурному фонду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх осбистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Маринко Анна Ігорівна

Ан. Марія

2. Декларація добросерчності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, та Інструкцією для заявників розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну заявку до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Маринко Анна Ігорівна

Ан. Марія

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)

З урахуванням норм Закону України «Про санкції», з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Маринко Анна Ігорівна

Ан. Марія

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2

до Договору про надання гранту № 87NC11-04069
від " 10 " вересня 2025 року

Конкурсна програма:

Стійкість суспільства через культуру
ЛОТ 1. Підтримка митців з інвалідністю

ЛОТ:

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФУНДАЦІЯ 03:00"

Назва Проекту:

"Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" в рамках "Подкасту наосліп" від Музею в темряві "03:00" та "Фундації 03:00"

Дата початку Проекту:

червень 2025

Дата завершення Проекту:

15.10.2025

№ з/п	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	100,00%	799 600,00
2.	Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації- заявитика	0,00%	0,00
3.	Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно- мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках	0,00%	0,00
Усього "Надходження"		100,00%	799 600,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

Левченко



Маріанка А.І.

П.І.Б.

Кошторис Проекту

Стійкість суспільства через культуру
ЛОТ 1. Підтримка митців з інвалідністю

Заявник (найменування юридичної особи/пізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):
БО "БФ "Фундація "03:00"

Назва Проекту:
"Подкаст наосліп: 12 кроків до безбар'єрності" в рамках "Подкасту наосліп" від Музею в темряві "03:00" та "Фундації 03:00"
чervень 2025


Дата завершення Проекту:

15.10.2025

Стаття: Пункт:	Найменування витрат	Витрати за рахунок фонду		Витрати за рахунок співфінансування		Витрати за рахунок релігійності		Загальна планова сума витрат по проекту, грн.	Обґрунтування та деталізація витрат	
		Планові витрати відповідно до заявки								
№	Одиниця вимірювання	Кількість /Період	Вартість за одиницею, грн.	Загальна сума, грн. (=5*6)	Кількість /Період	Вартість за одиницею, грн.	Загальна сума, грн. (=8*9)	Кількість /Період	Вартість за одиницею, грн.	Загальна сума, грн. (=11*12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									12	13
									14	15

ВИТРАТИ:

Стаття:	1	Винагорода членам команди Проекту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:										
Пункт:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника <i>(пише у ампліуді премії)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності), посада (роль) У <i>(Проект)</i>	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль) У <i>(Проект)</i>	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль) У <i>(Проект)</i>	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття	1.2	За пріоритетами доказуваннями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль) У <i>(Проект)</i>	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль) У <i>(Проект)</i>	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль) У <i>(Проект)</i>	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття	1.3	За обговорюваними цієюто-правовим характером	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.1	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступу роботи	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступу роботи	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступу роботи	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	1.4	Соціальні векселі з оплати праці <i>(нарахування ЄСВ)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00



Ліческо Марія A. I. *th. Maffy*

Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підсумок	1.5.	За засобами з фізичними особами-підприємницями	11,00	273 200,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	273 200,00	0,00
Пункт:	1.5.1	Трибул Ольга Сергіївна, проектна менеджерка	Місяців	4,00	28 500,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00
Пункт:	1.5.2	Шаєць Оксана Борисівна, ведуча подкасту	Місяців	3,00	30 400,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
Пункт:	1.5.3	Онищенко Юлія Ігорівна, фінансовий менеджер	Місяців	4,00	17 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
Усього по статті 1 "Виконання робіт на комітеті "Проект"				273 200,00			0,00	Недопустимі витрати за рахунок реинвестиції	273 200,00	
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відправленнями (для штатних працівників)								
Підстати	2.1	Вартість пройденої (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з дегалізацією маршуру і працівником відправленої особи)		шт.		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з дегалізацією маршуру і працівником відправленої особи)		шт.		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з дегалізацією маршуру і працівником відправленої особи)		шт.		0,00		0,00		0,00
Підстати	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відряжененої особи)		добра		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відряжененої особи)		добра		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відряжененої особи)		добра		0,00		0,00		0,00
Підстати	2.3	Добою (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ, розрахунок на відряджену особу		добра		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)		добра		0,00		0,00		0,00

Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з відображеннями"								
Пункт:	3.3	Довові вказати ПІБ (розрахунок на відмежену особу)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи						
Підстаття	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання їхою при реалізації проекту Грантообробача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт.	3.1.1	Найменування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання, отримання його використання його при реалізації проекту (рангоутримувача за рахунок спільніскування)						
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з дегалізацією технічних характеристик) (недопустими видрати за рангу фонду)	постуга	Недопустім видрати за рахунок рангу УКФ	0,00	Недопустім видрати за рахунок рангових	0,00	
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустими видрати за рангом фонду)	постуга		0,00		0,00	
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"								
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою						
Підстаття	4.1	Оренда приміщення	48,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.1	Оренда подкаст-студії, М. Київ, вулиця Длова 9-А, 20 кв.м.	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.2	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.3	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.4	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.5	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.6	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.7	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.8	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.9	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.10	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.11	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.12	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.13	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.14	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.15	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.16	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.17	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.18	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.19	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.20	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.21	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.22	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.23	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.24	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.25	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.26	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.27	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.28	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.29	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.30	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.31	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.32	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.33	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.34	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.35	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.36	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.37	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.38	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.39	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.40	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.41	Оренда студії відео-рекордингу	годин	48,00	3 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00
Пункт:	4.1.42	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Augustus Maguire A.T. Mr. May

Mr. Haffey

Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстарт:	4.2	Оренда транспортної техніки, обладнання та інструменту		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (шт)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (шт)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт (шт)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстарт:	4.3	Оренда транспорту		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда погового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобія (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстарт:	4.4	Оренда сучасного-постстановочних засобів		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.4.1	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.4.2	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.4.3	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстарт:	4.5	Інші обсяги оренди		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.5.1	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.5.2	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.5.3	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Усього по стартам 4 "Витрати, пов'язані з орендою"				48,00		153 600,00	0,00	0,00		0,00	
Стаття:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці галабо винагороду									
Підстарт:	5.1	Побудова з харчуванням		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	5.1.1	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечірка/кава-брейк)	учасн.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	5.1.2	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечірка/кава-брейк)	учасн.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	5.1.3	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечірка/кава-брейк)	учасн.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстарт:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	5.2.1	Варготь квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджена)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	5.2.2	Варготь квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджена)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	5.2.3	Варготь квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджена)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	

Документ

Марченко

А. Олеся






ФІНАЛ

Підстатті	5.3 Витрати на проживання учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1 Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2 Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3 Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усебою по статті 5 "Витрати учасників проекту, які будуть участою у закобках проекту на отримувачі оплату праці та/або винагороду"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Статті: 6 **Матеріальні витрати**

Підстатті:	6.1 Основні матеріали та сировина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6.2 Носії, накопичувачі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6.3 Інші матеріальні витрати	12,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Пункт:	6.3.1 Заповіття персоналізованих масок	шт.	12,00	400,00	4 800,00	0,00	4 800,00
							Персоналізовані маски для гостей, передбачас оплату за товар (на якому нанесений індивідуальний малюнок)
							Маски з індивідуальним брендом та пошивом (на них буде вказано про підтримку фонду), залізниця Угорської Державної інфраструктури
							підприємства виготовляє маски відповідає:
							- Мaska 250 грн (маска з регулютором та додатковою подушкою на носі для повної золотої сайту)
							- індивідуальне вишневка (для тактильності та брендингу) - 100-150 грн/шт в залежності від складності макету
							Маска - додатковий важливий елемент брендингу, адже гість буде на подкасті в ній, що будуть знімати крупним планом.
	Усебою по статті 6 "Матеріальні витрати"	12,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Статті:	7 Поліграфічні послуги						
Пункт:	7.1 Виготовлення макетів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.2 Нанесення логотипів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.3 Друк брошуру	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.4 Друк буклетів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Віце-спікер Справедливості та Альянсу



Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги комп'ютера	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"			0,00		0,00	0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"								
Стаття:	8	Видавничі послуги						
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр		0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.5	Послуги по створенню текстових транскриптів для епізодів	шт.	12,00	1 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Послуги по створенню текстових транскриптів для епізодів потрібні для 2Х цілей: 1. Створюється текстовий транскрипт вихідного інтер'ю (з вказаним Таймкодом) для початкового монтажу (за цим файлом аналізується матеріал та вирішується філане наповнення подкасту) 2. Постія цього створюється фіналний транскрипт з вказаним Таймкодом, який використовується в подкасті у вигляді субтитрів, які забезпечують додаткову доступності для людей з порушенням слуху								
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"								
Стаття:	9	Паспорт з просування						
Пункт:	9.1	Фотографізація			0,00		0,00	0,00
Пункт:	9.2	Відеофісація			0,00		0,00	0,00

Макаренко

A. S.



Пункт:	9.3	Послуги з розміщення реклами в засобах масової інформації	місяців	3,00	26 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	Послуги з розміщення реклами в засобах масової інформації - таргетована реклама в соціальних мережах (Facebook, Instagram) в рамках проекту.
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)							Калькуляція викрат:
Пункт:	9.5	Послуги з комунікації та зв'язків із громадськістю.	місяців	4,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1. Послуги напашування таргетованої реклами в соціальних мережах, 3 000,00 грн/мес/реклама. Таргетована реклама буде напашуватися як на опубліковані публікації про епіоди (з інформацією, читателями, фото), так і окремі реклами про епіоди, які будуть вести користувача на платформи, такі як YouTube, Instagram, Facebook, та інші. 2. Бюджет таргетованої реклами в соціальних мережах, що складає 730 грн/день загалом (для всіх публікацій в сумі). 23 000 грн/мес, 69 000 грн/3 місяці. Вартося обмеження, яка застосовується в рамках цього бюджету та середнього розміру бюджету для такого видавництва.
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"							1. Поступок з комунікації та зв'язків із громадськістю. Задачі: 1. Розробка стратегії комунікації та деталізованого контент-плану 2. Розробка публікацій та сторінки для соціальних мереж відповідно до розробленого контент-плану 3. Розробка прес-релейту для розповсюдження в ЗМІ, комунікація з медіа 4. Голосоподібність про епіоди в ЗМІ та соціальних мережах 5. Підготовка текстової інформації на сайт 6. Розробка коротких відео-роліків в соціальній мережі для просування, а також зйомка контенту під час записів епіодів для публікацій в соцмережах 7. Голосоподібність про епіоди в ЗМІ та соціальних мережах 8. Комунікація з блогерами, інфлюенсерами на інших проектах, співробітниками організаціями, для поширення інформації про проект ФОП Яна-Марія Максимович
Стаття:	9	Усього по статті 9 "Послуги з просування"		7,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	10	Створення вебресурсу							
Пункт:	10.1	Інформаційні послуги по розробці сторінки проекту на сайті організації	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Сайт Фонду: https://foundation.0300.com.ua/
Пункт:	10.2	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)							Ідею цієї сайту буде звергти аналітика сторінки проекту, яка буде доступного для не зоряних відповідно до стандартів W3C: ARIA 2.1
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)							На цій сторінці: - інформація про проект - інформація про підтримку Фонду - кількість епіодів, теми, гости - посилання на всі платформи, де викладені епіоди - посилання на текстові транскрипти епіодів для людей з порушенням слуху
					0,00	0,00	0,00	0,00	Послуги включають розробку сторінки, наповнення готовим текстом та фото-відео матеріалами, а також тестування.

Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"									
Статя:									
11 Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації									
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"									
Статя:									
12 Поступи з перекладу									
Пункт:	12.1	Поступи перекладу епізодів на жестову мову,	годин	12,00	6 250,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Усього по статті 12 "Поступи з перекладу"									
Статя:									
13 Інші прямі витрати									
Підстатья:	13.1	Документовані витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.1	Букварісій поступи	місяці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські поступи	послуга	Недопустимі витрати за рахунок пранку УКФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатьї "Адміністративні витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Підстатья:	13.2	Поступи комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		12,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00



Ольга Маринето

А. Маринето

05:00

Фонд підтримки
незрячих
ІНДАЦІЯ

Пункт:	13.2.1	Послуги відео-монтажу	епізод	12,00	4 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Послуги монтажу кожного епізоду (повна підготовка файлу до публікації, віно ж варість входить і зведення звуку, і додавання зображення перекладу якстовою мовою). В рамках цих послуг для кожного епізоду:
Пункт:	13.2.2	Інші послуги	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	- змонтоване фінальне наповнення - відредаговано звук (варіянти доріжки, шуми тощо) - накладено заставки, звукові перебивки та інші ефекти - додано файли субтитрів - додано відео в кінку з перекладом на жестову мову - Підготовлено файл до публікації на подкаст платформах
Пункт:	13.2.3	Соціальні внески за Договорами ЦПХ з підрядниками підстарати "Ісступилкомп'ютер" обробки, монтажу, зведення"	шт.	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	
Підстарати:	13.3	Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарати:	13.4	Інші прямі витрати		12,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
Пункт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за перевез (відповідно до тарифів обслуговуючого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.5	Гонорари спікерам епізодів, ФОП	послуга	12,00	4 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Гонорар спікерам епізодів. Залученість кожного гостя: 1 година на підготовку, 3 години під час самого запису, всього 4 години. Варість за годину - 1 тис грн
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (металузувати кожкий вид витрат)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (деталізувати кожкий вид витрат)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.8	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядниками підстараті "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"				24,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	
Усього "Витрати"					799 600,00	0,00	0,00	799 600,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ					0,00	0,00	0,00	0,00	

Ольга Семенова

(посада) (ім'я, прізвище, по батькові)

03:00

А. А. ГУНДАЛЯН

(ім'я, прізвище, по батькові)

03:00