

**ДОГОВІР № 460874
про надання гранту**

м. Київ

«25» червня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Директорія кіно» (далі – Грантоотримувач) в особі директора Сергієнка Андрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Завершення виробництва і елементи промо кампанії художнього фільму «Котик з палаючими очима» Володимира Тихого» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Грантоотримувач реалізує Проект на
службі України у м. Києві
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА СБЛІК

01 ЛИП 2019

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 08 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 8 900 000 грн. 00 коп. (вісім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

2 670 000 грн. 00 коп. (два мільйони шістсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 12 липня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документальні підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, стримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;
 - інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Сторонсю-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороню в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Савиченко Ігор Олександрович, продюсер, координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів зимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповісти національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Ю.О. Федів

Грантоотримувач

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Директорія кіно»

Юридична адреса:

04050, м. Київ, вул. Герцена 17/25,
оф. 26

Адреса для листування:

04080, м. Київ, вул. Нижньосюрківська, 45а

ЄДРПОУ: 38090944

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Р/р: 26009053026135

МФО: 321842

Тел.: +38 (044) 361-44-26

Директор



А.А. Сергієнко

Уголівський Юрій Михайлович



Заявка на фінансування в рамках програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через сінлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарієвих розробок та препродакшена <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшн і постпродакшн українського телепродукту <input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігор, неігорових, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input checked="" type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Завершення виробництва і елементи промо кампанії художнього фільму «Котик з палаючими очима» Володимира Тихого

5.2. Назва проекту англійською мовою

Completion of production and promotional campaign elements of Volodymyr Tykhyy's feature film "A Passionate Cat"

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Художній фільм Володимира Тихого «КОТИК З ПАЛАЮЧИМИ ОЧИМА АБО ЯК МИ ПСЛЮБИЛИ ЛОПАТИ в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану» - це не просто ще один фільм, це художня терапія для українського суспільства. Створений на високому художньому і технічному рівні для широкої глядачкої аудиторії, фільм у іронічній комедійній формі дозволить українцям позбутися травм війни, набути нових вимірів героїки, бо, пспри всі негарезди, український народ зупинив військову агресію набагато потужнішого підступного ворога. У рамках проекту ми плануємо завершити знімальний період (8 днів), виробництво візуальних і звукових ефектів, підготувати і загустити якісну промо кампанію і вийти у широкий прокат 10.10.2019.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

Volodymyr Tykhyy's feature film "A PASSIONATE CAT OR HOW WE LEARNED TO LOVE OUR SICKLES during a temporary artiterrorist operation wth elements of a state of war." is more than just another movie, it's art therapy for Ukrainian society. Created with high artistic and technical production values for a wide audience, the film's irony and comedy help Ukrainians deal with the trauma of war and gain a new understanding of heroism, as, despite overwhelming odds, the Ukrainian people were able to halt the military aggression of a far superior and devious enemy.

In terms of project schedule, we plan on wrapping production (after 8 days) and post production (visual and sound effects), developing and begin distribution on October 10, 2019.



7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

12 715 000

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

8 900 000

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кшти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

Кошти організації-партнера

Banesto Productions

обсягом: 3 815 000 грн.

10 Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, Київ; Польща, Варшава

11. Термін реалізації
проекту

11.1. Дата початку реалізації проекту
(в рамках фінансування УКФ)

01.07.2019

11.2. Дата завершення

(не пізніше дати подання звітності)
08.10.2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Савиченко Ігор Олександрович

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)
продюсер

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Товариство з обмеженою відповідальністю «Директорія кіно»

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

Directory Film LLC

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Сергієнко Андрій Анатолійович

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Товариство з обмеженою відповідальністю

38090944

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

www.directoryfilms.com

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань.
Якщо організацією-заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.



Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

- 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
- 59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
- 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

ТОВ «Директорія Кіно» займається виключно виробництвом фільмів. Художній фільм «Котик з палаочими очима» є результатом багаторічної співпраці продюсера Ігоря Савиченка і режисера Володимира Тихого. Разом вони зняли 2 телевізійних фільми, 2 повнометражних ігрових, 2 короткометражних, одного документального і виступили співпродюсерами таких проектів як «Україно, Goodbye!» і «#Babylon`13» - які за своєю суттю постали як лабораторія молодих талантів і більшість з авторів, що взяли участь у цих проектах, наразі досягають успіхів у ігровому і документальному кіно.

«Котик з палаочими очима» - фільм, що має на меті донести історію війни на сході України до широкого глядача і художніми засобами, через гумор, донести гордість за наших добровольців, що спинили російську агресію. Іронія і гумор дадуть можливість пережити спогади про важкі часи і таким чином позбутись пост травматичності цих подій, жити далі з почуттям виконаної справи.

Наша команда багато років займається пошуком унікальної української кіномови, що буде ідентифікуватись з Україною як за кордоном, так і прийнята українським глядачем. Імідж України за кордоном багато років формувався як країни поруч з Росією, схожою за мовською, культурою і лише деякі зірки спрости чи трагічні історичні події (Чорнобиль і Голodomор) мали унікальну ідентичність. Починаючи з 2013 року повнометражне українське кіно почало системно і регулярно пострапляти на великі міжнародні фестивалі, поступово, крок за кроком створивши цілу хвилю, при цьому, на відміну від румунської хвилі – наше кіно різноманітне. Наша команда причетна до перших 4 фільмів, що зацементували Україну на мапі світового кіно. Саме завдяки унікальності наших фільмів у сенсі кіномови і національної ідентифікації.

У 2017 ми створили фільм «Коли Падають Дерева» у ко-продукції з Польщею і Македонією. прем'єра відбулась на Берлінале 2018 і показали, що Українська тематика може збирати фінансування за кордоном, при цьому зберігаючи творчий контроль над процесом в Україні.

Наразі ми працюємо у двох напрямках – унікальна кіномова, яку прийме широкий український глядач і міжнародні фільми, створені у рамках Європейської ко-продукції з залученням партнерів і творчих елементів з Західної Європи і Північної Америки, зберігаючи при цьому творчий контроль за собою. Обидві задачі дуже складні, бо не копіюють успішні фільми минулого, а створюють нове. До сьогоднішнього дня наші експерименти максимально успішні і ми впевнені, що «Котик з палаочими очима», завдячуячи творчій складовій, високому технічному рівню реалізації і якісно розробленій проведений промо кампанії, подіється більше ніж 500 тис українських глядачів і фільм матиме міжнародну дистрибуцію на online платформах, що дозволить подивитись фільм великій кількості українців за кордоном широкому іноземному глядачеві. Тож стратегічно цей фільм має створити нову хвилю українського кіно, свою художньою і технічною якістю розширити аудиторію глядачів українського кіно і повернути довіру широкій аудиторії до вітчизняних фільмів, що значно знизилась після прокату технічно і творческих далеких від ідеалу але добре розрекламованих фільмів останніх трьох років.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

ТОВ «Директорія кіно» не має власної матеріально-технічної бази, все необхідне обладнання та локації будуть орендовані.

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

- 2016 ПОФАРБОВАНЕ ПТАШЕНЯ, художній фільм Вацлава Мархоула
- 2016 МОЯ БАБУСЯ З МАРСУ, повнометражний документальний фільм Олександра Міхалковича
- 2018 КОЛИ ПАДАЮТЬ ДЕРЕВА, художній фільм Марисі Нікітюк
- 2017 БРАМА, художній фільм Володимира Тихого
- 2016 СВІНІ, короткометражний фільм Романа Лобого
- 2016 ДІМ, короткометражний фільм Ірини Цілік
- 2016 ШНУРКИ, анімаційний короткометражний фільм Олега Федченко
- 2016 БРАНЦІ, документальний фільм Володимира Тихого
- 2014 СИЛЬНІШЕ НІЖ ЗБРОЯ, документальний фільм творчого об'єднання #Babylon`13
- 2014 НІЖНІСТЬ, короткометражний фільм Анастасії Максимчук
- 2014 ДАВАЙ НЕ СЬОГОДНІ, короткометражний фільм Христини Сиволап
- 2014 ЛИСТОПАД, короткометражний фільм Маші Кондакової
- 2014 Цикл ЗИМА, ЦО НАС ЗМІНИЛА (нейгровий повнометражний творчого об'єднання #Babylon`13, спільно з Студією «1-1»)
- 2013 АЛКОГОЛІЧКА, короткометражний фільм Юлії Гонтарук
- 2012 НЕ МЕНШЕ 50 КГ, короткометражний фільм Марини Артеменко

Попередні гранти:

Розробка проекту повнометражного художнього фільму "ЖИТТЯ АНТОНА" (1144)



Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою

Банесто Продакшнс

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

Banesto Productions

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

Стефан Бандера / Stephen Bandera

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

SOLE PROPRIETORSHIP

5. Код ЄДРПОУ організації

290311968

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Media production

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

не має власної матеріально-технічної бази, все необхідне обладнання та локації будуть срендовані

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

2019 КОТИК З ГАЛАЮЧИМИ ОЧИМА, поєнометражний фільм Володимира Тихого, продюсер

2016 DEATH OF A LOVED ONE, документальний фільм, продюсер

2016 HANI, документальний фільм, продюсер

2015 WHO KILLED HARRY?, документальний фільм, продюсер

2015 DEVIL'S BRIGADE, документальний фільм, продюсер

2014 HOWIE'S HORRORS, документальний фільм, продюсер

2014 TOP DOG, документальний фільм, продюсер

2002 КАЗКА ПРО ДІВБУША, короткометражний фільм Володимира Цивінського, виконавчий продюсер

Гранти раніше не отримував

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільнотого проекту?

Фільм «Котик з палаочими очима» створюється спільно з кінокомпанією Бедлам з самого початку і на сьогодні кінокомпанія Бедлам вже профінансувала 1 050 000,00 доларів США.

Стефан Бандера і його компанія Banesto Productions з самого початку займалась популяризацією проекту у Канаді і пошуком фінансування на фільм (успішно), також перекладами сценарію і супровідних матеріалів.

Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше?

Стефан Бандера співпрацює з #Babylon'13 з 2014 року, більшість наших коротких фільмів мають субтитри його авторства. Організовував низку показів наших фільмів у Торонто, Монреалі, Ванкувері, також займався перекладом субтитрів до фільму «Брама» Володимира Тихого (виробництва Директорії Кіно) і показами у Торонто і Вініпезі.

Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

Виробництво фільму з самого початку було напаштовано на широку глядацьку аудиторію в Україні і за кордоном. Стільна робота над фільмом включає в себе не лише виробництво фільму, але й промоцію фільму в Україні і за кордоном. Стефан Бандера походить з творчої української діаспори і має гарні зв'язки саме з тією частиною українців, що кілька поколінь

² Якщо організації-партнери більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера. Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.



мешкають за кордесом, які мають відношення до кіно, театру, мистецтва, журналістики і креативних індустрій. Наша мета полягає на майбутнє відпрацювати взаємодію з діаспорами аби адаптувати українські фільми для іноземного глядача, вони мають стати посередниками між українськими кінематографістами і закордонним глядачем. При вдалих результатах така взаємодія даст можливість значно підвищити зацікавленість іноземних дистрибуторів займатись українським кіном і ми матимемо більш широку глядацьку аудиторію, не обмежуючись лише українською, міжнародною фестивальнюю і діаспорською

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві як організації-заявника та її організації-партнера?

Кінокомпанія «Директорія Кіно» повністю веде виробництво фільму, від підготовки і до завершення фільму. займається технічними і творчими питаннями, частково промоцією фільму.

Директорія Кіно займається українським прокатом і фестивальною історією фільму.

Banesto Productions веде фінансування фільму і займається творчими питаннями і промоцією (концепт міжнародної промо кампанії, трейлеру постерів, розробка і виробництво супутніх матеріалів).

Нижче наведено таблицю нефінансового залучення партнерів під час роботи над фільмом (умовно).

Етап	Ступінь залучення (%)	
	Директорія Кіно	Banesto Productions
Сценарна розробка	80	20
Підготовчий період	80	20
Знімальний період	80	20
Монтажний період	80	20
VFX	80	20
Тонування і дизайн звуку	50	50
Фіналізація фільму (корекція кольору, перезапис звуку)	80	20
Виготовлення вихідних матеріалів	80	20
Розробка промо кампанії (Україна)	60	40
Розробка промо кампанії (міжнародна)	20	80
Проведення промо кампанії (Україна)	60	40
Проведення промо кампанії (міжнародна)	20	80
Дистрибуція фільму (Україна)	80	20
Дистрибуція фільму (міжнародна)	20	80
Проведення благодійних показів (Україна)	80	20
Проведення благодійних показів (світ)	20	80

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту?

Результатом проекту буде завершений виробництвом фільм з розробленою промо-кампанією. Актуальність самого по собі фільму беззаперечна у контексті військової агресії Росії і безпрецедентної кількості залучених у цій війні громадян України.

Як добровольців, так і військових, співробітників МВС, СБУ, волонтерів, широкого кола громадських, приватних і державних організацій і приватних осіб. Переважна більшість з них, хто пройшов війну, ніколи не мала військового досвіду, не була підготовлена ані фізично, ані технічно, ані морально. Однак вони встояли, переживши втрату побратимів обстріли, поранення, просто умови, непридатні для життя. Фільм «Котик з палаючими очима» зітканий з воєнного фольклору, розповідає про добровольців, що прийшли на війну кожен зі своїми негараздами, а стали героями. Це комедія і гумор дасть можливість глядачам посміятися над ворогом і відрефлексувати травми, усвідомити, що тяжка боротьба була не дарма.

В історії відомо багато фільмів, що було створене після воєнних конфліктів у комедійному руслі і більшість з них відмічались психологами, як краща терапія від пост-травматичного розладу.

Найбільш відомі американські фільми «Доброго ранку, В'єтнам», «Маверік», серіал «Гогольовий шпиталь М.А.С Н.», «Доктор Стренклав», «Безславні покидки» «Волонтери мімоволі (Stripes)». З європейських «Життя грекрасне», «Підпіля», «Гарне село гарно горить», «Велика війна», «Бал Кан Кан», «Велика прогулля», японський «Людина-куля» (Nikusen).

Команда фільму складається здебільшого з учасників #Babylon'13 і з самого початку конфлікту створює документальні фільми про ситуацію на Сході України, наші режисери, оператори, звукорежисери адміністратори постійно знаходяться у зоні конфлікту - бачать і документують ситуацію зсередини.

У 2016 ми зняли 3 короткометражні фільми, на основі історій, що розповідали до #Babylon'13 волонтера і військові. Ці короткометражки стали популярними на фронті і серед ветеранів, а позивний «Літо» від персонажа міцно прикріпився до актора Дмитра Тубольцева, що виконував цю роль (і виконує ту ж роль у повнометражному фільмі).

Сценарій фільму і синопсис читали багато з наших друзів-ветеранів, також ми покажували матеріали тим, хто надсилив нам



свої історії, аби перевірити правдивість їх екранного втілення. І отримали виключно позитивні відгуки.

Наше глибоке переконання, цей фільм є найбільш актуальним і очікуваним кіно про сучасну війну в Україні

В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі?

Поступовий розвиток, як розповідається сторії про конфлікти проходить від гарячих новин (телевізійні новини або репортажні документальний фільми), через документальні фільми (що документують сторію художніми засобами) і географічні фільми (завдання яких пережити драматичні події на високій емоційній ноті) – до фільмів, що дають змогу пережити конфліктні події і відпустити їх психологічно, абс отримавши вичерпні відповіді на питання «Чому таке відбулося» (фільми – розслідування, наприклад Vice (Влада) Адама МакКея чи Фаренгейт 911 Майкла Мура) чи у іронічній формі з елементами гумору, але щиро з говою до подій і їх учасників.

«Котик з палаючими очима» саме такий фільм, він перший і тому унікальний на сьогоднішній день у аудіовізуальному секторі.

Чи був проект частково чи повністю втілений раніше?

Так, на сьогодні майже повністю завершено знімальний період (залишилось 6 знімальних дн в у павільоні тід VFX і 2 гід промо), частково проведено роботи з VFX, наразі фільм знаходиться у монтажі в середині квітня плануємо затвердити монтаж (без 3-х сцен, які ще не знято) і приступити до робіт над звуком і спецефектами.

На сьогоднішній день вже проведено робіт на більш ніж 28,5 млн грн.

Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному, міжнародному рівнях?

Тема проекту доповнює і продовжує ініціативу #Babylon'13, яку ми започаткували на початку грудня 2013 року – а саме щиро і фахово, вкладаючи душу, знання і вміння, створювати фільми, які дадуть змогу у майбутньому провести аналіз тих соціальних подій, що відбувались починаючи від Майдану і продовжились під час війни на Сході України. Переважна більшість з кінематографістів, що пристали до цієї ініціативи, вийшли з ігрового «інс.» і наразі настав час вийти з першим ігровим фільмом від нашого творчого об'єднання.

На регіональному рівні – наші головні герої з різних міст України, їх світогляди відрізняються у багатьох моментах, але єдині у насназі вибити ворога з нашої країни і відбудовувати щасливу, незалежну, розвинену країну.

Більша частина нашої команди багато разів представляла свої фільми на міжнародних кінофестивалях, відом за кордоном і міжнародна спільнота спідкує за нашим творчим шляхом – тож і «Котик з палаючими очима» отримає широкий міжнародний резонанс. Свого часу, під кінець 2013 року міжнародні новинні агенції і телеканали замнили відео матеріали про події в Україні, зняті російськими мас медіа на зняті #Babylon'13 і це був важливий крок для днесення до міжнародної спільноти правди про події в Україні. І ми певні, що зараз «Котик з палаючими очима» стане важливим сигналом для світу, що українці успішно долають свої травми, не зупиняються у розвитку і є надійними партнерами на міжнародному рівні.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З яким метою реалізується проект?

Проект реалізується з метою створення повнометражного ігрового фільму «Котик з Палаючими Очима», розробки і реалізації промо кампанії і, в кінці кінців, виходу фільму у широкий прокат в Україні, за кордоном, з подальшими додатковими прокатами і показом фільму через он лайн платформи. Іншими словами – найбільш ефективно донести фільм до якомога ширшого кола глядачів, використовуючи ефект переливу (організації безкоштовних показів у малих містах і соціально незахищеної аудиторії за рахунок комерційного прокату). А також у співпраці з діаспорою донести фільм до місцевої аудиторії за кордоном (в першу чергу США, Канада, Німеччина, Іспанія, Португалія, Польща).

Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту?

Конкретні цілі проекту (виробнича частина):

1. Відзняти 6 знімальних днів, запланованих заздалегідь.
2. Відзняти 2 знімальних дні, (комбіновані з фотосесією для промо матеріалів) для елементів трейлерів і тізерів фільму.
3. Завершити рініше розпочаті роботи з комп'ютерній графіці фільму.
4. Розпочати роботу над новими елементами фільму і завершити до початку вересня графічні елементи повністю.
5. Завершити роботу над музичним супровідом фільму.
6. Провести тонування акторів (блізько 20 хвилин).
7. Провести звукове оформлення фільму
8. Отримати права на музичні композиції, що мають увійти до фільму, трейлерів тізерів.
9. Завершити зведення звуку.
10. Провести мастеринг фільму,
11. Провести корекцію кольору.



-
12. Здійснити перезапис звуку у студії 5.1.
 13. Виготовити вихідні матеріали по фільму (цифрові мастери по звуку і зображення, пакет DCP)
 14. Виготовити трейлери і тізери фільму.

Конкретні цілі проекту (промо частина):

1. Розробити промо стратегію, що включає у собі чіткий поділ на аудиторії і створення простих і конкретних меседжів для цих аудиторій (наразі ми обмежуємо аудиторії на 4 – український лояльний глядач, український широкий глядач, діаспора, закордонний глядач).
2. Розробити і виробити іміджі на основі мессежів (постери, плашки для соціальних мереж, різні варіанти по формату і засобам трансляції – такі як горизонтальні, під сіті лайти, анімовані, тощо).
3. Провести тестові покази серед різних аудиторій за участю соціальних психолігів і партнерів з промо (Adventa MullenLowe), аби вивчити можливу реакцію. (Ми вже провели 3 таких покази серед навколо кінематографичної спільноти, але для загальної картини нам потрібно показувати фільм з більш наближеного до фільмінгістичного комп'ютерного графікою).
4. Проаналізувати результати фокус-груп переглядів і внести корективи у мессежі і промо матеріали відповідно до реакцій потенційних глядачів.
5. Запустити перший блок промо кампанії, орієнтований на потенційно лояльну аудиторію (ядро глядачів українського кін, патріотично налаштовані глядачі, ветерани, добровольці, військові, лідери думок соціально активної громадянин).
6. Отримати якомога більше позитивних відгуків від лояльної аудиторії, які потім використовувати для контент-аргументування щодо «недоречності комедії під час війни» (на сьогодні це тобсювання, що найбільш часто стикається серед тих, хто переглянув фільм, приблизно 20 відсотків).
7. Транслювати позитивні відгуки через соціальні мережі і засоби масової інформації.
8. Запустити промо кампанію з «подразниками» для російської пропаганди.
9. Отримати реакцію російських медіа щодо фільму і сформувати її у мессеж «що погано ворогу – то добре українцю».
10. Запустити промо кампанію для широкої аудиторії, зі спрощеними мессежами.
11. Провести низку допрем'єрних показів з кінокритиками, пресою, блогерами.
12. Сформувати позитивні відгуки у промо пакет.
13. Вийти у широкий прокат з мессежами для широкої аудиторії.
14. Після двох тижнів прокату повернутись до промо кампанії з мессежами для лояльності аудиторії.
15. Розширити географію показів до малих міст.
16. Зменшити кількість показів у кінотеатрах налаштованих на широку глядацьку аудиторію.
17. Збільшити кількість показів у лояльно налаштованих кінотеатрах та у кінотеатрах другого показу.
18. Провести покази в місцях, де нема кінотеатрів, в тсму числі в зоні військового конфлікту, також соціально незахищенню прошарку суспільства.

Міжнародні цілі проекту:

1. Прем'єра фільму на великому міжнародному фестивалі (Торонто, Сан Себастіан, Варшава, Токіо, Таллінн).
2. Запуск у міжнародний сегмент соціальних мереж вірусного трейлера, зробленого в технології Deepfake.
3. Покази в рамках днів українського кіно, серед організованих діспорою показ в.
4. Збір позитивних відгуків кінокритиків і фестивальних діячів про фільм.
5. Формування пакету для міжнародних дистрибуторів.
6. Міжнародна кінотеатральна дистрибуція.
7. Міжнародна он-лайн дистрибуція.
8. Розміцнення фільму у кінотеках університетів світу (як приклад фільм «Брама» вже розміщене у Колумбійському університеті, в університетах у Халі, Кембріджі і ми плануємо ще біля 30 університетів світу) для сінайомлення студентів з феноменом фільму «Котик з Палаючими Очима».

Якими є Індикатори досягнення цілей?

Головним індикатором для фільму формально можна вважати кількість глядачів. У нашому випадку ми оцінюємо ефект на протязі кількох років, згідно зі стратегією дистрибуції фільму.

Приклад фільму «Брама» показав, що глядач зацікавлений у більш тривалому прокаті на меншій кількості екранів (за рік після широкого прокату ми вже маємо 2 повторних прокати у кінотеатрах Жовтень і Ліра, причому показники у кінотеатрі Жовтень на повторі були кращими за період широкого прокату). Також фільм прокатується у рамках програми «Кіноклуб» від Артхаус Трафік і мав тур з 12 показів Дніпропетровською (поки що), Запорізькою і Днінецькою областями за участю акторів Іри Бітovської і Дмитра Ярошенко.

Окремо слід відмітити, що той же фільм «Брама» став прикладом самоорганізації діаспор у різних країнах – вони самостійно організують покази, або запрошууючи акторів і авторів фільму представити фільм за рахунок куплених квитків, або надсилаючи вірчучку за продані квитки на наш рахунок.

За 10 місяців по завершенню широкого прокату ми мали вже більше 40 таких показів за кордоном.

У випадку «Котика з Палаючими Очима» ми спочатку вийдемо у широкий прокат в Україні, після чого будемо проводити другий прокат у малих містах і в подальшому у малих містах і селах, не обладнаних кінотеатрами за договірною пересувних проекторів і екранів (як ми це робили з «Брамою» у Чорнобилі, Дніпропетровській (поки що), Запорізькій і Донецькій областях). Такі покази дадуть можливість заполучити додатково до 50 тис глядачів за пів року.

Вже налагоджені зв'язки з діаспорами дозволяють нам заздалегідь спланувати покази серед українців за кордоном на літній-травень 2020 року.



Але більш важливий для нас індикатор – це зворотній зв'язок з глядачем, сегментування відгуків за соціально-географічними ознаками.

Ми впевнені, що фільм викличе широку дискусію, яка вийде за рамки обговорення власне фільму і будемо підготовлені до таких дискусій, маючи статистику і позитивні відгуки від лідерів думок.

Спікери від фільму будуть орієнтуватись у можливих поворотах дискусії заздалегідь і будуть підготовлені до відповідей на самі складні питання.

І звичайно найважливішим для нас є терапевтичний ефект від фільму.

Ми плануємо фільмувати реакцію глядачів на фільм і створимо низку коротких фільмів, що будуть передавати позитивний терапевтичний ефект від фільму.

Головна наша мета – аби суспільство не чуралось ветеранів, а ветерани повернулись до цивільного життя у повній мірі.

Нарешті ми тестуємо цю ідею на прикладі фільмів, змонтованих з матеріалів #Babylon'13, запустивши цикл «Наші Котики» <https://youtu.be/hkiS73gdEwQ> - перший фільм з циклу, він не містить зв'язку з «Котиком з Палаючими Очима», окрім назви, але передає позитивний настрій бійців.

Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Суспільні цінності лежать у площині терапевтичного ефекту від фільму. Один з мессежів, які ми наразі тестуємо разом з Adventa MullenLowe «сміх – ознака переможця» і це в першу чергу дає ветеранам відчуття, що їх боротьба не пройшла марно. Також фільм викличе суспільну дискусію, під час якої ми будемо чітко напраєляти суспільну думку у напрямку піваги і любові до ветеранів і тих, хто продовжує воювати, а також волонтерів і всіх, хто приймає і приймає участь у боротьбі з агресором. Ми бажаємо дісяти об'єднавчого ефекту суспільства у розумінні, що українці встояли і з часом досягнуть миру на наших умовах.

Культурні цінності – власне художня складова фільму, його технічний і виробничий потенціал піднімає український кінематограф в цілому на новий рівень. Фільм має нову кінематографічну структуру, в якій драматичні сцени фільму монтується поруч з позитивними, зменшуючи шокуючий ефект і допомагаючи пережити стрес. Фільм має бути розібраним на цитати і ще довго жити у культурному середвищі, копіюватись, наслідуватись і разом з соціальним ефектом має створити новий культурний контекст – змінити погляд українців самих на себе. З часом це може змінити і культурний простір в Україні в цілому.

Під час роботи над фільмом створилася низка мистецьких артефактів, що будуть мати скреме життя.

Власне котик, якого розробили художники Соня Гуайлло, Олександр Корешков і Ганна Тиха – це свого роду оракул, що гопереджає про біду, або дає знати, що все дібре. Також образ смерті, що починає дотемати українцям. І образ ворона, що символізує аеророзвідку, попереджаючи про небезпеку, а також лякаючи загарбників. Він наче показує, що сама природа бореться з окупантами.

Взагалі над фільмом працює близько 60 художників і по завершенню технічної роботи ми плануємо окремо зібрати їх разом і вислухати творчі ідеї, що виникали під час роботи над графічними елементами фільму, що буде корисно і для створення мистецьких артефактів з елементів фільму і зближити кінематографістів і художників, бо в реальності художники спечефектів і кінематографісти зустрічаються досить рідко – більшість робіт проводиться у дистанційному режимі під наглядом супервайзера візуальних ефектів.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Кінцевим проектним результатом буде повнометражний художній фільм «Котик з палаючими очима», завершений виробництвом, з розробленою і проведеною промо кампанією, запущений у широкий кінотеатральний прокат.

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФСП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний дэсвід
Савиченко Ігор Олександрович	Продюсувення та координація проекту	17 років досвіду у сфері кіноіндустрії, Член ACEProducers, European Film Academy
Сергієнко Андрій Анатолійович	Директор організації - заявника	10 років досвіду в сфері аудіо-візуального виробництва продакшен та постпродакшен
Шестакова Ірина Вільярієна	Бухгалтер проекту	3 роки досвіду в сфері аудіо-візуального виробництва
ФОП Тихий В.В.	Послуги режисера-постановника,	22 роки досвіду у сфері кіно-індустрії, сценарист,



	автор сценарію	режисер, Лауреат премії ім. Т.Г.Шевченка, учасник та переможець багатьох національних та міжнародних кінофестивалів.
ФОП Стеценко С.О.	Гослуги оператора-постановника	13 років досвіду в сфері аудіо-візуального виробництва. Лауреат премії ім. Т.Г.Шевченка 2018 року за операторську роботу в циклі історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року «Зима, що змінила нас»
ФОП Любий В.К.	Послуги художника-постановника	15 років досвіду роботи в сфері кіноіндустрії. Закінчив Київський державний художній інститут (1987). Графік Член НСХУ (1992).
ФОП Струкова К. С.	Послуги художника з гриму	6 років досвіду роботи в сфері кіноіндустрії, номінант Національної кінопремії "Золота дзиґа" (2019) в категорії "кращий грим"
Гресь Олена Євгенівна	Послуги художника з костюмів	5 років роботи в сфері кіноіндустрії, номінант Національної кінопремії "Золота дзиґа" (2019) в категорії «кращі костюми»
ФОП Кожема Д.В.	Послуги виконавчого продюсера	27 років в досвіду роботи у сфері кіно на посадах від адміністратора і директора картини до виконевчого продюсера. За цей час приймає участь більш ніж 40 теле- і кіногроектах, в тому числі міжнародних. Керував виробництвом у декількох продакшн-компаніях. Серед міжнародних проектів, у виробництві яких Дмитро приймає участь: «Перепочинок» режисера Франческо Розі, «Схід-Захід» режисера Режиса Варньє, «Містерія про Шопена» режисера Тоні Палмера, «Яхонти. Вбивство» режисера Рустама Хамдамсева та ін..
ФОП Воронцов Д. О.	Послуги другого режисера	7 років досвіду у сфері кіноіндустрії
ФОП Закутський М.С.	Послуги звукорежисера	6 років досвіду у сфері кіноіндустрії
Сергієнко Ольга Петрівна	Послуги постпродакшен супервайзера	9 років досвіду в сфері аудіо-візуального виробництва, продакшен та постпродакшен
Іванищенко Тетяна Олексandrівна	Послуги постпродакшен менеджера	2 роки досвіду у сфері кіноіндустрії
ФОП Дэвгий А.М.	Послуги режисера монтажу на майданчику	11 років досвіду у сфері кіноіндустрії
Москаленко Олексій Миколайович	Послуги супервайзера VFX - ефектів	25 років досвіду у сфері кіноіндустрії продюсер. В 1994 році приймає участь у створенні однієї з перших пост-продакшен компаній в Україні - mental dRive studio. Студія на чолі з Олегом 2005 забезпечувала виробництво оформлення телевізійної трансляції конкурсу Евробачення
Моісеєв Микита Олександрович	Послуги композитора	15 років досвіду в роботі кіноіндустрії. Закінчив кафедру звукорежисури кіно и ТВ КГУТИК ім. Карпенка-Карого. Працював звукорежисером на знімальних майданчиках і в студіях. Микита створив оригінальну музику до багатьох українських фільмів і телесеріалів
ФОП Смірнов А.С.	Послуги гафера	14 років досвіду у сфері кіноіндустрії



5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити *Додаток 1 до Проектної заявки*.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Ми маємо кілька цільових аудиторій

1. Лідери думок у сфері кіно (кіноекритики; журналисти; кінознавці; блогери окремо в Україні і за кордоном) – 25-45 років.

2. Потенційна глядачка аудиторія фільму (окремо в Україні і за кордоном) – 18-50 років.

3. Фактична глядачка аудиторія (окремо в Україні і за кордоном) – ядро складається з 25-45.

4. Опосередкована або відкладена глядачка аудиторія (ті, хто чув/читав про фільм, але не бачив його з різних причин і вірогідно побачить сільм після його оприлюднення онлайн або у піратський спосіб) – ядро складається з 25-45.

У процесі роботи над проектом ми розпочнемо промо кампанію фільму, у якій на першому етапі буде задіяно близько 500 лдерів думок.

Після переходу промо кампанії у ширский інформаційний простір контакт з нашими промо матеріалами (ролики, трейлеры, тізери, зовнішня реклама, радіо, інтернет, реклама в кінотеатрах, преса...) матиме близько 15 млн потенційних глядачів.

Фактична глядачка аудиторія фільму «Котик з палаючими очима» очікується близько 500 тис у кінотеатрах (широкий розкіш розпочнеться 10 жовтня 2019 року).

Після виходу фільму на онлайн кінотеатрах (травень 2020) прогнозуємо близько 4 млн легальних переглядів, більшість з яких буде відбуватись за кордоном.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами?

На сьогоднішній день вже проведено основний знімальний період, відняті всі натурні сцени, сцени на локаціях і частина сцен у павільйоні під комп'ютерну графіку. Для завершення знімального періоду ми володіємо всіма необхідними адміністративними і творчими ресурсами, знімальна і освітлювальна техніка заброньована під наш проект.

На етапі завершення знімального періоду задіяні творчі одиниці:

Володимир Тихий (режисер-постановник, автор сценарію)

Сергій Стеценко (оператор-постановник)

Володимир Любий (художник-постановник)

Слена Гресь (художник з костюмів)

Катерина Струкова (художник з гриму)

Ігор Савиченко (продюсер Директорії Кіно)

Марко Супрун (продюсер Bedlam Productions)

Стефан Бандера (продюсер Banesto Productions)

Ключові адміністративні і технічні особи:

Дмитро Кожема (виконавчий продюсер)

Денис Воронцов (другий режисер)

Олексій Москаленко (супервайзер VFX - ефектів)

Михайло Закутський (звукорежисер запису)

Андрій Довгий (режисер монтажу на майданчику)

Гавло Треско (постановник трюків)

Артем Смірнов (художник з світла)

Актори:

Дмитро Тубольцев

Юрій Микитюк

Станіслав Бжезинський

Ярослав Федорчук

Віра Клімковецька

Дмитро Хомяк

Михайло Кукуюк

Роман Халаїмов

Сергій Салопай



Дмитро Ярошенко

Роботи по пост продакши фільму ведуться чи плануються компаніями:

Зображення (комп'ютерна графіка, ЗД, ретуш, композиція) – Mental Drive Studio (Київ, Україна)

Звук (спецефекти, озвучення, дизайн звуку, премікс) – 4EARS Sound Production (Київ Україна)

Фіналізація зображення (корекція кольору, мастеринг, виготовлення мастерів і DCP – DI Factory (Варшава, Польща)

Фіналізація звуку (зведення звуку 5.1.. цифровий перезапис звуку) – Aeroplane Studios (Баршава, Польща)

На етапі пост-продакшн задіяні творчі одиниці:

Володимир Тихий (режисер-постановник, автор сценарію)

Володимир Запрягалов (режисер монтажу)

Микита Моісеєв (композитор)

Сергій Степенко (оператор-постановник)

Ігор Савиченко (продюсер, Ліректорія Кіно)

Марко Супрун (продюсер Bedlam Productions)

Стефан Бандера (продюсер Baneto Productions)

Ключові технічні особи:

Олексій Москаленко (супервайзер VEX - ефект в)

Михайло Закутський (звукорежисер)

На етапі промо заліяні:

Ігор Савиченко (продюсер Лінгвістик Кіно)

Марко Супрун (продюсер Feedlam Productions)

Стефан Бандера (продюсер Banesto Productions)

Ольга Кустова, Ольга Мамаева (Mullenlowe Adventa)

Роман Мартиненко, Інна Бондаренко (ММД)

Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту?

Так, у основному складі нашої команди усі люди не лише фахівці найвищого рівня, але й мають довгостроковий досвід спільної роботи. Наші фільмографії пересекаються фільмами, починаючи з 2007 року, за підсчітами більшості з нас багато успішних проектів і велика кількість номінацій і нагород престижних фестивалів і кінопремій.

Всі ми постійно вдосконалюємо свої вміння – пскрашуюмо знання на практиці і вдвідуючи професійн події. Також самі проводимо лекції і семінари для профільних фахівців і широкого кола зацікавлених.

Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з перегляду на час, фінанси та людські ресурси?

Так, ми маємо достатній досвід виробництва фільмів, окрім того, наша команда вже має неподібнений досвід спільноти роботи, в тому числі з пост продакшн студіями, вказаними як завершальний етап пост-продакшн зображення (D-Factor) і звуку (Aeroplane Studios) – де ми завершували наш фільм «Коли Падають Дерева».

Тож наш план максимально зрозумілій для всіх задіяних осіб, обговорений і прийнятий до роботи одразу по завершенню першого блоку зйомального процесу.

План може бути уточненим після затвердження монтажу фільму (по плану 15 квтня). Корекції у затвердженому монтажу можуть змінити порядок і об'єм робіт по спецефектам, також несуттєво змінити бюджет. Але враховуючи гнучкість робочих груп, що створюють спецэффекти, ми завершимо роботи у заглановані терміни.

З огляду на строки і фінансування – певна частка підготовчих робіт по спецефектам вже розпочалась – в першу чергу це стосується концепт дизайнів найбільших локацій, що буде відтворено за допомогою комп’ютерної графіки. Проведено тести з композиції зображення. Найбільш фінансово важку частину ми плануємо на період з кінця червня по серпень, аби завершити фільм до початку жовтня – саме на період червень-серпень нами заброньовано велику кількість спеціалістів з комп’ютерної графіки, що зазвичай працують по вдаленому принципу (freelance).

Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проєкту?

Так, знімальний процес чітко планується і відбувається згідно до КПП (календарис постановочного плану) визивних листів на кожен знімальний день і впродовж робочого дня група працює, виконуючи по суті розкадрування фільму (роздрібнення додається до пакету посилання можна знайти у Додатку 2).



Окрім того, змальний процес фіксується за допомогою спеціального програмного забезпечення (QTake Monitor) тож слідкувати за ним є змога, знаходячись у будь якому куточку світу, при наявності швидкісного гокриття Інтернет.

З досвіду першого згірального блоку ми не виходили за рамки запланованих показників.

На етапі пост продакшн графік виконання робіт контролюється головами ділінг-центрів (пост продакшн супервайзер і звукорежисер), готові блоки оновлюються з використанням хмарних технологій. Готові елементи вставляються до референсного просмотрового файлу. Усі ці канали зв'язку захищені, файли закодовані, містять персоналізовані відмінні знаки.

Компанія MullenLowe Adventa – лідер з комунікаційних технологій і провела вже десятки успішних промо кампаній, якщо взяти окрім Олену Куустову і Ольгу Мамаєву – то їх досвід управління маркетинговими компаніями перевищує 20 років вони володіють усіма необхідними знаннями і технологіями з контролю над процесом у промо кампаніях, як творчим, так операційним.

Дистрибутор ММД – входить у трійку найбільших дистрибуторів України, має успішний досвід прокату фільмів, у тому числі фільмів «Брама» і «Коли падають дерева» виробництва Директорії Кіно. Маючи гопередній досвід ми вже напрацювали систему моніторингу прокату і промс, маючи спільні документи на хмарних сервісах, в яких в режимі реального часу відображаються дані щодо розпису залів наявності на місцях промс пакетів, кількості виходів трейлерів і, в подальшому, раз на тиждень оновлюються дані по кількості проданих квитків по регіонах, залах і сеансах (з також видах фільмокопій).

Які методи та індикатори використовуються для оцінки ефективності управління та реалізації проектом?

На наше щастя виробництво кіно добре автоматизоване і на кожному етапі ми маємо можливість контролювати процес. На етапі зйомки ефективність визначається відзнятим матеріалом, його відповідністю творчому задуму авторів фільму та технічній відповідності з метою подальшої комп'ютерної обробки.

У нашому випадку ми будемо дознімати сцени саме під комп'ютерну графіку.

На етапі пост продакшн ефективність оцінюється відповідно виготовлених за допомогою комп'ютерної графіки і анимації елементів творчому задуму режисера, їх технічній якості та своєчасному завершення таких елементів з урахуванням коментарів режисера і пост продакшн супервайзєса.

Аби оптимізувати цю роботу ми розділили створення спеціальних комп'ютерних ефектів на:

1. Розкладування (неточне мальоване зображення)
 2. Ескізи (ескізи, що визначають форму, розмір, розміщення елементів відносно один одног і відзв'язаних елементів фільму)
 3. Аниматики (зняті з умовні об'єкти, що дозволяють визначити поводження об'єктів відносно один одного у русі)
 4. Концепт дизайн (якісно промальовані з текстурою об'єкти)
 5. Створення (розподілена по видам об'єктів робота над елементами).
 6. Композинг (об'єднання всіх елементів зображення в одному)

На кожному з етапів пост-продакшн супервайзес разом з режисером затверджує роботи.

Що стосується роботи над звуком – то одразу після затвердження фінального монтажу буде проведено каталогізація і аналіз матеріалу і на протязі 3С днів після затвердження монтажу ми отримаємо звіт від звукорежисера щодо необхідності кількості змін по озвучуванню акторів (їхого саме), запису шумів, створенню шумових ефектів.

Зазвичай створення преміксу (попереднього звукового оформлення фільму) після каталогізації матеріалу відбувається за 45 календарних днів.

Створення музичного супроводу фільму відбувається також після затвердження фінального монтажу і на трохи пізніше.

Фінальні роботи по зображенню і зведенням звукового ряду відбудуться у Варшаві наприкінці серпня 2016 року.

Активна промо кампанія буде розпочата за 3 місяці до виходу фільму і перші звіти ми зможемо отримати щодо реакції

Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані?



об'єктами одночасно.

Саме так одночасно буде йти робота над озвучуванням, тонуванням, створенням музики і шумових ефектів.

Тож робота контролюється у поточному режимі і ми маємо лише контрольні точки, переглядаючи фільм з усіма доданими до нього елементами графіки і оновленим звуком, раз на 2 тижні.

Іноді бувають позагланові покази, пов'язані з включенням до команди з промо чи дистриб'юції фільму нових учасників і нагайної необхідності перегляду фільму. Про такі покази повідомляється весь склад, що працює над фільмом і будь хтс з задіяних виконавців або авторів може переглянути результат роботи і залишити свої коментарі.

Окремо ми зробимо детальний графік робіт з промо фільму після широкого перегляду з співробітниками Mullenlowe Adverta, що потенційно буде займатись промо кампанією і дистрибуторською кампанією ММД, нашим постійним партнером з прокату фільмів. Цей графік буде включати у себе перелік і дати промо активностей і окремо активності, пов'язані з безпосереднім розписом фільму по кінотеатрів (покази фільму менеджменту кінотеатрів і мереж кінотеатрів).

Які ризики передбачає проект?

Всі ризики, пов'язані з реалізацією проекту, дзволі стандарти, включають у собі людський фактор, технічні проблеми з матеріалом і невиконання, або неналежне виконання узгоджених робіт.

Також, як елемент ризику ми маємо суттєві ризики, пов'язані зі змінами на ринку послуг по завершенню пост продакшн (повноцінна студія корекції кольору, фінальне зведення і перезапис 5.1). Компанії Ліє Дюен Кіногур, що займали лідерські позиції на ринку, наразі реформуються і на період завершення нашого фільму, ми знаходимось у зоні ризику і відсутності гарантії, що у потрібний нам час обладнання буде інсталюване і відкалиброване належним чином. Аналогичний перелік робіт на високому рівні інші компанії не можуть за причин відсутності належного обладнання і досвідченого персоналу.

Окремо ми виділяємо політичні ризики, пов'язані з тематикою фільму. А саме політичний і фізичний тиск на членів команди з боку проросійських і сепаратистських сил. Особливо у період до і під час парламентських виборів.

Яку стратегію збиратимемо проект для зменшення цих ризиків?

Ризики з людським фактором максимально знижені тим, що більшість членів знімальної групи мають досвід роботи один з одним і високий рівень порозуміння. У разі неможливості приймати участь у завершенні фільму кимось з ключових членів групи – інші члени групи зможуть довести справу до кінця з зачученням спеціалістом, не втративши початкову творчу концепцію.

Найбільший ризик лежить у площині найнятих тимчасових (freelance) спеціалістів з комп'ютерної графіки. Їх буде близько 30 чоловік. Для мінімізації ризиків роботи розділяються на блоки, над якими працюють групи спеціалістів і контроль виробництва відбувається спочатку на рівні керівника групи, а потім вже на рівні пост-продакшн супервайзера. Якщо керівник групи систематично не може владнати відсутністю якісного і своєчасного результату всередині своєї групи як самостійно, так і за допомогою супервайзера – відбувається заміна всієї групи (можливо частина ефективних спеціалістів з цієї групи переходить до іншої). Такий кластер спосіб зарекомендував себе у всьому світі з огляду на великий об'єм робот і складності операційного контролю. У базі даних Mental Drive Studio кількість робочих груп утримує потрібну нам – тож є ресурс для заміни у критичній ситуації.

Щодо завершального етапу пост продакшн - власне вибір щодо польських компаній DI Factory і Aeroplane Studios по завершенню пост продакшн став за причин реформації на аналогічних студіях в Україні (Кіногур і Ліє Дюен) і відсутності гарантії, що у потрібний нам час обладнання буде інсталюване і відкалиброване належним чином.

Аби мінімізувати політичні ризики – матеріал розділений на кілька копій, що зберігаються під охороною у кількох місцях, банківських скриньках і робочі матеріали на закищених хмарних сховищах.

Щодо ризиків з промо кампанією – то всі вони також лежать у політичній площині. Ми заздалегідь підготуємо довгий перелік спікерів, що зможуть пристояти тиску у інформаційному просторі. Це будуть і актори і автори фільму але ми плануємо сконцентруватись на політичних і громадських діячах, лідерах думок, що зможуть виступити на єдиному спонентному рівні з політиками чи проросійськими активістами. Ми маємо чіткий козир у відсутності прогаганди у фільмі (за виключенням сд-сто монологу) і незаангажовані до жодної політичної сили – то ж можемо операційно швидко і гнучко реагувати на будь які напади.



8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій?

Наразі ми знаходимся у процесі формування промо стратегії фільму і проводимо зустрічі з спеціалістами по комунікації. Промо кампанію буде займатись команда Mullenlowe Adventa, що зарекомендувала себе на ринку і максимально вмотивована працювати над фільмом.

На останній зустрічі ми сформулювали кілька голсвних ключових повідомлень, терепік яких буде ще розширюватись, каталогізуватись і переформульовано у лаконічні мессежи.

Головні з них:

Ми варті того, єби писатись собою.

Пережити і відпустити війну.

Так, ми можемо перемогти.

Візуалізована національна ідея (остаточна перемога над символами російської агресії)

Добровольці врятували країну.

Кожен може бути героям.

Це кінетерапія для будь-кого, кого зачепила війна.

Ти теж це можеш.

Основні канали комунікації:

Соціальні мережі.

Інтернет видання і їх репости у соціальні мережі.

Трейлери у кінотеатрах (перед показами фільмів для нашої цільової аудиторії і широкій аудиторії з пакету нашого дистрибутора).

Розміщення візуальних матеріалів (постери, флаєри, стенді) у кінотеатрах.

Телебачення (в основному інформація у блоках новин і на каналах новин і каналах з молодіжною аудиторією).

Інтернет ресурс #Babylon'13 і дружні ресурси.

Відеоблоги.

Преса (спеціалізована преса, пов'язана з кіно, видання, що популяризують акторів і авторів фільмів).

Російські мас медіа (плануємо підготувати низку історичних тізерів фільму, спеціально аби гідіграти активність проросійських сил у обговоренні фільму, що має позитивно вплинути на промо).

Зовнішня реклама (за наявності спонсорів).

Реклама у громадському і на громадському транспорті (за наявності спонсорів).

Реклама у мережевих підприємствах (банківські установи, мережі харчування, транспортні служби).

Спікерами від імені фільму виступатимуть:

Автори фільму (автор сценарію і режисер Володимир Тихий, оператор-постановник Сергій Стеценко)

Продюсери фільму (Марко Супрун, Ігор Савиченко, Стефан Бандера)

Актори (Дмитріс Тубольцев, Юрій Микитюк, Станіслав Бжезинський, Ярослав Федорчук, Віра Клімковецька, Дмитро Хомяк, Михайло Кукуюк, Роман Халаїмов, Сергій Салопай, Дмитро Ярошенко)

Спікерами, пов'язаними з темою фільму будуть виступати:

Носії фольклору (Валерій Пузик і інші добровольці і військові, що передали нам свої історії).

Ветерани і добровольці (люди, що пройшли війну і розуміють достовірність фільму і його терапевтичний ефект)

Спіkeri з професійним кінематографічним досвідом:

Кінокритики.

Кінознавці.

Журналісти з кінематографічної тематики.

Фестивальні діячі.

Кіноблогери

Діячі кіно і культури в цілому.

Державні діячі.

Спіkeri соціально-політичні:

Відомі соціально активні персонажі (волонтери, правозахисники).

Свідомі політики.

Соціологи і психологи.

Дипломати.

Спіkeri іноземні:



Лідери думок у діаспорах.

Кінокритики

Кінознавці і інші діячі кіно.

Фестивальний діяч.

Журналісти з культурної, соціальної і політичних тематик.

Дипломати.

Перелік буде розширено і каталогізовано після затвердження промо кампанії, що буде розроблена під час роботи над проектом. Певні елементи промо будуть запущені починаючи з травня 2019, основна операційна промо кампанія буде затверджена у липні і запущена наприкінці липня 2019.

Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту?

Детально план і перелік медіа-партнерів буде сформовано після підготовки промо стратегії (що є частиною даного проекту).

Схематично ми плануємо (і вже маємо попереодній досвід співпраці) співрацю з медіа-партнерами наступним чином:

Телевізійні канали (один національний, наприклад ICTV, телеканали новин, так як 24, 5, молодіжні канали, так як MTV)

Преса, що регулярно висвітлює події у сфері культури і кіно (Нове время, Український Тиждень Дзеркало Тижня, Кореспондент, Фокус, День, Теленеделя ТВ Парк...)

Мережеві видання (Детектор Медіа, Телекритика, Fcrce News...)

Блогери, ефективність яких у промоції фільмів вже часто вища за ефективність традиційних медіа.

Ми вважаємо кіно як важливі медіа, що набуло чевну вагу в Україні. Воно створює інформаційні приводи йога показують у кінотеатрах і на телебаченні. Тож надважливим є розміщення трейлерів фільму перед сеансами інших фільмів. Для цього наш дистрибутор ММД почне розміщувати трейлери фільму і ротувати їх з липня 2019, збільшуючи кількість за рахунок партнерських програм є іншими дистрибуторами. За 2 місяці до прокату ми плануємо вийти на показник у 1200 показів в трейлерів в день, що приблизно покриває аудиторію у 350000 глядачів на тиждень, але ми рахуємо трохи більше, ніж 1 млн контактів на місяць (враховуючи запізнення на сеанси і повторні відвідування кінотеатрів). Загалом лише у кінозалах ми очікуємо на контакт з близько 3 млн потенційної цільової аудиторії через трейлери і втричі більше через постери (враховуючи розміщення постерів у розважальних зонах торгівельних центрів і зовні кінотеатрів).

Також плануємо нестандартні варіанти контакту з аудиторією у вигляді розміщення матеріалів фільму у відділеннях банківських установ, у таксі, через служби доставки, комп'ютерні ігри...

Наприклад ми розробляємо онлайн гру по мотивах фільму з можливістю використання на смартсонах.

Основні рекламні заходи перед виходом фільму в прокат:

Розміщення рекламного радіоролику тривалістю 15 сек (3 радіостанції м. Києва частоти 1+ 55%), кількість виходів - 200 з охватом аудиторії 30%;

Розміщення рекламного TV-ролику на новостійких каналах, 70грн ефективності, кількість 200 показів;

Реклама в i-net, та соціальних мережах;

Розміщення плакатів в кінотеатрах (до 300) екранів, та на лайтбоксах; та банерів безпосередньо перед прем'єрним показом

З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця?

Конкретний перелік сформується після затвердження промо кампанії. Частково назви і імена вказані у попереодніх пунктах. Враховуючи тему фільму до співпраці будуть широко залучені профільні спільноти. У тому числі:

Міністерство у справах ветеранів України; ГО «Побратали», що займається психосоціальнюю адаптацією ветеранів ТО «Асоціація інвалідів АТО»; Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору «АЛЬФА»; «Українська академія лідерства».

Яким чином проект дісповінноє комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Фільм «Котик з палаючими очима» створюється задля діалогу щодо ситуації на Сході України як всередині українського суспільства, так і за кордоном. Це художній фільм, по суті культурний продукт, що несе у собі нові можливості для обговорення нагайних соціальних і політичних проблем і чітко закріплює певні національні ідеї і перспективи розвитку України і у нас за кордоном. Окрім того, сам процес (творчий і технічний) фільму виводить нашу кіноіндустрію на новий рівень – у фільмі запушені багато новітніх технологій, творчих концепцій, що будуть наслідуватись і мережуватись у



майбутньому. Запланований по завершенню прокату звіт буде включати у собі аналіз ефективності промо кампанії і ілюструвати етапи роботи з візуальними ефектами. Ми присвідемо цей звіт у доступній формі під час Одеського зимового кінопрінку і викладемо матеріали онлайн, аби поділитись досвідом з широким загалом. Адже промоція українських фільмів – чи не найскладніший етап з життя фільму. Ми маємо дуже мало аналітики і статистики щодо ефективності промо і вважаємо за потрібне розпочати ділитись даними по ефективності задля розвитку всього українського кінематографу у цілому.

Наразі ми знаходимось на стадії розробки комунікаційної стратегії разом з нашими партнерами агентством MullenLowe Adventa.

Після постановки завдання агентству, ми пройшли перші 2 етапи обговорення, другий з етапів складався з презентації ідей від агентства.

MullenLowe Adventa присвело роботу у склад 6 творчих груп, їх презентації будуть надано під час переговорної процедури і у разі необхідності надіслані в електронному вигляді. З 6 робочих груп ми обрали дві для подальшої роботи і провели зустріч, де уточнили завдання і виділили найбільш перспективні ідеї і канали комунікації.

В загальному виді графік і мета вказані у розділі 2 (мета, цілі, та завдання).

Суть у розділі аудиторії на лояльну і широку і окрему роботу з кожною з них, бо ці аудиторії по різному сприймають тему і форму фільму.

Спочатку ми плануємо роботу з лояльною аудиторією і в подальшому, за місяць до прокату на період двох тижнів прокату, промо політику буде направлена на широку аудиторію, після чого ми знову сконцентруємося на лояльній аудиторії.

Окремо виділяємо роботу на міжнародному рівні – умсво це ще 2 аудиторії – діаспора і закордонна аудиторія (неукраїномовна).

За бажанням – можемо загросити представників Фонду на чергову презентацію стратегії від наших промо партнерів.

Стратегія, що була подана під час аплікації є значно більш широкою, аніж ми плануємо використовувати і кількість повідомлень буде викристалізовано і зменшено для чіткої комунікації з цільовою аудиторією.

Що стосується відображення логотипу Українського культурного фонду і інших інформаційних згадок

Всі згадування УКФ будуть на одному рівні з компаніям і виробниками з додаванням фрази «за підтримки Українського Культурного Фонду» в місцях де така фраза доречна.

Тобто це власне фільм (початкові і фінальні титри), трейлер, тізери, постери, промо друковані і електронні матеріали, згадування у прес релізах, інших інформаційних матеріалах фільму, в соціальних мережах, у вигляді реклами на радіо, якщо така буде (за наявності спонсорів).

Окремо ми будемо обговорювати з Фондом доречність використання логотипу і згадки про Фонд у вірусних видах реклами, таких як он-лайн гра, ролики у форматі Deepfake – тобто такі де використання інформації про Фонд може гостинціно мати відмінних від очікуваного результат.

9. Стадія проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Всі трейлери і промо ролики будуть оприлюднюватись для широкого доступу по мірі їх готовності і затвердженому плану промо кампанії.

Після прокату фільму і показів на фестивалях, фільм буде розміщено на он-лайн кінотеатрах для широкого доступу.

Під час промо- фільму ми будемо проводити майстер-класи, розповідати і показувати на кадрах з фільму яким чином виконувались ті чи інші елементи фільму.

Ці матеріали будуть у вільну доступ в інтернет.

Окремо ми планиємо створити кілька навчальних фільмів що будуть візуально показувати процес створення умовних об'єктів (Червона пісня, танки, снаряди...) поетапно, від малюнку, через схему локації до моделювання і накладення текстури і фінальний результат – як воно виглядає у фільмі.

Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту?

По завершенню проекту і прокату фільму (що вклічує в себе великий перелік активностей, описані у інших розділах ценої заявки) ми плануємо створити свого роду широкий звіт, можливо у вигляді великого навчального фільму з нтерв'ю авторів, включенням відеоматеріалів поетапного створення спецефектів. І окремо по промо кампанії.

За нашими планами широкий український прокат завершиться на початку грудня і ми хочемо підготувати ці матеріали до Зимового Одеського КіноРинку, аби оприлюднити результати нашої роботи широкому колу кінопрофесіоналів.

Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями?

Основні учасники проекту регулярно проводять лекції і мастер класи серед зацікавлених осіб, що організовуються різними приватними кіношколами і курсами (Літосвіта, Стармедіа філм скул, Клозер, Українська КіноАкадемія, КіноСереда, Майстер Клас...).



В цілому ми постійно знаходимось у стані консультацій наших молодших колег щодо творчих і технічних аспектів кіно. Конкретно у випадку фільму «Котик з палаючими очима» ми плануємо унікальну промо кампанію і цього разу ми сконцентруємося на тому аби поділитись досвідом саме по цьому етапу, надважливому для українського кінематографу.

Чи планує організація мережувати запропонований проект?

Сам по собі фільм є не просто витвором екранного мистецтва, але й дозволяє з братись в одному місці людям з подібними поглядами і бажаннями. І це може бути як зал кінотеатру, так і обговорення фільму поза межами кінозалу, у соціальних мережах, на сторінках профільних і загальних видань. Тобто мережевий ефект від фільму дуже високий, а у випадку такого соціально і політично важливого фільму, як «Котик з палаючими очима», ми очікуємо на високу інформаційну активність навколо фільму, що створить свої групи з аудиторії фільму.

Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Створення фільму, промоція фільму і його дистрибуція – це низка активностей, у якій приймає участь насправді велика кількість організацій людей. Лише на виробництві задіяно більше 500 чоловік, у промо творческих і технічно буде задіяно більше 200 чоловік, у дистрибуції – близько 1000. Якщо додати ще організаційні потужності фестивалів, на які ми плануємо потрапити – цифра сягне кількох тисяч.

Досвід роботи з усіма цими організаціями і людьми дає нам можливість продовжувати працювати разом і створювати нові проекти.

Як приклад – більша частина команди фільму «Котик з палаючими очима» має попередній досвід спільноти роботи, що був отриманий у рамках виробництва попередніх фільмів. Під час роботи над фільмом ми віднайшли кілька нових талановитих персонажів, відкрили для себе кількох нових акторів, плануємо співпрацю з новою для нас комунікаційною агенцією (хоча й співпрацювали раніше з кількома співробітниками цієї агенції) і успішний досвід роботи знайде продовження у наступних проектах нашої команди.

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконаєць проекту.

Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ГІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІСВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком поведіння про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду» розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи своє відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Сергієнко Андрій Анатолійович

Підпис



Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УД надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Сергієнко Андрій Анатолійович

Підпис та дата

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Савиченко Ігор Олександрович

Підпис та дата



Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи	дс початку проекту	Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	по завершенню проекту
		Виконано або буде виконано до початку проекту				Після реалізації проекту у рамках УКФ
Знімальний рід	Зйомка на натурі, в інтер'єрах і частково в декораціях, 54 знімальних дні у період з 10.10.18 по 15.01.19	Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам				
	Зйомка в павільйоні – технічна оцифровка моделі котика – 03.06.19	Ментал Драйв, Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам				
	Зйомка на натурі, в інтер'єрах і частково в декораціях, 54 знімальних дні у період з 10.10.18 по 15.01.19	Ментал Драйв, Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам				
	Зйомка у павільйоні, 6 знімальних дні у період з 02.07.19 по 07.07.19		Ментал Драйв, Banesto Productions, Бедлам,			
			Директорія Кіно (Савиченко, Сергіенко А., Сергіенко О., Шестакова, Іванищенко), як ФОП (Закутський, Тихий, Стеценко, Любий, Струкова, Воронцов, Кожема, Довгий, Смірнов, Москalenko), Гресь, Моісеєв			



	Зйомка елементів трейпера на натурі, в інтер'єрах і частково в декораціях, 2 знімальник дні у період з 25.07.19 по 26.07.19		Ментал Драйв, Banesto Productions, Бедлам,		
			Директорія Кіно (Савиченко, Сергіенко А., Сергіenko О., Шестакова, Іванищенко), як ФОП (Закутський, Тихий, Стеценко, Любий, Струкова, Воронцов, Кожема, Довгий, Смірнов, Москаленко) Гресть, Moiseev		
Пост продакшн період	Каталогізація відесматеріалів	Ментал Драйв, Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам			
	Каталогізація матеріалів по звуку	Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам ФСП Закутський			
	Монтаж фільму	Ментал Драйв, Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам, ФСП Тихий			
	Створення звукового ряду фільму		Banesto Productions, Бедлам, Директорія Кіно (Савиченко, Сергіенко А., Сергіenko О., Шестакова, Іванищенко), як ФОП (Закутський, Тихий, Москаленко), Moiseev		
	Озвучання акторів реплік з є кадром		Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам, ФОП Закутський Директорія Кіно (Савиченко, Сергіенко А., Сергіenko О., Шестакова, Іванищенко), як ФОП (Закутський, Тихий, Москаленко), Moiseev		
	Створення музичного оформлення фільму (з 20 березня 2019)	Бедлам, ФОП Moiseev	Директорія Кіно (Савиченко, Сергіенко А., Сергіenko О., Шестакова, Іванищенко), як ФОП (Закутський, Тихий, Москаленко), Moiseev		
	Зведення звуку, цифровий перезапис		Banesto Productions, Бедлам, Директорія Кіно (Савиченко, Сергіенко А., Сергіenko О., Шестакова, Іванищенко), як ФОП (Закутський, Тихий, Moiseev)		
	Виробництво	Ментал Драйв, Banesto Productions, Бедлам			

19

Сергієнко А.
Софія

	комп'ютерної графіки (до 01 липня завершено робіт 3429 чоловіко/годин, всього заплановано 11240 чоловіко/годин)				
	Фіналізація зображення, кольорокорекція, мастеринг				Мен-тал Драйв, Banesto Productions, Бедлам, DI Factory, Aeroplane Studios Директорія Кіно (Савиченко, Сергієнко О.) Москаленко
	Виготовлення вихідних матеріалів (DCP, HD Master)				Мен-тал Драйв, Banesto Productions, Бедлам, DI Factory, Aeroplane Studios Директорія Кіно (Савиченко), ФСГ (Дэвгий, Закутський), Москаленко
Інформаційна стратегія втілення проекту	Попередня постановка і обговорення завдань з промо-кампанії	Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adventa			
	Презентації стратегій промо кампанії б робочими групами Mullenlowe Adventa	Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adventa			
	Робоча зустріч з уточнення мессежів і вибору робочих груп для подальшої роботи	Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adventa			
	Затвердження стратегії промо кампанії		Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adventa Директорія Кіно (Савиченко)		
	Змістовний опис промо кампанії (мессежі, прес релізи, вибір спікерів, представників фільму, концепт дизайн постерів, концепт трейлерів і тізерів)		Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adventa Директорія Кіно (Савиченко, Іванищенко)		



	Виготовлення постерів (дизайн, трейлерів, тізерів, банерів, інших елементів промо кампанії)			Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adverta	
	Етап промо кампанії, розрахований на лояльну аудиторію			Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adverta, ММД	
	Етап промо кампанії, розрахований на широку аудиторію			Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adverta, ММД	
Дистрибуція фільму	Фестивальна прем'єра фільму			Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Директорія Кіно (Савіченко, Сергієнко А., Сергієнко О., Шестакова, Іваниценко),	
	Прес конференція щодо запуску прокату			Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adverta, ММД Директорія Кіно (Савіченко, Сергієнко А., Сергієнко О., Шестакова, Іваниценко),	
	Прокат фільму в Україні				Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adverta, ММД
	Прокат фільму за кордоном				Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам
	Покази фільму поза межами прокату				Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам
	Покази фільму на фестивалях (до жовтня 2020)				Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам
	Розміщення фільму на он-лайн кінотеатрах (після листопада 2020)				Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам
	ТБ покази фільму (лютий 2021)				Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам
	Прес конференція щодо результатів проекту (до запуску у прокат)				Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe Adverta ММД
	Прес конференція щодо результатів проекту (після прокату)				Директорія Кіно, Banesto Productions, Бедлам, Mullenlowe

21

Сергієнко Г.І.

С.Г.А.

	Майстер клас (шоу кейс) по фільму, починаючи з виробництва, через промо кампанію до прокату				Adventa, ММД
Етап звітування	Підготовка фінансового звіту, незалежний аудит			Banestic Productions, Бедлам	Директорія Кіно, Banestic Productions, Бедлам, Mullenlowe Adventa, ММД
	Підготовка змістового звіту			Директорія Кіно (Сергієнко А.Шестакова), Banestic Productions, Бедлам, Mullenlowe Adventa, ММД	
	Підготовка медіа-звіту			Директорія Кіно (Сєнченко, Сергіанко А. Іванищенко, Сергіанко О.), Mullenlowe Adventa, ММД	
	Звіт по результатам прокату що включатиме у себе результати співпраці з УКФ вже у чіткому статистичному вигляді. Ми зробимо конкретну оцінку внеску УКФ до розширення аудиторії фільму як за рахунок покращення технічної якості фільму, так і за рахунок підтримки на рівні промо (лютий 2020)				Директорія Кіно, Banestic Productions, Бедлам, Mullenlowe Adventa, ММД

* з огляду на велику кількість зайнятих у проекті осіб і організацій, ми вказуємо лише ключових партнерів



Календарний план роботи над комп'ютерною графікою та спец ефектами

YISIMD	TOTAL	Detailed Information	Maintained	EDS	Comments	Burn	Initial & Future	Yield	Efficiency
1	Reindeer		86	1196	2096	64	64	0	100%
1	Thouarsia sp. (WVOC Name)		36	540	72	619	202	0	
1	Anthrax sp. (WVOC Name)		74		74	74	0	74	
1	Chryseotis acuta (WVOC Name)		860	600	600	600	0	600	
1	Cathartes aura (WVOC Name)		2950	2950	2950	0	2950	0	100%
1	Colaptes auratus (WVOC Name)		185	280	172	446	0	446	

YESTERDAY	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	SUM	PER UNIT COST	TOTAL
TOTAL:		16		5644	86		\$60		\$480
1	Chlorophyll a/c/b Phytocyanin Bacteriochlorophyll	16		162	22		360	0	360
1	Chromophyte Blue, aquacolor, green	16		140	46		140	0	140
1	Dissolved oxygen	16		120	0		0	0	0

Year/Incident	Location	Depth/Altitude	Mean/Point	SD	Chesapeake	Barn	Point A (Water)	To Do
TOTAL			64	212	142	448	0	468
1	Hancock, 500' off shore		62	160	72	272	0	272
1	SAC, offshore						0	30
1	Cape May, 100'					30	0	30
1	Chesapeake, 100'					39	0	192
1	Stonington, 100'					122	0	122
			74	160	20	44	0	44

ITEM NO	Description	Net/Pack	50	Compsite	Sum	Prod & Style	To Do
TOTAL		3	240	80	320	320	\$
1	CHINA THIN RIBBED	6	6	6	18		

Ward No	Quarantine	Mobile Ward	Isolation	Quarantine	Isolation	Ward No	Quarantine	Mobile Ward	Isolation
TOTAL				44	60				
1. Block A (Ward)		16	0	16	0				
2. Block B (Ward)		16	0	16	0				
3. Block C (Ward)		0	0	24	24				
4. Block D (Ward)		0	0	4	4				
5. Block E (Ward)		0	0	0	0				
6. Block F (Ward)		0	0	0	0				
7. Block G (Ward)		0	0	0	0				
8. Block H (Ward)		0	0	0	0				
9. Block I (Ward)		0	0	0	0				
10. Block J (Ward)		0	0	0	0				
11. Block K (Ward)		0	0	0	0				
12. Block L (Ward)		0	0	0	0				
13. Block M (Ward)		0	0	0	0				
14. Block N (Ward)		0	0	0	0				
15. Block O (Ward)		0	0	0	0				
16. Block P (Ward)		0	0	0	0				
17. Block Q (Ward)		0	0	0	0				
18. Block R (Ward)		0	0	0	0				
19. Block S (Ward)		0	0	0	0				
20. Block T (Ward)		0	0	0	0				
21. Block U (Ward)		0	0	0	0				
22. Block V (Ward)		0	0	0	0				
23. Block W (Ward)		0	0	0	0				
24. Block X (Ward)		0	0	0	0				
25. Block Y (Ward)		0	0	0	0				
26. Block Z (Ward)		0	0	0	0				
27. Block AA (Ward)		0	0	0	0				
28. Block BB (Ward)		0	0	0	0				
29. Block CC (Ward)		0	0	0	0				
30. Block DD (Ward)		0	0	0	0				
31. Block EE (Ward)		0	0	0	0				
32. Block FF (Ward)		0	0	0	0				
33. Block GG (Ward)		0	0	0	0				
34. Block HH (Ward)		0	0	0	0				
35. Block II (Ward)		0	0	0	0				
36. Block JJ (Ward)		0	0	0	0				
37. Block KK (Ward)		0	0	0	0				
38. Block LL (Ward)		0	0	0	0				
39. Block MM (Ward)		0	0	0	0				
40. Block NN (Ward)		0	0	0	0				
41. Block OO (Ward)		0	0	0	0				
42. Block PP (Ward)		0	0	0	0				
43. Block QQ (Ward)		0	0	0	0				
44. Block RR (Ward)		0	0	0	0				
45. Block SS (Ward)		0	0	0	0				
46. Block TT (Ward)		0	0	0	0				
47. Block UU (Ward)		0	0	0	0				
48. Block VV (Ward)		0	0	0	0				
49. Block WW (Ward)		0	0	0	0				
50. Block XX (Ward)		0	0	0	0				
51. Block YY (Ward)		0	0	0	0				
52. Block ZZ (Ward)		0	0	0	0				
53. Block AAAA (Ward)		0	0	0	0				
54. Block BBBB (Ward)		0	0	0	0				
55. Block CCCC (Ward)		0	0	0	0				
56. Block DDDD (Ward)		0	0	0	0				
57. Block EEEE (Ward)		0	0	0	0				
58. Block FFFF (Ward)		0	0	0	0				
59. Block GGGG (Ward)		0	0	0	0				
60. Block HHHH (Ward)		0	0	0	0				
61. Block IIII (Ward)		0	0	0	0				
62. Block JJJJ (Ward)		0	0	0	0				
63. Block KKKK (Ward)		0	0	0	0				
64. Block LLLL (Ward)		0	0	0	0				
65. Block MLLL (Ward)		0	0	0	0				
66. Block NLLL (Ward)		0	0	0	0				
67. Block OLLL (Ward)		0	0	0	0				
68. Block PLLL (Ward)		0	0	0	0				
69. Block QLLL (Ward)		0	0	0	0				
70. Block RLLL (Ward)		0	0	0	0				
71. Block SLLL (Ward)		0	0	0	0				
72. Block TLLL (Ward)		0	0	0	0				
73. Block ULLL (Ward)		0	0	0	0				
74. Block VLLL (Ward)		0	0	0	0				
75. Block WLLL (Ward)		0	0	0	0				
76. Block XLLL (Ward)		0	0	0	0				
77. Block YLLL (Ward)		0	0	0	0				
78. Block ZLLL (Ward)		0	0	0	0				
79. Block AAAA (Ward)		0	0	0	0				
80. Block BBBB (Ward)		0	0	0	0				
81. Block CCCC (Ward)		0	0	0	0				
82. Block DDDD (Ward)		0	0	0	0				
83. Block EEEE (Ward)		0	0	0	0				
84. Block FFFF (Ward)		0	0	0	0				
85. Block GGGG (Ward)		0	0	0	0				
86. Block HHHH (Ward)		0	0	0	0				
87. Block IIII (Ward)		0	0	0	0				
88. Block JJJJ (Ward)		0	0	0	0				
89. Block KKKK (Ward)		0	0	0	0				
90. Block LLLL (Ward)		0	0	0	0				
91. Block MLLL (Ward)		0	0	0	0				
92. Block NLLL (Ward)		0	0	0	0				
93. Block OLLL (Ward)		0	0	0	0				
94. Block PLLL (Ward)		0	0	0	0				
95. Block QLLL (Ward)		0	0	0	0				
96. Block RLLL (Ward)		0	0	0	0				
97. Block SLLL (Ward)		0	0	0	0				
98. Block TLLL (Ward)		0	0	0	0				
99. Block ULLL (Ward)		0	0	0	0				
100. Block VLLL (Ward)		0	0	0	0				
101. Block WLLL (Ward)		0	0	0	0				
102. Block XLLL (Ward)		0	0	0	0				
103. Block YLLL (Ward)		0	0	0	0				
104. Block ZLLL (Ward)		0	0	0	0				
105. Block AAAA (Ward)		0	0	0	0				
106. Block BBBB (Ward)		0	0	0	0				
107. Block CCCC (Ward)		0	0	0	0				
108. Block DDDD (Ward)		0	0	0	0				
109. Block EEEE (Ward)		0	0	0	0				
110. Block FFFF (Ward)		0	0	0	0				
111. Block GGGG (Ward)		0	0	0	0				
112. Block HHHH (Ward)		0	0	0	0				
113. Block IIII (Ward)		0	0	0	0				
114. Block JJJJ (Ward)		0	0	0	0				
115. Block KKKK (Ward)		0	0	0	0				
116. Block LLLL (Ward)		0	0	0	0				
117. Block MLLL (Ward)		0	0	0	0				
118. Block NLLL (Ward)		0	0	0	0				
119. Block OLLL (Ward)		0	0	0	0				
120. Block PLLL (Ward)		0	0	0	0				
121. Block QLLL (Ward)		0	0	0	0				
122. Block RLLL (Ward)		0	0	0	0				
123. Block SLLL (Ward)		0	0	0	0				
124. Block TLLL (Ward)		0	0	0	0				
125. Block ULLL (Ward)		0	0	0	0				
126. Block VLLL (Ward)		0	0	0	0				
127. Block WLLL (Ward)		0	0	0	0				
128. Block XLLL (Ward)		0	0	0	0				
129. Block YLLL (Ward)		0	0	0	0				
130. Block ZLLL (Ward)		0	0	0	0				
131. Block AAAA (Ward)		0	0	0	0				
132. Block BBBB (Ward)		0	0	0	0				
133. Block CCCC (Ward)		0	0	0	0				
134. Block DDDD (Ward)		0	0	0	0				
135. Block EEEE (Ward)		0	0	0	0				
136. Block FFFF (Ward)		0	0	0	0				
137. Block GGGG (Ward)		0	0	0	0				
138. Block HHHH (Ward)		0	0	0	0				
139. Block IIII (Ward)		0	0	0	0				
140. Block JJJJ (Ward)		0	0	0	0				
141. Block KKKK (Ward)		0	0	0	0				
142. Block LLLL (Ward)		0	0	0	0				
143. Block MLLL (Ward)		0	0	0	0				
144. Block NLLL (Ward)		0	0	0	0				
145. Block OLLL (Ward)		0	0	0	0				
146. Block PLLL (Ward)		0	0	0	0				
147. Block QLLL (Ward)		0	0	0	0				
148. Block RLLL (Ward)		0	0	0	0				
149. Block SLLL (Ward)		0	0	0	0				
150. Block TLLL (Ward)		0	0	0	0				
151. Block ULLL (Ward)		0	0	0	0				
152. Block VLLL (Ward)		0	0	0	0				
153. Block WLLL (Ward)		0	0	0	0				
154. Block XLLL (Ward)		0	0	0	0				
155. Block YLLL (Ward)		0	0	0	0				
156. Block ZLLL (Ward)		0	0	0	0				
157. Block AAAA (Ward)		0	0	0	0				
158. Block BBBB (Ward)		0	0	0	0				
159. Block CCCC (Ward)		0	0	0	0				
160. Block DDDD (Ward)		0	0	0	0				
161. Block EEEE (Ward)		0	0	0	0				
162. Block FFFF (Ward)		0	0	0	0				
163. Block GGGG (Ward)		0	0	0	0				
164. Block HHHH (Ward)		0	0	0	0				
165. Block IIII (Ward)		0	0	0	0				
166. Block JJJJ (Ward)		0	0	0	0				
167. Block KKKK (Ward)		0	0	0	0				
168. Block LLLL (Ward)		0	0	0	0				
169. Block MLLL (Ward)		0	0	0	0				
170. Block NLLL (Ward)		0	0	0	0				
171. Block OLLL (Ward)		0	0	0	0				
172. Block PLLL (Ward)		0	0	0	0				
173. Block QLLL (Ward)		0	0	0	0				
174. Block RLLL (Ward)		0	0	0	0				
175. Block SLLL (Ward)		0	0	0	0				
176. Block TLLL (Ward)		0	0	0	0				
177. Block ULLL (Ward)		0	0	0	0				
178. Block VLLL (Ward)		0	0	0	0				
179. Block WLLL (Ward)		0	0	0	0				
180. Block XLLL (Ward)		0	0	0	0				
181. Block YLLL (Ward)		0	0	0	0				
182. Block ZLLL (Ward)		0	0	0	0				
183. Block AAAA (Ward)		0	0	0	0				
184. Block BBBB (Ward)		0	0	0	0				
185. Block CCCC (Ward)		0	0	0	0				
186. Block DDDD (Ward)		0	0	0	0				
187. Block EEEE (Ward)		0	0	0	0				
188. Block FFFF (Ward)		0	0	0	0				
189. Block GGGG (Ward)		0	0	0	0				
190. Block HHHH (Ward)		0	0	0	0				
191. Block IIII (Ward)		0	0	0	0				
192. Block JJJJ (Ward)		0	0						



Жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень серпень

49 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

BKR 041

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Завантажувач		2	49	30	72	64
1	VTK зварюв.		3	0	0	0	0
1	Час. Заряджач (заряд. шнур)		4	40	24	64	64
1	ЕВС від фільтр.		5	0	0	0	0
1	Час. Заряджач (заряд. чинка)		6	0	0	0	0
1	Схема		7	0	0	0	0
1	Ресурс. Потр. зварюв. зварювача		8	36	20	68	68

BKR 043

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	VTKA.		91	144	94	94	94
1	Завантажувач (заряд. шнур)		104	0	12	36	36
1	ЕВС від фільтр.		115	0	21	51	51
1	Час. Заряджач (заряд. чинка)		126	0	100	0	100
1	Схема		137	12	30	62	62
1	Ресурс. Потр. зварюв. зварювача		148	0	0	0	0

BKR 044

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Аккумулятори (заряд.)		104	44	178	329	329
1	Масленка, масла, смазки		115	0	0	0	0
1	Підлоговий та стіновий підлога		126	24	16	120	120
1	Схема		137	0	0	0	0

BKR 045

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бензин, керосин, диз.		110	24	95	151	151
1	Пресув. ресурс		121	0	16	120	120
1	Топливо, згорюв.		132	0	80	154	154

BKR 046

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Грохот на гравію СІ		110	0	84	144	144
1	Грохот на гравію ГІ		121	0	32	40	40
1	Пневм. ресурс		132	0	16	20	20

BKR 048

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 049

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 050

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 051

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 052

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 053

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 054

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 055

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 056

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9


BKR 057

YENO	Description	MachinePart	ID	Comprise	Sum	Print & Draw	To Do
TOTAL:							
1	Бобіна на фібрі		110	32	32	60	60
1	Бобіни на струні		121	0	8	12	12
1	Бобіни на шнурі		132	0	21	101	101
1	Водяник		143	0	6	9	9

BKR 058


| YENO | Description |
<th
| --- | --- |

1.2. Календарний план робіт над звуком на етапі постпродакшн



Додаток № 6
до Договору про надання гранту
№ 460874 від 25 лютого 2019 р.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»



Назва Заявника ТОВ "Директорія кіно"

Назва проекту: Завершення виробництва і елементи промо-кампанії художнього фільму "Котик з палуючими очима" Володимира Тихого

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
	РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1	Український культурний фонд	70%	8 900 000,00
2	Співфінансування* :	30%	3 815 000,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів	30%	3 815 000,00
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти орган зації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (дохід стриманий від реалізації книг, квітків, програм та інше)		
	Всього	100%	12 715 000,00

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)
Назва Заявника ТОВ "Директорія кіно"

ВИЙ/ФА
"ІНО"

10

з фільму "Котик з папаючими очима" Володимира Тихого

BROWNSVILLE AND NEW YORK V. 16

Планові витрати							Планові витрати за рахунок іншої фінансування			Планові витрати за рахунок Співфінансування			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+8+12+15)			ПРИМІТКИ		
№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=9*8)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=9*8)	Резултат:	16	17				
ІІ Витрати:																		
Підрозділ:	1 Гонорарі та авторські винагороди																	
Стаття:	1.1 Гонорарі					1,00	16 670,00	16 670,00							13 370,00			
Пункт:	а Мойсєв Микита Олександрович, композитор (за написання музики)		проект			1,00	15 570,00	15 570,00							15 570,00	гонорар та авторська винагорода за написання оркестральної музики до фільму		
Пункт:	б Повне ТБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)		місяців															
Пункт:	в Повне ТБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)		місяців															
Підрозділ:	Всього по підрозділу "Гонорарі та авторські винагороди":					1,00	16 570,00	16 570,00							16 570,00			
Підрозділ:	2 Оплата праці																	
Стаття:	2.1 Штатні працівники					3,00	3 700,00	11 100,00							11 100,00			
Пункт:	а Сердєнко Андрій Анатолійович, директор		місяців			3,00	3 700,00	11 100,00										
Пункт:	б Повне ТБ, посада		місяців															
Пункт:	в Повне ТБ, посада		місяців															
Стаття:	2.2 За трудовими договарами																	
Пункт:	а Повне ТБ, посада		місяців															
Пункт:	б Повне ТБ, посада		місяців															
Пункт:	в Повне ТБ, посада		місяців															
Стаття:	2.3 За досвідоми ЦПХ					88,00	127 652,40	370 907,38							370 907,38			
Пункт:	а Савченко Ігор Олександрович, координатор проекту		місяців			3,00	20 000,00	60 000,00							60 000,00	Договір на послуги з координації проекту		
Пункт:	б Сердєнко Ольга Перівна, постпродакшен супервайзер		місяців			3,00	20 000,00	60 000,00							60 000,00	Договір на послуги постпродакшен		
Пункт:	в Ізаянчук Юлія Тетяна Іллінівна, постпродакшн менеджер		місяців			3,00	10 000,00	30 000,00							30 000,00	Договір на послуги постпродакшн менеджера		
Пункт:	г Іллєтакова Ірина Вільгельмівна, рукуватер проекту		місяців			3,00	10 000,00	30 000,00							30 000,00	Бухгалтерський облік проекту		
Пункт:	л Альтор Геннадій Іванович Віра Олеся/Ірина Виконавець ролі Оля		місяці			4,00	1 105,59	12 122,36							12 122,36	Циторний Договор на виконання ролі Оля у фільмі		
Пункт:	е Федорчук Ірина Миколаївна, виконавець ролі Капелайн		місяці			4,00	4 638,39	18 633,56							18 633,56	Акторський Договор на виконання ролі Капелайн у фільмі		
Пункт:	с Хом'як Дмитро Григорович, виконавець ролі Пеналті		місяці			4,00	4 968,94	19 875,78							19 875,78	Акторський Договор на виконання ролі Пеналті у фільмі		
Пункт:	ж Тубольцев Дмитро Сергійович, виконавець ролі Літо		місяці			4,00	3 105,59	12 422,36							12 422,36	Акторський Договор на виконання ролі Літо у фільмі		
Пункт:	з Єжевінський Станіслав Євгенович, виконавець ролі Грин		місяці			4,00	1 739,13	6 956,52							6 956,52	Акторський Договор на виконання ролі Грин у фільмі		
Пункт:	и Микиток Петро Іванович, виконавець ролі Професор		місяці			4,00	3 478,26	13 913,04							13 913,04	Акторський Договор на виконання ролі Професор фільму		
Пункт:	і Постановник		місяці			16,00	1 242,24	19 875,84							19 875,84	Договір на послуги постановника		
Пункт:	ї Постановник		місяці			16,00	1 242,24	19 875,84							19 875,84	Ліцензія на постачання продукції		

Пункт:	й	Роботник майданчики	Змін	8,00	1 118,01	8 944,08	8 944,08
Пункт:	к	Грець Олена Євгенівна, художник по костюмам	Змін	8,00	2 000,00	16 000,00	16 000,00
Пункт:	л	Костюмер	Змін	2,00	994,00	1 988,00	1 988,00
Пункт:	м	Ільїнкова-Іванова Марина Вікторівна, асистент режисера по акторам	Місяць	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пункт:	н	Художник декоратор	Місяць	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пункт:	о	Повне ПІБ, посада	Місяців	-	-	-	-
Пункт:	п	Повне ПІБ, посада	Місяців	-	-	-	-
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":				91,00	131 352,40	382 007,38	382 007,38
Підрозділ:	3	Соціальні внески	Місяців	91,00	28 897,53	84 041,62	84 041,62
Стаття:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	Місяців	91,00	28 897,53	84 041,62	84 041,62
Пункт:	а	Серпіенко Андрій Анатолійович, Директор	Місяців	3,00	814,00	2 442,00	2 442,00
Пункт:	б	Савченко Ігор Олександрович, Координатор проекту	Місяців	3,00	4 400,00	13 200,00	13 200,00
Пункт:	в	Сергієнко Ольга Германівна, Поступродакшен супервайзер	Місяців	3,00	4 400,00	13 200,00	13 200,00
Пункт:	г	Іванниценко Тетяна Олександровна, постпродакшен менеджер	Місяців	3,00	2 200,00	6 600,00	6 600,00
Пункт:	д	Шестакова Грина Вільхівна, бухгалтер проекту	Місяців	3,00	2 200,00	6 600,00	6 600,00
Пункт:	е	Аktor Клімковець Віра Олександровна, виконавець ролі Оля	Місяців	4,00	683,23	2 732,92	2 732,92
Пункт:	е	Федорчук Ярослава Миколаївна, виконавець ролі Капелан	Місяців	4,00	1 024,85	4 099,38	4 099,38
Пункт:	ж	Хом'як Дмитро Григорович, виконавець ролі Генаньті	Місяців	4,00	1 093,17	4 372,67	4 372,67
Пункт:	з	Тубольцев Дмитро Сергійович, виконавець ролі Гліго	Місяців	4,00	683,23	2 732,92	2 732,92
Пункт:	и	Бжезінський Станіслав Євгенівич, виконавець ролі Гін	Місяців	4,00	382,61	1 530,43	1 530,43
Пункт:	і	Микиток Петро Іванович, виконавець ролі Проресор	Місяців	4,00	765,22	3 060,87	3 060,87
Пункт:	ї	Постановник	Місяців	16,00	273,29	1 372,68	1 372,68
Пункт:	ї	Постановник	Місяців	16,00	273,29	1 372,68	1 372,68
Пункт:	ї	Постановник	Місяців	8,00	245,93	1 967,70	1 967,70
Пункт:	п	Гриць Олена Гнатіївна, художник по костюмам	Місяців	8,00	410,00	3 520,00	3 520,00
Пункт:	м	Костюмер	Місяців	2,00	218,68	437,36	437,36
Пункт:	н	Ільїнкова-Іванова Марина Вікторівна, асистент режисера по художник декоратор	Місяців	1,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Пункт:	о		Місяців	1,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":				91,00	28 897,53	84 041,62	84 041,62
Розділ:	4	Витрати пов'язані з надрідженнами (для шахтних працівників)					
Стаття:	4.1	Варточний пройзд у (під шахтних працівників)					



 Сергій Сидорук

Пункт:	<input checked="" type="checkbox"/> а	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)							
Пункт:	<input type="checkbox"/> б	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)							
Пункт:	<input type="checkbox"/> в	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)							
Стаття:	4.2 Вартість проживання для штатних працівників								
Пункт:	<input checked="" type="checkbox"/> а	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	Доба						
Пункт:	<input type="checkbox"/> б	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	Доба						
Пункт:	<input type="checkbox"/> в	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	Доба						
Стаття:	4.3 Добові (для штатних працівників)								
Пункт:	<input checked="" type="checkbox"/> а	Добові (розрахунок на відряджену особу)	Доба						
Пункт:	<input type="checkbox"/> б	Добові (розрахунок на відряджену особу)	Доба						
Пункт:	<input type="checkbox"/> в	Добові (розрахунок на відряджену особу)	Доба						
Всього по підрозділу 4 "Витрати поездані з відрядженнями":									
Підрозділ:	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Обладнання і нематеріальні активи							
Стаття:	5.1 Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для експлуатації його при реалізації проекту з ринкотоறмуюча								
Пункт:	<input checked="" type="checkbox"/> а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.						
Пункт:	<input type="checkbox"/> б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.						
Пункт:	<input type="checkbox"/> в	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.						
Стаття:	5.2 Наметопідлоги, матраси, підкофрухи до пристані та ліжок відремонтовані їх при реалізації проекту з ринкотоறмуюча								
Пункт:	<input checked="" type="checkbox"/> а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)							
Пункт:	<input type="checkbox"/> б	Ігрові використання (ліцензія)							
Пункт:	<input type="checkbox"/> в	Інші нематеріальні активи							
Всього по підрозділу 5 "Обладнання, нематеріальні активи":									
Підрозділ:	<input checked="" type="checkbox"/> 6	Витрати пов'язані з орендою							
Стаття:	6.1 Оренда промислових								
Пункт:	<input checked="" type="checkbox"/> а	Адреса павильону (М. Київ, вул. Будінського, 7)	10,00	11 400,00	144 006,00				144 006,00
Пункт:	<input type="checkbox"/> в	Судовий земельний участок з будівлею та спорудами, що знаходиться в оренду	10,00	14 400,00	144 006,00				144 006,00
Пункт:	<input type="checkbox"/> г	Судовий земельний участок з будівлею та спорудами, що знаходиться в оренду	10,00	14 400,00	144 006,00				144 006,00


 Секретар
 С. Сидорук

Пункт:	в	Адресса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин	кв.м (годин)		-	-	-
Стаття: 6.2 Оренда таехніки, обладнання та іншому							
Пункт:	а	Рекордер Zoom F6 + bag + phones	1 080,00	128 469,00	1 027 752,00		
Пункт:	б	Мікрофон Sanken CS-3e, Neumann 185	3мін	8,00	997,50	7 980,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 997,50 грн.
Пункт:	в	Відеозахист, комплект вудок Sennheiser mount + pscole mount + Ambient QX	3мін	8,00	1 140,00	9 120,00	Оренда 4 шт. 8 днів по 285,00 грн.
Пункт:	г	Петличний Мікрофон Sennheiser 5000 + Sanken COS-11D	2мін	8,00	1 710,00	4 560,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 285,00 грн.
Пункт:	д	Віддача на камеру Sony UWP	3мін	8,00	199,50	1 596,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 199,50 грн.
Пункт:	е	Підсушка Sennheiser ev600 + phones	3мін	8,00	399,00	3 192,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 199,50 грн.
Пункт:	ф	Ping-опт. вітло	3мін	8,00	895,00	6 841,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 427,50 грн.
Пункт:	ж	Фоновий мікрофон AKG 114 2шт + Sennheiser mount	3мін	8,00	895,00	6 840,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 865,00 грн.
Пункт:	з	SET ARRI ALEXA MINI camera PL-mount / комплект камери	3мін	8,00	10 800,00	86 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 10800,00 грн.
Пункт:	и	CFast 2.0 Card 256 GB Lexar (ALEXA MINI) карта пам'яті	3мін	8,00	1 215,00	9 720,00	Оренда 3 шт. 8 днів по 405,00 грн.
Пункт:	і	ALEXA Mini Viewfinder MVF-1 Kit / комплект видошукача	3мін	8,00	2 025,00	16 200,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 2025,00 грн.
Пункт:	ї	SET ARRI Zeiss MASTER PRIME lenses T1.3 PL	3мін	8,00	22 950,00	183 600,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 22950,00 грн.
Пункт:	й	16mm lens ARRI Zeiss MASTER PRIME T 1.3	3мін	8,00	270,00	2 160,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 270,00 грн.
Пункт:	л	25mm lens ARRI Zeiss MASTER PRIME T 1.3	3мін	8,00	4 050,00	32 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 4050,00 грн.
Пункт:	м	35mm lens ARRI Zeiss MASTER PRIME T 1.3	3мін	8,00	4 050,00	32 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 4050,00 грн.
Пункт:	н	50mm lens ARRI Zeiss MASTER PRIME T 1.3	3мін	8,00	4 050,00	32 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 4050,00 грн.
Пункт:	о	75mm lens ARRI Zeiss MASTER PRIME T 1.3	3мін	8,00	4 050,00	32 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 4050,00 грн.
Пункт:	п	100mm lens ARRI Zeiss MASTER PRIME T 1.3	3мін	8,00	4 050,00	32 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 4050,00 грн.
Пункт:	р	135mm lens ARRI Zeiss MASTER PRIME T 1.3	3мін	8,00	4 050,00	32 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 4050,00 грн.
Пункт:	с	CAMERA FILTERS 4x5,6 Clear	3мін	8,00	202,50	1 620,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	т	CAMERA FILTERS 4x5,6 IRND 0,3	3мін	8,00	202,50	1 620,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	у	CAMERA FILTERS 4x5,6 Black Filter 1	3мін	8,00	202,50	1 620,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	ф	CAMERA FILTERS 4x5,6 Low Contrast 1/4	3мін	8,00	202,50	1 620,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	х	CAMERA FILTERS 4x5,6 Polarizer	3мін	8,00	202,50	1 620,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	ц	Matte Box 4x5,6 Clip-On ARRI LMB 4x5 Filter KIT /	3мін	8,00	405,00	3 240,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 405,00 грн.
Пункт:	ч	Head 150mm O'Scilloskop 2575 (над 4kg) KIT / комплект	3мін	8,00	1 215,00	9 720,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 1215,00 грн.
Пункт:	ш	Legs 150mm TALL Sachtler Cine 150 Long / Штатив високий	3мін	8,00	270,00	2 160,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 270,00 грн.
Пункт:	щ	Legs 150mm SMALL Sachtler DA 150 K / Штатив низький	3мін	8,00	270,00	2 160,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 270,00 грн.
Пункт:	ь	Legs 150mm MEDIU Sachtler Cine 150 / Штатив середній	3мін	8,00	270,00	2 160,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 270,00 грн.
Пункт:	ю	High Hat the low point / нижня точка	3мін	8,00	135,00	1 080,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 135,00 грн.
Пункт:	я	Hand Head / Голова пристрій	3мін	8,00	405,00	3 240,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 405,00 грн.

Сергійко РІД
Сергійко РІД

Пункт:	аа	STEADY BAG / Подушка для камер	3мін	8,00	135,00	1 080,00	-	1 080,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 135,00 грн.
Пункт:	аб	Monitor OnCamera 6 "TV Logic HDLCD VFM-056WP KIT /	3мін	8,00	405,00	3 240,00	-	3 240,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 405,00 грн.
Пункт:	ав	EASYRIG Vario 5 & Flowline Serene 130mm (load 17kg)	3мін	8,00	1 890,00	15 120,00	-	15 120,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 1890,00 грн.
Пункт:	аг	TERADEK тиснена SDI-HDMI Transmitter 2xRx KIT / комплект	3мін	8,00	4 725,00	37 800,00	-	37 800,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 4725,00 грн.
Пункт:	ад	TERADEK Sidekick II HD-SDI KIT for 500/1000/3000	3мін	8,00	675,00	5 400,00	-	5 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 675,00 грн.
Пункт:	ае	MAGLINER Backstage Junior Film Cart / Візок для камери та аксесуарі	3мін	8,00	270,00	2 160,00	-	2 160,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 270,00 грн.
Пункт:	ае	MINI DOLLY / міні-віз	3мін	8,00	2 025,00	16 200,00	-	16 200,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 16 200,00 грн.
Пункт:	аж	Monitor OnCamera 7 "SmallHD 702 Qi FD KIT / монітор	3мін	8,00	675,00	5 400,00	-	5 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 675,00 грн.
Пункт:	аз	AMBIENT LOCKIT ACL 204 KIT / комплект генератора таїм-коду	3мін	8,00	675,00	5 400,00	-	5 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 675,00 грн.
Пункт:	ай	5000w KOSOSVET open face background light KIT / комплект	3мін	8,00	270,00	2 160,00	-	2 160,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 270,00 грн.
Пункт:	ай	6000w ARRIcompact Fresnel KIT / комплект	3мін	8,00	3 105,00	24 840,00	-	24 840,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 3105,00 грн.
Пункт:	ай	2500w ARRIcompact Fresnel KIT / комплект	3мін	8,00	5 400,00	43 200,00	-	43 200,00	Оренда 4 шт. 8 днів по 1800,00 грн.
Пункт:	ай	4000w ARRIcompact Fresnel KIT / комплект	3мін	8,00	4 050,00	32 400,00	-	32 400,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 2025,00 грн.
Пункт:	ак	1200w ARRIcompact Fresnel KIT / комплект	3мін	8,00	2 430,00	19 440,00	-	19 440,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 1215,00 грн.
Пункт:	ал	150w Dedolight x4 KIT / комплект	3мін	8,00	1 620,00	12 960,00	-	12 960,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 810,00 грн.
Пункт:	ам	KinoFio 4ft x 4 lamps KIT / комплект	3мін	8,00	540,00	4 320,00	-	4 320,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 540,00 грн.
Пункт:	ан	KinoFio 2ft x 4 lamps KIT / комплект	3мін	8,00	540,00	4 320,00	-	4 320,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 540,00 грн.
Пункт:	ао	SnapBag for SkyPanel S60 / софтбокс	3мін	8,00	540,00	4 320,00	-	4 320,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 540,00 грн.
Пункт:	ап	SnapGrid 40 ° For SnapBag S60 / сітка	3мін	8,00	135,00	1 080,00	-	1 080,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 135,00 грн.
Пункт:	ар	LITE Panel 1x1 Milux Bi-Color DMX panel / світлодiodна панель	3мін	8,00	405,00	3 240,00	-	3 240,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 405,00 грн.
Пункт:	ас	Chimera Quartz Plus Softbox - Medium / софтбокс	3мін	8,00	675,00	5 400,00	-	5 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 675,00 грн.
Пункт:	ат	500w Lowel Rifa Ex55 KIT / комплект	3мін	8,00	675,00	5 400,00	-	5 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 675,00 грн.
Пункт:	ау	Chimera Lantern Pantacke SMALL with TRIOLE 1 50W KIT / комірка	3мін	8,00	675,00	5 400,00	-	5 400,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 1080,00 грн.
Пункт:	аф	12x12 ft Butterfly frames KIT / рамка компікт	3мін	8,00	1 080,00	8 640,00	-	8 640,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 540,00 грн.
Пункт:	ах	12x12' textile Ultra Double white / black / прозорий	3мін	0,00	405,00	3 240,00	-	3 240,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	ац	12x12 textiles SILVER	3мін	8,00	405,00	3 240,00	-	3 240,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	ач	12x12 textiles SILK FULL	3мін	8,00	405,00	3 240,00	-	3 240,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	аш	12x12 textiles SILK 1/4	3мін	8,00	405,00	3 240,00	-	3 240,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 202,50 грн.
Пункт:	ащ	12x12 textiles CHROMAKEY BLUE	3мін	8,00	1 080,00	8 640,00	-	8 640,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 1080,00 грн.
Пункт:	аь	20x20 ft Butterfly frames KIT / рама компікт	3мін	8,00	2 160,00	17 280,00	-	17 280,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 1080,00 грн.
Пункт:	аю	20x20 textiles Ultra Bounce white / black / прозорий	3мін	8,00	270,00	2 160,00	-	2 160,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 270,00 грн.
Пункт:	ај	20x20 textiles Chromakey blue	3мін	8,00	2 025,00	18 200,00	-	18 200,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 2025,00 грн.

2022 рік
Сергій Смішко


Пункт:	бa	C-Stand 40"	3мін	8,00	270,00	-	2 160,00	Оренда 10 шт. 8 днів по 2,70 грн.	
Пункт:	бb	C-Stand 20"	3мін	8,00	135,00	-	1 080,00	Оренда 5 шт. 8 днів по 27,00 грн.	
Пункт:	бв	C-Stand 30 "	3мін	8,00	108,00	-	864,00	Оренда 4 шт. 8 днів по 27,00 грн.	
Пункт:	бг	C-Stand 60 "	3мін	8,00	27,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 27,00 грн.	
Пункт:	бд	Stand Aliu Combo A1045B / штатив 4x секція	3мін	8,00	40,50	324,00	324,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 40,50 грн.	
Пункт:	бe	Stand Steel Combo A1045CS Roller Stand / штатив 4x секція	3мін	8,00	202,50	1 620,00	-	1 620,00	Оренда 5 шт. 8 днів по 40,50 грн.
Пункт:	бc	Stand Overhead A3049CS Roller Stand / штатив 4x секція	3мін	8,00	270,00	2 160,00	-	2 160,00	Оренда 4 шт. 8 днів по 47,50 грн.
Пункт:	бж	Stand Overhead A3049CS Roller Stand / штатив 4x секція	3мін	8,00	270,00	2 160,00	-	2 160,00	Оренда 4 шт. 8 днів по 47,50 грн.
Пункт:	бз	Stand Wind Up Medium B6030CS / штатив	3мін	8,00	810,00	6 480,00	-	6 480,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 405,00 грн.
Пункт:	би	Stand Super Wind Up B6040X / штатив	3мін	8,00	1 620,00	12 960,00	-	12 960,00	Оренда 3 шт. 8 днів по 340,00 грн.
Пункт:	бi	Stand Aliu Combo A1070B / ложійну / штатив 3x секція	3мін	8,00	67,50	540,00	-	540,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 67,50 грн.
Пункт:	бt	Black Large Brake Roller Base 297B / база	3мін	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	бй	Stand Steel Combo A1010CS / штатив "виродок"	3мін	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	бк	Stand Roller Low Base / A5042CS / штатив 4x секція	3мін	8,00	202,50	1 620,00	-	1 620,00	Оренда 3 шт. 8 днів по 67,50 грн.
Пункт:	бл	Stand Roller Low Base / A5036CS / штатив 3x секція	3мін	8,00	67,50	540,00	-	540,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 67,50 грн.
Пункт:	бм	Junior Boom Arm D650 / Бум арм	3мін	8,00	108,00	864,00	-	864,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 108,00 грн.
Пункт:	бn	Rope 20m / Мотузка 20м	3мін	8,00	495,00	3 240,00	-	3 240,00	Оренда 15 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	бо	Jumbo Grip Head D400 / кріплення	3мін	8,00	54,00	432,00	-	432,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	бp	Polly Fork / пенодержатель вилка	3мін	8,00	81,00	648,00	-	648,00	Оренда 6 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бp	Clamp Junior Pipe C100 / зажим-струбцина	3мін	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бс	Clamp Grid C300 / затиск	3мін	8,00	13,50	108,00	-	108,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бt	Clamp Mathellini 3"Center Jaw 420101 / струбцина 20см	3мін	8,00	54,00	432,00	-	432,00	Оренда 4 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бу	Clamp Mathellini 2"End Jaw 420110 / струбцина 18см	3мін	8,00	40,50	324,00	-	324,00	Оренда 3 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бф	Clamp Mathellini 6"End Jaw 420201 / струбцина 27см	3мін	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бх	Clamp є "Super Visew / Нак. Reesilver End Jaw Mathellini / струбцина 40см	3мін	8,00	13,50	108,00	-	108,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бц	Magic Arm 244N (friction) / утримувач	3мін	8,00	54,00	432,00	-	432,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	бч	Clamp Gaffer Grip (Sky hook) C1525 / пристрійка-струбцина	3мін	8,00	189,00	1 512,00	-	1 512,00	Оренда 14 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бн	Barby Wall Plate F8056 "Майданчик настінний з пальцем 150мм	3мін	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бю	Junior Wall Plate F810 / майданчик настінна	3мін	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	бя	Barby Wall Plate F809 щільний / майданчик настінний з пальцем 16мм під кутом	3мін	8,00	13,50	108,00	-	108,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 13,50 грн.

Сертифікат
Самогонівка

Пункт:	ВА	Junior Wall Plate F300 / майданчик настінна під 28мм	ЗМІН	8,00	13,50	108,00	-	108,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	ВБ	Sleeve Hard for Pipe 300mm / з'єднання 300мм	ЗМІН	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 997,50 грн.
Пункт:	ВВ	Pipe Aluminum 50 1м / труба	ЗМІН	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 997,50 грн.
Пункт:	ВГ	Pipe Aluminum 50 1,5м / Труба	ЗМІН	8,00	81,00	648,00	-	648,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 40,50 грн.
Пункт:	ВД	Grip Head D220 / кріплення	ЗМІН	8,00	81,00	648,00	-	648,00	Оренда 6 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	ВЕ	Poly 2x1м \ holder incl / Пінопласт 2x1м	ЗМІН	8,00	270,00	2160,00	-	2160,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 135,00 грн.
Пункт:	ВЕ	Poly 1x1м \ holder incl / Пінопласт 1x1м	ЗМІН	8,00	270,00	2160,00	-	2160,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 135,00 грн.
Пункт:	ВЖ	Poly 1x0,5м \ holder incl / Пінопласт 1x0,5м	ЗМІН	8,00	135,00	1080,00	-	1080,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 997,50 грн.
Пункт:	ВЗ	Apple Box Full L	ЗМІН	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	ВИ	Apple Box 1/2 L	ЗМІН	0,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	ВІ	Apple Box 1/4 L	ЗМІН	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	ВЇ	flag 18 "x24" solid black (45x60 см) / пропор	ЗМІН	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 997,50 грн.
Пункт:	ВЇ	flag 16 "x28" solid black (40x70 см) / пропор	ЗМІН	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 997,50 грн.
Пункт:	ВЇ	flag 12 "x40" cutter (30x100 см) / пропор	ЗМІН	8,00	27,00	216,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 997,50 грн.
Пункт:	ВЛ	flag 12 "x48" cutter (30x120 см) / пропор	ЗМІН	8,00	67,50	540,00	-	540,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 67,50 грн.
Пункт:	ВМ	flag 16 "x60" cutter (40x150 см) / пропор	ЗМІН	8,00	135,00	1080,00	-	1080,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 67,50 грн.
Пункт:	ВН	flag 24 "x36" solid black (60x90 см) / пропор	ЗМІН	8,00	135,00	1080,00	-	1080,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 67,50 грн.
Пункт:	ВО	flag 40 "x40" solid black (100x100 см) / пропор	ЗМІН	8,00	270,00	2160,00	-	2160,00	Оренда 4 шт. 8 днів по 67,50 грн.
Пункт:	ВП	flag 48 "x48" solid black (120x120 см) / пропор	ЗМІН	8,00	405,00	3240,00	-	3240,00	Оренда 6 шт. 8 днів по 67,50 грн.
Пункт:	ВР	FROST FRAME Aluminium 4x4 ft / фрострама	ЗМІН	8,00	108,00	864,00	-	864,00	Оренда 4 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	ВС	Sand bag 6200 / мішкі з піском	ЗМІН	8,00	202,50	1620,00	-	1620,00	Оренда 15 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	ВТ	Sand bag 6200 / мішкі з піском	ЗМІН	8,00	405,00	3240,00	-	3240,00	Оренда 30 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	ВУ	DistroBox big G3 / 380->3x32 / 380 + 2x16 / 220 / Розподавальний центр "Городи"	ЗМІН	8,00	135,00	1080,00	-	1080,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 135,00 грн.
Пункт:	ВФ	Cable Adapter 16/220 (шт) > 16/220 / перехідник	ЗМІН	8,00	27,00	210,00	-	216,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 21,00 грн.
Пункт:	ВХ	Cable Adapter 10 / 220 > 3 (3)x10 / 220 (шт) / паруходійник	ЗМІН	8,00	64,00	432,00	-	432,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	ВІ	Cable Adapter 32 / 220-> 6 (3) (1) x 18 / 220 (шт) / паруходійник	ЗМІН	8,00	54,00	432,00	-	432,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	ВЧ	CableSplit 32 / 220-> 2x16 / 220 / Розгалужувач кабелю "штанги"	ЗМІН	8,00	54,00	432,00	-	432,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	ВШ	DistroBox Small 32 / 220-> 3x16 / 220 / Розподавальна коробка	ЗМІН	8,00	121,50	972,00	-	972,00	Оренда 3 шт. 8 днів по 40,50 грн.
Пункт:	ВЩ	DistroBox Small 32 / 380-> 3x32 / 220 / Розподавальна коробка	ЗМІН	8,00	81,00	648,00	-	648,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 40,50 грн.
Пункт:	ВЪ	DistroBox small 32 / 380->1x32 / 2	ЗМІН	8,00	40,50	324,00	-	324,00	Оренда 3 шт. 8 днів по 40,50 грн.
Пункт:	ВЮ	Cables 32/380 / кабель силовий	ЗМІН	8,00	162,00	1296,00	-	1296,00	Оренда 6 шт. 8 днів по 108,00 грн.
Пункт:	ВЯ	Cables 6/380 / кабель силовий	ЗМІН	8,00	218,00	1728,00	-	1728,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 108,00 грн.

Пункт:	га	Cables 32/220 / кабель силовой	Змін	8,00	243,00	1 944,00	Оренда 9 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	гб	Cables 16/220(sh)->4(5)X16/220(st) / гілот фіишний	Змін	8,00	108,00	864,00	Оренда 8 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	гв	Cables 16/220(sh)->4(5)X16/220(st) / гілот вілочний	Змін	8,00	135,00	1 080,00	Оренда 10 шт. 8 днів по 13,50 грн.
Пункт:	гг	DistroBox Small 32/380 -> 3x32/220 / Радіоочна коробка "подсіва"	Змін	8,00	40,50	324,00	Оренда 1 шт. 8 днів по 40,50 грн.
Пункт:	га	Cables 32/380 / кабель силовой	Змін	8,00	54,00	432,00	Оренда 2 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	ге	Cables 32/220 / кабель силовой	Змін	8,00	81,00	648,00	Оренда 3 шт. 8 днів по 27,00 грн.
Пункт:	гг	Dimmmer 1chx1v/ Адіммер 1 каналь/10т	Змін	0,00	1 020,00	-	-
Пункт:	гж	Найменування обладнання (з легалізацією технічних характеристик)	Змін	-	-	12 660,00	Оренда 6 шт. 8 днів по 270,00 грн.
Пункт:	гз	Найменування інструменту (з легалізацією технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-
Статя:	6.3	Оренда транспорту		216,00	660,00	44 640,00	-
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням кілометражу обсяжності годин)	годин	96,00	180,00	17 280,00	-
Пункт:	б	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	24,00	260,00	6 240,00	-
Пункт:	в	Оренда мікроавтобуса (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	годин	96,00	220,00	21 120,00	-
Статя:	6.4	Оренда сучасно-постановочних засобів		29,00	1 400,00	11 800,00	-
Пункт:	а	Оренда реквізуту	шт	23,00	200,00	4 600,00	-
Пункт:	б	Оренда костюмів	шт	6,00	1 200,00	7 200,00	-
Пункт:	в	Найменування (з легалізацією технічних характеристик)		-	-	-	-
Статя:	6.5	Інші обсягами оренди		-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з легалізацією технічних характеристик)		-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування (з легалізацією технічних характеристик)		-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування (з легалізацією технічних характеристик)		-	-	-	-
Всього по підрозділу 6 "Витрати по експлуатації та оренда":							
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої		-	-	1 228 198,00	-
Статя:	7.1	Від харчування до нарад залогу або складання/обов'язкової бригади тощо		-	-	-	-
Пункт:	а	Поступки з харчування (з зазначенням кількості їжі на заході)	чол.	-	-	-	-
Пункт:	б	Поступки з харчування (з зазначенням кількості їжі на заході)	'0л.	-	-	-	-
Пункт:	в	Поступки з харчування (з зазначенням кількості їжі на заході)	чол.	-	-	-	-
Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":							
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати		-	-	-	-
Статя:	8.1	Основні матеріали та сировина		-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування		-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування	шт.	-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-	-	-
Статя:	0.2	Ноутбук Seagate Expansion 2TB STEA2000400 25 USB 3.0	шт.	10,00	6 769,00	27 752,00	-
Пункт:	а	Жесткий диск Seagate Expansion 2TB STEA2000400 25 USB 3.0 Black External Black	шт.	2,00	4 400,00	8 800,00	-

Сергій Симонов



Пункт:	6	Жесткий диск Seagate Expansion 2TB STEA2000400 2.5 USB 3.0	шт.	8,00	2 369,00	18 952,00	-	-	18 952,00
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-	-	-	-	-
Статя:	8.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>		19,00	217,50	1 479,00	-	-	1 479,00
Пункт:	а	Папір	шт.	10,00	94,50	945,00	-	-	945,00
Пункт:	б	Папка-реєстратор	шт.	6,00	55,00	330,00	-	-	330,00
Пункт:	в	Файлі	уп.	3,00	68,00	204,00	-	-	204,00
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати":				29,00	6 986,50	20 231,00	-	-	20 231,00
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги							
Статя:	9.1	<i>Послуги з виготовлення:</i>		1 860,00	10 611,00	112 200,00	-	-	112 200,00
Пункт:	а	Виготовлення матеріалів	шт.	1,00	7 800,00	12 800,00	-	-	12 800,00
Пункт:	б	Нанесення поточного	шт.	-	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Друк брошуру	шт.	30,00	210,00	6 300,00	-	-	6 300,00
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.	-	-	-	-	-	-
Пункт:	д	Друк листівок	шт.	1 000,00	1,00	1 000,00	-	-	1 000,00
Пункт:	е	Друк плакатів (700мм*100мм)	шт.	800,00	100,00	80 000,00	-	-	80 000,00
Пункт:	е	Друк плакатів (1200мм*1800мм)	шт.	26,00	200,00	5 200,00	-	-	5 200,00
Пункт:	ж	Друк банерів	шт.	3,00	2 300,00	6 900,00	-	-	6 900,00
Пункт:	з	Друк інших додаткових матеріалів	шт.	-	-	-	-	-	-
Пункт:	и	Послуги копірайтера	шт.	-	-	-	-	-	-
Пункт:	к	Інші поліграфічні послуги	шт.	-	-	-	-	-	-
Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":				1 860,00	10 611,00	112 200,00	-	-	112 200,00
Підрозділ:	10	<i>Послуги з просування</i>							
Пункт:	а	фото-, відеофіксація		-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Розміщення реклами на радіо		200,00	750,00	150 000,00	-	-	150 000,00
Пункт:	в	Розміщення reklамного роліку на TV (200,00	2 650,00	530 000,00	-	-	530 000,00
Пункт:	г	Розміщення рекламами на сайті Кінофіша.юа	проект	1,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
Пункт:	д	Розміщення банеру на сайті о кіно юа на сайті Кінофіша.юа	проект	1,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00
Пункт:	е	Брендування сайтів Сіті Кінєв юа	проект	1,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
Пункт:	е	Розміщення інтернет-реклама	проект	1,00	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
Пункт:	ж	Графіана на інстограммі та проекті	проект	1,00	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00
Пункт:	з	Виготовлення рекламних фартухів з назвою філму	проект	200,00	220,00	44 000,00	-	-	44 000,00
Пункт:	и	Зовнішня реклама	проект	1,00	46 200,00	46 200,00	-	-	46 200,00
Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":				606,00	168 820,00	889 200,00	-	-	889 200,00
Підрозділ:	11	<i>Створення web-ресурсу</i>							
Пункт:	а	Виграти зі створення сайту		-	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Виграти з обслуговування сайту		-	-	-	-	-	-
<i>Всіх по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу".</i>									

Сергій Руд

Підрозділ:							12 Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів в т.ч. на електроннихносіях інформації						
Пункт:	а	Наименування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів					шт						
Пункт:	б	Наименування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів											
Всього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації":													
Підрозділ:	13	Послуги з перекладу		година									
Пункт:	а	Усний переклад		година									
Пункт:	б	Редагування усного перекладу		сторінка									
Пункт:	в	Письмовий перепод		сторінка									
Пункт:	г	Редагування письмового перевідку		сторінка									
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":													
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати											
Пункт:	а	Бухгалтерські послуги		година									
Пункт:	б	Юридичні послуги		година									
Пункт:	в	Аудиторські послуги		година									
Пункт:	г	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)		година									
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":													
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати											
Стаття:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, монтуажу, зведення		година									
Пункт:	а	Конформ матеріалу		година									
Пункт:	б	Кіноколажкорекція		година									
Пункт:	в	Виготовлення початкових та фінальних титрів		фільм									
Пункт:	г	Фінальне зведення звуку		фільм									
Пункт:	д	DCP Мастер орігінальної версії фільму (некріпованій) Clipster 5		хвилини									
Пункт:	е	Виготовлення опуллементарій частини для DCP Clipster 5		шт									
Пункт:	ж	Masterclip DCLM Clipster 5		хвилини									
Пункт:	з	Виготовлення архівного файлу у форматі TIFF		хвилини									
Пункт:	и	Shot BKR_001_003 - Створення Ассетів для лейаутів		година									
Пункт:	і	Shot BKR_001_003 - Симуляція вогню і диму		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_004 - Терикони		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_005 - Від в бійниці		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_006 - Пріпали гігантів батальон 15 сек.		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_009 - Від в бійниці		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_009B - Пріпад нічного бачення 15 сек.		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_012 - Від в бійниці		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_014 - Оточення бліцарю		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_014 - Створення Ассетів дерев у лісі		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_014 - Комп'ютерна відео		година									
Пункт:	ї	Shot BKR_015 - Від в бійниці		година									

Пункт:	у	Shot BKR_016 - Трій батомного вибуху	година	-	236,00	94	223 020,00	223 020,00	TRACKING 3D - 140 год. COMPOSE - 96	
Пункт:	ф	Shot BKR_019A - Гостріл з РПГ / СГ відліт	година	76,00	945,00	71 820,00	-	71 820,00	TRACKING 3D - 60 год. COMPOSE - 16 год.	
Пункт:	х	Shot BKR_019A - Анималіза Ассетів військової техніки	година	619,00	945,00	584 955,00	-	584 955,00	MalePaint - 7 год., TRACKING 3D - 540 год. COMPOSE - 72 год.	
Пункт:	ц	Shot BKR_019A - Анималіза Ассетів військової техніки	година	74,00	945,00	69 930,00	-	69 930,00	TRACKING 3D - 74 год.	
Пункт:	ч	Shot BKR_019A - Створення Ассетів підбитої техніки	година	600,00	945,00	567 000,00	-	567 000,00	TRACKING 3D - 600 год.	
Пункт:	ш	Shot BKR_019A - Симулатор вибухів / вогню / диму	година	260,00	945,00	245 700,00	-	245 700,00	TRACKING 3D - 280 год.	
Пункт:	щ	Shot BKR_019A - Комп'юнтування	година	446,00	945,00	421 470,00	-	421 470,00	MalePaint - 16 год., TRACKING 3D - 260 год. COMPOSE - 170 год.	
Пункт:	ь	Shot BKR_019B - Смерть	година	92,00	016,00	86 910,00	-	86 940,00	TRACKING 3D - 60 год. COMPOSE - 32 год.	
Пункт:	ю	Shot BKR_019B - Створення Ассетів літакових елементів	година	300,00	945,00	283 500,00	-	283 500,00	TRACKING 3D - 300 год.	
Пункт:	я	Shot BKR_019B - Симулатор крові / вогню / диму	година	140,00	945,00	132 300,00	-	132 300,00	TRACKING 3D - 140 год.	
Пункт:	аа	Shot BKR_019B - Загальне компонування	година	128,00	945,00	120 960,00	-	120 960,00	MalePaint - 16 год., TRACKING 3D - 84 год. COMPOSE - 48 год.	
Пункт:	аб	Shot BKR_020 - Терміони	година	50,00	945,00	47 250,00	-	47 250,00	MalePaint - 20 год., COMPOSE - 30 год.	
Пункт:	ав	Shot BKR_020 - Наслідки бою на пагорбі	година	272,00	945,00	257 040,00	-	257 040,00	MalePaint - 40 год., TRACKING 3D - 160 год. COMPOSE - 72 год.	
Пункт:	аг	Shot BKR_025 - Вид в бійниці	година	30,00	945,00	28 350,00	-	28 350,00	COMPOSE - 30 год.	
Пункт:	ад	Shot BKR_025 - Симулатор диму	година	122,00	945,00	115 280,00	-	115 280,00	TRACKING 3D - 92 год. COMPOSE - 30 год.	
Пункт:	ае	Shot BKR_025 - Зоряні наряди/ок	година	44,00	945,00	41 580,00	-	41 580,00	MalePaint - 24 год., COMPOSE - 20 год.	
Пункт:	ае	Shot BKR_039 - Вид в бійниці	година	32,00	945,00	30 240,00	-	30 240,00	MalePaint - 16 год., COMPOSE - 16 год.	
Пункт:	аж	Shot BKR_039 - ГРН вистрибує / ізоляція бліннику	година	-	24,00	945,00	22 680,00	-	22 680,00	COMPOSE - 24 год.
Пункт:	аз	Shot BKR_039 - Відображення в бійниці	година	4,00	945,00	3 780,00	-	3 780,00	COMPOSE - 4 год.	
Пункт:	ай	Shot BKR_041 - УГХ хмарі	година	64,00	945,00	60 480,00	-	60 480,00	TRACKING 3D - 40 год. COMPOSE - 24 год.	
Пункт:	аі	Shot BKR_043 - Зоряні час (небо, ліс/ч)	година	30,00	945,00	34 020,00	-	34 020,00	MalePaint - 21 год., COMPOSE - 17 год.	
Пункт:	ай	Shot BKR_043 - З виду в бійниці	година	-	24,00	945,00	22 680,00	-	22 680,00	COMPOSE - 24 год.
Пункт:	ай	Shot BKR_043 - Зупиненій час (підні, -чашка)	година	192,00	945,00	181 440,00	-	181 440,00	TRACKING 3D - 96 год. COMPOSE - 96 год.	
Пункт:	ак	Shot BKR_043 - Смерть	година	32,00	945,00	30 240,00	-	30 240,00	TRACKING 3D - 12 год. COMPOSE - 20 год.	
Пункт:	ап	Послуги звукоінержесера постпродакшну (Михаїло Закутський)	3Мін	45,00	945,00	136 435,95	-	136 435,95	Договор з ФОП на послуги забезпечення постпродакшн звуку фільму	
Пункт:	ан	Послуги з монтажу звуку	3Мін	8,00	4 547,87	36 382,96	-	36 382,96	Договор з ФОП на послуги забезпечення постпродакшн звуку фільму	
Пункт:	ао	Послуги з запису синхронних шумів	3Мін	10,00	15 159,57	151 595,70	-	151 595,70	Договор з ФОП на послуги забезпечення постпродакшн звуку фільму	
Пункт:	ап	Послуги з протяжки атмосферних шумів	3Мін	10,00	3 031,91	30 319,10	-	30 319,10	Договор з ФОП на послуги забезпечення постпродакшн звуку фільму	
Пункт:	ар	Послуги з запису звукових ефектів SFX	3Мін	20,00	4 547,87	90 957,40	-	90 957,40	Договор з ФОП на послуги забезпечення постпродакшн звуку фільму	
Пункт:	ас	Послуги студії 3.0	3Мін	15,00	1 819,15	27 287,25	-	27 287,25	Договор з ФОП на послуги забезпечення постпродакшн звуку фільму	
Пункт:	ат	Послуги студії 5.1	3Мін	30,00	3 031,92	90 957,60	-	90 957,60	Договор з ФОП на послуги забезпечення постпродакшн звуку фільму	
Пункт:	ау	ТД-Мік	3Мін	2,00	1 851,06	9 702,12	-	9 702,12	Договор з ФОП на створення промоматеріалів фільму (трейлер 1) промоматеріалів фільму (трейлер 2)	
Пункт:	ах	Послуги з монтажу трейлеру 1	проект	1,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	Договор з ФОП на створення промоматеріалів фільму (трейлер 1) промоматеріалів фільму (трейлер 2)	
Пункт:	ай	Послуги з монтажу трейлеру 2	проект	1,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	Договор з ФОП на створення промоматеріалів фільму (трейлер 1) промоматеріалів фільму (трейлер 2)	
Пункт:	ач	Витрати на постпродакшн звуку трейлеру 2(монтаж, тонування, зведення 5.1.)	проект	1,00	19 600,00	19 600,00	-	19 600,00	Договор з ФОП на пострудження постпродакшн звуку трейлеру 1 фільму (кольорокорекція трейлеру 1)	
Пункт:	аш	Витрати на постпродакшн звуку трейлеру 2(монтаж, тонування, зведення 5.1.)	проект	1,00	19 600,00	19 600,00	-	19 600,00	Договор з ФОП на створення постпродакшн звуку трейлеру 1 фільму (кольорокорекція трейлеру 2)	
Пункт:	аі	Послуги з постпродакшна трейлеру (колъропротрекія та фіналні складання трейлеру 1)	проект	1,00	18 600,00	18 600,00	-	18 600,00	Договор з ФОП на створення постпродакшн звуку трейлеру 1 фільму (кольорокорекція трейлеру 1)	
Пункт:	аі	Послуги з постпродакшна трейлеру (колъропротрекія та фіналні складання трейлеру 2)	проект	1,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	Договор з ФОП на створення постпродакшн звуку трейлеру 1 фільму (кольорокорекція трейлеру 2)	

Сергій Сінко

Пункт:	аю	Мастеринг звіденина треллеру в допі	шт	2,00	7 000,00	14 000,00				14 000,00	договір з ФОП на послуги забезпечення постпродажев звуку треллеру (зведення в допі)
Пункт:	ая	Виготовлення дсп треллеру	шт	3,00	7 000,00	21 000,00				21 000,00	договір з ФОП на створення промоматеріалів фільму (ДСТ треллеру)
Пункт:	ба	запис та монтаж музики	проект	1,00	85 107,00	85 107,00				85 107,00	договір з ФОП на монтаж та запис оригінальної музики фільму
Пункт:	бб	Найменування послуги	шт.	-	-	-				-	
Статя:	14.2	Витрати на послуги страхування		-	-	-				-	
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-				-	
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-				-	
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-				-	
Статя:	14.3	Відаєнні послуги		-	-	-				-	
Пункт:	а	Послуги коректора	екзамплар	-	-	-				-	
Пункт:	б	Послуги верстки	екзамплар	-	-	-				-	
Пункт:	в	Груп книг	екзамплар	-	-	-				-	
Пункт:	г	Друк журналів	екзамплар	-	-	-				-	
Пункт:	д	Інші видтрати (вказати недану послугу)	екзамплар	-	-	-				-	
Статя:	14.4	Інші прямі видтрати		243,00	302 830,84	621 096,31				621 096,31	
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)		-	-	-				-	
Пункт:	б	Послуги інтернет (вказати період)		-	-	-				-	
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ	шт	-	-	-				-	
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування	шт	120,00	3,00	360,00				360,00	
Пункт:	д	Інші банківські послуги		-	-	-				-	
Пункт:	е	Послуги з обслуговування освітлювальної апаратури	змін	8,00	3 191,49	25 531,92				25 531,92	договір з ФОП на послуги гafferа під час постановки фільму
Пункт:	е	Послуги з обслуговування освітлювальної апаратури	змін	8,00	1 808,51	14 468,08				14 468,08	договір з ФОП на послуги електрика під час постановки фільму
Пункт:	ж	Послуги з обслуговування освітлювальної апаратури	змін	8,00	2 553,19	20 425,52				20 425,52	договір з ФОП на послуги двох освітлювачів під час постановки фільму
Пункт:	з	Послуги підтримки та різкості зображення	змін	8,00	3 723,10	29 787,20				29 787,20	договір з ФОП на послуги фокус пульпа під час постановки фільму
Пункт:	и	Послуги з обслуговування операторської апаратури та техніки	змін	8,00	3 404,26	27 234,08				27 234,08	договір з ФОП на послуги двох межанків камер під час постановки фільму
Пункт:	і	Послуги гринмера	змін	8,00	1 489,36	11 914,88				11 914,88	договір з ФОП на послуги гринмера під час постановки фільму
Пункт:	ї	Послуги фотографа	проект	1,00	21 270,00	21 270,00				21 270,00	договір на ФОП на послуги фотографа
Пункт:	й	Послуги плеєбеку (Андрій Довгий)	змін	8,00	3 723,40	29 787,20				29 787,20	договір з ФОП на послуги забезпечення відеоконтролю та чорноваю о蒙тажу під час постановки фільму
Пункт:	к	Послуги другого режисера (Денис Воронцов)	змін	8,00	3 723,40	29 787,20				29 787,20	договір на ФОП на послуги виконавчого продюсера (під час зйомок)
Пункт:	л	Інші послуги (вказати підприємство) [компанія Гмінтар]	пробіл	1,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	



 СЕРГІЙ ДОВГІЙ



 PERIOD STUDIO

卷之三