

ДОГОВІР № 4FILM1-00263

про надання гранту

м. Київ

«15, вересень 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Зикснавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Георгадзе Едуард Аззорович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.10.2018 за № 20730000000047197, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Якими ми можемо бути» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є дата підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 499 825 грн. 00 коп. (чотириста дзв'яносто дев'ять тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проєкту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проєкту зідповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від реалізації Проєкту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проєкт у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проєкту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі, якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;

6) зберігати документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих за ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження

нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру;

9) не здійснювати витрати (замовлення тварів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими – дані, праці, звіти, тези, фотосграфії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі – матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання зি�моги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду правс використовувати безплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінаєсується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підгтовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі досркового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про тэрсво-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється згідно з норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дієс, призначенням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згсди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір єабирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною з установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, різного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ФОП Георгадзе Едуард Азорович

Юридична адреса:

03035, м. Київ, вул. Липківського, буд. 11, кв. 89

Адреса для листування:

03035, м. Київ, вул. Липківського, буд. 11, кв. 89

ЄДРПОУ: 3294518652

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

"ПРИВАТБАНК"

P/r: UA173052990000C260C8016807883

Тел.: +38 (063) 614 0301

Виконавший директор



М.П.

ФОП

Е.А. ГЕОРГАДЗЕ

М.П.

Б.Л.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4FILM1-00263
від «15 березня» р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Розвиток кінопроєкту

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4FILM1-00263

Назва проекту: Якими ми можемо бути

Візитна картка

Конкурсна програма
Розвиток кінопроєкту

Тип проекту
Індивідуальний

Назва проекту
Якими ми можемо бути

Назва проекту англійською мовою
What we can be

Географія реалізації проекту

Населений пункт
Київ

Початок проекту
2021-09

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2021-11-15

Тривалість проекту в місяцях
2.5

*Фото Георгієв Е.А.
Б.Л.*

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Презентаційний пакет

Ключові слова за напрямами

художній фільм

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Георгадзе Едуард Анзорович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Режисер, сценарист, координатор

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

«Якими ми можемо бути» - повнометражний мелодраматичний художній фільм. В центрі сюжету молодий та успішний розробник програмного забезпечення, який одного дня дізнається про смерть свого батька. Цинічний Ігор повертається на батьківщину, щоб продати стару виноградну плантацію свого батька, з яким його розділяв конфлікт. Поїздка кардинально змінює життя і плани Ігоря. Йому випадає шанс знайти своє минуле, та врятувати своє майбутнє. Проект передбачає створення кіносценарію, докторінг сценарію, редактування літературним редактором та розробку повного презентаційного пакету для конкурсів, тизеру, тритменту, біблії персонажів, бізнес плану фільму, синопсису, та створення веб ресурсу, електронний прес-пакет для онлайн промоції.

 Георгадзе Е.А.
Б.Л.

Коротка інформація про проект англійською мовою

"What We Can Be" is a full-length drama film. At the center of the plot is a young and successful software developer who one day learns of his father's death. Cynical Igor returns to his childhood home to sell his father's old vineyard, with which he shared a conflict. The trip radically changes Igor's life and plans. He has a chance to find his past and save his future. The project involves the creation of a screenplay, doctoral screenplay, editing by a literary editor and the development of a complete presentation package for competitions, teasers, treatments, character bibles, business plan, synopsis, and web resource, electronic press package for online promotion.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

499825.00

Загальний бюджет проекту

499825.00

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх наступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Фізична особа підприємець Георгадзе Едуард Анзорович

Фото Розмеж. Е.А.
Б.Н.

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
Individual entrepreneur Heorhadze Eduard Anzorovich

Організаційно-правова форма
Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ
3294518652

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі не передбачається

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний);
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм:

Дата реєстрації організації
2018-10-26

Юридична адреса організації
03035, м. Київ, вул. Василя Липківського 11, кв 89

Поштова адреса організації
03035, м. Київ, вул. Василя Липківського 11, кв 89

Область (відповідно до юридичної адреси)
Київська

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.facebook.com/eduard.georgadze>, <https://www.youtube.com/watch?v=0v9JBTxvs9Q>, <https://www.youtube.com/user/3DPlanetaTV/videos>

Реверс
Б.П.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Георгадзе Едуард Анзорович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Фізична особа підприємець Георгадзе Едуард Анзорович, громадянин України

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Немає

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у

Георгадзе Е.А.
Б.П.

ролі заявника?

Так. Грантовий сезон 2021

4SCH1-00263

Стипендія для підвищення кваліфікації кінорежисера, при проходженні короткого курсу у Bucharest film academy

Стипендії \ Індивідуальний

4ICP21-00263

Оригінальний саундтрек до фільму "Майдан. Дух свободи": Стас Фекете, O'Torvald та симфонічний оркестр.

Інноваційний культурний продукт \ ЛОТ 2. Музика \ Індивідуальний

4NORD41-00263

Валіза легко закрилася - Короткометражний фільм

Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти \ ЛОТ 4. Дебюти \ Індивідуальний

4AVS31-00263

LIVE. МУЗИЧНИЙ ХАБ

Аудіовізуальне мистецтво \ ЛОТ 3. Відеоконтент для медіаплатформ \

Індивідуальний

Грантовий сезон 2020

3ICP41-0263

Промотор книги "Бруд [*khak:]" Сергія Сергійовича (Сайгон)

Інноваційний культурний продукт \ ЛОТ 4. Література \ Індивідуальний

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Ні

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Фото George E.A.
Б.П.

Проект

Тизер до фільму "Коли закінчиться війна", 2018р,
www.whenthewarisover.net


Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття ВПЛИВІ ВЗАЄМОДІЯ ПРОЕКТУ З ПРОБЛЕМОЮ, В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ПЕВНИХ МІСЦЕВОСТІ:

Якщо розглядати проект з боку його фінального результату - фільму, то проблема, яка розглядається у фільмі пов'язана з тим, що багато сімей можуть зазнавати труднощів між партнерами. Якщо сім'я при цьому розвалюється, то у всіх випадках дитина, не має нормального зв'язку з сімейними цінностями, традиціями і порядками. Дитина виростає з неповноцінною розвиненою сімейною психологією, яка в свою чергу перешкоджає створенню сім'ї у майбутньому. Багато українських сімей стикаються з проблемою виживання з одного боку, а з іншого боку самореалізації. Це часто призводить до того, що партнери розходяться, для пошуку кращого місця для життя. Ця проблема сильніс змінила життя дитини, нашого героя фільму, який дорослішаючи зирішив домогтися самореалізації, щоб підготувати основу для формування сім'ї «вирішивши проблему їх батьків», але все виходить інакше, повернувшись в місто свого дитинства він зустрічає дівчину, до якої він відчуває сильну симпатію, але в міру знайомства з нею, він дізнається що вона вірить в те, що все в сім'ї складається добре, якщо два партнери дбають про становлення сім'ї та її розвитку.

ЯКИМ ЧИНОМ ЦЯ ПРОБЛЕМА ВИРІШУЄТЬСЯ НА КОРИСТЬ ПЕВНОЇ МІСЦЕВОСТІ:

З одного боку герой фільму розуміє, що реалізувати сім'ю в рамках маленького містечка без шансів на виживання сім'ї є неможливим, але він має сильну прихильність до дій своєї коханої, яка повністю руйнує його колишнє розуміння успішного життя. Герой розуміє, що його успішне життя сформована на базі страху відповідальності за рішення, які він повинен приймати на користь двох партнерів. Але його сторонній досвід дозволяє йому поглянути з іншого боку на життя в цьому маленькому містечку і він приходить до розуміння, що велика частина місцевих громадян просто бояться відповідальності, обов'язків. Громадяни прикриваються


Georgije
B.N.

невідповідними умовами для забезпечення цілісної сім'ї. Таким чином герой, який має неймовірну вміння зосереджено виконувати зобочі завдання, приймає виклик і наважується працювати над соціальню проблемою і стає вперше відвертим перед іншими жителями містечка, що призводить до того, що жителі розкриваються перед ним. Ми дізнаємося що всі проблеми пов'язані з формуванням повноцінного побуту є причиною страхів приймати рішення. Персонажі, які опинилися під впливом героя починають переоцінювати свої прагнення і це призводить до формування нової ідеї серед громадян міста. Окрилений герой прагне застосувати новий досвід до своєї коханої жінки, але отримує відмову, так як його улюблена вважає, що сім'я це не робота, це процес, про який дбають, а не виконують завдання. Тим часом в місті організовується щорічне свято збору зинограду, і ввечері герой приходить до фінального розуміння проблеми: «Ми не можемо бути напевно впевненими у вирішенні завдань, так як ми це не завдання, ми це процес. Ми це дві людини, які хотіть прожити спільне життя і побудувати його так як ми його уявляємо. Піклуватися один про одного і боротися один за одного.». Його слова звучать зі сцени і їх чують всі жителі містечка. Наступного ранку герой змушений відправиться на роботу, і виїждаючи з міста він зауважує як люди в місті змінилися, вони його почули. На виїзді з міста він зустрічає старого друга своєї сім'ї, який ремонтую табличку назви міста. Друг сім'ї зупиняє головного героя і питає його «Ви від'їжджаєте?», - «Скоро повернуся, можу допомогти з табличкою», - « я думає немає потреби, я і сам можу впорається. Справа дрібна, але тепер на вїзді люди будуть знати, що місцеві тут тримають все в своїх руках!».

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/лоту?

Проект надає можливість новим авторам реалізувати проект, що дає можливість використовувати результати проекту в портфоліс, для подальшого професійного розвитку. Проте розробка сценарію і його написання є ключовим елементом проекту. Також в рамках проекту буде створена повноцінний тітч бук з тизером, які допоможуть авторам і продюсерам презентувати проект як на державних конкурсах в Україні, за її межами, так і будувати речення для інвесторів, донорів. Також дасть можливість створення прес матеріалів, веб сайту, а також провести прес-конференцію в якій будуть представлені результати проекту. Ці завдання повністю відповідають з напрямком програми «Розвиток кінопроекту».

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Георгієв Е.А.
Б.П.

Наша організація позиціонує себе, як виробника та популяризатора українського культурного продукту, постійно приймає участь у літнінгах Держкіно, Мінкульту, та УКФ. Організація об'єднує навколо себе українських митців різних професій та різних поколінь, саме тому проект «Якими ми можемо бути» - є надзвичайно актуальним для її подальшого розвитку

Чому проект є унікальним?

УНІКАЛЬНІ РИСИ ПРОЕКТУ

УНІКАЛЬНІ ПЕРСОНАЖІ: У центрі картини знаходиться Ігор. Чоловік 35 років. З одного боку звичайний керівник айті відділу, з іншого боку людина, яка з малого віку став боротися за своє майбутнє. Людина який не здався, «якщо його сім'я розвалилася. Звичайно всі випробування, які на нього перепали зробили його черствим, але саме це і вправить історія, учасником якої він стане. Кохана Ігоря - Лів, дівчина з відкритим серцем і душою, має зв'язок з чудесами, які підносить її всесвіт. Вона цінує життя, любить то що в її світі є, не боїться приймати все як є і вірить, що все можна змінити, все відправити. Особливість цього персонажа полягає в тому, що кожній людині часом потрібен близький друг, який допоможе розкритися і прийняти тебе, допомогти втілити мрію. Батько Ігоря - людина, яка вірила в те що якщо докласти всіх зусиль в реалізацію мрії - все вийде, але був не правий. Мало бути божевільним на прагненні втілити мрію, на самоті це неможливо. Саме тому його впертість і небажання прислухатися до партнера і привело до того, що близька людина став самим далеким. Мати Ігоря не вірила в те, що можна змінити світ, який і так стрімко летить в прірву, тому і втекла з містечка в пошуках кращого місця, але виявилося що немає кращого місця, ніж те, яке сам створюєш з тими хто бажає того ж. Друг Отця був тим хлопцем, який завжди хотів допомогти другу, але до нього ніколи не прислухалася як би він голосно не говорив, він вірив що всі упередження здатні миттєво змінюватися, якщо умови змінені. Втрачений мандрівник - людина, яка знає все. Він як книга життя, бачила все, знає все, знає як буде, але не знає що зробити. Цей дивовижний персонаж може відразу ж передбачити майбутнє. Якщо йому розповісти про себе і свої плани.

Священик - людина віри і слова. Правила, створені тисячі років тому навіть сьогодні продовжують бути інструкцією для життя. Звичайно багато цих правил порушують, але саме віра дозволяє їм повернутися на шлях істини. Священик єдиний хто може говорити з духовним ядром героя, відповідати на питання загадками, бо тільки так сумніви героя перетворюються в Колективний досвід їх вирішення. В історії кожен персонаж є унікальним для українського кінозалу, але тим не менш знайомим близьким кожному глядачеві.

Георгієв
Б.П.

ВСЕСВІТ КАРТИНИ: Події фільму розгортаються в трьох різних місцях, які є подібними символами: Місто складається зі скла, в якому втручається зовнішній вигляд людей, формуючи при цьому у глядача сприйняття безликої і безхарактерної людини. У цій атмосфері герой існує в рамках декількох локацій: сіра і самотня квартира, в якій завжди псрожньо; місця для розваг, в яких головний герой намагається якось проявити свій внутрішній світ і свою особистість, але стикається з тим, що все рівно йому доводиться брехати, щоб бути цікавим для співрзмовників: в робочий офіс зі скла і відображені в них, де немає його, а є його робочі питання і завдання. У цьому офісі люди не бачать один одного і виходять на вулицю, щоб хоч якось залишатися самими собою, але герой завжди залишається всередині, для нього це і є основа його життя. Герой з самого дитинства, після розлучення його батьків намагався створити такі умови для майбутньої сім'ї, щоб ніякі негаразди не стали перешкодами його щастя, але сам же став заручником свого прагнення. Але сного дня все змінюється і герой змушений повернутися в місто свого дитинства, щоб успадковувати будинок свого батька. Герой зважає це доброю можливістю продажу нерухомості для вкладу ресурсів в свою справу, що зробить його більш захищеним, але там все змінюється. Коли він владнав усі юридичні питання, він залишає містечко направляється пішки до найближчого вокзалу.

Покинувши містечко він потрапляє в неймовірно гарну природу, про яку він навіть забув. Він забув як це шукати шлях серед лісосмуги, великих лугів і озер. Герой згадує своє дитинство, згадує як він був частиною цієї природної магії, як він читав історію дерев, як він з друзями шукав особливі місця для таємних зборів. І під час цієї прогулінки до вокзалу він проходить близько озера. Одягнений в костюм, він вирішує скупатися. На озері він помічає дівчину, яка танцює і стоячи у воді, він спостерігає за нею. Пізніше він її зустріне в містечку і полюбити. Через деякий час він повертається в містечко для завершальній стадії оформлення документів, але процес затягується і це сприяє його знайомству з місцевою культурою, жителями, традиціями, вірою. Старе містечко виявляється унікальним місцем, яке має шанс на відродження. Маленькі вулички, люди, які настільки ж цікаві як книги класичних пресліків, костел в якому існують правила з часів зародження цього містечка, і головне сімейні цінності, які так ретельно намагаються зберегти деякі жителі.

ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙНЯТТЯ КАРТИНИ: Картина сприймається глядачем як повернення в найприємніші моменти дитинства, але з дорослою оцінкою. Психологічний шлях через картину для глядача простий - кожен глядач

Георгієв Е.А.
Б.П.

приходить до відповіді на питання: «Чи є я тією людиною, яким хочу бути?». Елемент побудови сім'ї тут використовується як індикатор гостинності людини бути тією самою людиною, яка несе відповіальність за свої вчинки як особистості. Селище і зміни в ньому, які пов'язані з самоідентифікацією особистісних інтересів в аспекті побудови сім'ї. Таким чином виводимо формулу: доросла, впевнена в собі людина бажає побудувати сім'ю, так як готова брати відповіальність за майбутнє своїх дітей, при цьому досягнення інтересів сім'ї тісно пов'язане з громадським рухом. Впливаючи на існуючу концепцію суспільних цілей, герой проходить етап становлення турботливості про інститут сім'ї. І все це відбувається в рамках звичайної історії, який глядач дивиться 90 хвилин.

Якщо розглянути українські картини, які вийшли на кіноекрани, то можна чітко сказати, що жодна з них не має спільних елементів. Це робить цей фільм унікальним в персонажах, історії, локаціях, всесвіту, в кіно мові та інших художніх елементах. Ця картина орієнтована на масового глядача, так як має широку палітру знайомих елементів, які дозволять глядачу ототожнювати себе з персонажами, їх вчинками.

Чому проект є інноваційним?

ПРОБЛЕМА, ЯКУ РОЗГЛЯДАЄ ПРОЕКТ: Фільм розглядає соціальну проблему в контексті формування сім'ї в рамках регіональних трудових / соціальних можливостей для становлення і розвитку сім'ї.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ЗАПРОПОНОВАНІ АВТОРОМ СЦЕНАРІЮ: Смейні стосунки є однією з основ для формування соціально розвиненого суспільства. Саме прагнення забезпечити якісне майбутнє для сім'ї і зводить представників сімей в колективи, які формують кращі умови для життя.

ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕ ЗАПРОПОНОВАНО АУДИТОРИЇ ВИХОДЯЧИ З ЗАПРОПОНОВАНОЇ ІДЕЄЮ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ:

Головний герой є звичайною людиною, яка закохується в дівчину, яка вірить у відродження її маленького містечка. Сам же герой покинув це маленьке містечко ще в підлітковому віці. Але історично так склалося, що це місто має докази того що містечко має всі шанси процвітати. Герой перебуваючи в містечку деякий час починає пізнавати культуру та традиції, людей та їх історії. Він знаходить у собі духовний зв'язок з містечком і сам стає його частиною. Маючи кохану, яка бажає відродити містечко герой відмовляється від ідеї покинути містечко і робить спробу відродити містечко. Як «новенький у місті», однак зі спогадами дитинства, він має особливе бачення того, що відбувається в місті. Пізнавши всю красу міської боротьби

(ФФР) Георгієв Є.А.
Б.П.

за успішну кар'єру керівника великого колективу, герой бере зесь досвід і вкладає в ідею відродження містечка. І у нього виходить це.

ЯКИМ ЧИНОМ РІШЕННЯ ЦІЇ ПРОБЛЕМИ є ІННОВАЦІЙНИМ:

Ми часто забуваємс, що кожна людина здатна змінити ціле суспільство, якщо здатна впливати на мсїй його представників.

ЯКИМ ЧИНОМ ПРОЕКТ ВПЛИНЕ НА РОЗВИТОК СЕКТОРУ КІНО:

Така картина є інноваційною, так як апелює до ідей демократичного суспільства, відправляючи на задній план соціалістичний досвід багатьох представників дорослого покоління. Вона пропонує глядачеві дивитися історію про формування сімейних, дружніх, культурних і духовних цінностей. Ця картина подібна новому досвіду, який сподобається глядачеві. Багато хто може сказати що це неможливо, саме тому вже в самому фільмі в титрах ми покажемо короткий документальний фільм про ті селища і містечка, які змогли це зробити.

Основна мета проекту

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Руйнування сімей, за причини відсутності відповідних умов для процвітання сім'ї, відповідних трудових, соціальних можливостей. Таким чином в місцях, де процвітання сім'ї неможливо через відсутність цих складових, сім'ї будуть розвалюватися, якщо вони не мають сильної взаємної турботи партнерів. У будь-якому випадку щоб забезпечити процвітання сім'ї, родині потрібно переїджати зі свого місця проживання, або побудувати свою справу, яка збільшить шанси на успішне процвітання. Але справа в тому, що Україна, як і багато інших країн йдуть від життя в селищах і малих містечках, переїжджаючи до великих міст. Такий переїзд є досить складним для партнерів, особливо якщо у них є зобов'язання перед дитиною, що призводить до ряду конфліктів партнерів. Однак для багатьох це залишається єдиним виходом з проблеми.

З ІНШОГО БОКУ

Виходячи з історичного шляху людини, саме сім'я і стала основою формування колективного товариства. Сьогодні ця схема просовіжує працювати в деяких селищах України, і більш поширена на заході, де маленькі селища створюють комісії, комітети та інші спільноти, щоб колективно піклуватися про розвиток свого міста. Така практика позитивно впливає як на становлення економічного процвітання селища, так і на розвиток його соціуму. З іншого боку, приїхавши у випадкове селище Вінницької області, можна побачити повний занепад всіх цих основ, і

ФФР Тернопіль С.А.
Б.Л.

процвітання нашої проблеми.

РІШЕННЯ

Формула проста і знайома: процвітання суспільства будеться на прагненні його членів формувати майданчик можливостей для тих, хто буде його використовувати для поліпшення вихідних складових. У цій формулі немає складових, так як в кожній ситуації вони мають своє значення. Також як втілення цієї формули не одноразова завдання, а процес. У складі СРСР було багато європейських країн, і багато громадян потрапили під вплив соціалістичної моделі, так як вона не вимагає відповідальної турботи кожного його члена про процвітання суспільства. З іншого боку досвід цих країн в селищах показує, що державна політика і активне суспільство призводить в результаті до процвітання соціальної моделі. Повертаючись в Україну, ми бачимо, що багато маленьких міст вже використовували переваги децентралізації і змогли об'єднати в соціальні групи, які приступили до плану розвитку регіону. Але не дивлячись на державну складову в центрі цієї концепції звичайні люди, які проживають звичайну історію формування молодої сім'ї.

Тому метою проекту за підтримки УКФ є створення сценарію фільму і тизеру, який не тільки розкриє проблему, але і запропонує тядачеві альтернативне рішення на простому людському рівні взаємин. Також на сайті проекту буде сформована тематична стаття на основі теми фільму. Обговорення проблеми також буде відбуватися під час прес-конференції.

Цілі проекту

Ціль

Проведення сценарного дослідження

Завдання

Проведення інтерв'ю з сімейними психологами, тренерами індивідуального розвитку.

Результат 1

Проведені 5 інтерв'ю

Результат 2

Відбір ключових меседжей/проблем по темі фільму. список меседжей

Індикатори досягнення результатів

БСП Георгієв А.
Б.Л.

Відеозаписи інтерв'ю. Список ключових меседжей за результатами проведених інтерв'ю - 10-15 ключових меседжей

Ціль

Написання трітменту, розробка епізодного плану

Завдання

Написання трітменту, написання епізодного плану

Результат 1

Готовий трітмент

Результат 2

Готовий епізодний план

Індикатори досягнення результатів

Готовий трітмент - 10 сторінок, Готовий епізодний план- 30 сторінок

Ціль

Створення літературного сценарію фільму

Завдання

Написати сценарій фільму

Результат 1

Готовий літературний сценарію фільму

Результат 2

Переклад сценарію на англійську мову

Індикатори досягнення результатів

Готовий сценарій фільму 90 сторінок. Англомовна версія сценарію 90 сторінок

Ціль

Виробництво презентаційного пакету фільму

Завдання

Зйомка тизеру, створення презентації фільму, розміщення тизеру на сайті та в соц мережах.

Георгієв Е.А.
Б.П.

Результат 1

Готовий тизер фільму, розміщений на сторінках в Youtube, Instagram, FB та на сайті фільму

Результат 2

Готова презентація, що включає логайн, синопсис, постер, режисерське бачення, маркетингову стратегію

Індикатори досягнення результатів

Готовий тизер фільму, хронометраж 2 хв. українською мовою з англійськими субтитрами. Презентація фільму, що включає логайн, синопсис, постер, режисерське бачення, маркетингову стратегію - 10-15 слайдів українською та англійською мовами. Створені сторінки фільму в Youtube, Instagram, FB, веб сайт фільму з розміщеннями тизером, фото та відео-бекстейджем , постером фільму.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Прямою аудиторію проекту у зозрізі створення сценарію та презентаційного пакету є, насамперед, кіновиробники, кінодистрібутори, кінознавці та критики, національні та іноземні продакшн компанії, стрімінгові платформи, кіноінвестори, представники телеканалів. Загалом, оскільки проект спрямований на створення сценарію та презентаційного пакету, прямою цільовою аудиторією є аудиторія національних та міжнародних кіноринків, на яких презентуються ідеї майбутніх кінофільмів. Загалом пряма аудиторія складає біля 1000 осіб

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Виходячи із специфіки проекту - мелодрама- ми вважаємо, що фільм буде мати успіх у категоріях 25-34р, 35-44р. Якщо казати про гендерний зозподіл то 35%-чоловіки і 65% жінки. Очікуємо кількість глядачів у кінотеатральному прокаті від 100000.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Нами були проаналізовані відкриті данні бокс офісів аналогічних кінопроектів та соціологічні дослідження щодо авторського кіно. аудиторії тощо (<https://mbr.com.ua/ru/news/analytics/4361-boks-ofis-ukrainy-2020-sestiletii-minimum-kassovy-x-sborov>) Найбільш більшим успіхом у зозрізі визнання глядачем авторського кіно є фільм "Мої думки тихі". Результати прокату цього фільму дійсно підтверджують велику зацікавленість глядача

Фото: Георгієв Е.А.
БЛ.

дивитись "не масове" кіно. Загальна кількість глядачів більш 100тис.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Для прямої аудиторії результатом проекту стане готовий сценарій нового повнометражного художнього фільму та якісний презентаційний пакет включаючи тизер, що дать можливості успішного подальшого розвитку проекта в розрізі фандрайзингу та просування фільму. залучення інвестицій та донорів.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Національні та іноземні кіновиробники, телеканали, кінодистрибутори, інвестори у кіновиробництві

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

1. Основою суспільства, що розвивається є міцні сім'ї. 2. Сім'я, яка бажає процвітати, повинна об'єднуватися з іншими сім'ями, створюючи колективне управління. 3. Збереження локальних традицій збагачує культурну цінність регіону. 4. Відродження будь-якого містечка можливо при активній громадянській позиції його жителів. 5. Сімейні традиції як основа життєвих правил. 6. Псвага церкви як основа поваги до своєї духовності. 7. Створення нових можливостей для формування сімейного достатку. 8. Відповіальність за стан міста лежить на кожному жителеві. 9. Майбутнє будують тоді, коли бажають дати життя своїм дітям. Протиріччя є темами, які піднімає фільм, і в розвитку сюжету формує у глядача власну відповідь. ла Задніпровська - коуч та тренер. Євгеній Дейнеко - тренер успіху. Олексій Просекін - автор книги "У житті справедливо все ". Анна Валенса - сімейний психолог, кандидат філософських наук, соціальний філософ.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Під час реалізації та підготовки проекту планується залучити максимальну кількість каналів комунікації. серед яких:

- Засоби масової інформації: онлайн, преса, радіо та телебачення.
- Соціальні мережі: Instagram, Facebook, YouTube

Георгієв А.
Б.П.

Під час реалізації та підготовки проекту планується створити наступний інформаційний контент:

- Інформаційний відео-сюжет про реалізацію проекту.
- Серії фото-контенту під час реалізації всіх етапів проекту.

Публікації в соціальних мережах :

- Instagram - 20 дописів у вигляді публікацій
- Facebook - 30 дописів
- Youtube - тизер, роліки відеобекстейджу та інтерв'ю - загалом від 10 відео

Веб сайт проекту (створення фінісується по за межами співграці з УКФ) - 10 відео, 20 дописів, розміщений синопсис, логайн, постер фільму

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

UA Культура, Еспресо ТБ, 5 й канал, Громадське ТБ. Близько 30 дописів у вигляді публікацій в соціальних мережах та ресурсах-партнерах.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Охоплення інформацією про проект в соцмережах - від 50 000,

Кількість переглядів відеороликів та інтерв'ю, створених в межах інформаційної кампанії - 20 000.

Плановий розподіл - жінки 65%, чоловіки 35%

Віковий розподіл - 25-45 років

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженнем досягнення мети проекту?

У довгостроковій перспективі - створення кінофільму по написаному сценарію. Досягнення мети - кінотеатральний прокат та показ на ТБ створеної стрічки, а також участь у різних міжнародних кінофестивалях.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проекту

Виходячи з теми та ідеї проекту, можна говорити про те, що в рамках УКФ ми створимо сайт проекту, через який зможемо ділитися корисними рекомендаціями, тизер який піднімає тему проекту, а також ряд інтерв'ю з учасниками проекту з обговореннями теми проекту. За межами підтримки УКФ, на етапі створення і кінцевого продукту - фільму, глядач зможе знайти корисні приклади для побудови сім'ї, формування активної локальної громади, культивації заохочення регіональних культурних традицій, а також турботи про рідному містечку.

Георгієв Є.А.
Б.П.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Тизер фільму буде у відкритому доступі, на ютуб-каналі та Facebook сторінці. В рамках проекту за підтримки УКФ будуть створені: веб сайт (з повним доступом до матеріалів і результатами проекту, крім сценарію), сторінка проекту в фейсбуці, обговорення теми проекту в ЗМІ.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

В подальшому команда проекту планує участь у національних та міжнародних пітчингах кіносценарієв, презентації проєкту для фахівців галузі, фандрайзинг проєкту для подальшого виробництва фільму, в тому числі розміщення тизеру на кроудфандингових платформах IndigoGo та участь у конкурсах Держкіно та інших донорів в кіноіндустрії, презентації на кінофестивалях

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

В результаті наступним результатом за межами підтримки Українським Культурним Фондом буде реалізація і поширення кінофільму. Отриманий досвід сценарного теріоду буде переданий партнерським організаціям, для поліпшення взаємозв'язку з подальшою розробкою проекту. Також буде проведена лекція з показом та обговоренням тизера, студентам університету Карпенка-Карого з метою обміну досвідом.

Планується створення партнерства з національними продакшн компаніями, громадськими організаціями. Також планується співпраця з угорськими продакшн компаніями для пост-продакшена фільму за підтримки державної кінокомісії. Також планується співпраця з Канадськими компаніями для спільної реалізації знімального процесу на території України в рамках договору про спільне кіновиробництво.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Георгадзе Едуард Анзорович

Роль у проекті



Георгадзе Е.А.
Б.Л.

Режисер, сценарист, Координатор

Перелік основних обов'язків

Координація творчої команди, Написання сценарію до фільму та тизеру.
Режисерські завдання (режисерське бачення тизеру; режисерський
сценарій, розробка розкадровки, підбір акторів, підбір локацій, контроль
якості виробництва, співпраця з департаментами під час виробництва
тизеру, координація співавтора сценарію)

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за
основним місцем роботи або у інших проектах)**
100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ГЕОРГАДЗЕ ЕДУАРД АНЗОРОВИЧ

Громадянство: Українське

14 березня 1990 року в м. Києві

Тел. +380636140301

Email: edwardgeorgadze@gmail.com



ФІЛЬМОГРАФІЯ

2020-2021 - «Час селфі» - вебсеріал (режисер монтажу, колорист)

2019 – «LHS» Режисер прямих ефірів

2020 - «Театр 360. Промофільм» (режисер монтажу) 9 серій

2019 – «І... Буде подорож» - тизер до повного метру (режисер та автор
сценарію)

2019 – «Історія незалежності України» - тизер (VFX Супервайзер,
Колорист)

2019 - «Від Данила до Вітовта» документальний (VFX Супервайзер,
Колорист)

2018 - “Коли закінчиться війна” (Режисер-постановник тизеру, співавтор
сценарію)

2017 - “Великий бій” (режисер монтажу)

2013-2017 - “Майдан. Дух свободи” (документальний) (режисер,
продюсер)

2016 - “Чунгул” (колорист)

2013-2015 - “Зима у вогні” (документальний) (ко-продюсер)

2013-2015 - “Ромка” (короткий метр) (ко-продюсер)

2012 - “Синевір” Спеціаліст з Стереоскопії

ФП Георгадзе Е.А.
Б.Л.

2012-2015 - Телеканал Україна (колорист)

2012 - Інтернет ТВ Радомисль (Технічний директор, Оператор-постановник)

2012 - "Wizard Post-Production" Режисер монтажу

ПОСИЛАННЯ НА РОБОТИ

РЕЖИСЕРСЬКІ РОБОТИ:

• [?] Тизер-документальний фільм “Майдан. Дух свободи” [?]

https://youtu.be/_tzjEP7fw4

• [?] Тизер-повнометражний художній фільм “Коли закінчиться війна” [?]

<http://whenthewarisonover.net>

• [?] Шоуріл реклами та музичних проектів [?]

<https://youtu.be/s8d6kG-G2Ck>

ПРОДЮСЕРСЬКІ РОБОТИ:

• [?] Повнометражний документальний фільм “ЗИМА У ВОГНІ” [?]

2015 р. [?]

<https://www.youtube.com/watch?v=RibAQHeDia8>

• [?] Повнометражний документальний фільм “МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ” [?]

2015 р. [?]

<https://www.youtube.com/watch?v=z5qpfvJ0udo>

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**

ФОП

ПІБ члена команди

АЛЕКСЄЄВА ДАРІНА ЮРІЙВНА

Роль у проекті

Сценарист

Перелік основних обов'язків

розробка логлайну по сценарію, синопсису по сценарію, поєпізодного плану, написання трітменту сценарію, написання сценарію, узгодження правок по сценарію з основною командою проекту (режисер, продюсер) і редактування сценарію.

Фото: Георгієв Е.А.
Б.П.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
(Громадянка України)

Рік народження: 11.11.1996

Кіносценарист

ОСВІТА

Київський Національний Університет Театру, Кіно і Телебачення 2014 – 2019 рр.

Факультет: драматургія кіно та телебачення.

Інтершкола 2015 р (Фотокурс)

Школа акторського мистецтва "Образ"

вересень 2013 - січень 2014

Аktorське мистецтво, сценічна мова, сценічна пластика

Курси іноземної мови "Фенікс"

червень 2013 - серпень 2013

Літній курс англійської з носієм мови.

ДОСВІД РОБОТИ

- Автор сценаріїв відеороликів до навчального курсу FlyGreen на замовлення Державної авіаційної служби України за фінансової підтримки GIZ (2020)
- Журналіст, автор та редактор статей у виданні "Сьогодні.Lifestyle" (2020)
- Сценарист рекламних відеороликів для додатку «Каратель» (грудень 2019 року)
- Редактор сайту телеканала "Україна" (2019–2020)
- Автор сценарію епізоду скріптед-реаліті «102. Поліція», телеканал «2+2» (2018)
- Співавтор сценарію тизера до фільму «Коли закінчиться війна», створеного за підтримки Українського Культурного Фонду (2018 рік)
- Сценарист та копірайтер, відео-продакшен «Кінопів» (2016-2017)
- Асистент режисера по акторах у фільмі «Сонечко», знятого за підтримки Star Media (2016)
- Співавтор сценарію короткометражного фільму «Кордона Віри» (2016)

О.П. Георгадзе Є.А.
Б.П.

• Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова», спеціальна нагорода за кіносценарій «Бешкетники» - Співавтор сценарію (2015)

НАГОРОДИ

Літературний конкурс “Гранд Коронація слова - 2015” - спеціальна нагорода за сценарій дитячого кіносеріалу “Бешкетники”, співавтор сценарію.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Кашин Олексій Леонідович

Роль у проекті

Продюсер, Координатор

Перелік основних обов'язків

Організація підготовчого та знімального процесу. Договорна та тендерна діяльність, документообіг.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта 1990-1996 Національний аерокосмічний університет (ХАІ),
менеджмент Член Національної Спілки Кінематографістів України, член
Української кіноакадемії. Фільмографія

2021 - документальний фільм "Небесний координатор" продюсер

2020 -2021 ігровий веб серіал "Час селфі" 2019 – 2020 продюсер

документального серіалу «Історія незалежності України» (у розробці) <https://ua-history.com/>

2018-2019 – продюсер документального фільму «Від Данила до Вітовта» <https://www.youtube.com/watch?v=-sLBG0sNGGs&t=1730s>

2017 - документальний фільм «Природа смертна, вечен человек», Казахстан, продюсер <https://youtu.be/eTYBT1XZzcY>

2017- продюсер художнього повнометражного фільму «Великий бій» (у виробництві) 2016 - продюсер художнього повнометражного фільму

«Чунгул» https://youtu.be/NaA3_swZepE 2015 - продюсер

Георгій Г. А.
Б. П.

документального фільму "Енергія, яка змінить Україну" 2014 - продюсер документальних фільмів "Чистий дім", "Відображення майбутнього", "Чиста енергія", "Сни" для телеканалу "Хабар", Казахстан 2013-2014 - продюсер документального ТБ серіалу "Спадщина землі" 2 - х сезону (52 серії) для телеканалу "Хабар" Казахстан 2013 - продюсер серіалу "Місто Мертвих" 2012 - режисер стереографії для художнього фільму "Синевир 3D" 2011 - продюсер документального серіалу "Стародавні міста", фільми – концерти

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Можуть захворіти актори, або змінитися їх зайнятість в інших проектах. (Планування і підготовка другого складу виконавців). Члени нашої команди мають більш ніж десяти років досвіду роботи на ринку, і завдяки цьому досвіду колектив здатний запобігати будь-які ризики зриву реалізації проекту, або знаходити альтернативні рішення, які призводять до виконання задуманого плану. Внутрішні ризики в кіновиробництві мають незначний характер, наприклад поломка машини з обладнанням, або членами групи, вирішується заміною машини протягом години, витрачений час компенсується заздалегідь продуманими двома годинами резерву. Погіршення погоди призводить до переносу знімального дня, так як заздалегідь заплановані можливі розриви знімальних днів при запасі в 4 днія. Знання кінопроцесу передбачає знання можливих причин, які можуть вплинути на реалізацію проекту.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

Карантинні обмеження через COVID-19 (тизер знімається в Києві і транслюється онлайн), основна частина взаємодії із засобами масової інформації реалізується онлайн.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Внутрішній моніторинг буде проводиться на основі встановлених дедлайнів і планових результатів проекту. Оскільки процес розробки і написання сценарію, зйомки тизера мають усталені в кіновиробництві елементи етапів

Радян Георгієв Е.А.
Б.П.

виробництва, це дасть можливість паралельно готуватися до всіх запланованих цілей виробничого етапу. Звітність, розміщення всіх потрібних деталей для команди проекту будуть здійснюватися через хмарний софт компанії Гугл. Планування і побудова виробничих ланцюгів буде реалізовано через софт Scapple. Виробнича звітність є нормою в кіновиробництві, завдяки їй кожен член групи може знати про процес вносити свої корективи. Моніторинг здійснюватиметься в рамках звітів і вимог департаментів. У розділі кожного департаменту є його керівник, який стежить за досягненням позитивних результатів своїх колег. Усі департаменти ведуть звітність перед керівниками проекту: продюсером і режисером.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

4

Кількість жінок у команді проекту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

5

Кількість людей віком від 35 до 50

2

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Георгієв Е.А.
Б.П.

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної

 Георгієв Г.А.
Б.Л.

програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я підтверджую, що поданий проект не містить продуктів, що були вже створені, в тому числі доопрацьовані, вдосконалені, перероблені, брали участь у конкурсах УКФ, пітчингах (творчих конкурсах) державних та приватних інституцій, міжнародних та приватних донорів, телеканалів (на етапі подання проектної заяви та реалізації проекту). У разі виявлення порушень цієї умови, зобов'язуюся припинити участь на будь-якому етапі конкурсного відбору чи реалізації проекту та зобов'язуються повернути всю суму отриманих грантових коштів відповідно до підписаного Договору про надання гранту. Я гарантую, що створені продукти в процесі реалізації проекту не містять закликів до насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок; не містять матеріалів порнографічного характеру. Вся діяльність в рамках проекту та його результати узгоджуються із Законом України «Про кінематографію».

Так

Фото Георгієв Е.А.
Б.Л.

Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.


Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантсotримувача

Георгієв Е. А.


Підпись



Дата заповнення

Грантоотримувач:

ДОК Георгієв Е.А.



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2
до Договору про фінансування гранту № МГ/ЛМ/Р. 0063
від "15" вересня 2021 року

Назва конкурсної програми: Розвиток кінопрокату

Назва Заявника:

Назва проекту:

Дата початку проекту:

Дата завершення проекту:

ФОП Георгіада Едуард Альборович
Якими ми можемо бути
вересень 2021
15.11.2021

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	499 825,00
2. Співфінансування*:	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших дононрів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших дононрів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, календарів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження":	100,00%	499 825,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

(посадов)

(підпись/граватка)

Георгіє Є.А.

(підпись)

Кошторис витрат проекту
Назва Заявника: ФОП Георгаде Едуард Анзорович
Назава проєкту: Якими ми можемо бути
Дата початку проєкту: вересень 2021
Дата завершення проєкту: 15.11.2021

Рядок:	Стаття: Підстатья: Пункт:	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УКФ		Загальна планована сума витрат по відповідно до заявки (калькуляція обсягу та якіснонн)		
				Планові витрати відповідно до заявки	Інші витрати			
1	2	3	4	5	6	7	14	15
РОДИЛІ:								
Стаття:	1	Винагорода членам командаю проєкту		0,00		0,00		0,00
Підстатья:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації						
Пункт:	1.1.1	Місяців						
Підстатья:	1.2	За трудоемкіми договорами		0,00	0,00	0,00		0,00
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)						
Підстатья:	1.3	За дикторськими ЦПХ						
Пункт:	1.3.1	Алексєєва Даріна Юріївна, сценарист						
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		78 750,00	17 325,00	17 325,00		
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00		0,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00		0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ		78 750,00	0,22	17 325,00		
Підстатья:	1.5	За дозволами з ФОП		5,00	200 000,00	200 000,00		
Пункт:	1.5.1	ФОП Георгаде Е.А., поступи сценариста, поступи режисера тизеру		2,50	50 000,00	125 000,00	поступи сценариста: створення літературного сценарію фільма, розробка бюджету персонажів, написання синопсису та трименту фільму поступи режисера-постановника тизеру: творча координація, робота з акторами, організація та планування зйомального процесу, розробка КПП	
Пункт:	1.5.2	ФОП Кашин О.Л., поступи продюсера, координатора проєкту		місяців	2,50	30 000,00	75 000,00	75 000,00
Пункт:	1.5.3	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги(виконання робіт)		місяців		0,00	0,00	0,00
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди"								
Січень:	2	Винагорода членам команди (чи штатних працівників)		0,00	0,00	0,00		
Підстатья:	2.1	Вартисть приїзду (для штатних працівників)		шт.		0,00		0,00
Пункт:	2.1.1	Вартисть квитків (з депанізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)						
Підстатья:	2.2	Вартисть проживання (для штатних працівників)						
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)		дoba		0,00		0,00
Підстатья:	2.3	Добою (для штатних працівників)				0,00		0,00
Пункт:	2.3.1	Добою, вказати ПІБ (відрядженої особи)		дoba		0,00		0,00
Всього по статті 2 "Витрати поездок з відрядженими":								
Статя:	3	Обладнання і нематеріальні активи		0,00		0,00		0,00
Підстатья:	3.1	Обладнання, інструменти, мат. необхідні для використання його при реалізації проєкту зрази оптимізація						
Пункт:	3.1.1	Наименування обладнання (з депанізацією технічних характеристик)		шт.		0,00		0,00

Фото Георгаде Е.А.

Е.А.

Підстатья:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до прибрання для використання їх при реалізації проєкту автомотримувача (за рахунок страф/罚款уання)			0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізованою технічною характеристикою)	послуга	Недопустими витрати за рахунок гранту УКФ	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга	0,00	0,00
Всього по статті 3 "обладнання і нематеріальні активи".					
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою			
Підстатья:	4.1	Оренда промислення			
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого промислення, із зазначенням	кв. м (годин, діб)	0,00	0,00
		Межі/код/ІД/номер спільноти			
		Оренда техніки, обладнання та інструменту			
Пункт:	4.2.1	Камера RED Epic Dragon	зіставлення	14,00	56 100,00
		Комплект кінооптики Compact Prime 5 lenses PL Mount	зіставлення	2,00	4 800,00
Пункт:	4.2.2	Штатив Cartoni Master	зіставлення	2,00	900,00
Пункт:	4.2.3	Послуги механіка камери/дрону/управителя	зіставлення	2,00	1 800,00
Пункт:	4.2.4	Монітор накамерний 4K	зіставлення	2,00	360,00
Пункт:	4.2.5	Комплект світлового обладнання з обслуговуванням	зіставлення	2,00	720,00
Пункт:	4.2.6	Комплект звукозаписуючого обладнання - (5 Мік + 5 радіосистем + бум + рекордер є канали) 3	зіставлення	2,00	4 090,00
Пункт:	4.2.7	Комплект звукозаписуючого обладнання - (5 Мік + 5 радиосистем + бум + рекордер є канали) 3	зіставлення	2,00	8 180,00
Підстатья:	4.3	Оренда транспорту			
Пункт:	4.3.1	Оренда автомобіля камерваген	за зімальну зміну	6,00	23 000,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля генератор/світлобаза	за зімальну зміну	2,00	2 000,00
Пункт:	4.3.3	Оренда вантажного автомобіля Туалет	за зімальну зміну	2,00	4 500,00
Пункт:	4.4	Оренда сценічно-постстановочних засобів			
Пункт:	4.4.1	Оренда костюмів для зйомки тизеру	шт.	8,00	4 800,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізациєю технічних характеристик)	шт.	600,00	4 800,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізациєю технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00
Підстатья:	4.5	<i>Інші обсягти оренди</i>		0,00	0,00

Фото Сережея Е.А. 

Пункт:	4.5.1	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00
Всього по статті 4 "Витрати поєднані з орендою":				28,00	83 900,00	83 900,00
Статті:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують сплату праці та/або винагороду		0,00	0,00	0,00
Підстатія:	5.1	Поступи з харчування	учасі.		0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступи з харчування (членами/більше членами/кава-брейк)	учасі.		0,00	0,00
Підстатія:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів			0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і працівцем особи, що відповідає)	шт.		0,00	0,00
Підстатія:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів			0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунок з готелів (з вказаним привідом відряджені)	дoba		0,00	0,00
		пакету			0,00	0,00
		з пакетом постачальниками			0,00	0,00
		на автобусами, фланелевими костюмами, асортиментом			0,00	0,00
		Сієти, білизною			0,00	0,00
Підстатія:	6	Матеріальні витрати			0,00	0,00
Пункт:	6.1	Обсягові матеріали та сировина	шт.		0,00	0,00
	6.1.1	Найменування			0,00	0,00
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі	шт.		0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.		0,00	0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні ресурси	шт.		0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00	0,00
		пакету			0,00	0,00
		з пакетом постачальниками			0,00	0,00
		на автобусами, фланелевими костюмами, асортиментом			0,00	0,00
Статті:	7	Поліграфічні послуги			0,00	0,00
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.	2,00	2 000,00	4 000,00
		Поступка дизайнера включає: 1. Розробка постеру фільму та головного бактеру, викликаного макетами та макетами ГВ, Instagram, офіційному каналі, уточнене згідно вимог відповідної платформи 2000 грн. 2. Розробка інфографії 2000 грн.				
Пункт:	7.2	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) з розділу "Поліграфічні послуги"		2,00	4 000,00	4 000,00
		(ЕСВ) з розділу "Поліграфічні послуги"				
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":						
Статті:	8	Видавничі послуги			0,00	0,00
Пункт:	8.1	Поступки коректора	сторінка		0,00	0,00
Пункт:	8.2	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр		0,00	0,00
Пункт:	8.3	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) з розділу "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,00
		(ЕСВ) з розділу "Видавничі послуги"				
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":						
Статті:	9	Поступи з просування			0,00	0,00
Пункт:	9.1	Фотографізація	поступа		0,00	0,00
Пункт:	9.2	Відеофірмація	поступа	1,00	5 000,00	5 000,00
		Зйомка процесу затяжки тизеру зі знімального майданчику, backstage відео зйомок Розрахунок: 1. Відеоролик зйомка+монтаж з графічним обробленням (2-3 жв) × 5000 грн				
Пункт:	9.3	Інші витрати (зазначити конкретну назву референтних поступів)			0,00	0,00
		(Інші витрати (зазначити конкретну назву референтних поступів))				
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)	поступа	1,00	6 000,00	6 000,00
		SMM просуванням офіційної сторінки проєкту у Facebook та YouTube				
Пункт:	9.5	Інші поступи			0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) з розділу "Поступи з просування"		0,22	0,00	0,00
		(ЕСВ) з розділу "Поступи з просування"				
Всього по статті 9 "Поступи з просування":				2,00	11 000,00	11 000,00
Статті:	10	Створення web-ресурсу			0,00	0,00
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)			0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) з розділу "Створення web-ресурсу"			0,22	0,00
		(Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) з розділу "Створення web-ресурсу"))				
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":					0,00	0,00
Статті:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації	шт.		0,00	0,00
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів			0,00	0,00

Дон Георгієв
Г.А.
6.03.

Всого по статті 11 "Приобрбання методичних, наставальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації".

Стаття:	12	Поступки з перевладу					0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.1	Письмовий переклад на англійську мову	сторінка	90,00	150,00	13 500,00	13 500,00	Письмовий переклад сценарію та презентаційного пакету на англійську мову	(посада)
Пункт:	12.2	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Поступки з перевладу"		0,22	0,00	0,00	0,00	https://l-agency.kiev.ua/prices/	
Всього по статті 12 "Поступки з перевладу":				90,00		13 500,00	13 500,00		
Стаття:	13	Інші прямі витрати							
Підстатья:	13.2	Адміністративні витрати	Місяців	3,50	5 100,00	15 750,00	15 750,00	Бухгалтерські послуги	
Пункт:	13.1.1			2,50		12 750,00	12 750,00		
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги (ЕСВ) розділу "Адміністративні витрати"	Місяців	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Годія з передмінами документами. Розподіл і фірмування передмін документів; - Введення реєстраційних даних в базу ІС; - Організація частин оплат та ніципівців; передачу проекту, сформування договорів ЦПХ; - Контроль обслугу робочого часу по договорам ЦПХ; - Актив виконаних робіт/неділних послуг; - Нарахування та оплата податків; - Контроль наявності відхищих та вихідних документів, Звіра з філокспільними орієнти, Збір індивідуальних відкритістів. Обслуговування розрахункового рахунку у програмі «Банк-клієнт» один банк	
Пункт:	13.1.4			0,22	0,00	0,00	0,00		
Підстатья:	13.2	Поступки комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		1,00		6 800,00	6 800,00		
Пункт:	13.2.1	Монтаж тизеру 3 хв.	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Монтаж тизеру 3 хв.	
Пункт:	13.2.2	Створення субтитрів тизеру	послуга	1,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	Створення субтитрів для тизеру фільму англійська мова	
Пункт:	13.2.3	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Поступки комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	0,00	0,00		
Підстатья:	13.3	Витрати на постапти спрахування		0,00		0,00	0,00		
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00		0,00		
Підстатья:	13.4	Інші прямі витрати							
Пункт:	13.4.1	Поступки граверів, відповідно витратні матеріали	змін	2,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	Поступки граверів, відповідно витратні матеріали - грав, штучна кров, сепії/фарби/шашечні та інш.	
Пункт:	13.4.2	Поступки художників з додекорування об'єктів відповідно до договірч	змін	2,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00	Додекорування об'єктів, відповідно до поступки художника та реквізита відповідно до договірч	
Пункт:	13.4.3	Поступки акторів виконавців	змін	2,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	Витрати постапти актора за договорами ЦПХ - 3 по 5000 грн/змінна зміна разом 15000 змін	
Пункт:	13.4.4	Поступки акторів виконавців епізодів	змін	2,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	Витрати постапти актора за договорами ЦПХ - п'ять осіб по 1000 грн/змінна зміна разом 5000/зміна	
Пункт:	13.4.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Інші прямі витрати"		40 000,00	0,22	8 800,00	8 800,00	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) за п.13.4.3 та 13.4.4. (поступки акторів виконавців та акторів виконавців епізодів)	
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":				12,50		91 350,00	91 350,00		
Всього по розділу II "Витрати":				499 825,00		499 825,00	499 825,00		
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ						0,00	0,00		

(посада)

Начальник

(посада)

Георгієв
Р. А