

ДОГОВІР № 4FILM1-02904
про надання гранту

м. Київ

«15» вересня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Етичний Руслан Олександрович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.07.2013 за №2217000000001421, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Написання кіносценарію та презентаційного пакету ігрового фільму “Сліпобачення” (робоча назва)» (далі – Проект), спис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітності документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

**III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК
РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 378 750 грн. 00 коп. (триста сімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у стреси, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу І цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати застання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;

6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, призначення

нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру;

9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими – дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі – матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми осібами.

4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду закету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у коштівці Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пев'язані з реалізацією Проекту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті стримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначені Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами вважаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-премислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРИШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує певідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості,

пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що маєть однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРИН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ФОП Батицький Руслан Олександрович

Юридична адреса:

53161, Днігropетровська обл.,

Софіївський р-н, с. Новохортиця,

вул. Центральна, б. 15

Адреса для листування:

03189, м. Київ, вул. Композитора

Мейтуса 4, кв 125

ЄДРПОУ: 31626177_5

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

"ПРИВАТБАНК"

Р/р: UA593052990000026009016229243

Тел.: +38 097 789 57 93

Виконавчий директор

Б.Г. Берковський



ФОП

Б.Г. Р. С. Батицький

М.П.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4FILM1-02904
від «15» березня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Розвиток кінопроекту

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4FILM1-02904

**Назва проекту: Написання кіносценарію та
презентаційного пакету ігрового фільму
“Сліпобачення” (робоча назва)**

Візитна картка

Конкурсна програма
Розвиток кінопроекту

Тип проекту
Індивідуальний

Назва проекту
Написання кіносценарію та презентаційного пакету ігрового фільму
“Сліпобачення” (робоча назва)

Назва проекту англійською мовою
Writing script and presentation of a feature film “Blindsight” (working title)

Географія реалізації проекту

Населений пункт
Дніпро

Населений пункт
Полтава

Населений пункт
Київ

ФОП *JK*

Братчуков Р.О.

Початок проекту

2021-вересень

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-11-15

Тривалість проекту в місяцях

2.5

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Сценарій

Ключові слова за напрямами

художній фільм

Інформація про контактну особу**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Батицький Руслан Олександрович

Телефон**Електронна пошта****Функції в проекті**

Автор сценарію, режисер

Загальна інформація про проект**Коротка інформація про проект**

Проект створено для написання сценарію та презентаційного пакету ігрового фільму "Сліпобачення" (робоча назва). В процесі реалізації

ФОП  Батицький Р.О.

проекту заплановано комплекс заходів, що сприятимуть поглибленню розумінню та структуруванню історії сценаристом. Та отриманню додаткових візуальних матеріалів, що складуть основу презентаційного пакету. Основним результатом проекту стануть сценарій та презентаційний пакет. Додатково буде отримано результати окремих етапів підготовчого процесу виробництва фільму: підбір акторів другого плану серед спортсменів з інвалідністю; консультації з психологами та лікарями (дані консультації будуть безкоштовними і надаватимуться спеціалістами Національним комітетом спорту інвалідів)

Коротка інформація про проект англійською мовою

Project is created for writing a script and a presentation of a feature film "Blindsight" (working title). It will include a sequence of events, which will support research and structuring of the story as well as capturing visual materials for presentation. Main results of the project will be the finished script and presentation of the future film. Also several additional results are planned: selection of secondary characters among athletes with disabilities; consultancies with psychologists and doctors (from National Sports Committee for the Disabled of Ukraine).

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

378750

Загальний бюджет проекту

378750

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Партнери проекту

Партнер

Національний комітет спорту інвалідів України

ФОП
Богачуків Р.О.
Б.П.

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

ФОП Батицький Руслан Олександрович

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Private entrepreneur Batytskyi Ruslan Oleksandrovych (Batytskyi production)

Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ

3162617716

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

337088139759

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напрямку програми/ЛОТ-у

59.11 Виробництво кіно

Дата реєстрації організації

2013-07-16

Юридична адреса організації

Україна, 53161, Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, сел. Новохортиця, вул. Центральна, будинок 15

Поштова адреса організації

ФОП *Б* Руслан Олександрович
Батицький Р.О.
Б.П.

Україна, 53161, Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, село Новохортиця,
вул. Центральна, будинок 15

Область (відповідно до юридичної адреси)
Дніпропетровська

Тип населеного пункту
Село/селище

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Новохортиця

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://vimeo.com/productionrb>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Батицький Руслан Олександрович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної
відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної
відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та
протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у
встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-
заявника із вказанням громадянства**

Батицький Руслан Олександрович (українець)

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-
небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

ФОП 
Батицький Р.О.
Б.П.

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявики?

Немає

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Наявна офісна та комп'ютерна техніка

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Так. 2020 - Безмежні

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Ні

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Ukraine on the Brink (2020, партнер у співпраці з Kyiv Post), донор - Посольство Республіки Чехія в Україні \$37 000 <https://www.facebook.com/watch/KyivPost/9718419C3298803/>

Проект

Bullet Catcher - заявник (2014-2020), донори - IDFA Bertha func, Sorfund, Fritt Ord foundation €85.000 <https://www.imdb.com/title/tt5916874/>

Проект

The Least Part of the Work - заявник (2016-2018), донор - Razom for Ukraine

ФОП ЄІ
БАГАЧЕНКО Р. О.
БП

New York, \$9800 <https://razomforukraine.org/projects/cpp/>

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Даний проект працює з кількома темами, що мають важливе суспільне значення. Теми інклюзивності та відносини суспільства і людей з інвалідністю, відносини в сім'ї та виховання дитини з інвалідністю, тема адаптації та реінтеграції в суспільство людей, що пережили травму або травматичний досвід (в тому числі в результаті бойових дій). Лі актуальні питання є основними темами сценарію і тісно переплітаються в історіях героїв фільму.

Звісно ж сценарій і майбутній фільм не можуть надати простих відповідей чи рецептів, які вирішать проблеми, що існують в нашому суспільстві тривалий час. Проте ця історія стане вагомим внеском до суспільного діалогу і приєднається до процесу гармонізації суспільства, над яким поступово і невпинно працює величезна кількість українців, громадських організацій (в тому числі й УКФ).

Завдяки тісній співпраці зі спільнотами та спортсменами з інвалідністю, психологами та міжнародними експертами, фільм демонструватиме певні конструктивні поведінкові моделі (так звані role models або позитивні приклади) які можуть допомогти як окремим сім'ям так і суспільству в цілому.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Даний проект реалізує одразу декілька пріоритетів програми та УКФ в цілому:

1. "Створення суспільно значущого контенту". Однією з важливих частин кіносценарію буде історія української паралімпійської команди з голболу (в тому числі як частини української паралімпійської збірної). Усвідомлення ролі паралімпійців та розповідь їх історій є важливим чинником зміцнення та гармонізації українського суспільства, що є одним з пріоритетів організації заявника;
2. "Сприяння створенню інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту та професійному становленню митців". Важливим довгостроковим завданням даного проекту є створення сценарію, який стане основою майбутнього фільму і буде конкурентоспроможним та цікавим як українському так і світовому глядачу. Участь в міжнародних кінофестивалях буде одним з ключових критеріїв успішності майбутнього

ФОП 
Баталов О.О.
6.11

фільму (і сценарій та презентаційний пакет стануть запорукою виконання цих задач). Окрім того даний проект сприятиме професійному становленню автора і стане важливим кроком для його творчого / професійного зростання.

3. "Створення умсв для сприяння творчій діяльності, створення нових партнерств і формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства". Реалізація даного проекту потребує і базуватиметься на тісній співпраці організації заявитика, як з паралімпійською гольбальною командою так і з паралімпійським комітетом в цілому. Більше того успішна реалізація даного проекту стане запорукою для пошуку міжнародних партнерств та створенню ко-продукційного проекту з експертами та професіоналами інших країн. Це дозволить залучити до українського кінопростору закордонний досвід та професіоналів, що в свою чергу підвищуватиме якість українського кінопроцесу. Окрім того фільм, який буде кінцевим продуктом всіх вищеописаних етапів, сприятиме єднанню українського суспільства, спонукатиме до пошуку і ствердження спільних цінностей через діалог.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Реалізація даного проекту є ключовим кроком до пошуку партнерів та фінансування для створення повнометражного ігрового фільму, що працює з темами інклузивності та рівності прав. Саме тому даний проект є важливим як для організації заявитика так і для автора. Руслан Батицький як автор вже має досвід написання сценаріїв та створення короткометражних фільмів (в тому числі таких, що зачіпають тему інклузивності). Даний проект стане для нього новим етапом і допоможе перейти на рівень створення повнометражного кіно. Тісна співпраця зі скрипт-докторкою Ольгою Войтенко (сценаристка, письменниця), консультантами та Українським паралімпійським комітетом покликані підсилити рівень експертності проекту та допоможуть автору створити якісну основу майбутнього фільму.

Чому проект є унікальним?

Спортивна драма це жанр, який час від часу з'являється в українському кінопросторі. Більше того ми вже знаємо кілька прикладів українських фільмів про людей з інвалідністю та навіть про спортсменів з інвалідністю ("Плем'я", "Пульс"). Та все ж наш фільм "Слі побачення" має декілька ключових особливостей, що роблять його унікальним: роль та значення спортсмена з інвалідністю в історії, фокус на відносинах в сім'ї дитини з інвалідністю та пошук позитивних поведінкових моделей. Голобльна

ФОП
Б.П.

Батицький РО.

команда та спортсмени не будуть просто тлом чи інструментом драматизації історії і сама сліпота не буде просто метафорою. Одна з цілей які стоять перед автором: створити портрет спільноти, показати справжніх живих людей та зробити їх близчими до глядача. Це досягнеться в тому числі залученням справжніх спортсменів з інвалідністю до зйомок. Саме тому сценарій і майбутній фільм запланований як історія, яку спортсмени гслболісти розповідають про самих себе.

Чому проект є інноваційним?

В процесі написання сценарію ігрового фільму буде використано метод документального занурення в середовище. Звісно ж сценаристи часто проводять певний час з прототипами своїх героїв, мають можливість проінтерв'ювати їх чи поспостерігати за їх життям. У випадку нашого проекту цей підхід буде реалізовано на іншому рівні - буде використана можливість спостерігати за реальними героями, які стануть частиною сценарію та фільму під час подій, які складають значну частину історії. Це доволі унікальна можливість і використання цих обставин та доступу є доволі інноваційним методом створення сценарію ігрового фільму це дозволить досягти зовсім інший рівень реалістичності і правди у сценарії. Шо в результаті дозволить написати історію і зняти майбутній фільм на принципово новому рівні якості.

Основна мета проекту

Написати першу версію кіносценарію та створити презентаційного такету. Сценарій та презентаційний пакет будуть готові до листопада 2021 року і дозволять розпочати процес пошуку партнерів для створення ігрового фільму.

Цілі проекту

Ціль

Написати сценарій повнометражного ігрового фільму
“Сліпобачення” (робоча назва)

Завдання

Розповісти історію тренера та паралімпійської збірної України з голболу.
Написати історію, що стане основою фільму для широкої аудиторії в Україні та за кордоном.

Результат 1

Створено кіносценарій обсягом 75-80 сторінок.

ФОП
Б.П.

Бєличко І.Р.О.

Результат 2

Розказано історію спортсменів з інвалідністю (із залученням консультантів та скрипт-доктора)

Індикатори досягнення результатів

Наявність кіносценарю обсягом 75-80 сторінок, що стане результатом процесу розробки автора Руслана Батицького та співпраці зі скриптом доктором (Ольгою Войтенко) і консультантами. Сценарій доступний українською та англійською мовами та готовий для пошуку партнерів починаючи з листопада 2021.

Ціль

Створити презентаційний пакет (що включатиме в собі візуальну та текстову інформацію з описом майбутнього фільму)

Завдання

Організувати процес первинного накопичення матеріалу (фото-, відеозйомка). Зібрати візуальні матеріали. Написати тексти (логайн, синопсис, трітмент та інші). Створити презентаційний пакет, що стане матеріалом для пошуку партнерів майбутнього фільму.

Результат 1

Створено фото-, відео-матеріали за участі спортсменів голболістів. Написано/посилено тексти необхідні для презентації проєкту: логайн, синопсис, трітмент, режисерська експлікація, виробничий план та ін. (в т.ч. меседжі для цільової аудиторії). На основі фільмо-матеріалів та текстів створено презентаційний пакет (обсяг до 15 сторінок) - що містить детальний опис та презентацію майбутнього кінофільму.

Результат 2

Створено відео-ролик (тривалість до 3 хв). Який дозволить презентувати світ голболістів, атмосферу та портрети спортсменів.

Індикатори досягнення результатів

Наявність презентаційного пакету майбутнього фільму обсягом 15 сторінок. Наявність відео-ролика тривалістю до 3 хв.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму щільову аудиторію проекту

Цільовою аудиторією проєкту є кіновиробники, потенційні партнери та фонди. Сценарій і презентаційний пакет створюються для того щоб

ФОП *Б.* БАТИЦЬКИЙ Р.О.
Б.П.

зацікавити професіоналів і знайти серед них партнерів для майбутнього повнометражного кірового фільму.

Впродовж приблизно року (з осені 2021 до осені-зими 2022) відбудеться процес пошуку партнерів. В планах відвідати 5-7 кінофорумів та кінопродакшн маркетів. Враховуючи досвід відвідування подібних заходів, в середньому на них достатньо часу для:

1. Познайомитись і зробити короткий пітч проєкту для 60-70 потенційних партнерів;
2. Зробити детальну презентацію та обмінятись думками і баченням для 15-20 людей;
3. Продовжити будувати відносини (за межами форума) і створити основу для майбутнього партнерства з 1-2 людьми.

Таким чином цільову аудиторію проєкту (кіновиробників та потенційних партнерів) можна оцінити в 350-450 осіб. Додатково сценарій та презентаційний пакет будуть використовуватись для подачі на кінофонди (ще 100-150 осіб, які будуть сцинювати аплікації)

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту

Опосередкованою аудиторією проєкту є глядачі фільму, що буде створений на основі сценарію. Це широка аудиторія українських та закордонних глядачів віком 25-45 років, орієнтовно 150-200 тис. осіб.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Потреби та інтереси прямої цільової аудиторії було визначені на основі досвіду спілкування з кіно-виробниками та професіоналами на кінофорумах (Руслан Батицький має досвід участі в 5 кінофорумах в Європі та США). Додатково проводився аналіз трендів сучасного кіновиробництва (поширені теми, потенційні країни, що мають особливий інтерес до теми, яка розвивається в сценарії або до суміжних тем). В тому числі і аналіз кон'юнктури кінофестивалів та кіноринків.

У який спосіб кінцеві результати проєкту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Однією з основних цілей учасників кінофорумів є пошук свіжих і глибоких історій, що потенційно повинні викликати суспільний резонанс та знайти відгук у глядачів. Разом з тим вони шукають партнерів, авторів, які мають бачення та знають як розповісти ці історії.

Кінцевим результатом нашого проєкту є сценарій фільму та презентаційний пакет. Вони створюються з метою розповісти історію, яка через несподіваний ракурс (призму гри в голбол) говорить на важливі теми (тема

ФОП  Батицький Р.О.
Б.І.

інклюзивності та відносин в сім'ї) і в той же час розказують про бачення автора і реальніше окреслюють риси майбутнього фільму. Таким чином сценарій та презентаційний пакет створюється саме з метою задовільняти потреби та інтереси потенційних партнерів, що є цільовою аудиторією проєкту.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проєкту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проєкт чи бути під впливом проєкту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Зацікавленими сторонами проєкту є Національний комітет спорту інвалідів України та спільноти людей з інвалідністю. На даний момент ми заручилися підтримкою Національного комітету та маємо з його боку сприяння комунікації та організаційним процесам нашого проєкту. В майбутньому зацікавленими сторонами мають ставати кіно-форуми та кіно-ринки, на яких ми плануємо презентувати наш проєкт з метою пошуку партнерів.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Визначення ключових повідомлень для поширення інформації серед цільової та опосередкованої аудиторії є однією з цілей нашого проєкту. В цілому ці меседжі формуватимуться навколо теми та логайну майбутнього фільму. “Український фільм про спортсменів з інвалідністю шукає міжнародних партнерів для ко-продукції” “Історія паралімпійської команди з України знаходиться на етапі девелопменту та шукає міжнародних експертів-партнерів”. І т.п. Для нецільової аудиторії меседжі фільму будуть визначатися на етапі маркетингового позиціонування фільму. Ключовим спікером буде автор Руслан Батицький, який презентуватиме свій проєкт на міжнародних кіноринках.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проєкту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проєкту?

Суть проєкту не передбачає здійснення методів комунікації в процесі його реалізації. Проте вона спрямована на створення матеріалу (презентаційного пакету та сценарію), які стануть основою комунікаційної стратегії на майбутніх етапах. Оскільки основною цільовою аудиторією проєкту є кіновиробники та потенційні партнери, то головними джерелами комунікації стане вебсайт майбутнього фільму та онлайн системи кінофорумів та кіно-ринків.

ФОП 
БАТИЦЬКИЙ Р.О.
б.п.

Зокрема планується подача проєкту до участі в наступних форумах: When East Meets West (WEMW), Trieste Film Festival, Italy (січень 2022); CineMart, Rotterdam Film Festival, Netherlands (лютий 2022); European Film Market, Berlinale, Germany (лютий 2022); Sofia Meetings, Sofia IFF, Bulgaria (березень 2022); Marché du Film (Producers Network, Industry), Cannes Film Festival, France (травень 2022); Boat Meeting Coproduction Market, Kyiv IFF Molodist, Ukraine (2022); Works in Development- Feature Launch, Eastern Promises, Karlovy Vary FF, Czech Republic (червень-липень 2022); та деяких інших.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Після завершення проєкту ми плануємо розміщувати інформацію про процес створення майбутнього фільму на професійних платформах, що пишуть про кіно та на сайтах кіно-форумів та кіно-ринків.

Так впродовж 2021-2022 років плануються публікації мінімум на 5 професійних платформах/кіно-маркетах, зокрема:

<https://cinando.com/>

<https://www.marchedufilm.com/>

<https://veniceproductionbridge.org/>

<https://americanfilmmarket.com/>

<https://www.acfm.kr/>

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проєкту?

Основним результатом проєкту в довгостроковій перспективі має стати участь в кіно-форумах та кіно-ринках (блізько 5-7 заходів впродовж 2022-2023 років) та укладання 1-3 міжнародних партнерств.

Яких довгострокових результатів вдастся досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженнем досягнення мети проєкту?

Основним довгостроковим результатом, який планується досягнути завдяки реалізації проєкту це - в межах 3-4 років створити ігровий повнометражний фільм. Сам фільм теж матиме свої довгострокові цілі (зокрема вплив на дискурс і сприйняття теми інклюзивності та спортсменів з інвалідністю в суспільстві). Цей результат дозволить з одного боку залучити ноземних спеціалістів до процесу українського кіновиробництва (презентаційний пакет якраз і має допомогти в процесі пошуку цих партнерів), а з іншого

ФОП  Батицький Р.О.
Б.П.

боку фільм стане основним методом комунікації ідей (які закладатимуться на рівні сценарію), що будуть передаватись неосновній аудиторії нашого проєкту (а саме 150-200 тис глядачів майбутнього фільму).

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проекту

У проекті піднято низка гострих питань, які є актуальними в суспільстві. Сценарій зачіпатиме теми прав людей, рівності, інклюзії. Активно популяризуватиметься тема спорту, зокрема паралімпійських видів спорту (голболу та деяких інших). Сценарій і фільм сприятимуть підняттю патріотичного духу та гордості за приналежність до своєї держави. Розкриватимуть тему необхідності фізичної та психологічної реабілітації ветеранам АТО. Героями сценарію та фільму будуть не тільки паралімпійські спортсмени, а й активні громадяни - особистості гідні бути рольовими моделями не лише для молодих людей з інвалідністю, а і для кожного громадянина України.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Після успішної реалізації проєкту на першому етапі, сценарій та презентаційний пакет будуть розповсюджуватися серед основної аудиторії проєкту (кіно-виробників та потенційних партнерів, на кінофорумах) окрім того планується лекція/майстер клас (на одному з українських кінофестивалів) з презентуванням case-study по розробці кіно-проєкту що працює з тематикою інклюзивності. На більш пізніх етапах (після завершення фільму). Матеріали створені в межах даного проєкту (сценарій та презентаційний пакет) будуть оприлюднені для широкого загалу.

Чи передбачає діяльність за проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Діяльність за проєктом передбачає подальший розвиток, а саме використання отриманих результатів в процесі пошуку міжнародних партнерів та фінансування. Головною метою буде створення команди та отримання фінансування для створення повнометражного ігрового фільму, що базуватиметься на сценарії написаному в межах даного проєкту. Після створення фільму та його фестивальної участі і прокату також планується оприлюднення case study - історії поетапного процесу виробництва (включаючи процеси написання сценарію та створення презентаційного пакету).

ФОП

Б.П.



Батицький Р.О.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

В основі нашого проекту лежить потреба створити необхідні матеріали для побудови успішних партнерств в процесі створення повнометражного фільму. На першому етапі це відбудуватиметься в рамках кіно-форумів та кіно-ринків. В подальшому досвід який ми отримали в межах даного проєкту ми плануємо оприлюднити в вільному доступі - зокрема через лекцію/майстер клас (або серію лекцій) для студентів та інших зацікавлених осіб. Також сценарій і сам фільм згодом будуть доступні широкому кілу плядачів.

Команда проєкту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Батицький Руслан Олександрович

Роль у проєкті

Автор сценарію, режисер

Перелік основних обов'язків

Написання сценарію, написання текстів для презентаційного пакету.

Контроль за творчою складовою проєкту. Допомога в управлінні проєктом.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Руслан Батицький, народився 3 серпня 1986. Має освіту магістра економічної кібернетики Дніпропетровського національного університету та диплом спеціаліста з режисури кіно телебачення Київського національного університету ім. І. К.

Карпенка- Карого. За 10 років роботи в сфері кіно Руслан створив (як режисер і продюсер) більше 20 короткометражних документальних фільмів у співпраці з українськими та міжнародними організаціями. Його фільми були представлені на численних міжнародних фестивалях де отримали відзнаки та нагороди. Детальніше див. портфоліс команди.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір юридично-правового характеру, трудовий договір,

907  Батицький Р.О.
Б.П.

волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Борисова Анна Юріївна

Роль у проекті

Координаторка проекту

Перелік основних обов'язків

Управління проектом, внутрішній моніторинг реалізації проекту, комунікація та контроль за діяльністю підрядників, координації роботи бухгалтера, комунікація та звітування до УКФ.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

85%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Анна Борисова, народилась 29 січня 1995. Отримала освіту режисерки кіно та телебачення в Київському національному університеті ім. І. К. Карпенка-Карого. Здійснювала викладацьку роботу - працювала асистентом майстра на кафедрі режисури кіно і телебачення. За час своєї професійної діяльності створила ряд соціально важливих та художньо значущих фільмів. Зокрема в співпраці з міжнародними організаціями Razom for Ukraine (New York, USA), Kyiv Post та деякими іншими. Коло її професійних інтересів лежить в сфері боротьби за права людей, висвітлення війни на Донбасі та соціальних наслідків окупації Криму, питань інклюзивності та інших.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Для команди проекту одним з пріоритетів є ефективне управління наявними ресурсами для досягнення запланованих результатів і конкретних цілей проекту. Саме тому використання інструментів внутрішнього моніторингу проекту та організація реалізації проекту згідно з

ФОП
Борисова Р.О.
Д.П.

вимогами ISO 9001 - є одним з базових інструментів, що використовуватимуться нашою командою. З основних внутрішніх ризиків, що можуть виникнути це невиконання поставлених виробничих планів, перевикористання коштів та появі додаткових вимог з боку підрядників. Основними інструментами з уникнення та/або подолання цих ризиків, буде комунікація та постійний моніторинг виконання робіт (в тому числі як на етапі укладання угод так і на етапі реалізації всіх завдань проєкту). Для нас є важливим та буде здійснюватись регулярний внутрішній моніторинг проєкту (використання онлайн системи управління та контролю за виконанням проєкту, щотижневі брифінги та інші інструменти комунікації).

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проєкту, та шляхи їх мінімізації

Ризик подовження або посилення карантинних заходів через поширення вірусу Covid 19 в Україні.

Шляхом мінімізації ризику стане перенесення в режим онлайн комунікації, комунікації з героями та партнерами. Команда та керівник вже мають досвід координації в період жорсткого карантину.

Фінансові.

За відсутності фінансування з боку Українського Культурного Фонду проєкт в повному обсязі та у визначені терміни неможливо буде створити. Паралельно відбувається пошук партнерів/донорів для інших етапів створення фільму, що має допомогти в забезпеченні сталості всього проєкту в цілому.

Інфляційні.

У зв'язку з можливою зміною курсу валют деякі позиції кошторису можуть бути незначно змінені. Це може вплинути наприклад на вартість робіт підрядників. Кошторис по окремим позиціям підготовлений з урахуванням можливого ризику.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проєкту ви будете застосовувати?

Процес внутрішнього моніторингу реалізації проєкту буде здійснюватися через систему управління проєктом (буде використовуватись або ж Trello або Worksection). Окрім того координаторка проєкту Анна Борисова та бухгалтер здійснюють контроль за станом реалізації завдань проєкту та ефективним використанням фінансових ресурсів.

Після запуску проєкту будуть визначені відповідальні особи за окремі завдання проєкту (фото-, відео-зйомку, дизайн, організацію процесу

ФОП  Батицький Р.О.
бп

відбору акторів 2го плану і т.п.) До них буде донесено плани та цілі проєкту.

На даний момент вирахувано необхідні людські, фінансові та часові ресурси і на їх основі створені: робочий план проєкту, фінансовий план, графік робіт по накопиченню первинного матеріалу, план створення презентаційного пакету (дизайн, верстка, монтаж т.п.) та графік написання сценарію.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

1

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проєкту

0

Чи передбачає ваш проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

ФОП 
Батильський Р.О.
6.17

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0
2

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0
5

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду»,

ФОЛ
Б.П.

Бельцкий Р.О.

розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я підтверджую, що поданий проект не містить продуктів, що були вже створені, в тому числі доопрацьовані, вдосконалені, перероблені, брали участь у конкурсах УКФ, пітчингах (творчих конкурсах) державних та приватних інституцій, міжнародних та приватних донорів, телеканалів (на етапі подання проектної заяви та реалізації проекту). У разі виявлення порушень цієї умови, зобов'язуюся припинити участь на будь-якому етапі конкурсного відбору чи реалізації проекту та зобов'язуються повернути всю суму отриманих грантових коштів відповідно до підписаного Договору про надання гранту. Я гарантую, що створені продукти в процесі реалізації проекту не містять закликів до насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок; не містять матеріалів порнографічного характеру. Вся діяльність в рамках проекту та його результати узгоджуються із Законом України «Про кінематографію».

Так

ФОП  Батинська П.О.
6.17.

Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Батицький Р.О.

Б.П.

Грантоотримувач:

Б.П.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток №2
до Договору про надання фінансування
№Ч-ММ-Б-Б-Б-Б
Членського фонду
"Співбачення"
р.р.

Назва конкурсної програми: Розвиток кінопроекту

Назва Заявника: ФОП БАТИЦЬКИЙ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Назва проекту: Створення кіносценарію та презентаційного пакету ілюстративного фільму "Співбачення" (робоча назва)

Дата початку проекту: Вересень 2021

Дата завершення проекту: 15 листопада 2021

Організації-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	378 750,00
2. Співфінансування:	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться альманахами тощо)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження	100,00%	378 750,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

907

(посада)

БАТИЦЬКИЙ Р.О.

(ПІБ)

15.11.

(Ім'я, прізвище)

Копіюючи витрати проекту

Назва Залівника: ФОП БАТИЧЬКИЙ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Назва проекту: Створення кіносценарію та презентаційного пакету ігрового фільму "Сліпобачення" (робоча назва)

Дата початку проекту: Вересень 2021

Дата завершення проекту: 15 листопада 2021

І

ІІ

Розподіл: Стаття: №	Найменування витрат	Оригінатор витрату	Битрати за рахунок гранту УКФ		Грати за рахунок епіфілангувати		Грати за рахунок реинвестування		Запланована плата за суму витрат по проекту,		Обґрунтування та деталізація витрат (копіонка обов'язкова для заповнення)			
			Планові витрати відповідно до заяви	Планові витрати відповідно до заяви	Планові витрати відповідно до заяви	Кількість т.ч./ Період	Вартість за загальна сума, грн (=5.6)	Кількість т.ч./ Період	Вартість за загальна сума, грн (=6.9)	Період	Кількість т.ч./ Період	Вартість за загальна сума, грн (=7.10.13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Розділ ІІ	ВИТРАТИ:													
Стаття:	I	Винагорода членам команди проекту												
Підстатя	1.1	Оплата праці штатних працівників з орієнтацією (плюс у випадку премії)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт.	1.1.1	Повне ПІБ, посада (плюс у проекті)	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя	1.2	За трудовими зобов'язаннями												
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя	1.3	За фінансуванням ЦФК												
Пункт:	1.3.1	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву постулативного робіт	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.2	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву постулативного робіт	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.3	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву постулативного робіт	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	1.4	Соціальні витрати з оплатою праці (нарахування ЕСВ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦРХ		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстатя	1.5	За додатковими з ФОП		2,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00			
Пункт:	1.5.1	Батицький Руслан Олександрович, написання сценарію повнометражного ігрового фільму	послуга	1,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
Пункт:	1.5.2	Борисова Адна Юріївна, управління проектом	послуга	1,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.5.3	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву постулативного робіт	послуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди":														
														204 000,00

90/7

БАТИЧЬКИЙ Р.О.

Статті:	2	Витрати по зданні з відрядженнями (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з додатковим матрицю і привнесеним видрідженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з додатковим матрицю і привнесеним видрідженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з додатковим матрицю і привнесеним видрідженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	2.2	Варіанти (приміщення (для штатних працівників) із квитком з готівкою (з видозаписом привнесеної видріженої особи))	день	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунок з готівкою (з видозаписом привнесеної видріженої особи)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунок з готівкою (з видозаписом привнесеної видріженої особи)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунок з готівкою (з видозаписом привнесеної видріженої особи)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	2.3	Лобові (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Лобові, вказати ПІБ (розрахунок на видріженої особу)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на видріженої особу)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на видріженої особу)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 2 "Витрати по зданні з відрядженнями":			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	3	Обладнання і нематеріальні активи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	3.1	Обладнання, інструменти, інсурси, які необхідні для використання поездом при реалізації проекту зраніше оприлюдненого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Наменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Наменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Наменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для експлуатації при реалізації проекту зраніше оприлюдненого (за рахунок співфінансування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	постуга	Недопустимі витрати за рахунок Гранту УФ	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	постуга	Недопустимі витрати за рахунок Гранту УФ	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ФОТ
О.Г.
БАТИШКІВ Р.О.

Статті:	4	Витрати пов'язані з орендою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.1	Оренда промисловими	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням містечка, годин позики	кв.м (г.один, п.год)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням містечка, годин	кв.м (г.один, п.год)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням містечка, годин	кв.м (г.один, п.год)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підкатегорія:	4.2	Срінди текстилії, обладнання та інструменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Найменування інструменту (з деталізацією технічних критеріїв)	шт. (шт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Із зазначенням обслуговування (з деталізацією географічної зони)	шт (шт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних критеріїв)	шт. (шт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підкатегорія:	4.3	Срінди пінокіїчну	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з автічепінні матричту, кілометраж/йотинки годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометраж/йотинки годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометраж/йотинки годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.4	Оренда сучасні постостановочних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.5	Інші обсяги оренди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою":			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	5	Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду						
Підстатья:	5.1	Послуги з харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (спіланошвидцевирівноважний)	участ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (спіланошвидцевирівноважний)	участ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (спіланошвидцевирівноважний)	участ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привезем особи, що відріждатися)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

907

БАТИШКІЙ Р.О.

Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією марируту і працівником особи, що відряджався)	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією марируту і працівником особи, що відряджався)	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Підсегіт	п.3	Виплатами на прописані в учасниках заходів		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Гончарів з отриманням (з відкладним прізвищем, виділеним окремо)	до/за			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунок з отриманням (з вказаним прізвищем виділеної особи)	добра			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт	б.1.1	Гончарів з отриманням (з відкладним прізвищем виділеної особи)	добра			0,00			0,00	0,00	0,00
Всього по статті 5 Виплатами учасників проєкту та не отримують оплату праці підприємства						0,00			0,00	0,00	0,00
Участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці підприємства											
Стаття:	6	Матеріальні витрати									
Підст.статья	6.1	Останні матеріали та інструменти	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.2	Носії, накладичувачі	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати".						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	7	Поліграфічні послуги									
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.9	Поступи корпоративна	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розподілу "Поліграфічні послуги"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги".						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ФОЛ
Б.П.

БАРИШКІН Р.О.

Стаття:	8	Видавничі послуги									
Пункт:	8.1	Послуги копіювання	сторінка	15,00	200,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Робота копіатора над текстами підготовленими для презентації (поліграфічні, синтаксичні, художні рішення, режисурске базичне підтримання)	
Пункт:	8.2	Послуги верстки та дизайну	сторінка	15,00	500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	Підсумок та виконання дизайн-проекту презентаційного матеріалу (фотографій та ілюстрацій) в форматі діапазону відповідно до вимог	
Пункт:	8.3	Лічук книг					0,10	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.4	Друк журналів					0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.5	Переклад текстів презентаційного екземплярів		1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Вартість перекладу 15 сторінок (240 грн за сторінку в середньому)	
Пункт:	8.6	Соціальні медіа за допомогою ЦПХ з підприємницями (ССД) розподілу Ендемічної "Послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
				41,00		14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":											
Стаття:	9	Послуги з просування									
Пункт:	9.1	Десктоп-ринг (документи)	Адреса	3,00	1 300,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	Створення фотографій (зйомка спортивних, три та походжих), місць зображення (макету) та макету (программному пакету)	
Пункт:	9.2	Відеопромо	Любда	3,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Накопичення первинного матеріалу для відео-податку до презентації (фотоматеріалів, відео-записів та комп'ютерів), щодо 1 людини (вилючаючи вартість техніки та транспортування)	
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламних послуг)				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	9.5	Інші послуги				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	9.6	Соціальні медіа за договорами ЦПХ з підприємницями (ССД) розподілу "Послуги з просування"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
				6,00		15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	
Всього по статті 9 "Послуги з просування":											
Стаття:	10	Створення webресурсу									
Пункт:	10.1	Вигадки які конкретизують (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00		0,00		0,00	
Пункт:	10.2	Вигадки зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00		0,00		0,00	
Пункт:	10.3	Вигадки зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00		0,00		0,00	
Пункт:	10.4	Вигадки з обслуговування сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)	Місяців			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні медіа за договорами ЦПХ з підприємницями (ССД) розподілу "Створення web-ресурсу"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":											
Стаття:	11	Прибдання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації									
Пункт:	11.1	Науково-методичні, навчальні, інформаційні методичні, навчальні, інформаційні	шт.			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	11.2	Науково-методичні, навчальні, інформаційні	шт.			0,00		0,00		0,00	
						0,00		0,00		0,00	
Всього по статті 11 "Прибдання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":											

ФОЛ

О.Б.Р.

БАГИЧКІВ Р.О.

Стаття:	12	Поступки з перекладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний поспішовник з якою на яку мовою)	година	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Пункт:	12.2	Письмовий переклад сценарію (з угорянської на англійську)	сторінка	15,00	400,00	30 000,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка	75,00	120,00	9 000,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні послуги за істотними ЦПХ з підприємствами (ЕСВ) розділу "Послуги з перекладом"		0,22	0,00	0,00	0,00
				0,22	0,00	0,22	0,00
				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Всього по підзаголовку "Послуги з перекладом"							
Стаття:	13	Інші прямі витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя	13.2	Документація експертизи	2,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерська поступка	100	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні поступки	поступка	1 00	14 000,00	14 000,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські поступки	поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні витрати засобами фінансування ЦПХ з підприємствами (ЕСВ) розділу "Адміністративні витрати"	поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя	13.2	Поступки комп'ютерного обробки, монтажу, зведення	16,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1	Обробка фото, мікеток (за 1 сторінку брошюри)	поступка	15,00	230,00	3 450,00	0,00
Пункт:	13.2.2	Обробка відео, монтаж з хв ролик з первинних накопичників матеріалів	поступка	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Пункт:	13.2.3	Зазначити конкретну називу поступки відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	0,22	0,00
Підстатя	13.3	Витрати на поступку страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00

РОДІ
ОГ Б.77. БАТИЧІВСКИЙ Р.О.

Підстагт	13.4. <i>Інші прямі витрати</i>	13.00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00
ПУНКТ:	13.4.1 (вказати період надання послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПУНКТ:	13.4.2 Ганнівська комітії за перевезення (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПУНКТ:	13.4.3 Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПУНКТ:	13.4.4 Піші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) Поступи пішому та підсектору дистрибуторів 210 плану		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПУНКТ:	13.4.5 Консультації скрині доктора	година	1 00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
ПУНКТ:	13.4.6 Інші прямі витрати (петроліум із кожним видом витрат)		12,00	3 400,00	40 800,00	0,00	40 800,00
ПУНКТ:	13.4.7 Судочинства за підставами ЦДХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Інші прямі витрати"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":</i>		31,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00
<i>Всього по розділу II "Витрати":</i>			378 750,00		0,00	0,00	378 750,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ФОТО
(последній)

Б.Р.
(фото, підтвердження)

БАТИЧУКІН Р.О.
(ІМЯ)

РОБОЧИЙ ПЛАН

Назва конкурсу: Програма: Розвиток кінопроекту
 Назва Заявника: ФОП Батильський Руслан Олександрович
 Назва проекту: Створення кіносценарю та презентаційного пакету ігрового фільму "Сліпобачення" (робоча назва)
 Дата початку проекту: Новесень 2021
 Дата завершення проекту: 15 листопада 2021

Задія	вид діяльності	Пересень 2022	Ковтень 2022	лист.	Відповідальний	Показники, джерела перевірки виконання	Бюджет	Номер стат
Ідея проекту, другого плану (підготовка до першого пакету)					Анна Борисова	Здійснено 1 погляну і фіксі відео ізмінів із зображеннями з інформацією команда	16000	1.1.4.5
Матеріалів для презентаційного пакету					Анна Борисова	Здійснено 3 фотороботи та 3 відеозаписи. Накопичено фото відео матеріал для презентаційного пакету	15900	9.1.9.2
Написання сценарію фільму (включаччи діалоги), розробка ідеї змінного плану, створення інструменту та розробка сценаріїв та персонажів другого плану, консультації з психологами					Руслан Батильський	Створено сценарій ігрового повнометражного фільму обсягом 75-80 сторінок, створено ідеї змінного план майбутнього (створено сбагатом 1-4 сторінки, створено іримаг сценарію (5-10 стор.) та здійснено розробку персонажів фільму (3-4 стор.)	120000	1.5.1
Сценарії діалогів					Руслан Батильський	Після здійснення 1 сценарії діалогів, передувавши це літературі	40000	1.3.4.6
Управління проектом, внутрішній моніторинг, постановка задач підрядниками, дизайнерами, фотографами, операторам, монтажерами, робота з бухгалтером, підготовка фінального звіту.					Анна Борисова	Всі етапи проекту здійснено власно, всі учасники виконали свої послуги в напевному обсязі, всі необхідні матеріали створено в високій якості, наявний звіт до УКФ та висновок аудитора.	84000	1.5.2
Реалізація комунікаційної стратегії					Анна Борисова	Встановлені перші контакти з потенційними партнерами. Підготовлено план подачі кінопроекту на кіно-форуми та кіно-ринки		1.5.2
Обробка фотографій, дизайн та верстка презентаційного пакету					Анна Борисова	Відбрано та підготовлено фотографії для подальшого їх використання у презентації. Створено дизайн та здійснено верстку презентаційного пакету (15 сторінок)	10950	8.2.13.2.1
Переклад презентаційного пакету англійською. Робота коректора					Руслан Батильський	Тексти для презентаційного пакету перекладено англійською. Здійснено	6600	8.1.8.5
Монтаж відео (відео-корекція та робота зі звуком)					Анна Борисова	Створено 3-х відео, як додаток до презентаційного пакету	9500	13.2.2
Переклад сценарію (насам англійської мови). Редагування					Руслан Батильський	Створено версію сценарію англійською мовою	45000	12.2.12.3
Бухгалтерські та юридичні постуки					Анна Борисова	Виконано всі необхідні бухгалтерські та юридичні роботи потребні для створення фінансового звіту	30000	13.1.1 - 13.1

Зверніть увагу:

1. Рекомендуємо скористатися зразком заповнення Робочого плану, що є Додатком до Інструкції для заявників
2. Додайте стільки стрічок, скільки необхідно для відображення плану діяльності команди проекту для досягнення визначених результатів
3. Для зручності бюджет закоду, виду діяльності можна прописати формулою, яка пояснюється на значення в кліпінках аркушу "Кошторис витрат"


 6.17.
 Батильський, Р.О.

КОНЦЕПЦІЯ КІНОПРОЄКТУ


№	Пункт	Опис
1.	Назва проекту	Сліобачення
2.	Тема	Інклюзивність, відносини в сім'ї, спорт людей з інвалідністю
3.	Жанр	Спортивна драма
4.	Вид фільму	Ігровий повнометражний
5.	Сценарій	оригінальний
6.	Хронометраж (попередній)	85-90
7.	Назва кіновиробника	ФОП Бєтицький Руслан Олександрович https://vimeo.com/productionrb

ФОП
Бєтицький Р.О.
б.п.

8.	Режисер (за наявності на цьому етапі)	Батицький Руслан Олександрович https://www.facebook.com/ruslan.batytskyi/
9.	Сценарист	Батицький Руслан Олександрович https://www.facebook.com/ruslan.batytskyi/
10.	Фільм для широкої глядацької аудиторії / авторський фільм	Авторський фільм
11.	Глядацька аудиторія	Відвідувачі кінофестивалів. Люди з інвалідністю, Молодь 25-45 років
12.	Стратегія просування проєкту	Участь в кіно-форумах, кінофестивалях. Пошук українських та міжнародних партнерів.
13.	Референси (за наявності)	Дені Вільньов <u>Polytechnique</u> 2009. <u>Incendies</u> in 2011 Olivier Nakache & Éric Toledano - The Specials 2019 Пак Чжан Ук - Oldboy 2003

Логлайн (до 25 слів)

Батько - тренер команди спортсменів з інвалідністю, помічає дивні зміни в своєму 12-річному синові. І в момент коли його команда стає лише за крок до омріяної Паралімпіади, тренер опиняється перед вибором кар'єра чи сім'я.



ФОП Р.Батицький Р.О.

Синопсис (до 250 слів)

Це історія про спілоту яка є частиною нашої природи, але від якої ми можемо звільнитись відкриваючи наші серця.

Тренер паралімпійської збірної з голболу (сторту для незрячих) знаходиться за крок до своєї мрії - здобуття перемоги в фінальних іграх і кваліфікації до Паралімпійських ігор. Повернувшись з війни 6 років тому він за короткий час зміг створити диво: перетворити національну збірну на успішну команду, що здобуває перемоги у світі. Запрошивши до збірної ветеранів, які втратили зір у бойових діях та працюючи як тонкий психолог тренер прагне створити баланс між гравцями з вродженими вадами зору і тими що втратили їх внаслідок травми.

Та з наближенням найвідповідальніших ігор, відносини в команді стають все напруженішими. Тренер усвідомлює, що є щось про що спортсмени не говорять з ним але що дуже сильно впливає на їх настрій та відносини. Це ставить під загрозу досягнення їх мети і в гевний момент навіть починає становити небезпеку для життя спортсменів.

В той же самий момент джерелом турботи стає 12-річний син тренера. Після того як його мати 5 років тому пішала за кордон, все виховання дитини лежить на батькові. Хлопчик доволі інровертна дитина і батько не завжди розуміє одержимість сина малюванням, його закритість і відсутність інтересу до будь яких інших занять, що цікавлять дітей того ж віку.

Після декількох важливих перемог і напередодні вирішальної гри, батько дізнається, що син починає втрачати зір. В нього виникає підозра що це можу бути повним чином пов'язано з його діяльністю. Тепер вибір перед яким він стояє - стати ще складнішим: приділити весь час команді і гідно підготувати її до найважливішої події всього їх життя чи сконцентруватись на синові і допомогти йому справитись зі сліпотою.

Біблія персонажів (попередня)

Головні герої:

Ігор - 37 років, батько, тренер

Рома - 12 років, син

Персонажі 2го плану:

Андрій Рось - капітан команди, колишній військовий

Алла - мати Роми

Лана - менеджерка паралімпійського комітету, психологиня

Емілія - тренерка німецької збірної з голболу

Артур - ветеран команди голболістів

Художнє рішення, опис локацій (попередній)

За жанром майбутній фільм це спортивна драма на межі з психологічним триллером. В центрі історії буде важлива загадка, яка прямо пов'язана з темою слітості. І розвиток подій і основний двигун драматургії будуватиметься навколо цієї загадки. Тому вся атмосфера фільму буде пронизана пошуком відповіді. Пошуком рішення у трі, де на кону опиняється майбутнє багатьох спортсменів, відносини в сім'ї та здоров'я сина.

ФОП 
Безубко О.О.

Стилістично та атмосферно фільм можна описати як твір на стикові ранніх робіт Дені Вільньова (*Incendies*, *Polytechnique*, *Enemy*), скремих фільмів Пак Чжан Ука (*Oldboy*, *Sympathy for Mr. Vengeance*, *Lady Vengeance*) та певних деталей, настроїв та прийомів Девіда Фінчера (*Mindhunter*).

Локації: Великі спортивні зали радянської архітектури та інтер'єрів. Вулиці провінційного міста. Природа, берег річки, гори.

ФОП
Б.П.
Батанський Р.О.

Портфоліо та CV творчої команди

- Спільний творчий доробок
- CV Батицький
- CV Борисова

Спільний творчий доробок

Руслан Батицький та Анна Борисова є режисерами за освітою (Київський Національний університет театру кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого) і мають тривалий досвід співпраці та значну кількість спільних успішно реалізованих проектів (як ігрових так і документальних). Короткометражні ігрові фільми Руслана та Анни “Очерет”, “Уроки Української”, “Адаптація”, “Чорний золот Майдану” приймали участь в численних міжнародних кінофестивалях та отримували нагороди і відзнаки.

З останніх проектів над якими Руслан та Анна працювали разом, проекти створені у співпраці з Kyiv Post - документальний міні-серіал про екологічні проблеми та кліматичні зміни (за підтримки Чеського посольства):

Серія “Еко-інноватори” https://fb.watch/2_yyWLCfSz/

Серія “Кліматичні зміни. Озеро Світязь” https://fb.watch/2_vsCsjyr/

Документальний серіал про діяльність американського нейрхірурга Люка Томича в Україні (як частина The Co-Pilot project від Razom for Ukraine New York) <https://razomforukraine.org/projects/cpp/> <https://vimeo.com/293893223>

Науково-популярний міні-фільм про українську присутність в Антарктиді:
https://fb.watch/2_z0bhHL-g/

міні-серіал про сучасне життя за Донбасі:

Серія “Травми війни” https://fb.watch/2_zwyDW95t/

Серія “Співаємо, незважаючи на постріли” https://fb.watch/2_zDQgHdGG/

Ці історії та значно більше showcases можна побачити на сторінці нашої спільної продакшн-компанії:

<https://vimeo.com/productionrb>

Окрім того Батицький Руслан Слександрович має значний досвід співпраці з міжнародними фондами, які надавали гранти на створення документального фільму Bullet Catcher (автори та продюсери Руслан Батицький та Леся Калинська). Так наприклад IDFA Bertha Fund (Нідерланди), Sorfond, Fritt Ord Foundation (обидва Норвегія), BritDoc (Великобританія), Still Point Foundation та Sundance Film Institute - підтримали проект Руслана та надають фінансову та консультаційну допомогу.

 **Руслан Батицький**
Batitskyi R.O.

РУСЛАН БАТИЦЬКИЙ

РЕЖИСЕР | СЦЕНАРИСТ | ПРОДЮСЕР

КІЇВ, УКРАЇНА | +38 097 789 67 93

ruslan.batytskyi@gmail.com



Руслан Батицький народився 3 серпня 1986 року в Дніпропетровській області. В 2008 році отримав диплом Магістра економічної кібернетики в Дніпропетровському Національному Університеті.

В 2013 році закінчив Київський Національний Університет мей Каргенка-Карого по спеціальності режисер кіно та телебачення (майстерня Юрія Терещенка). Автор 2 короткометражних ігрових фільмів, що гравили участь в міжнародних кінофестивалях та отримали 4 міжнародні нагороди. Стів-автор повнометражного документального фільму. Автор та режисер декількох серій документальних фільмів. Створював короткі «смерційні», промо та соціальні ролики. — а більшості своїх проектів виступає в ролі режисера/автора сценарію.

ДОСВІД ТА ДОСЯГНЕННЯ:

Посада РЕЖИСЕР | СЦЕНАРИСТ [2021]

Серія документальних робіт про Київ та творчу молодь Києва (на замовлення **SZF**)

- Сергій Майдуков. Іллюстрація
- Ліза Рябініна. Хореографія-movement design
- Яна Франц. New-fashion

Посада РЕЖИСЕР | ВІДЕО_ЖУРНАЛІСТ [2019-2020]

Серія робіт у співпраці з The KYIV POST

<https://www.kyivpost.com/author/ruslan-batytskyi/>

- Документальний міні-серіал про екологічні проблеми в Україні та кліматичні зміни "Ukraine on the Brink" (За гідраміки Чеського посольства в Україні)

Короткі документальні історії українців розказані для закордонної аудиторії:

- [Ukraine's scientific footprint in Antarctica](#)
 - [Meet the people organizing Ukraine's avian Eurovision](#)
 - [Fighting for Kyiv's Soviet modernist architecture](#)
 - [Traumas of war](#)
 - [Singing through shelling](#)
- та інші

907  Загальний Р.О.

**Посада РЕЖИСЕР | РЕЖИСЕР МОНТАЖУ | СПЕРАТОР
ПРОЕКТ: документальний повнометражний фільм КУГЕЛОВИ [2013 - 2020]**

❖ Вісім експедицій в зону АТО. Зйомки української революції. Створений документальний фільм, що отримав підтримку більш 10 міжнародних

організацій: Sundance Film Institute, Britdoc Documentary Journalism Fund, IDFA Bertha Fund, Still Point Foundation, Fritt Ord Fund (Norway), Sorfond, and some others.

Посада РЕЖИСЕР | ЖУРНalist | ПРОДЮСЕР

Серія документальних історій THE LEAST PART OF THE WORK [2016-2018]
Історії про діяльність американського нейрохірурга Люка Томича та його команди, що співпрацює з українськими нейрохіргами, допомагаючи їм оперувати складні випадки нейрохіургічних захворювань.

Посада РЕЖИСЕР | ПРОДЮСЕР [2014]

Створення роликів у співпраці з CNN та AriseAmerica

Посада спів-АВТОР | РЕЖИСЕР МОНТАЖУ

Цикл телевізійних програм "Чому європейці живуть краще" [2013]
Відео-історії прибалтійських країн та процесу їх трансформації

Посада РЕЖИСЕР | СЦЕНАРИСТ | РЕЖИСЕР МОНТАЖУ

Короткометражний ігровий фільм "УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ" [2013]
Фільм створений за підтримки ДЕРЖКІНО. Брав участь в 5 міжнародних кінофестивалях, де отримав 2 нагороди:

Посада РЕЖИСЕР | СЦЕНАРИСТ | РЕЖИСЕР МОНТАЖУ

Короткометражний ігровий фільм "ОЧЕРЕТЬ" [2017]
Брав участь в 3 міжнародних кінофестивалях, де отримав 1 нагороду та 1 премію:

Посада РЕЖИСЕР МОНТАЖУ

Телевізійний документальний серіал "TOP SECRET LEVEL 18" [2011]

Створений на замовлення телеканалу 1+1

ЛАБОРАТОРІЇ та КІНОФОРУМИ

2018 - IDFA Editing Lab (Amsterdam, Netherlands)

2017 - Ukrainian-Polish laboratory "Young filmmakers about Europe"

2016 - IDFA Forum (Round tables section) (Amsterdam, Netherlands)

2016 - IFP Forum. Spotlight on Documentaries. (New York, USA)

2015 - Hostile Environment Awareness Training (HEAT) – organized by BritDoc especially for Ukrainian documentary project Heaven Admits No Slaves

2015 – BritDoc Impact Producer Lab (Helsinki, Finland)

2014 - IDFA Bertha Engagement workshop (Amsterdam, Netherlands)

ФОП
б/в
б.п.

Бричуков Р.О.

НАГОРОДИ та ВІДЗНАКИ

2014 - Award for the best film at MIFEC Film Festival for "Ukrainian Lessons"
(Portugal)

2013 - FIPRESCI Prize for the best Ukrainian film (Ukrainian Lesson) at Odessa Film
Festival

2012 - Winner of First Pitching by State Film Agency of Ukraine.

2012 - Best Director Prize at MIFEC Film Festival (Portugal).

2012 - International Tarkovsky Premia

Роїл
БАТИЧОВСКИЙ Р.О.
6.17.

Анна Борисова - режисерка, продюсерка.

Народилась 29 січня 1995р. у м. Львів

2012-2017 р. - здобула освіту режисера кіно і телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого.

2017-2019 р. - асистент викладача на кафедрі режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого в майстерні професора Терещенка Юрія Михайловича.

2019-2021 р. - режисер, відеооператор, продюсер, журналіст в KyivPost - українське англомовне медіа видання.



Фільмографія:

- 2020 р. - "Ukraine on the brink"
- 2019 р. - "Donbas Dispatch. Stories from the front-line"
- 2017 р. - "Адаптація" 16хв.
- 2016 р. - "Занурення" ~2хв.
- 2015 р. - "Нокаут" 15хв.
- 2014 р. - альманах "Чорний Зошит Майдану"
- 2012 р. - "Кінцева" 13хв.

Проекти в яких була залучена як організатор виробництва:

- 2017-2019 р. - "The Least Part of the Work"
- 2016 р. - "Біла Церква"
- 2015-2019 р. - "Heaver Admits No Slaves"
- 2015 р. - "Потяг"
- 2014 р. - "Solo"

Кіно-лабораторії:

- 2017 р. - Україно-польська лабораторія "Молод про Україну"
- 2019 р. - Сценарний інтенсив Володимира Громова в рамках Сценарної платформи "Terrarium"

ФОП 

Батицький Р.О.

Додаток 3

до Договору про надання гранту №_____

від «___» 2021 р.

ЗМІСТОВИЙ ЗВІТ

про виконання Проєкту №_____

I. Загальна інформація про Проєкт

1. Назва Проєкту: _____
2. Грантоотримувач
(найменування): _____
3. Грантоотримувач (ЄДРПОУ): _____
4. Партнер (найменування): _____
5. Партнер (ЄДРПОУ): _____
6. Сектор культури та мистецтв: _____
7. Назва конкурсної програми та ЛОТ-у: _____
8. Культурний продукт _____
9. Стислий опис реалізованого Проєкту (до 100 слів): _____
10. Загальний бюджет реалізованого Проєкту (грн): _____
11. Розмір фінансування від Фонду (грн): _____
12. Сума співфінансування (грн): _____
13. Джерело співфінансування
(назва юридичної особи або цільової програми) _____
14. Строк реалізації Проєкту: _____
15. Географія реалізації Проєкту: _____

ІІ. Детальний опис етапів реалізації та результатів Проекту

Актуальність Проекту _____

(як саме Проект доповнив вже наявні актуальні теми, у чому Проект став унікальним, інноваційним, як Проект доповнив уже наявні локальний, регіональний, всеукраїнський та міжнародний культурні контексти)

Мета _____

Ціль 1 (відповідно до проектної заявки)		
Завдання 1.1. (відповідно до проектної заявки)		
Завдання 1.2. (відповідно до проектної заявки)		
Результати	Індикатори досягнення (планові, відповідно до проектної заявки)	Індикатори досягнення (фактичні)	Джерело перевірки
Результат 1 (відповідно до проектної заявки)		
Результат 2 (відповідно до проектної заявки)		

Ціль 2 (відповідно до проектної заявки)		
Завдання 2.1. (відповідно до проектної заявки)		
Завдання 2.2. (відповідно до проектної заявки)		
Результати	Індикатори досягнення (планові, відповідно до проектної заявки)	Індикатори досягнення (фактичні)	Джерело перевірки
Результат 1 (відповідно до проектної заявки)		
Результат 2 (відповідно до проектної заявки)		

(чи вдалося реалізувати мету Проекту, яких цілей досягнув / не досягнув Проект, чи обрані завдання повністю сприяли виконанню цілей; чи досягнув Проект очікуваних результатів, чи дотриманні індикатори досягнення результатів; чи дають індикатори змогу вимірюти прогрес щодо досягнення результатів; порівняйте планові та отримані результати та їх індикатори, якщо не вдалося досягнути планового об'єму, опишіть причини, що, на вашу думку, спричинили таку ситуацію; чи отримані результати мають суспільну цінність, яку саме)

Цільова аудиторія _____

Пряма цільова аудиторія Проекту				
Планові показники (згідно з проектною заявкою)		Фактичні показники		Джерело перевірки
якісна характеристика	кількісна характеристика	якісна характеристика	кількісна характеристика	

Опосередкована цільова аудиторія Проекту			
Планові показники (згідно з проектною заявкою)		Фактичні показники	
якісна характеристика	кількісна характеристика	якісна характеристика	кількісна характеристика

(якою була пряма цільова аудиторія Проекту (якісні та кількісні показники), якою була опосередкована цільова аудиторія (якісні та кількісні показники); порівняйте планові та отримані показники, якщо не вдалося досягнути планового об'єму, опишіть причини, що, на вашу думку, спричинили таку ситуацію; який інструментарій використовується для обрахунку кількісних показників залученої цільової гудиторії; як саме було залучено ці типи цільової аудиторії, чи був отриманий звірстний зв'язок від аудиторії стосовно задоволення їх культурних потреб, якості та результативності Проекту)

Партнерство _____

(чи були залучені партнери до реалізації Проекту, на яких умовах; чи партнер виконав всі взяті зобов'язання; чи було партнерство взаємовигідним - результати єї могли бути повністю досягнуті без співпраці; чи партнер ділився своїм досвідом, методами, моделями, даними, здіями, знаннями т. д.; чи Проект впливув на партнера, яким чином)

Команда Проекту

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кожного члена проектної команди	Роль у Проекті	Перелік обов'язків	Зайнятість у Проекті	Вид трудових відносин	Сума отриманої винагороди (грн)

(чи пропонована структура команди Проекту цілком справилась з поставленими завданнями, чи правильно було розподілено функціональні обов'язки, чи задіяні людські ресурси цілком відповідали пістребам Проекту)

Хід реалізації Проекту

Захід, вид діяльності	Період, дата виконання	Відповідальний член команди	Джерело перевірки	Бюджет заходу плановий (грн)	Бюджет заходу фактичний (грн)

(чи вдалося дотриматися заявленого робочого плану, чи всі заходи та види діяльності виконані, чи робочий план коригувався під час реалізації Проекту, якщо так, що стало причиною внесення змін, хтс приймав рішення про зміни; як коригувальні дії вплинули на реалізацію Проекту та кінцевий результат)

Управління Проектом, проектні ризики

(з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулася команда Проекту, який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення, чи всі ризики були враховані під час планування Проекту, як здійснювалися моніторинг та оцінка Проекту, як приймалися рішення; чи вимірювалися ефективність та успішність Проекту командою, як інструменти використовувались,

Інформаційний супровід Проекту

Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоєфір, пост і т.д.)	Заголовок інформаційного повідомлення	Назва інформаційного джерела	Адреса розміщення (онлайн посилання)

(які методи, канали та інструменти поширення інформації про Проект використовувались, як інформаційні та медіа-партнери брали участь у реалізації Проекту, з якими ЗМІ співпрацювали Проект, які нові технології та медіа використовував Проект для поширення інформації; чи були зачленені лідери думок; чи цілком досягнуто планових кількісних та якісних показників виконання комунікаційного плану, порівняйте планові та отримані показники, якщо не вдалося досягнути планового об'єму, спишіть причини, що, на вашу думку, спричинили таку ситуацію, дайте скрін-шоти)

Сталість Проекту _____

(чи забезпечено вільний доступ до напрацювань та результатів Проекту, яким чином; чи отримані результати Проекту продовжать функціонувати, на яких засадах та умовах; чи передбачається подальший розвиток та накопичення набутого досвіду; чи передбачається тиражування та мультиплікування отриманих результатів; які партнерства вдалося встановити протягом часу підготовки та реалізації Проекту, а також поза межами Проекту, які заходи заплановано після закінчення Проекту для поширення інформації про Проект, як Грантоотримувач планує ділитися здобутим досвідом)

(прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності)
Грантоотримувача)

(підпис)

(дата заповнення)

ФОНД:



ГРАНТООТРИМУВАЧ:

ФОП *Батицька Р. О.* *Б. П.*



Назва підприємства:

Назва ПОСТу:

Назва транспортного засобу:

Дата початку роботи:

Дата завершення роботи:

Угода №
497/ЧМ1-02909
від 15 листопада 2021 р.

Проект №
Документ про фінансування проекту

ЗВІТ
про находження та використання коштів для реалізації проекту
за період з _____ по _____ 2021 року

Загальна сума державного бюджету України		Загальна сума спільнотування				Загальна сума реалізованих дрібних видозмін (нині, програм та інше)				Загальна сума всього проекту			
		Кошти державного та місцевих бюджетів (точка назависимості)	Кошти приватних донорів	Власні кошти організації-заявителя	%	Кошти державного бюджету України (точка назависимості)	Кошти приватних донорів	Власні кошти організації-заявителя	%	Кошти державного бюджету України (точка назависимості)	Кошти приватних донорів	Власні кошти організації-заявителя	%
кіл.	грн.	грн.	%	кіл.	грн.	грн.	%	кіл.	грн.	грн.	%		
столи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
підставки для меню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
фахівчий склад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
професійне обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
запасні додаткові	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
Фінансування													
Склад:													
Інші													

Інформація про фінансування та використання коштів для реалізації проекту

ІІІ

ІІІІ

ІІІІІ

Дсдаток 5

до Договору про надання гранту № 4FILM-02904
від «15 » вересня 2021 р.

Графік платежів

Загальна сума гранту 378 750 грн. 00 коп. (триста сімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.

Платіж	Строк платежу	Сума платежу, без ПДВ (грн.)	Залишок
I транш	до 30 вересня 2021 р.	284 062,50	94 687,50
Фінальний транш	до 31 грудня 2021 р.	94 687,50	0,00
Всього		378 750,00	

Фонд

Український культурний фонд

Виконавчий директор



Грантоотримувач

ФОП Батицький Руслан Олександрович

ФОП

Р. О. Батицький

м.п.

Б.Л.