

ДОГОВІР № 4REG31-04970

про надання гранту

м. Київ

«11» Червін 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконуючої обов’язки Виконавчого директора Осадчої Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 30.03.2021 року № 116-к, з однієї сторони, та Громадська організація Культура Медіальна (далі – Грантоотримувач), в особі Голови правління Палаша Андрія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у міському просторі "Конструкція"» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31.08.2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проєкту є день підписання Фондом акта про виконання Проєкту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 806 020 грн. 00 коп. (вісімсот шість тисяч двадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з дсдатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проєкту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов`язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не зливає на граничні обов`язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має права на реалізацію Проєкту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов`язується:

1) відповідати за будь-якими зобов`язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проєктів, пов`язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проєкт у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проєкту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) сзнайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні

матеріалі, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути зіображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або

економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по программам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантостримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути її повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна з Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРИШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що зипливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається стриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.cultoureg@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Палаш Андрій Сергійович;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 1436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Громадська організація Культура
Медіальна

Юридична адреса:

49000, Дніпропетровська обл., м.

Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд.

60

Адреса для листування:

49000, Дніпропетровська обл., м.

Дніпро, Крутогірний узвіз, буд. 21а,

офіс Центру сучасної культури у Дніпрі

ЄДРПОУ: 39121433

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

"ПРИВАТБАНК"

Р/р: UA263052990000C26009050020487

Тел.: +38 (098) 666-72-35

В.о. Виконавчого директора



Голова правління



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4REG31-04970
від «11» червня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Культура. Туризм. Регіони

Лот: ЛОТ 3. Локальний фестиваль

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4REG31-04970

Назва проекту: 4REG31-04970

Візитна картка

Конкурсна програма

Культура. Туризм. Регіони

Лот

ЛОТ 3. Локальний фестиваль

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у міському просторі
"Конструкція"

Назва проекту англійською мовою

Audiovisual and new media festival in urban space "Construction"

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Дніпро

Початок проекту

2021-06



Голова Правління Надія Андріївна Срібник

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-08-31

Тривалість проекту в місяцях

3

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

культурні та креативні індустрії

Основний продукт

Фестиваль

Ключові слова за напрямами

фестиваль

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Палаш Андрій Сергійович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

координатор

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

«Конструкція» – фестиваль нових медіа та аудіовізуального мистецтва в міському просторі. Проект звертається до реального та уявного образу Дніпра, відкриває новий погляд на особливості міста та привертає увагу до спільногоДо: простору, відповідальності, історії та майбутнього. Фестиваль поєднує теми соціокультурного розвитку та містобудови, ставить на меті



Голова Провідник Ралаш Андрій Сергійович

пожвавлення діалогу навколо творчих пстрем людини, яка живе в умовах постіндустріального та пострадянського міста.

Коротка інформація про проект англійською мовою

"Constructicn" is a festival of new media and audiovisual art in the urban space. The project turns to the real and visible image of Dnipro city, opens a new look at the peculiarities of the city and devotes attention to the joint: space, responsibility, history and the future. The festival combines the themes of socio-cultural development and urban development, aiming to impart dialogue on the creative needs of people living in a post industrial and post soviet city.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

806020

Загальний бюджет проекту

1138520

Сума співфінансування

332500

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

332500. Власні кошти організації-заявника

Сума реінвестиції

0

Партнери проекту

Партнер

Австрійський культурний форум

Партнер

Pro Helvetia

Партнер

Sonica festival Глазго



Голово. Прябінне Панама Георгій Сергійович

Партнер

Сунетарт фестиваль Дрезден

Партнер

Литовський інститут культури

Партнер

Британська рада в Україні

Партнер

Данський інститут культури

Партнер

Центр сучасної культури у Дніпрі

Партнер

галерея Артсвіт

Партнер

платформа SHAPE

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Громадська організація Культура Медіальна

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Non-governmental organization Kultura Mecjalna

Код ЄДРПОУ

Голова Правління Панас Анурій Сергійович



39121433

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
[https://drive.google.com/file/d/1axcRTbR5itKC4Hpy3eVgvEOBhN7Ny0B/view?
usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1axcRTbR5itKC4Hpy3eVgvEOBhN7Ny0B/view?usp=sharing)

Організаційно-правова форма
Громадська організація або об'єднання

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
КВЕД 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)

Дата реєстрації організації
2014-03-04

Юридична адреса організації
Вул. Набережна перемоги, 60, Дніпро, Україна

Поштова адреса організації
Крутогірний узвіз, 21а, Дніпро, 49000, Центр сучасної культури у Дніпрі

Область (відповідно до юридичної адреси)
Дніпропетровська

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Дніпро

Активне посилання на сайт та (або) сторінку у соціальних мережах
www.kulturamedialna.org

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Палаш Андрій Сергійович

Телефон керівника організації

Голова Правління Палаш Андрій Сергійович



Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Палаш Андрій Сергійович, українець

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявики?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Команда має в розпорядженні офісно-адміністративну базу, необхідну для виконання та адміністрування проекту.

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Так. 2020, ЗCFC3-4970, POCHEM X Construction я досі відчуваю схід
2020, ЗICP71-4970, Серія заходів до відкриття Центру сучасної культури в Дніпрі
2020, ЗICP51-4970, Монументально-декоративна спадщина Дніпра епохи модернізму

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні



Голова Проблеми Палаш Андрій Сергійович

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. ГО Культура Медіальна, 2020, ЗІСР71-4970, Серія заходів до відкриття Центру сучасної культури в Дніпрі, Конкурсна програма Інноваційний культурний продукт, ЛОТ 7. Урбаністика та креативні хаби, 1169587,32 грн., dniprocc.com, <https://kulturamedialna.org/portfolio/tsentr-suchasnoyi-kultury-v-dnipro/>

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Лютій 2017 – Листопад 2018 Проєкт вільного культурного-громадського простору «Сцена:Stage». Разом з командою європейських та українських архітекторів та місцевих волонтерів був збудований міський гублічний простір «Сцена:Stage». Збір коштів на міжнародній краудфандинг платформі «IndieGoGo» (2017) на загальну суму 130 000 грн., 50 000 грн збір коштів на міжнародній краудфандинг платформі «IndieGoGo» (2018), муніципальна програма “Культурна Столиця” - 40 000 грн, Міжнародний фонд “Відродження” - 40 000 грн. <https://kulturamedialna.org/portfolio/stage-stsena/>

Проект

Травень – Грудень 2017 Проєкт «Лабораторія Мистецьких Студій». Резиденція для культурних менеджерів, кураторів, активістів громадсько-культурних хабів з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Луганської областей для набування з'янь з організації міжнародної співпраці з митцями, міжнародними культурними інституціями, розвитку аудиторії заходів, розв'язку зв'язків з громадськістю, об'єднання професійної мережі, налагодити міжрегіональної співпраці та ревіталізації громадських просторів у містах. Фінансування: 180 000 грн. Міжнародний фонд «Відродження» <https://kulturamedialna.org/portfolio/laboratoriya-mystetskyh-studij/>

Проект

Вересень 2018 - Серпень 2019 Освітня програма «Youth—Active—City». Основна увага програми спрямована на сприяння молодіжному активізму та громадській активності у Дніпрі. Фінансування: 37 000 дол.

Голова Правління Павло Андрій Сергійович



США. NED <https://kulturamedialna.org/portfolio/youth-active-city/>

Проект

Квітень - Вересень 2019 Forum Regionum – програма резиденції для художників, дизайнерів, архітекторів, урбаністів, філософів, критиків, кураторів, менеджерів культури та активістів з країн Східного партнерства та Німеччини. Метою резиденції була експертна робота над програмою для ревіталізації покинутих або занедбаних будівель індустріальних регіонів на прикладі Центру сучасної культури в м. Дніпро. Міжнародна група з 20 учасників та учасниць досліджувала місцеві спільноти, взаємодіяла з ними в форматах поп-ап акцій та інтервенцій в міському середовищі, тестувала різні підходи й перевіряла їх на реалістичність. Фінансування: 60 000 Євро Міністерство закордонних справ ФРН <https://kulturamedialna.org/portfolio/forum-regionum/>

Проект

Липень 2020 - Листопад 2020 Серія заходів до відкриття Центру сучасної культури в Дніпрі Центр сучасної культури у Дніпрі (DCCC) – це проект ревіталізації історичної будівлі та перетворення її на центр культурного розвитку, міжнародної співпраці, креативних індустрій, міжкультурного діалогу. В рамках офіційного онлайн-відкриття було проведено: освітньо-дискусійну програму, аудіовізуальну програму, міжнародний форум для експертів та активістів креативно-урбаністичного руху з ЄС та України, 3D маппінг. Основний продукт: DCCC як хаб; двовіднений міжнародний онлайн-форум; шість онлайн-лекцій; два онлайн-концерти; розробка сайту; унікальна розробка 3D маппінгу; фінальне відео про 3D маппінг та концерти; 4-хвилинний репортажний ролик про створення культурного центру. Фінансування: 1169587 грн. Український культурний фонд <https://kulturamedialna.org/portfolio/tsentr-suchasnoyi-kultury-v-dnipri/>

Проект

Квітень 2020 - Квітень 2021 Другий етап освітньої програма «Youth—Active —City». Основна увага програми спрямована на сприяння молодіжному активізму та громадській активності у Дніпрі. Фінансування: 40 000 дол. США. NED <https://kulturamedialna.org/portfolio/youth-active-city/>

Детальний опис проекту

Голова Працівник Роман Андрій Сергійович



Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Фестиваль «Конструкція» спирається на культурне надбання Дніпра, працюючи з темами ідентичності міста та його високотехнологічного майбутнього. Ми буквально конструюємо нову реальність, випробовуємо адаптивність міста до викликів сучасності. Через інструменти сучасного мистецтва та нових медіа фестиваль підкреслює важливі для міського розвитку питання. У фокусі уваги проекту — багатошаровість культури Дніпра та її актуалізація, інфраструктура та її доступність, творчий розвиток особистості в умовах постіндустріального міста, креативність та мислення, культура діалогу, мистецтво нових технологій та наука в мистецтві, стабільний розвиток міських спільнот і порозуміння. Фестиваль презентує сучасне мистецтво інших країн і є міжнародним комунікаційним майданчиком, сприяючи відкритості міста. Основною аудиторією є молодь, яка цінує передові технології, поєднання творчості та інженерії та готова активно взаємодіяти з містом і його контекстами.

Щороку протягом фестивального тижня майданчиками для подій виступають знакові місця та громадський простір Дніпра, такі як: залізничний вокзал «Південний», Дніпровська обласна філармонія імені Л.Б. Когана, Дніпровський будинок органної і камерної музики, Наукова бібліотека ДНУ ім. Олеся Гончара, музей «Літературне Придніпров'я», Художній комбінат, Палац дітей та юнацтва, Палац культури ім. Ілліча, Дніпровський планетарій, Акваріум та інші. Кожного року ми вибираємо нові локації, привертуючи увагу до визначних та забутих об'єктів міста, які формують його історичний та сучасний образ. Так ми прагнемо відновити роль цих місць у свідомості містян та по-новому поглянути на значення кожного. Несподівані локації обираються для того, щоб посилити позиції інтерактивного мистецтва та участі мешканців міста у творчому процесі. Нові медіа відіграють роль інструменту, що як найкраще відповідає динаміці часу.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Фестиваль «Конструкція» вже 7 років займається промоцією Дніпра та Дніпровського регіону з його унікальними індустріальними особливостями, космічно-футуристичним минулім та бізнесовим сьогоденням. Всі ці особливості знайшли відображення в архітектурі радянського модернізму та сучасній архітектурі, мистецтві та музиці. Саме місто, його ландшафт та атмосфера завжди були і будуть основою для створення програми і тем, навколо яких розвивається фестиваль.

Сучасні мистецькі практики, художні та музичні проекти, презентовані в рамках програми фестивалю, щороку стають приводом подивитися на місто

Голова Правління Роман Андрій Сергійович



під іншим кутом. Поетизуючи, надихаючись невідомими сторінкам історії, легендами міста або ж навпаки, більш критично, аналізуючи можливі кроки для позитивних трансформацій та змін. Навколо фестивалю вже сформована доволі потужна креативна спільнота, яка працює над створенням нового, прогресивного, толерантного та демократичного майбутнього Дніпра. І ця спільнота продовжує розвиватись — щороку до неї залучається все більше людей. Фестиваль дає поле для креативності, вільного та глибокого переосмислення міста на різних рівнях і контекстах. Фестиваль є платформою для нетворкінгу та співпраці між діячами та діячками культурного сектору регіону, країни та закордону (переважно країн Європейського Союзу, Східного партнерства, але команда фестивалю наполегливо продовжує працювати над розширенням міжнародної мережі контактів та партнерств). Шороку розширюється географія глядацької аудиторії та гостей фестивалю.

На прикладі «Конструкції» можна побачити успішний розвиток відносин та партнерств з органами місцевого самоврядування. Спершу місцева влада сприймала фестиваль як серію маргінальних, андеграундних заходів. Не розуміючи для чого нам дозвіл на проведення заходів в комунальних закладах, як, наприклад, у Будинку органної музики. Будинках культури чи Історичному музеї. Та вже після другого фестивалю на практиці стало зрозуміло, що через фестиваль та актуальні мистецькі проекти привертається увага й до самих комунальних закладів. Наразі фестиваль займає важливе місце в культурній екосистемі міста, команду фестивалю запрошують на стратегічні сесії, дипломатичні зустрічі та звертаються за порадами стосовно розвитку локальних та міжнародних культурних проектів в площині сучасного мистецтва та роботи з публічними просторами. «Конструкція» має дозволи та підтримку на проведення заходів в громадських місцях і знакових локаціях міста від Управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради та Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

З 2014 року в центрі уваги ГО «Культура Медіальна» було сучасне мистецтво як медіум для розвитку спільнот. Ми обирали проекти, які б допомагали виявити нсві зв'язки, потенціали та енергію до дії. Так з'явився фестиваль «Конструкція», що об'єднує цінні точки на мапі Дніпра, творчих людей, які



Голова Правління Григорій Срібніков

хочуть залишатися в місті, та нові можливості для культури. Фестиваль щороку збирає 40-60 митців із різних країн, залишаючись вірним місцю — Дніпру. Ми цінуємо децентралізацію за увагу до людей, які вибрали любити свої міста і працювати в них.

«Конструкція» — про мрію та нову реальність, яку ми щороку створюємо на один тиждень в культурному просторі міста. Ми демонструємо, як інакше можуть жити філармонія, бібліотека, планетарій, акваріум, музей, занедбаний палац культури чи колишня фабрика. Митці та мисткині, запрошені до участі в фестивалі, виходять в публічний простір, щоб заявляти про суспільні потреби, спонукати до діалогу та вільно висловлюватись. Щороку все більше іноземних митців та професіоналів зі сфери культури відкривають для себе Дніпро та Схід України, а потім запрошують сюди колег і рекомендують фестиваль. Так ми напрацювали безліч партнерств з окремими митцями та культурними інституціями, такими як Гете-Інститут в Києві, Чеський центр в Києві, Польський Інститут, Інститут Адама Міцкевича, Альянс Франсез, Данським інститутом культури, Pro Helvetia, Посольствами Литви, Швеції, Австрії, Німеччини. Висвітлюючи потреби творчих спільнот та показуючи, яким чином можна оживити культурне середовище міста, наша команда змогла побудувати зв'язки з місцевим бізнесом. Результатом стало створення Центру Сучасної Культури у Дніпрі (<https://www.facebook.com/dniproccc>), який підтримала група інвесторів та який ми відкрили онлайн у 2020 році за підтримки УКФ. Незважаючи на пандемію, нам вдалося провести міжнародний форум для менеджерів культури онлайн, музичні концерти, записати лекції про сучасну культуру у партнерстві з Суспільне. Дніпро, созробити та презентувати 3D маппінг на фасад будівлі Центру сучасної культури, створити айдентику та сайт для DCCC.

Культурний центр як новий майданчик для творчих спільнот, фестиваль як міжнародна колаборація, масштабна програма як інструмент ревіталізації міського простору — це логічні кроки в багаторічній діяльності нашої команди. Це досягнення як результат наполегливої праці та віри у здійснення мрії — зробити промислове місто значущим в культурі національного рівня.

Чому проект є унікальним?

Сучасний Дніпро відрізняється прогалинами в сфері культури, розвитку спільнот та громадському активізмі. З початку 2000х стрімко знижується кількість населення: креативний клас, зокрема музиканти, митці та менеджери культури полішають місто в гошуках сприятливого для



Голова Правління Павло Авдюк Сергійович

розвитку сіредовища. Проте потужний птенціал зберігається в Г-кластері Дніпра – розвиненому, але доволі герметизованому. Розуміючи природність тенденції до мобільності, ми все ж намагаємося робити проекти, які гуртуватимуть креативних людей та створюватимуть лояльність до міста.

Вищою метою є використання креативного потенціалу для розвитку економіки, зменшення відтоку творчої мілоді з Дніпра та формування стільних спільнот. Ми бачимо силу в сучасному мистецтві, інноваційних цифрових технологіях та міжнародних зв'язках. Усе це в комплексі працює на досягнення великої мети. Семирічний досвід фестивалю «Конструкція» доводить, що навіть подія, яка відбувається раз на рік, але є регулярною та значущою, дає людям відчуття динаміки, «свіжого повітря» та приналежності до прогресивної спільноти. Фестиваль «Конструкція» посів важливу позицію в культурній екосистемі міста та став відомим і впізнаваним на національному рівні. Ми активно колаборуємо з місцевими представниками культурного сектору, проте спільнота вимагає потужніших проектів, сильніших учасників, активнішої взаємодії.

Фестиваль має посилити зв'язки на всіх позиціях: між нашою командою та закордонними партнерами, інвесторами, міською владою та аудиторією. Потужна та якісна програма фестивалю стане підтвердженням наших намірів, можливостей та закріпить позицію лідера у сфері сучасного мистецтва на сході України. Ми впевнені, що зараз час великих відповідальних кроків, які виведуть культурні проекти Дніпра на високий міжнародний рівень.

Чому проект є інноваційним?

«Конструкція» – фестиваль не тільки про музику, мистецтво та місто, а й про обмін досвідом, спільне творення та трансформацію. Наразі фестивалі всього світу й взагалі культура та сучасне мистецтво зіштовхнулися з новими викликами. Ми живемо у виняткові часи, в яких інноваційність вже є базовою складовою можливості реалізації проекту і спілкування з аудиторією.

Цього року програма фестивалю відповідатиме розумінню сучасної культури в сенсі інтелектуального продукту, високих технологій, реалізації креативного потенціалу, толерантності та співтворення. Програма фестивалю працює на розширення горизонтів, налагодження міжнародної співпраці та стимулювання креативної економіки, чим виводить місто у світовий контекст, зберігаючи лояльність до власного локального. Фестиваль продовжує експериментувати з форматами, адаптуватись до

Голова Продуктивне Панам Андрій Серій



можливостей часів пандемії, трансформувати та підсилювати взаємозв'язки між спільнотами, підтримувати митців та мисткинь, створювати нові художні та музичні проєкти.

Основна мета проекту

Реалізація міжнародної програми фестивалю аудіовізуального мистецтва та нових медіа в міському просторі «Конструкція» в м. Дніпро з 17 по 27 червня 2021 року.

Цілі проекту

Ціль

Інструментами сучасного мистецтва та нових медіа звернути увагу на культурну спадщину Дніпра, оновити наповнення та трансформувати громадський простір. Підвищити привабливість міста для туристів та містян.

Завдання

Організувати та провести міжнародну програму фестивалю з масштабними просторовими мультимедійними проєктами;

Результат 1

Створення та реалізовано 10 мистецьких мультимедійних проєктів (аудіо - та відео інсталяції, імерсивні інсталяції, офлайн та стрімові перформанси, інтерактивні та віртуальні художні проєкти) в різних знакових локаціях м. Дніпра на фестивалі за участі 10 митців/мисткинь або мистецьких груп. Проведення в рамках фестивалю 10 артист-толків/ авторських екскурсій на локаціях. Присвідження митцями та мисткинями лекцій та воркшопів

Результат 2

Розробка Зд туру по всім локаціям фестивалю. Деталізована документація проєктів для веб платформи. Куруторські та критичні тексти до кожного проєкту. Онлайн інтерв'ю з учасниками мультимедійної програми.

Індикатори досягнення результатів

Реалізовано 10 мистецьких проєктів, привернули увагу до 10 знакових локацій у місті. Презентовано Зд тур на онлайн платформі фестивалю www.constructionfest.com

Висвітлення заходів фестивалю у офлайн та онлайн виданнях

Галина Грабінська Панас Аудрій Срібнобеч



публікацій у всеукраїнських виданнях та 5 у місцевих). Відвідали 10 мистецьких проєктів 1000 осіб (офлайн та онлайн)

Ціль

Популяризувати аудіальне та експериментальне мистецтво в Дніпрі та на Сході України

Завдання

Організувати виступи артистів та артисток експериментальної, електронної та акустичної музичної сцени в партнерстві з міжнародною платформою інноваційної музики SHAPE та фестивалем Sonica (Глазго, Шотландія) - 10 артистів з Європи та України;

Результат 1

Реалізація фестивальної програми тривалістю 10 днів в онлайн та офлайн форматах

Результат 2

Проведено та задокументовано 10 концертів та музичних перформансів в різних локаціях міста

Індикатори досягнення результатів

Презентовано 10 музичних перформансів та концертів (офлайн та онлайн), заходи подивилися онлайн або офлайн 1200 осіб

Ціль

Надихнути міські спільноти на розвиток міських ініціатив, підтримку локального креативного руху;

Завдання

Кураторство освітньої та дискусійної програми в рамках фестивалю з запрошенням експертів та експерток зі сфери культури, креативних індустрій та урбаністики з України та з-за кордону.

Результат 1

Проведено в рамках фестивалю 2 відкритих підіумних дискусій та 4 лекцій від провідних експертів

Результат 2

Створено текстовий, аудіо та відео матеріал з дискусіями, лекціями та інтерв'ю

Sonica Правління Панаси Андрій Серій



Індикатори досягнення результатів

Проведено 4 лекції, 2 подіумні дискусії. До освітніх заходів онлайн та/або онлайн долучилися 200 осіб, створено 6 відео документацій

Ціль

Налагодження міжнародних та міжрегіональних зв'язків між представниками фестивалів, художниками та кураторами;

Завдання

Провести нетворкінг для кураторів фестивалів сучасної музики та мистецтва з України та країн ЄС. Створення профспілки українських незалежних фестивалів.

Результат 1

Проведено 2-денну зустріч кураторів мультимедійних фестивалів з різних регіонів України та з-за кордону

Результат 2

Підписано меморандум про створення профспілки між кураторами та представниками незалежних українських фестивалів.

Індикатори досягнення результатів

Налагодження зв'язків принаймні між 10 представниками та представницями фестивалів з України та країн ЄС; Проведено 2 денний нетворкінг між кураторами, менеджерами, представниками аудіовізуальних, електронних та експериментальних фестивалів. Підписано меморандум про співпрацю.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

- Учасницька аудиторія - група митців, музикантів, кураторів, які будуть реалізовувати проєкти в рамках фестивалю на різних локаціях - 20 осіб;
- Фахівці з урбаністичної-креативної та академічної сфери, які п'ємо та опосередковано братимуть участь у дискусіях та освітніх заходах: урбаністи, архітектори, соціологи, дослідники та активісти які займаються питаннями збереження культурної спадщини, засновники незалежних ініціатив, мистецтвознавці, керівники та менеджери партнерських установ з Дніпра, України та ЄС: 20 осіб;
- Проактивна місцева громада (учасники громадських урбаністичних та освітніх ініціатив Dnipro Monumentalism, dnipro.design, Urban Dnipro Community, Terrain Vague, Сцена : stage dnipro community, Youth - Active - City);

Гончар Пратінже Павел Андрій Сергійович



- Глядацька аудиторія фестивалю офлайн - сучасне активне населення міста Дніпро, Дніпропетровського регіону, міст Запоріжжя, Кривого Рога, Павлограда, Новомосковська, яке прагне інтегруватися в європейський та світовий сучасний культурний та урбаністичний контекст, зацікавлене в різноманітних проявах сучасної та інтердисциплінарної культури; 2000 відвідувачів. Без вікових обмежень;
- Глядацька аудиторія фестивалю онлайн - населення міст України та стран ЕС, яке цікавиться сучасним мистецтвом, новими технологіями, ревіталізацією закинутих просторів та неформальною освітою; 10000 глядачів.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

- Загальна аудиторія: дніпряні та гості міста, пересічні мешканці.
- Аудиторія, яка буде потрапляти на заходи або локації фестивалю випадково;
- Внутрішні та іноземні туристи, бізнес туристи;
- Працівники державних структур, з якими проект взаємодіє (співпраця під час підготовки та реалізації проекту) – Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради, Департамент Культури (область та місто), Художня рада, працівники комунальних закладів; 50 осіб
- Власники та клієнти приватних бізнесів біля локації фестивалю. 50 осіб

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Сучасні мистецькі практики, художні та музичні проекти, презентовані в рамках програми фестивалю, щороку стають приводом для днігрян подивитися на своє місто під незвичним кутом. Містяни можуть більше дізнатися про історію міста, відвідати знакові локації, архітектурно цінні об'єкти та відкрити для себе мистецьку сторону Дніпра. Більшість мистецьких резиденцій є інтерактивними, що дозволяє залучати до співтворчості до 50 активних містян кожного року.

Навколо фестиваля вже сформована доволі потужна креативна спільнота, яка працює над створенням нового, прогресивного, толерантного та демократичного майбутнього Дніпра. І ця спільнота щороку продовжує розвиватись, до неї залучається все більше людей. Фестиваль дає поле для креативності, вільного та глибокого переосмислення міста і спільноти на різних рівнях і різного масштабу контекстах.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю)

Голово, Привітані! Ганна Андріївна Сєргієвна



або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторій?

- Виникає проактивний локальний креативно-урбаністичний рух;
- Міські спільноти створюють та розвивають власні культурні та урбанистичні ініціативи;
- Зустріч ініціатив на фестивалі - тісний і ефективний нетворкінг, який призводить до співпраці і створення спільних проектів;
- Нагодження міжсекторних зв'язків: творча спільнота, приватні галереї, камунальні культурні заклади, бізнес партнери;
- Збільшується число професіоналів у сфері культури та мистецтва; менеджери культури та куратори працюють професійно і в міжнародному полі.
- З'являються нові культурні продукти, конкурентоспроможні на ринку України і навіть за кордоном.
- Виникають нові творчі ком'юніті, які залишаються працювати в Дніпрі на постійній основі.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Ініціатори та учасники державних, приватних, громадських урбанистичних, культурних та освітніх ініціатив, інституцій та хабів Дніпра та східної України. Викладачі та студенти Придніпровської державної академії архітектури та будівництва, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпровського національного університету економіки та права, Дніпровського коледжу культури та мистецтв, Дніпровського художнього коледжу та Дніпровської академії музики ім. М. Глінки; Із усіма згаданими вище організаціями та спільнотами працюватимемо декількома способами. Переважно взаємодія відбудеться через офлайнові зустрічі, перемовини з керівництвом інституцій та стейкхолдерами, які поширюватимуть інформацію про наш проект та зачікавленість аудиторію. Крім того, ми використовуватимемо таргетовану рекламу, щоб охопити цільові групи цих інституцій, зацікавлені в урбанистиці, культурних та освітніх подіях.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Основне ключове повідомлення - промоція, підтримка та підвищення обізнаності аудиторії щодо незалежної культури, сучасного мистецтва та експериментальної музичної сцени в місті Дніпро, регіоні та Україні.

Гончар Професійне Рамаш Андрій Сергійович



Важливість сприяння розвитку незалежної альтернативної культури, яка в противагу індустрії розваг віддає перевагу якості, критичному осмисленню, інноваціям та обміну, а не прибутку. Команда фестивалю Конструкція має намір запропонувати представникам українських незалежних фестивалей, які працюють у площині сучасної музики та сучасного мистецтва створити профспілку, метою якої буде об'єднання зусиль задля промоції сучасної музики та мистецтва, підтримки та обміну досвідом. Всі запрошені учасники які прийматимуть участь у нетворкінгу вже багато років розвивають унікальні фестивалі та проводять заходи, кожен з яких має свою самобутність, засновану на локальних контекстах та міцних зв'язках з ком'юніті. Всі перераховані фестивалі, організації та їх представники підтримують ідею незалежної, експериментальної сцени, сучасного мистецтва в якому поєднується музика, звук з різноманітними художніми практиками в противагу стандартам індустрії розваг та поп культурі. Про команду фестивалю Конструкція вже давно знають представники ICAS (International Cities of Advanced Sound) - глобального нетворкінгу незалежних некомерційних організацій, які займаються промоцією культури та сучасного мистецтва на перетині саунд арту, музики та суміжних видів мистецтва. Цьогорічний фестиваль може стати чудовою нагодою для запрошення представників ICAS відвідати фестиваль, познайомитися з нашою командою та командами інших українських музичних фестивалів, побачити та почути українських артистів та артисток. International Cities of Advanced Sound є одним з найвпливовіших об'єднань. Ми плануємо залучити українських та міжнародних експертів та експерток, які є представниками незалежних фестивалів, організацій та ініціатив: Томас Думке (Cynetart, Akademie Schloss Solitude, depart.one, Дрезден/Штутгарт/Німеччина), Кеті Бойд (Cryptic/Sonica, Глазго/Шотландія), Мартін Бріцей Брага (Festival of contemporary electronic music and transitory art Sonica, Nonumenta, MotaMuseum, Любляна/Словенія), Михаель Бреннер (MeetFactory, Прага, Чехія), Бенжамін Грюнер (Pochen biennale, Ostrale Dresden Biennale), Аріель Чарес (Mutek AR, Буенос-Айрес, Аргентина), представники фестивалей міжнародної платформи інноваційної музики Shape, Олег Боготько (Атом), Андрій Кириченко (фестиваль NextSound), Олеся Онікієнко (Інститут звуку, Womens Sound), Алла Загайкевич, Георгій Потопальський (Ujif Notfound), Євген Гордєєв (Dniproprop, Kurs Valüt), Євген Гончаров (Митцівня Модуль). Також, ми плануємо залучити місцевих активістів, громадських діячів, менеджерів культури, організаторів заходів, які запрошують свою аудиторію на наші події у рамках проекту, будуть робити регости подій у себе на сторінках у Facebook та Instagram. Це будуть, наприклад: Євген Гончаров та Євген Гордєєв (засновники лейблу Dniproprop, Митцівня Модуль), Лєра Мальченко (шеф редакторка Суспільне.Дніпро,

Голова Правління Панасія Андрій Сергійович



режисерка та мисткиня Fantastic Little Splash), Марія Винарська (організаторка фестивалю Space Swing Dnipro), Микита Лиськов (аніматор), Віта Поповє (арт менеджерка), Ірина Полікарчук (галерея Артсвіт), Ольга Полякова (ГО Gender Stream).

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

- анонсування проекту зовнішньою реклами: 100 афіш А3, 1000 буклетів з мапо-о та програмою фестивалю протягом червня 2021;
- анонсування на міських новинних порталах мінімум за три тижні до відкриття фестивалю;
- новини, анонси та репортажні матеріали у всеукраїнських виданнях (наприклад, <https://supportyourart.com/>, <http://irdinflight.ccm>, <http://pryvit.media/>),
- виступи в новинах та спеціалізованих програмах 9 каналу, 11 каналу, UA.Суспільне.Дніпро за 1-2 тижні до фестивалю;
- ведення сторінки проекту в мережі Фейсбук з аудиторією 3660 (Kultura Medialna), аудиторією 3160 (Construction festival), аудиторією 2000 (Сцена : Stage), аудиторією 4600 (Dnipro Center for Contemporary Culture) підписників;
- публікації на сторінках Construction festival в Інстаграм, Телеграм та Фейсбуку.
- вебсайт проекту constructionfest.com;
- відеотизери за місяць до фестивалю;
- таргет, запуск рекламної кампанії у соцмережах.
- залучення інфо партнерів у Дніпрі, репости на їх сторінках: Галерея Артсвіт (4503 підписники), Кімната (392 підписники), Module (4798), Книгарня "Є" Дніпро (3545 підп.), 15x4 Dnipro (754 підп.), Молодіжний Центр "Освіторіум" (4890), Urban Dnipro (2195), Клуб соціального розвития (1172), Terrain vague (321).
- публікації на партнерських Telegram каналах і чатах: Смак кіно (250), Куди піти, якщо я архітектор? (1021), Чат культури людей (184), PostFuturism (234), Альтернатива для України (1618), DniproEventWeek (699).

Основні канали комунікації – це соціальні мережі Instagram, Telegram, YouTube та Facebook. Для онлайн комунікацій ми будемо використовувати вже існуючі соціальні платформи організації, яка за 8 років робсті має сформовану аудиторію та постійних відвідувачів заходів. На офіційних сторінках фестивалю у соцмережах будемо поширювати Зд тур виставковими проектами, записи інтерв'ю з художниками та запрошеними експертами, відео з підготовки до фестивалю, відкриття фестивалю, та



Голова Продюсерської Команди Андрій Сергійович

безпосередньо заходів.

Методи прссування:

- органічні охвати репости;
- таргетинг у Instagram та Facebook;
- залучення лідерів думок (Instagram блогери та Facebook сторінки активістів та діячів культури);
- підтримка від партнерів проекту

Загальне охоплення по Україні: 60000 людей, засікавлених у темі проєкту.

- Створення івентів у Facebook. Публікація кожної події за 5 тижнів до початку. До івенту відкриття виставки по 2 пости на тиждень (про авторів, про ідею, про лекторів, інформаційні та розважальні пости). Також по 2-3 пости до кожного іншого івенту.

Очікуване охоплення у соц.мережах через рекламу: 30000 людей у м. Дніпро

- Фото та відео контент з фестивалю та user generated content (фотографії та відео, що будуть зроблені відвідувачами). Заохочення відвідувачів фестивалю робити сторіз та пости у своїх соц.мережах (робити репости на своїх сторінках, дарувати мерч за пости)
- Зображення та gif у спеціально розроблені стилістиці проєкту.
- Самері-пости з цитатами та тезисами із дискусій з експертами.
- Відео-інтерв'ю з художниками та експертами.
- Віртуальні відео екскурсії.
- Інтерактиви у Instagram сторіз та постах (спітування, голосування)
- Прямі ефіри з івентів у Facebook та Instagram.
- Розіграші мерчу та абонементів від фестивалю для органічного просування проєкту.

Крім цього, всі учасники та команда проєкту стають його амбасадорами, тож розказують про проєкт у своїх особистих соц.мережах та залучають свою аудиторію.

Всі методи комунікації зосереджені саме на онлайн активностях, тому що для нашої аудиторії це найбільш знайомий та ефективний канал комунікації. Із офлайн активностей ми плануємо друкування афіш, які будуть розповсюджені у місцях, де збирається аудиторія фестивалю (кав'яні, галереї, кафе, хаби, бібліотеки, ВУЗи, офіси IT компаній, установи

Голова Правління Панама Ауріс Серійова



для неповноцінної освіти).

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Інформування та залучення аудиторії відбудутиметься завдяки співпраці з локальними, регіональними та національними ЗМІ. Постійними партнерами організації Культура Медіальна та фестивалю Конструкція є місцеві та регіональні телевізійні канали :UA:Dnipro, 9 канал, D1, ДніпроТВ, 34 канал, 11 канал, Інформатор.

Друковані та онлайн видання: The Village, Supportyouuart.com, Bird in Flight, Pryvit.media, Чорнозем, ЛЮК, Хмарочос, Litcom, КУСТ.

Плануємо 5 оригінальних публікацій у онлайн-медіа та 10 анонсів у регіональних та всеукраїнських медіа.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Охоплення інтернет-аудиторії проєкту в соціальних мережах шляхом інформування через сторінку проєкту Construction festival, сторінки громадської організації Культура Медіальна та партнерські соціальні мережі - не менше 60 000;

Комплексне інформаційне покриття в рамках проєкту - не менше 40 000 читачів / глядачів;

За проєктний період кількість підписників та постійних читачів фейсбуку сторінки Construction festival зросте до 4000 підписників та в інстаграмі до 4000 підписників;

Щонайменше 10 оригінальних публікацій про проєкт у спеціалізованих ЗМІ (тексти та відеозвіти, інтерв'ю тощо);

Здійснення туру по локаціям фестивалю буде представлено загальній аудиторії понад 3000 осіб

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтверджено долями досягнення мети проєкту?

- Затвердження Дніпра на карті України та Європи як культурної точки; підвищення туристичної привабливості міста;

- Створення партнерства з організаціями, незалежними ініціативами, урбаністами та митцями з різних регіонів України та з-за кордону;

- Постійно діючий локальний, міжрегіональний та міжнародний нетворкінг;

Голова Привізане Панама Фанді - Серіса



- Створення актуального культурного українського продукту, підвищення рівня креативної економіки;
- Підтримка та посилення професійних та аматорських спільнот у сфері мистецтв через неформальну освіту, співпрацю, професійні обміни;
- Актуалізація культурної та історичної спадщини Дніпра через сучасне мистецтво.

Опишіть соціальну (сусільну) цінність результатів проекту

Фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у міському просторі «Конструкція» підвищує культурну привабливість міста, формує міжнародні зв'язки та сприяє формуванню проактивних спільнот, а також робить місто більш цікавим для творчої та креативної молоді. Дніпро потенційно має всі шанси стати культурною точкою не лише на мапі України, а і Європи. Саме тут може формуватися актуальній культурний продукт, за яким вибудовуватиметься новий образ міста. Засобами мистецтва та культури, використовуючи інструменти неформальної освіти, та залучення громадськості ми говоримо про ідеї та проблеми, які хвилюють суспільство. В результаті виникатимуть постійні міжнародні контакти, утвориться середовище для розвитку та взаємодії талановитої молоді, збільшиться кількість професіоналів в урбаністично-креативній, мистецькій сферах.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Всі публічні заходи (музичні концерти, освітньо-дискусійна програма, виставки та перформанси) будуть безкоштовними і вільними для всіх відвідувачів. Онлайн-трансляція всіх публічних заходів на офіційній сторінці фестивалю у Фейсбуці та Інстаграмі. Зд-тур усіма локаціям фестивалю у вільному доступі на сайті фестивалю Конструкція www.constructionfest.com, який буде розроблено протягом реалізації проєкту. Заходи фестивалю будуть задокументовані на відео та викладені на Youtube каналі ГО Культура Медіальна у вільний доступ у вигляді 15 хвилинного документального фільму.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Так, проект передбачає подальший розвиток та функціонування і надалі. По-перше в рамках цьогорічної Конструкції планується створення профспілки українських незалежних фестивалів.

Голова Продукції Роман Андрій Сергійович



По-друге, міжнародний нетворкінг спонукатиме учасників до колаборації в найближчому майбутньому. Так, наприклад, ми плануємо подати фестиваль Конструкція для розгляду на вступ в глобальну мережу ICAS, що дасть можливість нашій команді представляти Україну та українську незалежну сцену за межами України і представляти вже відомі чи нові імена українських музикантів та митців на впливових європейських та світових фестивалях.

Конструкція вже подавалась партнером в конкурсній програмі Креативної Європи разом з європейськими незалежними фестивалями. Також двічі підтриманий Креативною Європою проект Share є нашим постійним партнером.

Ми плануємо і надалі приймати участь в гроєктах Креативної Європи і у найближчому майбутньому подати заявку як основний аплікант.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Під час нетворкінгу кураторів фестивалів буде налагоджено співробітництво та нові партнерства. Команда фестивалю Конструкція планує підтримувати, налагоджувати та розвивати партнерські стосунки з фестивалями сучасної культури та музики з України та ЄС.

Члени команди фестивалю часто є запрошеними спікерами на конференції, форуми, нетворкінгові заходи, фестивалі де вони мають змогу ділитися здобутим досвідом, напрацюваннями, ідеями та концепціями з аудиторією та професійними колами. Поширення практичних інструментів та обміном досвідом, безумовно, є пріоритетом для команди фестивалю та безпосередньо данного проекту.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Палаш Андрій Сергійович

Роль у проекті

Координатор

Перелік основних обов'язків

розробка концепції, координація проекту, організація фестивалю, перемовини з учасниками, локаціями, партнерами, робота над звітом

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за

Гонова Павлінин Палаш Андрій Сергійович



основним місцем роботи або у інших проектах)

80%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Керівник ГО «Kultura Medialna», програмний директор, співзасновник фестивалю сучасного мистецтва у міському просторі «Конструкція», завідуючий відділом інновацій та міжнародної співпраці Дніпровського коледжу культури та мистецтв. Проекти: 2014 - 2019 Фестиваль сучасного мистецтва у міському просторі "Конструкція" www.constructorfest.com, "Дніпро". Програмний куратор, співзасновник 2015 - 2016 рр. Менеджер «Handicap International France» 2016 Виставка "Без місця", Залізнична станція "Південний" у Дніпрі та у Мистецькому Арсеналі, м. Київ. Співкуратор, менеджер проекту 2016 р. "ДК - Палац культури", 8-місячний дослідницький проект, конференція та виставка в музеї «Літературне Придніпров'є». Співкуратр, менеджер проекту 2016 Art Meetings - міжнародні мережі для фахівців східноєвропейської експериментальної сцени, місцевий координатор у Дніпрі 2016-2017 Платформа та резиденція для художників, кураторів та активістів Civic Media Lab www.civicmedialab.eu, Дніпро - Дрезден. Місцевий координатор у Дніпрі 2017 - Резиденція для керівників та активістів культури "Лабораторія мистецьких студій", Дніпро. Менеджер проекту 2017 - Освітня програма «Terrain Vague», Дніпро. Ледагог 2017 - Програма обміну для урбаністів, художників, кураторів та арт-менеджерів «Cultural Traffic», Дніпро - Харків. Співкуратр, співзасновник 2017 - 2018 Ініціатор та співавтор Stage – культурний публічний простір, побудований у Дніпрі та вигравши нагороду «Special mention» в конкурсі на кращий публічний простір Європи 2018 European Prize for Urban Public Space 2018 - Виставка «Швидкорозчинний час», Мистецький Арсенал, Київ. Співкуратр 2018 - Освітня програма Youth – Active - City. Дніпро. Співініціатор, менеджер проекту 2019 – Розробка спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» на базі ДККіМ. Дослідник, менеджер проекту. 2019 – Міжнародна резиденція для кураторів, критиків, митців, арт-менеджерів Forum Regionum. Менеджер проекту 2019 – Розробка стратегії, концепції, програми та бізнес моделі для Центру сучасної культури в Дніпрі Професійні обміни, резиденції: 2016 Програма "Культура та творчість ЄС-Східне Партнерство - EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme" - підтримка культурних та творчих секторів, що сприяють сталому гуманітарному, соціальному та економічному розвитку в Вірменії, Азербайджані, Білорусії, Грузії, Молдові та Україні. Варшава, Польща 2016 Міжрегіональна мережа громадянського суспільства між ЄС, Україною та Росією. Громадянська медіа-лабораторія. Trans-regional Civil

Голова Проблемне Рааман Андрій Сергійович



Society Network between EU, Ukraine and Russia. Civic Media Lab.
Резиденція. Дніпро, Україна 2017 Culture for Local Development. Київ,
Україна 2017 Creative Europe Study Tour — Освітній візит для менеджерів
культури з Вірменії, Грузії, Молдови та України до Любляни, Словенія
2018 Програма The Creative Enterprise Ukraine. Дніпро, Україна 2019
Стажування в Trans-Media-Akademie. Дрезден, Німеччина 2019
Конференція мережі культурних центрів Trans Europe Halles. Тімішоара,
Румунія 2019 Нетворкінг сесія фестивальних кураторів на Sonica. Глазго,
Великобританія Постійне співробітництво з міжнародними культурними
інституціями з 2011 року (Посольство Швеції в Україні, Польський інститут
у Києві, Чеський центр у Києві, Почесне консульство Чеської Республіки в
Дніпрі, Литовський Культурний Інститут, Міністерство культури Литви,
Альянс Франсез в Дніпрі, Британська Рада у Києві). Чотири успішні
кампанії на платформах Big Idea (2014) та IndieGoGo (2015, 2017 та 2018)

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**

ФОП

ПІБ члена команди

Русецька Катерина Євгенівна

Роль у проекті

куратор художньої програми

Перелік основних обов'язків

Організація художньої програми, розробка концепції, участь у організації
концертів сучасної музики

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за
основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ПРОГРАМНА КУРАТОРКА, МЕНЕДЖЕРКА КУЛЬТУРИ ПРОЄКТИ: 2019 – «Dnipro Monumentalism» самоорганізована ініціатива орієнтована на збереження та реєстрацію об'єктів монументально-декоративного мистецтва 50-80-х років; координаторка; 2018 – Центр сучасної культури в Дніпрі; співзасновниця, кураторка програми; 2018 – 2019 - «Youth Active - City» освітня програма для молоді; авторка ідеї, менеджерка

Голова Правління Панам Аурія Герасимов



проєкту; 2017 – 2018 - «Stage : Сцена», краудсорсинговий публічний простір, який отримав премію European Prize for Urban Public Space 2018; ініціаторка та співавторка ідеї; 2017 – «Divided Together» міжнародний перформативний проєкт (Великобританія/Латвія/Німеччина/ Україна); менеджерка проєкту; 2017 Резиденція для менеджерів культури «Лабораторія мистецьких студій»; менеджерка проєкту; 2016 – міжнародна мистецька платформа та арт-резиденція «Civic Media Lab»; координаторка програми, менеджерка проєкту ; 2016 «БК – Будинок Культури» 8-місячний дослідницький проєкт; співавторка ідеї, дослідниця; 2016 «Art Meetings» міжнародна мережа для фахівців східноєвропейської експериментальні та електронної музичної сцени; співкураторка, координаторка програми у Дніпрі; 2016 «Without a place» мультимедійна виставка; співавторка ідеї, дослідниця, менеджерка проєкту; 2014 – фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у просторі міста «Конструкція»; співзасновниця, програмна кураторка; ДОСВІД РОБОТИ: 2014 – теперішній час - ГО Культура Медіальна; програмна та проєктна кураторка, менеджерка культури. Дніпро, Україна 2013 – Pace Beijing (The Pace Gallery); стажерка. Гекін, Китай 2012 – Дніпропетровський регіональний телеканал; журналістка; Дніпро, Україна ПРОФЕСІЙНІ ОБМІНИ, РЕЗИДЕНЦІЇ, СТИПЕНДІЇ: 2019 Creative Time Summit X, конференція, Нью-Йорк, США 2019 ArtsLink Assembly 2019 «Global Warning: Artists and the Anthropocene», Нью-Йорк, США 2019 ArtsLink International Fellowships в Оберлінському коледжі ліберальних мистецтв та науки та Bonner Center, Оберлін, США 2019 «City Scanning Session» урбаністичне бієнале, Івано-Франківськ, Україна 2019 «Український урбаністичний форум», Загоріжжя, Україна 2018 «Cafe Europa» освітньо-дискусійна програма, Единбург, Шотландія 2018 EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme - підтримка культурного та креативного секторів, Мадрид, Іспанія 2017 «Krise//Trauma//Hoffnung», Bielefeld, Germany 2017 The Creative Enterprise Ukraine Programme, Дніпро, Україна 2017 «ART MATTERS» сучасні мистецькі практики в постміграційному суспільстві, Берлін, Німеччина 2016 EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme - підтримка культурного та культурного секторів. Варшава, Польща 2015 «Europejskie Targi Muzyczne CJG», Варшава, Польща

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП



Голова Правління Ганна Андріївна Стрибік

ПІБ члена команди

Мальченко Валерія Олександровна

Роль у проекті

Координатор освітньо-дискусійної програми

Перелік основних обов'язків

організація освітньо-дискусійної програми, організаційний супровід учасник в публічних заходів, комунікація з підрядниками

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:

2004 – 2009 рр. ДНУ ім. О. Гончара, Факультет систем і засобів масової комунікації, магістр з журналістики;

Досвід роботи:

2021 – авторка медіа-проекту SuperMova

2019 – 2021 рр. шеф-редакторка Суспільного мовника UA Дніпро

2018 р. – авторка текстів для ресурсу «Голітична критика».

2016 р. – ... регіональна представниця ГС «Інститут масової інформації».

2015 – 2016 рр. журналістка ГО «Громадське ТБ Дніпро», авторка проектів, монтаж відео, відеозйомка.

2010 – 2015 рр. власна кореспондентка телекомпанії ICTV у Дніпропетровській області.

2014 – 2016 рр. позаштатна авторка інтернет-видання «Левий берег», газети «Левый берег», веб-ресурсу Платформа (platfor.ma).

2014 – 2018 рр. координаторка у роботі з ЗМІ фестивалю нових медіа «Конструкція».

2013 – 2018 рр. співзасновниця ГО «Kultura Medialna».

2008 – 2010 рр. журналістка регіональної служби новин 11 телеканалу (м. Дніпро)

Професійні відзнаки:

2020 р. – фіналістка конкурсу МУХI, як співавторка



Голова Правління Ради директорів
Андрій Сергійович Голова

документального
little splash

фільму «конкретний і неясний» від *fantastic*

2017 р. – співавторка документального фільму «Метро», Docudays (Ukraine, 2017), Revelation Perth International Film Festival (Australia, 2017), Pinapple Underground Film Festival (China, 2017), Cine Pobre Film Festival (Mexico, 2017).

2016 р. – фіналістка українсько-польського конкурсу журналістської майстерності.

Учасниця: онлайн програми Korean Film Archive (2021), онлайн програми post.MoMA (2020), POCHEM Biennale (2020), The Wrong Biennale (2020), This Is Short (2021), Plokta TV (2021) та інших.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір юридично-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Приходько Олена Володимірівна

Роль у проекті

Бухгалтер

Перелік основних обов'язків

фінансовий менеджмент, фінзвіт

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ОСВІТА:

2004 - 2009 «Західно Донбаський інститут економіки та управління», спеціальність «Фінанси та кредит», бакалавр

2014 – 2016 Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, спеціальність «Фінанси та кредит», магістр

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

08/2015 – 06/2018 ПП «Текстра-Віта», бухгалтер

Професійні обов'язки: нарахування заробітної плати та податків,



Голова Продюсер Ранній Андрій Степанович

подання звітів пов'язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати, обов'язки оператора вводу даних у бухгалтерську програму, обов'язки бухгалтера з податку на додану вартість, ведення кадрової документації, листування із контролюючими органами, організація документообігу із банками, підготовання документації для кредитування.

10/2017 – 08/2019 ГО «Арт Простір «Файноград», Фінансовий менеджер Професійні обов'язки: організація документообігу підприємства, нарахування заробітної плати та податків, подання звітів пов'язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати, обов'язки оператора вводу даних у бухгалтерську програму, ведення кадрової документації, листування із контролюючими органами, організація документообігу із банками, формування та подача фінансової та іншої звітності, формування бюджетів проектів, контроль виконання бюджетів, звітування до фондів.

2019 – нині БФ ПМ «Галерея Артсвіт», бухгалтер-аутсорс

2019 – нині ГО «Культура медіальна», бухгалтер-аутсорс

СПІВПРАЦЯ ІЗ ФОНДАМИ:

2018 – The European Endowment for Democracy (EED), Фонд ім. Роберта Буша та Чорноморський фонд регіонального стівробітництва (BST)

2019 - Український культурний фонд (УКФ), Відродження

2020 - Український культурний фонд (УКФ), The National Endowment for Democracy (NED), House of Europe

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Харламова Ірина Германівна

Роль у проекті

асистент координатора

Перелік основних обов'язків

пошук підрядників та працівників на вакантні посади, реєстрація відвідувачів публічних заходів, логістика

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

Голова Правління Донаш Аурелій Сергійович



20%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи: 2019 – менеджерка Програми резиденції галереї Артсвіт, БФ ПМ "Галерея Артсвіт". Обов'язки: • Розробка проектної заявки. • Організація логістики, пошук підрядників, працівників на вакантні посади. • Комунікація з учасниками і кураторами з логістичних питань, супровід резидентів і кураторів під час резиденції. • Моніторинг виконання проекту в співпраці з координатором, участь у підготовці змістовного звіту. 2018 – локальна координаторка проекту "Молодіжний Тур Миру" в міжнародній організації "Пакс" (Нідерланди). Обов'язки: • Організація та супровід молодіжного заходу (розміщення інформації про захід, пошук підрядників, комунікація з учасниками, супровід групи, підготовка звітності). 2018 – координаторка проекту в ГО "Театр для діалогу". Обов'язки: • Організація заходів (зведення перемовин з локальними партнерами, пошук підрядників, комунікація з учасницями). • Розробка документації. • Фасилітація майстерні з прав жінок. 2016 – 2019 – координаторка проекту в ГО "Рівні можливості". Обов'язки: • Розробка та впровадження проектів. • Налагодження зв'язків з громадськими організаціями, державними закладами, ЗМІ. • Реалізація інформаційної кампанії "Чоловіки проти насильства" у співпраці з ГО "СКВС "Дніпро". • Авторка проекту «Жіночі історії в переселенні. Дніпро». Травень – грудень 2016 - соціальний працівник в БФ "Карітас Донецьк" в проекті "Допомога в суспільній інтеграції вимушено переміщених осіб в Україні" Листопад 2015 – березень 2016 - кейс-менеджер в БФ "Карітас Донецьк" в проекті "Впровадження підходу кейс-менеджмент в роботі з ВПО". Освіта: 2009 - 2014 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, інститут обліку і фінансів, спеціальність "Бухгалтерський облік і аудит". 2016 - 2018 Сумський обласний Інститут педагогічної освіти, спеціальність "Практична психологія". Проекти та неформальна освіта: 2019 • Проект "Exploring Don Quixote", Frankfurt am Main, перформерка. • Перформанс "Divided Together" на фестивалі "XCHANGES", Гамбург "International Laboratory Ensemble" Theaterlabor Bielefeld, Germany, перформерка. • Груповий перформанс воркшопу Юрієна Фріца (Німеччина) в рамках фестивалю ZABIN, Львів, перформерка. 2018 • Перформанс "Divided Together" на фестивалі "Construction", "International Laboratory Ensemble" Theaterlabor Bielefeld, Germany, перформерка. • Воркшоп "Dialogue across history and memories" від "ARENA: Community Theatre and Public Art". 2017 • Театральний/перформативний воркшоп "Closing in / Approach" на фестивалі "Construction", "International Laboratory Ensemble" Theaterlabor

Голова Правління Панаси Андрій Сергійович



Bielefeld, Germany, перформерка. • London Physical Theatre School 2-тижнева школа для професійних акторів (02-12.07, Дніпро). • Воркшоп польського артиста Waldemar Tatarczuk (04-06.09, Дніпро). • Театральний/перформативний воркшоп на фестивалі "Gogolfest" в Києві, London Physical Theatre School та 2theatre (8-12.09). • Перформансі "Coming Together". Автор і режисер Thomas Matzler (Switzerland) (02.11, Дніпро), перформерка. • Performance Platform Lublin 2017 (09-11.11, Польща).

Додаткові навички: • Мови: російська, українська – рідні; англійська – B1. • Проходження тренінгів з організаційного розвитку громадських і благодійних організацій, проектного менеджменту, кризового менеджменту, ненасильницької комунікації, участь в програмах роботи з історією, критичним мисленням, миробудівництва.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Стаменова Аліна Слободанівна

Роль у проекті

PR менеджерка

Перелік основних обов'язків

інформаційний супровід, розробка PR стратегії

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

80%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Ксіпрайтерка, контент-менеджерка, фріланс журналістка. Закінчила Дніпровський національний університет: отримала ступінь бакалавра журналістики та магістра медіакомунікацій. Працює із наповненням соцмереж та комунікаціями в ГО Kultura Medialna, дописує до видання «Політична критика», займається бренд-копірайтингом.

Досвід роботи

2015 – 2017 – антикафе «Риба Андрій», контент-менеджерка.



Голова Правління Попова Іннісій Аркадій

2015 – 2016 – допомога на волонтерських засадах в арт-центрі «Квартира», журналістка.

2017 – 2018 – інформаційний ресурс «Дніпропетровська панорама», журналістка.

2019 – 2021 – IDEST Agency, копірайтерка.

2019 – теперішній час – ГО «Культура Медіальна», контент-менеджерка.

Стажування та додаткова освіта:

- стажування в онлайн-виданні «Детектор медіа» (Київ) в рамках програми «Хаб медіамобільності»,
- освітня програма Youth-Active-City, напрямок – медіа,
- школа соціального репортажу від видання «Політична критика» (Київ).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Ярчук Марія Володимірівна

Роль у проекті

координатор волонтерів

Перелік основних обов'язків

координування дій волонтерів, планування логістики проекту, комунікація з партнерами та учасниками проекту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Закінчила магістерську програму факультету архітектури

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2016 року Марія залучена в проектах ГО Культура Медіальна та виступає в ролі



Голова Правління Панюк Андрій Сергійович

координаторки в різноманітних заходах, короткострокових та довгострокових проєктах. В обов'язки Марії входить координування дій волонтерів, планування логістики проєкту, комунікація з партнерами та учасниками проєкту.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Переверзєв Олексій Олександрович

Роль у проєкті

технічна підтримка заходів

Перелік основних обов'язків

відповідальний за технічні питання пов'язаних з організацією подій на місцях, технічна підтримка музичної, освітньої та аудіовізуальної програми

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Олексій Переверзєв – відповідальний за технічні питання, пов'язані з організацією подій на місцях, технічна підтримка музичної, освітньої та аудіовізуальної програми.

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка):

2017-2018 – вирішення технічних питань під час розробки та реалізації публічного простору «Сцена» у Дніпрі.

2019 – технічний супровід резиденції для архітекторів, митців та

дослідників із країн Східного партнерства та України Forum Regionum.

2019-2020 – технічна підтримка фестивалю аудіовізуального мистецтва та експериментальної музики «Конструкція» у Дніпрі.

2020 – забезпечення технічного супроводу міжнародної виставки

«Порушники будуть виявлені?» за результатами резиденції SWAP: UK /

UKRAINE.



Голова Проблемне Планаш Андрій Світловський

2020 – забезпечення онлайн-трансляцій та технічна підтримка онлайн-заходів до відкриття Центру сучасної культури у Дніпрі.

2020 – технічна підтримка виставкової програми Тбіліської архітектурної бієнале у Дніпрі.

2020 – технічний супровід міжміського культурного фестивалю Інтерсіті Live.

2021 – технічна підтримка подій в рамках проведення поп-ап хабу House of Europe в Центрі сучасної культури у Дніпрі.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір щивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Ризик: Недостатнє висвітлення медіа

Наслідки: Відсутність або недостатня кількість матеріалу в різного рівня ЗМІ щодо піару, висвітлення подій фестивалю, та пост піару, невідповідальність фестивалю аудиторією

Заходи по зменшенню ризику: розробка чіткого медіа-плану, налагодження партнерства з конкретними ЗМІ, журналістами, генерація власного контенту в соціальних мережах;

Ризик: Недостатня активність та брак зацікавленої аудиторії

Наслідок: Глядацька аудиторія не відповідає заявленим показникам, невідповідальність витраченого бюджету у співвідношенні до кількості аудиторії

Запобігання ризикам: потужна рекламна кампанія, робота з медіа, соціальними мережами та думками; партнерські відносини, персоналізований підхід до них, своєчасне висвітлення та повідомлення;

Ризик: Технічна складність мультимедійних проектів.

Наслідки: можливе невиконання технічних райдерів митців, зниження рівня якості інсталяцій.

Заходи по зменшенню ризику: реалістична оцінка технічної складності мистецьких проектів, ретельний відбір проектів, фахівці технічної консультації, залучення якісних підрядників, точне дотримання технічних умов, залучення додаткових інвестицій для досягнення заданого рівня



Голова Правління Роман Андрій Срібніков

якості.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

Ризик: Подсвіження карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів. Наслідки: Унеможливлення проведення заходів офлайн за участі офлайн аудиторії

Заходи по зменшенню ризику: Всі запропоновані формати заходів фестивалю адаптовані під гибридний або повністю онлайн формат

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Поточне управління та координація команди здійснюється через засоби інтернет-зв'язку та регулярні робочі зустрічі:

Регулярні робочі зустрічі та наради команди

Zoom-колми (регулярні meet-up, консультації, дискусії)

Google Docs (спільні документи, база даних)

FB та Telegram Messenger (сперативні питання)

Ефективність управління досягається:

В процесі роботи над проектом кожні два тижні проводиться моніторинг виконання плану робіт;

Чітким розподілом зон відповідальності, завдань та моніторингом вчасності їх виконання;

Системою горизонтальних зв'язків у плануванні та вертикальних зв'язків у менеджменті проекту;

Регулярними перевіrkами часових показників;

Встановленими критеріями якості виконання;

Зворотнім зв'язком від членів команди та учасників програми;

Встановленням кількісних показників успішності.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

11

Кількість жінок у команді проекту

6

Кількість людей віком від 17 до 34

5

Гонова Праскіна Памела Андріївна Сеніційович



Кількість людей віком від 35 до 50

6

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

30

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи

Голова Правління Панам Андрій Срітівський



енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так



Голова Правління Паскаль Андрій Сергійович


Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком пісвідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за гідтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи всю відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, з дозволом до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача



Підпис



Дата заповнення



Грантоотримувач:



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2
до договору про надання гранту
№ 111-УКРІН-2021
від 11.07.2021 року

Назва конкурентної програми: Інноваційний культурний продукт
Назва ЛОГ-У: Локальний фестиваль
Назва Заявника: Громадська організація "Культура Медіальна"
Назва проекту: Фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у міському просторі "Конструкція"
Дата початку проекту: червень 2021
Дата завершення проекту: 31 серпень 2021

Організація донор	Фінант участь в проекту, %	Фінансування проекту, Суми та пі.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	70.80%	806,020.00
2. Співфінансування :	29.20%	332500.00
2.1 Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0.00%	0.00
2.2 Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0.00%	0.00
2.3 Кошти інших донорів (повна назва організації)	0.00%	0.00
2.4 Кошти інших донорів (повна назва організації)	29.20%	0.00
2.5 Власні кошти організації-заявника	29.20%	332500.00
Реинвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0.00%	0.00
Всього по розділу I "Надходження":	100.00%	1,130,520.00

*За наявності співфінансування контрагент має право самостійно вирішувати, на які статті витрат іде співфінансування.

Юлія Пробіжна
(посада)

Іванна Андріївна Сервінська
(ПІБ)



Кошторис витрат проску

Назва Заявника: Громадська організація "Культура Медіальна"

Дата початку проску: червень 2021

Дата завершення проску: 31 серпень 2021

Розділ:	Стаття:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ	Витрати за рахунок співфінансування	Загальна планова сума витрат по проекту, грн.	Обґрунтування та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)
Пункт:				Планові витрати відповідно до заявки Кількість/Період	Дарість за олімпійською, грн.	Загальна кількість за спортивною, грн.	Загальна кількість за одниницею, грн.	(=7+10+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ:								
ІІ ВИТРАТИ:								
Стаття:								
1 Винагорода членам команди проску								
Підстатья:								
1.1 Оплата праці штатних працівників організації: залічника (плюс у вигляді премії)								
Пункт:	1.1.1	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	1.2 За трудовими договорами				0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	Поліга ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	1.3 За договорами ІІІХ				5,00	44 000,00	0,00	44 000,00
Пункт:	1.3.1 Стаменова Аліна, послуги PR менеджера	місяців	3,00	8 000,00	24 000,00		0,00	24 000,00
Пункт:	1.3.2 Переверзєв Олексій, послуги з технічного супроводу	місяців	1,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00
Пункт:	1.3.3 Ярчук Марія, послуги координатора волонтерів	місяців	1,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00
Стаття:	1.4 Соціальні внески з оплати праці (нарахування ССВ)				44 000,00	9 680,00	0,00	9 680,00
Пункт:	1.4.1 Штатні працівники				0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2 За строковими зумовленими договорами				0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3 За договорами ЦТХ				44 000,00	9 680,00	0,00	9 680,00
Підстатья:	1.5 За договорами з ФоП				9,00	192 000,00	0,00	192 000,00



Ляшко Надія Сергіївна

Бедна Юлія Ігорівна

Пункт:	1.5.1	Поступки кураторки візуальної програми, менеджер проекту, ФОП Руслівськ К (3 міс х 13.333,33 грн)	місяць	3,00	13 333,33	40 000,00		0,00	40 000,00
Пункт.	1.5.2	Поступки асистента координатора проекту, ФОП Харламова І. (3 міс * 6.666,67 грн)	місяць	3,00	6 666,67	20 000,00		0,00	20 000,00
Пункт:	1.5.3	Поступки кураторки освітньо-дискусійної програми, менеджер проекту, ФОП Мальченко В (3 міс х 10.666,67 грн)	місяць	3,00	10 666,67	32 000,00		0,00	32 000,00
Пункт:	1.5.4	Поступка програмного директора фестивалю, координатор проекту, ФОП Гапаш А. С. (3 міс. Х 20000 грн)	місяць	3,00	20 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00
Пункт:	1.5.5	Бухгалтерські послуги, ФОП Приходько О.	місяць	3,00	13 333,33	40 000,00		0,00	40 000,00
Всього по статті 1 "Вінагороди членам команди".									245 680,00
Стаття:	2	Витрати пов'язані з видрядженнями (для штатних працівників)							
Підстатья:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)							
Пункт:	2.1.1	Варгість квитків (3 дегтярізацію маршруту і працівцем відрядженій особі)	шт.		0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Варгість квитків (3 дегтярізацію маршруту і працівцем відрядженій особі)	шт.		0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Варгість квитків (3 дегтярізацію маршруту і працівцем відрядженій особі)	шт.		0,00	0,00		0,00	0,00
Підстатья:	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)							
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (3 вказаним привізцем відрядженій особі)	дoba		0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (3 вказаним привізцем відрядженій особі)	дoba		0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Добої (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добої, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	дoba		0,00	0,00		0,00	0,00



Голова
Управління
Міністерства фінансів
Краснодарського краю

Голова
Управління
Міністерства фінансів
Краснодарського краю

Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	Доба		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	Доба		0,00		0,00	0,00
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями":								
Статя:	3	Обладнання і нематеріальні активи						
Підстатья:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проекту зранішеопримусача	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деталізацією тохічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00
Підстатья:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до прибутання для використання їх при реалізації проекту зранішеопримусача (за рахунком залучення)			0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	послуга				0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга				0,00	0,00
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":								
Статя:	4	Витрати пов'язані з орендою						
Підстатья:	4.1	Оренда промисленного	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин,		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин,		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин,		0,00		0,00	0,00
Підстатья:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	1,00	20 600,00	0,00		20 600,00	
Пункт:	4.2.1	Активний звукодисплейний комплекс Park Audio STAGE SET (активний гучномовець лінійної машини T536e - 2шт.,		1,00	20 500,00		20 500,00	
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00		0,00	0,00
Підстатья:	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначеним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначеним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначеним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00	0,00
Підстатья:	4.4	Оренда сценично-постановочних засобів		0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00



Сергій Григорович

Григорій Григорович

Підстатья:	4.5	<i>Інші об'єкти оренду</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою":</i>			1,00		29 500,00	0,00		0,00	29 500,00
Стаття:	5	<i>Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.1	<i>Поступи з харчування</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечеря/кавабрейк)	учасн.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечеря/кавабрейк)	учасн.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечеря/кавабрейк)	учасн.		0,00		0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.2	<i>Витрати на проїзд учасників заходів</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізцем особи, що відряджався)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізцем особи, що відряджався)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізцем особи, що відряджався)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.3	<i>Витрати на проживання учасників заходів</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем відрядженого особи)	дoba		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Гаражі з паркуванням (з вказаним привізцем відрядженого особи)	літ/д		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем відрядженого особи)	літ/д		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Всього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"</i>				0,00		0,00		0,00	0,00
Стаття:	6	<i>Матеріальні витрати</i>							
Підстатья:	6.1	<i>Основні матеріали та спорядження</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.2	<i>Носії, накопичувачі</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00


*Бюджет
На засіданні
Комісії з розгляду
Сергій Григорович*



Пункт:	6.3.2	Нанесення	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Нанесення	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	7	Поліграфічні послуги						
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів (буллетінів, постерів і т. ін.)	шт.	13,00	1 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Пункт:	7.2	Нанесення лайків 1 та банерів 10)	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт.	7.3	Друк брошуру	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буллетів А4, двосторонні, з програваною подією, матової покраскою та логотипами партнерів та	шт.	1 000,00	6,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів А3, кольорові (для розміщення в закладах культури по всій Україні та на вуличах містечка плакатів в необхідним, адже онлайн рекламима є	шт.	100,00	7,00	700,00	0,00	700,00
Пункт:	7.7	Друк банерів (Банер літній з поверсами 1440 ірі, 1 М2 - 250 грн)	м2	48,00	250,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.10	Друк сті-лайтів 1,2 х 0,8 м	шт.	20,00	150,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розраху "Поліграфічні			0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":			1 181,00		34 700,00	0,00	0,00	34 700,00
Стаття:	8	Видавничі послуги						
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00		0,00	0,00
Пункт.	8.3	Друк книж	екземпляр		0,00		0,00	0,00
Пункт.	8.4	Друк журналь	екземпляр		0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видрати (екзаказ на замовлення послуги)	екземпляр		0,00		0,00	0,00
Пункт.	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розраху "Пилявичи послиги"		0,27	0,00	0,22	0,00	0,00
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	9	Послуги з просування						
Пункт:	9.1	Фотодокументація	годин	25,00	700,00	17 500,00	0,00	17 500,00
Пункт:	9.2	Послуги з відеодокументації	годин	40,00	1 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Пункт:	9.3	Рекламні витрати офлайн: розміщення сті-лайтів в Дніпрі 30 шт по 1000 грн	шт	20,00	1 300,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Пункт:	9.4	Послуги з просування проєкту в соцмережах.	послуга	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Пункт:	9.5	Послуги дизайнера проєкту, 2 міс * 10000 грн	послуга	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розраху "Послуги з			0,22	0,00	0,22	0,00
Всього по статті 9 "Послуги з просування":			87,00		127 500,00	0,00	0,00	127 500,00

Голосова
Анна Віталіївна
Королів
Ірина

Статя:	10	Створення web-ресурсу											
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)						0,00	1,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	На офіційному сайті фестивалю цього року буде розміщено 3д тур по всім локаціям фестивалю, також буде доступна програма фестивалю інформація про учасників та команду фестивалю. Всі онлайн події будуть транслюватися на сайті фестивалю constructiontest.com
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)						0,00			0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)						0,00			0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців					1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Послуги мобільного оператору сайту: оновлення та наповнення контенту сайту протягом червня 2020 25 годин x 300 грн = 7500 грн
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Створення web-						0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":								0,00	2,00	82 500,00	82 500,00		
Статя:	11	Прибдання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації											
Пункт:	11.1	Науково-методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.					0,00			0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.					0,00			0,00	0,00	
Всього по статті 11 "Приобретені методичні, навчальні, інформаційні матеріали, в т.ч. на електроннихносіях інформації":								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Статя:	12	Послуги з перекладу											
Пункт:	12.1	Виготовлення субтитрів до документального фільму про фестиваль, переклад з укр. на англ. мову та з англ. мови на укр.									0,00	4 000,00	виготовлення субтитрів до документального фільму про фестиваль, переклад з укр. на англ. мову та з англ. мови на укр.
Пункт:	12.2	Лінгвістичний перевід (есл публікації в соцмережах та в друкованих виробах будуть на двох мовах: укр та англ)						50,00	80,00	4 000,00	0,00	4 000,00	всі публікації в соцмережах та в друкованих виробах будуть на двох мовах: укр та англ (Бюро перекладів Інтера)
Пункт:	12.3	Редагування публікацій (підготовка та опублікування)									0,00	0,00	
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками (СОВ) розділу "Поступи з	шт.					0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу":								100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Статя:	13	Інші прямі витрати											
Підстатя:	13.2	Адміністративні витрати		2,00				10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги			1,00			-	0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги			1,00			10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги, ТОВ "ПродУдіт									0,00	0,00	
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками (СОВ) розділу "Адміністративні засоби						0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Підстатя:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення						1,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
Пункт:	13.2.1	Поглиблені з монтажу, розбирання та котрфордові обробки відеоконтенту для фільму про	шт		1,00			25 000,00	75 000,00		0,00	75 000,00	Редагування та обробка відеоконтенту про фестиваль
Пункт:	13.2.2	Зазначені конкретну назву послуги відповідно до таємницької заявлення								0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.3	Зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання								0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками (СОВ) розділу "Поступи						0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Підстатя:	13.3	Витрати на послуги страхування						0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування								0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування								0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування								0,00	0,00	0,00	
Підстатя:	13.4	Інші прямі витрати						5,00		325 640,00	2,00	250 000,00	


 На згадку
 Надзвичайний
 Сергій Іванович
 Кравченко

Пункт:	13.4.1	Поступи інтернет-provайдера (вказати період надання послуг)			0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська консультація за перевез (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)			0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)	міс	3,00	100,00	300,00	0,00	300,00	
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)			0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.5	Створення ЗД тур по локаціях фестивалю	послуга	1,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
Пункт:	13.4.6	Поступа з організації виступу музичних груп фестивалю	послуга			1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Пункт:	13.4.8	Організація арт-простітів на локаціях фестивала (10 проектів × 15000 грн)	послуга			1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Пункт:	13.4.5	Організація онлайн-трансляцій публічних подій фестивалю	послуга	1,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00
Пункт:	13.4.6	Консультаційні та освітні послуги. Вища освіта експертам Освітньо-дискусійної програми (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників посібно)	осіб	8,00	4 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Пункт:	13.4.8	Винагорода експертам-кураторам фестивалів (учасники круглого столу/інвесторів зустрічі)	осіб	10,00	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Пункт:	13.4.5	Наплатогодзі митцям учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників посібно)	осіб	10,00	9 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Пункт:	13.4.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розподілу "Поступи з		172 000,00	0,22	37 840,00	0,22	37 840,00	37 840,00
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":				8,00		360 640,00	2,00	250 000,00	610 640,00
Всього по розділу II "Витрати":						806 020,00		332 500,00	1 138 520,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ								0,00	0,00

Надано Андрію Соргінському

(ІМЯ)

Бориса Угровичу

(ІМЯ)

