

ДОГОВІР № 6REG11-01188

про надання гранту

м. Київ

«30» вересня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Порядення про Фонд, з однієї сторони, та Громадська організація "Центр дослідження і відродження Волині" (далі – Грантоотримувач), в особі Голови Організації Дзьобака Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), укладли цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Оцифрування та експонування Теслугівської копії (1594 рік) «Апостола» Франциска Скорини» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у коштерисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 432 460 грн 00 ксп. (четириста тридцять дві тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траєшів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не дозволити наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання межетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкогользу та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті I розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНого ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заяєсю Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від всіх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна з Сторін має гсвідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляється сдна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Сторонсю-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленах законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
11. Договір складено українською мовою у двох копіях (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання
Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання
коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, А-
10-12

€ДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/p: UA6082017203431100010000C0458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Громадська організація "Центр дослідження і відродження Болгарії"

Юридична адреса: 35500, Рівненська область, м.
Радивилів, вул. Шкільна, 1

Адреса для листування: 35500, Рівненська область, м.
Радивилів, вул. Шкільна, 1

ЕДРПОУ: 38505491

Назва банку/філії: АТ КБ "Приватбанк"

P/p: UA6230529900002600203C700393

Тел.: 0672324246

A circular blue ink stamp from the 'УКРАЇНСЬКА КІНІЧНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ' (Ukrainian Financial Academy). The outer ring contains the text 'УКРАЇНСЬКА КІНІЧНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ' in a stylized font. Inside the circle is a shield-shaped logo featuring a five-pointed star and the letters 'ДАІ'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature 'O.П. Пасічник' and a typed name 'М.П.' below it.



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1
до Договору про надання Гранту № 6REG11-01188
від «30» вересня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 1. Локальна культура

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG11-01188

**Назва проекту: Оцифрування та експонування
Теслугівської копії (1594 рік) «Апостола» Франциска
Скорини**

Візитна картка Проєкту

Конкурсна програма

Культура. Регіони

Лот

ЛОТ 1. Локальна культура

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Оцифрування та експонування Теслугівської копії (1594 рік) «Апостола»
Франциска Скорини

Назва проєкту англійською мовою

Digitizing and displaying of 'Apostle' by Franzisk Skoryna created in the village
of Teslugiv in 1594

Географія реалізації проєкту

Населений пункт
місто Радивилів Рівненської області



Початок проекту

2023-07

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях

4

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка нових локальних культурних продуктів, які гогуляризують культурну спадщину регіону та стимулюють його туристичний потенціал, зокрема націлені на збереження, розвиток та репрезентацію продуктів народних ремесел та промислів.

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

культурна спадщина

Основний продукт

Цифровий експонат (3D-модель, мультимедійна голограма)

Загальна інформація про проект**Коротка інформація про проект**

Проектом передбачено оцифрування копії визначні пам'ятки християнської писемності «Апостола» Франциска Скорини, яка була зроблена у 1593-1594 р. в селі Теслугів нинішнього Дубенського району на Волині і зараз зберігається у Харківський державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка, та її експонування в музеїному просторі етнорезиденції «Ладомирія». Таким чином реалізація проекту сприятиме досягненню двоєдинної мети. З однієї сторони йдеться про збереження визначної історичної пам'ятки, запобігання її знищенню через її знаходження у місті Харків, який через близькість до російського кордону перебуває перед особливою загрозою російських обстрілів. З іншої сторони проект сприятиме розвитку культурно-пізнавального туризму через залучення туристів у місцеву культуру, їх взаємодію в межах резиденції з місцевою культурою, виховання жителів Радивилівська та Радивилівщини на



Білов
Орест
Дубенська

Дробин В.В.

Волині, а також гостей міста у дусі поваги до себе, свого міста та краю, популяризація місцевої та загальної української історії.

Коротка інформація про проект англійською мовою

This project aims to digitize a copy of the landmark Christian writing 'Apostle' by Franzisk Skoryna, which was created in 1593-1594 in the village of Teslugin, located in present-day Dubno district in Volyn, and is currently housed in the Kharkiv State Scientific Library named after V.G. Korolenko. The digitized copy will be displayed in the museum space of the ethno-residence 'Ladomyria'. The project has a dual purpose: to preserve this significant historical monument and prevent its destruction due to its location in Kharkiv, which is under special threat of Russian shelling due to its proximity to the Russian border, and to contribute to the development of cultural and educational tourism. By engaging tourists in local culture and encouraging their interaction with the local community within the residence, the project will also promote education among the residents of Radyvyliv and Radyvyliv Oblast in Volyn, as well as guests of the city, instilling a spirit of respect for themselves, their city, and region, and popularizing local and Ukrainian history.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

432460

Загальний бюджет проекту

498660

Сума співфінансування

66200

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

66200. Власні кошти організації-заявника

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні



Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Дзьобак Володимир Васильович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
Керівник проекту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника
Громадська організація "Центр дослідження і відродження Волині"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
Non-governmental organization "Research and revival center of Volyn"

Організаційно-правова форма
Громадська організація або об'єднання

Код ЕДРПОУ
38505491

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
https://ladomyriia.com/wp-content/uploads/2023/01/statut-czdvv_2013.pdf

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у



94.99 діяльність інших громадських організацій н. в. . у.

Інформація про організацію-заявника ч.2

Юридична адреса організації

35500, Рівненська область, м. Радивилів, вул. Шкільна, 1

Дата реєстрації організації

2013-03-25

Поштова адреса організації

35500, Рівненська область, м. Радивилів, вул. Шкільна, 1

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)

Рівненська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Радивилів

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://ladomyriia.com>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Дзьобак Володимир Васильович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні



Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Відсутня будь-яка фізична особа, що здійснює вирішальний вплив на діяльністю юридичної особи

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Немає

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

1) наявність основних засобів (земельні ділянки, будівлі, сгоруди, приміщення, комунікації, обладнання, транспортні засоби, тощо);
Наявність офісу та приміщень, обладнаних усім необхідним для роботи (комп'ютерна та офісна техніка, зв'язок, обслуговуючий персонал), наявність майстерні ручного ткацтва, обладнаної усім необхідним для роботи, яка вже протягом восьми років займається зивченням та реконструкцією традиційного автентичного одягу.

2) наявність нематеріальних активів, що перебувають у власності або розпорядженні організації (об`єкти авторського права та промислової власності, ноу-хау, ліцензії, роялті, тощо);

Немає

3) наявність трудових ресурсів (кількість власних та залучених працівників);

4 особи

4) наявність матеріальних ресурсів (матеріали, сировина, інші запаси):
Ткацькі верстати – 10 шт., експонати з відтвореними автентичними



Голова
Організації

Дубаї В.В.

виробами – 50 шт., швейна машинка промислова – 1 шт., швейна машинка побутова – 1 шт., манекени – 7 шт., стільці – 18 шт., гарогенератор – 1 шт., оверлок – 1 шт., стіл розкрійний – 4 шт.

5) фінансові ресурси (власні та залучені кошти). Примітка: якщо показник відсутній, зазначте "немає"

За рахунок благодійних внесків

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. 2018, Заявка ОТР2083, День традиційного костюма

2019, Заявка 151188, Запуск етнорезиденції дизайну та моди «Ладомирія», Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти

2020, Заявка ЗNORD32-1188, Розширення діяльності етнорезиденції дизайну та моди «Ладомирія», Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти

2020, Заявка ЗORG61-01188, Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)

2021, Заявка 4REG21-01188, Старожитній Радивилів: історія волинського містечка в постатях та артефактах, Культура. Туризм. Регіони

2021, Заявка 4NORD31-01188, Ладомирія: відкритий простір, Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти

2022, Заявка 5ICP41-01188 Створення концепції розвитку громадського простору «Ладомирія» на базі ревіталізованого промислового об'єкта. Інноваційний культурний продукт.

2023, Заявка 5RCA11-01188, Парк Української Ідентичності. Відновлення культурно-мистецької діяльності

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2018, Заявка ОТР2083, День традиційного костюма

2019, Заявка 151188, Запуск етнорезиденції дизайну та моди «Ладомирія», Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти

2021, Заявка 4NORD31-01188, Ладомирія: відкритий простір, Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Немає

Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)



Інформація про партнерство (необовязкова)

Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Культурна спадщина є однією із головних складових суспільного розвитку. На глобальному рівні вона є одним з потужних чинників впливу на ідентичність, сприяє суспільній консолідації. На мікрорівні – сприяє економічному розвитку. Музей, як скарбниця історичної та культурної спадщини і є тією інституцією, через яку культура згливає на суспільство. Локальний музей є носієм інформації про місцеву історію та культуру. Радивилів на сьогодні позбавлений такої інституції. В місті існує комунальний заклад «Радивилівський історичний музей», але пам'яток та артефактів місцевої історії він не містить. Археологічна колекція музею була розграбована ще за радянських часів. І на сьогодні він зосереджує свою діяльність на проведенні художніх виставок, присвячені вечсрніць і не виконує власне музеїної функції. Створення цифрового експонату визначної історичної пам'ятки і її експонування в музеїному просторі етнорезиденції «Ладомирія» є одним із шляхів розширення культурної діяльності резиденції створення на її базі локального музею, який повинен ліквідувати культурно-історичну прогалину в розвитку міста Радивилів. Ми розвиваємо народні промисли, заснували етнорезиденцію та ткацьку майстерню, підтримуємо здійснення археологічних експедицій, видаємо історичні книжки. В цьому контексті створення муzejного простору є засобом, за допомогою якого ми зможемо виставити на загал наші досягнення та ввести в культурний обіг результати нашої діяльності, яких ми досягли за останні роки.

В контексті реалізації проекту важливим також є те, що знаслідок окупації Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та окремих територій Луганської і Донецької областей, за різними оцінками, Україна втратила

Гайдук
ОРСНІ, як

Дубас В. В.

блізько 1,2 млн. музейних предметів - 10 відсотків державної частини Музейного фонду України. Проте точна інформація щодо конкретні втрати відсутня. Ще більше проблема актуалізувалася з початком відкритої військової агресії Росії. На початку лютого 2023 року на своєму офіційному сайті Міністерство культури та інформаційної політики України оприлюднило дані, що станом на 25 січня 2023 року в Україні 1271 об'єкт культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурності спадщини, зазнав збитків. Із них майже третина (473 об'єкти) повністю зруйновані. Історична пам'ятка, яку ми хочемо оцифрувати та взести до культурного обігу знаходиться в місті Харків, в зоні підвищеної небезпеки через загрозу постійних обстрілів, наслідком чого може бути її знищення. Реалізація нашого проекту допоможе уберегти пам'ятку від зникнення.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Наш проект відповідає усім визначенням грантодавцем пріоритетам обраної конкурсної програми. По-перше, він підвищує спроможність громади до генерування конкурентоспроможних культурних продуктів, націлених на місцевий розвиток, оскільки він вводить до культурного обігу місцеву, локальну пам'ятку за допомогою ультрасучасних засобів, що популяризує культурну спадщину Радивилівщини та Волині; по-друге, проект спрямований на підтримку нового локального культурного продукту. Це популяризує культурну спадщину регіону та стимулює його туристичний потенціал. А через те, що експонат стане важливістю частиною створюваного нами локального музею народних промислів і місцевої культури, він сприятиме розвитку та репрезентації продуктів народних ремесел; по-третє, проект використовує нові підходи та нові технології у регіональних ініціативах з елементами локального культурного надбання; по-четверте, проект підтримує культурну спроможність регіонів та запобігає можливим негативним наслідкам російської агресії.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Унікальність нашого проекту полягає в наступному: 1) він створює перший цифровий музейний експонат на Радивилівщині; 2) він створюється на території етнорезиденції і є складовою частиною великого проекту нашої організації з реконструкції промислової території; 3) в рамках проекту ми здійснюємо дослідження унікальної історичної пам'ятки і представляємо її широкій громадськості мультимедійними засобами.

Щодо інноваційності, то проект демонструє унікальне поєднання навіть нові технології (мультимедійний контент, застосування цифрових технологій) з традиційними техніками виготовлення речей відповідної епохи. Не дивлячись на широке обговорення можливостей та переваг оцифрування

Голова
Організації
Іванчук В.В.



культурної спадщини, на сьогодні в Україні реальних прикладів таких цифрових експонатів надзвичайно мало. Таким чином, інноваційність нашого проекту полягатиме в поєднанні нових підходів та сучасних технологій з традиційними історичними методами вивчення та збереження культурної спадщини.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Метою проекту є розвиток культурно-пізнавального туризму через залучення туристів у місцеву культуру та історію, їх взаємодію в межах етнерезиденції, популяризація місцевої та загальній української історії, забезпечення збереження культурних пам'яток в умсвах російської агресії шляхом оцифрування, експонування та введення до культурного обігу когії визначної пам'ятки християнської писемності «Апостола» Франціска Скорини, яка була зроблена у 1593-1594 р. в селі Тестугів нинішнього Дубенського району на Волині і зараз зберігається у Харківський державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка.

Цілі проекту

Ціль

Оцифрування «Апостола».

Завдання

Створення скан-копії книги «Апостол» 1594 року, що зберігається у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, постобробка скан-копії.

Результат 1

Наявність скан-копії скан-копії книги «Апостол» 1594 року, що зберігається у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка.

Результат 2

Цифрова копія книги «Апостол» 1594 року.

Індикатори досягнення результатів

Наявність скан-копії книги «Апостол» 1594 року, наявність обробленої



цифрової копії історичної пам'ятки.

Ціль

Створення цифрового експонату в музейному просторі резиденції «Ладомирія», науково-дослідна діяльність в межах експозиції.

Завдання

Створення текстових описів експонату; придбання та встановлення виставкового обладнання; виставлення пам'ятки для огляду, проведення наукового дослідження Теслугівського «Апостола»; гублікація результатів проведеного дослідження.

Результат 1

Наявність текстового опису експонату; публікація наукової статті попередньо в Українському історичному журналі, також додатково існує домовленість про розміщення статті у Наукових загисках Національного університету «Острозька академія», серія історичні науки.

Результат 2

Виставлення експонату в музеїному просторі.

Індикатори досягнення результатів

Наявність доступного для відвідування та огляду цифрового експонату в музеїному просторі етнерезиденції «Ладомирія» - фотофіксація, наявність наукової публікації щодо Теслагівського «Апостола» - копія статті.

Ціль

Поширення інформації про цифровий експонат.

Завдання

Створення сторінки на піддомені сайту «Ладомирії» (<https://ladomyriia.com/>); ведення сторінок в соціальних мережах (<https://www.instagram.com/ladomyriia/>; <https://www.facebook.com/ladomyriia/>; <https://www.youtube.com/@user-cx2dl5mo3f>), де висвітлюватиметься інформація про новий експонат музеюного простору; створення прес-анонсів, прес-релізів та розміщення їх у локальних ЗМІ; створення презентації експонату, розсылка локальним музеям Рівненщини та державним установам із запрошенням до співпраці; розміщення інформації про експонат в соціальних групах Рівненщини.

A photograph of a document page. At the top, there is a large, faint watermark-like text: 'Громадська організація "Центр дослідження і відродження Волині"'. Below this, there is handwritten text in blue ink: 'Ганчарова Татяна Вікторія' and 'Оп 20412018 Україна'. Overlaid on the center of the page is a circular blue stamp. The stamp has the following text around its border: 'Громадська організація', 'Центр дослідження і відродження', 'Волині', 'Інституційний', 'код 3850541', and 'Україна'. In the bottom right corner of the stamp, there is a handwritten signature: 'Ганчарова В.В.'

Результат 1

Наявність сторінки експонату на піддомені сайту «Ладомирії» (<https://apostol1593.ladomyriia.com/>), наявність сторінок в соціальних мережах (<https://www.instagram.com/ladomyriia/>; <https://www.facebook.com/ladomyriia/>; <https://www.youtube.com/@user-cx2c!5mo3f>).

Результат 2

Презентація експонату.

Індикатори досягнення результатів

Створена сторінка на піддомені сайту «Ладомирії», а також сторінки в соціальних мережах з інформацією про експонат. Створена презентація та прес-релізи про експонат (щонайменше одна презентація, щонайменше три прес-анонси та прес-релізи). Загальне охоплення в Інтернеті за 3 місяці – не менше 30 000 осіб. Розміщення матеріалів у ЗМІ – не менше 20 (на наступних ресурсах: <https://horyr.info/>, <https://7dniv.rv.ua/>, <https://www.museum-ukraine.info/>, <https://visnyk.lutsk.ua/>, <https://kultura.rayon.in.ua/> та інших, зазначених у описі інформаційного супроводу проекту).

Ціль

Залучення відвідувачів до музеюного простору.

Завдання

Урочисте відкриття музеюного простору. Запрошення жителів Радивилова, локальних ЗМІ, посадовців; Розповсюдження інформації про муzejний простір в школах та навчальних закладах Радивилова, запрошення на екскурсії. Проведення групових екскурсій; Постійний збір груп для відвідування музеюного простору.

Результат 1

Проведення урочистого відкриття музеюного простору (етнопарк «Ладомирія», Рівненська обл., місто Радивилів, вул. Шкільна, 1).

Результат 2

Наявність розповсюджененої інформації про муzejний простір в школах та навчальних закладах Радивилова.

Індикатори досягнення результатів

Проведення урочистого відкриття музеюного простору. Проведення не менше 30 групових екскурсій у музеї. Адреса музеюного простору:

Гашви
Організатор

Фрізен В.В.



Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Шкільна, 1. Індикатором перевірки досягнення результатів стануть фото-(не менше 50) та відеозвіти (не менше 15) з вказаних заходів; відгуки відвідувачів на сторінках проєкту у соцмережах.

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

Ми вискремлюємо три головних складові прямої цільової аудиторії:

1. Жителі міста Радивилів, Радивилівської ОТГ, Радивилівського району. А також мешканці Рівненщини, Львівської області та Волині, які цікавляться історією краю, новими культурно-освітніми закладами на його території.
2. Туристи з інших регіонів країни та закордону, яким цікава історія, етнографія місцевості взагалі та її унікальні артефакти.
3. Фахівці у сферах освіти, історії, культури, музеєзнавства України.

Загальна кількісна оцінка прямої аудиторії: від 5000 осіб.

Очікувана кількість відвідувань впродовж першого місяця після відкриття (5 місяці проєкту): не менш ніж 500.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту

Опосередковану аудиторію проєкту складають працівники культурних, наукових, освітніх підприємств, установ та організацій, які зацікавлені в перейнятті позитивного досвіду використання сучасних цифрових технологій у власній діяльності (5 000 осіб); учні середніх та вищих навчальних закладів, які вивчатимуть навчальні програми з використанням матеріалів проєкту (10 000 осіб); туристи, гости міста та регіону (близько 5000);

аудиторії соцмереж, які цікавляться культурними новинками та цікавими місцями в Україні. Загальне охоплення – не менше 50 000.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задовольняти (повністю або частково).

Ми сформували детальний профіль аудиторії проєкту єскільки маємо значний попередній досвід діяльності в розбудові креативних проектів, зокрема резиденції «Ладомирія» та її онлайн-платформи. Ми маємо широке коло спілкування серед лідерів думок, в експертному середовищі у цій сфері. Уявлення заявника про культурні потреби та інтереси сформовані в результаті цього спілкування, та власного досвіду заявитика. Широке коло

Головна організація
"Центр дослідження і відродження Волині"
ІД № 3860591

спілкування в ході реалізації попередніх проектів, у тому числі через соціальні мережі дозволило отримати уявлення про проблеми та інтереси цільової аудиторії проекту.

Крім того, цифровізація культурної спадщини є одним з пріоритетів державної культурної політики. Так у минулому році Міністерство культури та інформаційної політики минулого року представило великий проект цифрової трансформації у сфері культури та туризму до 2024 року. Відповідно до якого має бути реалізовано 4 масштабних цифрових проєкти - е-Спадщина, е-Мистецтво, е-Туризм та е-Книга. Наш проєкт також задовільняє потреби у цій галузі.

Також можемо посплатися на Аналітичний звіт «Вивчення інтересів цільових аудиторій Українського культурного фонду» за серпень 2020 року, відповідно до рекомендацій якого «цифронізувати існуючий контент державних закладів культури і надати вільний доступ до нього» :

<https://ucf.in.ua/storage/docs/30092020/>

%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%
B2%20%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%85%20%
D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%
B8%CC%86%20%D0%A3%D0%9A%D0%A4.pdf

Реалізація проєкту дасть можливість створити цифровий експонат унікальної історичної пам'ятки, який за допомогою сучасних технологій та інструментів надаватиме доступ цільовим аудиторіям до вітчизняної культурної спадщини і який дасть можливість використання цифрових експонатів у власній діяльності. В результаті кожна з цільових аудиторій проєкту буде отримувати можливість задоволення своїх культурних потреб. Такий цифровий продукт у сфері культурної спадщини підвищить інтерес до неї та спростяє до неї доступ як для професійного так і для звичайного зацікавленого використання.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проєкту?

Наразі вже досягнуто домовленостей з рядом відомих особистостей історико-культурної сфери України та Рівненщини зокрема. Серед них:

Григорій Орлович Іванов
Григорій В. В.



Володимир Ящук: відомий місцевий краєзнавець, журналіст, гоєт.

Тарас Чухліб: український історик, доктор історичних наук, директор науково-дослідного інституту козацтва.

Ігор Тесленко: історик, доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Олександр Булига: історик, музейний фахівець, директор Рівненського обласного краєзнавчого музею.

До вказаних постатей планується, під час підготовчого періоду, додати лідерів думок з інших сфер, які забезпечать вплив на різні сегменти аудиторії проекту.

Ключові повідомлення проєкту:

«УКФ та Ладомирія рятують пам'ятку рукописної книги України»,

«Теслугівський Апостол отримає друге життя у цифровому музеї на Рівненщині», «Історичний музей у Радивилові експонує цифрову версію

«Теслугівського Апостолу», «Рукописи переходять у мультимедіа: як Український Культурний Фонд та «Ладомирія» зберігає культуру України»,

«Відкриття унікального мультимедійного експонату відбудеться у новому музеї в Радивилові», «Радивилівщина має багату історію», «Досліджуйте історію Волині», «Теслугівський «Апостол» - визначна пам'ятка історії України», «Завітайте до першого у Радивилові історичного музею» та інші, які відповідні меті та завданням проєкту, її сучасності цінності.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримки УКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Головним каналом комунікації проєкту будуть соціальні медіа «Ладомирія» (Facebook: <https://www.facebook.com/ladomyriia>, Instagram: <https://www.instagram.com/ladomyriia>, YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UC29kBP9YbC8Caz6-X3yJwxw>), а також як, власне, сайт проєкту (online.ladomyriia.com) так і сайт Ладомирії (ladomyriia.com). Крім того, задля залучення спеціалістів галузі, будуть використовуватися публікації на профільних сторінках у соцмережах, інтернет-ресурсах, спільнотах у Viber, Telegram.

Для висвітлення ходу проєкту та його результатів використовуватиметься здебільшого фото-, відео- та текстовий контент.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

<https://www.ukrinform.ua/>

<https://www.volynnews.com/>

<https://zaxid.net/>

*Голови
Організації*

Дядько В.В.



<http://vsviti.com.ua/>
<https://wz.lviv.ua/>
<https://zahid.espresso.tv/>
<http://www.volynpost.com/>
pravda.volyn.ua
<https://pershyj.com/>
<https://www.museum-ukraine.info/>
<https://visnyk.lutsk.ua/>
<https://kultura.rayon.in.ua/>
<https://tomat.rv.ua/>
<https://horyn.info/>
<https://insider-media.net/>
<https://horyn.info/>
<https://7dniv.rv.ua/>,

а також портали 0362.ua, RivneMedia, Чарівне, LeoPolis News, Рівне Вечірнє, Радіо Трек, Радивилів.Info, Володимир Media, Rivne.travel, Бісті Рівненщини, UA: Рівне, Інформаційний Потік, Сурми Радзивилів, газета «Грагор», телеканал «ІТв» та інші

Загалом під час ходу проєкту планується не менш як 50 публікацій.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Якісні показники:

1. привернуто увагу вищеозначених аудиторій до результатів проєкту:
 - оцифрованого об'єкту історичної спадщини;
 - інтерактивного музейного простору.
2. збільшено інтерес широкої аудиторії до історії Волині (популяризація культурної спадщини);
3. сприяння вибудуванню самоідентифікації українців;
4. розширення знань мешканців територій історичні Волині про власну історію та культуру.
5. залучення нових відвідувачів на сайти та сторінки у соцмережах Ладомирії.
6. привернуто увагу спеціалістів галузі до важливості процесів оцифрування культурної спадщини та стандартизації цих процесів.

Кількісні показники:

- загальне охоплення інформаційних та рекламних матеріалів в рамках проєкту – не менш ніж 100 000;
- не менш ніж 50 публікацій у медіа;
- не менш ніж 5000 переходів на онлайн-платформу з продовж останнього місяця проєкту.



Гайдук
Оп 2011, 17

Дубовий В.В.

Довгострокові результати Проекту

Яких довгострокових результатів вдається досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проекту?

1. Створено цифрову копію визначної пам'ятки християнської писемності «Апостола» Франциска Скорини, яка була зроблена у 1593-1594 р. в селі Теслугів нинішнього Дубенського району на Волині, яка виставлена в якості експоната в музейному просторі етнерезиденції «Ладомирія», яка таким чином збережена від знищення та введена до культурного обігу. Що, в свою чергу впливає на розвиток культурно-пізнавального туризму на місцевому рівні.
2. Пам'ятка введена до наукового та культурного обігу, доступна для ознайомлення, вивчення та дослідження.
3. Етнерезиденція «Ладомирія» залучає нові аудиторії та значно підвищує туристичний потенціал регіону.
4. Нова локація набуває стратегічного значення для культурного та економічного розвитку місцевої громади та впроваджує інноваційні методи роботи.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проекту

1. Надання можливості мешканцям Радивилівщини, а також зацікавленим аудиторіям, отримати доступ до артефактів та знань щодо історії та культури краю.
2. Популяризація місцевої та загальної української історії;
3. Долучення місцевих мешканців до історико-культурного контексту країни;
4. Сприяння самоідентифікації мешканців регіону, вихованню позаги до свого міста і краю, їх історії та культури.
5. Доповнення переліку пам'яток та артефактів української історії унікальним експонатом - «Апостолом» 1594 року видання.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Цифровий експонат музеюного простору, як кінцевий результат реалізації проекту продовжуватиме свою діяльність і після його реалізації. Як чевний культурно-громадський простір він наочно демонструватиме напрацювання



Дубені В. В.

Фроліч

в рамках проекту для відвідувачів. Крім того музейний простір, як складова частина етнорезиденції «Ладомирія», отримає своє «представництво» на сайті резиденції, в соціальних мережах, за посередництвом яких здійснюватиметься вільний доступ до напрацювань та результатів проекту, а також поточних подій у його діяльності.

Команда Проекту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Дзьобак Володимир Васильович

Роль у проекті

Керівник проекту

Перелік основних обов'язків

Загальне управління проектом, контроль виконання умов грантодавця, відбір учасників проекту, звітність

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи на керівних посадах в підприємницьких та непідприємницьких товариствах більше 20-ти років.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Семеник Юлія Вікторівна

Роль у проекті

Бухгалтер проекту

Перелік основних обов'язків



Управління та координація фінансово-економічної діяльності в рамках проєкту, звітність

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Досвід роботи бухгалтером більше 9 років.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Мусєвич Олександр Анатолійович

Роль у проєкті

Менеджер розробки сторінки експонату на підсміні сайту «Ладомирія»

Перелік основних обов'язків

Створення детального ТЗ сторінки; управління роботою зі створення сторінки; пошук та координація роботи підрядників; забезпечення своєчасного виконання всіх завдань, пов'язаних з розробкою сторінки, забезпечення роботи Інтерактивної панелі.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Загальний досвід у відповідній задачам проєкту діяльності: Веб-розробка - 17 років; SEO - 13 років (з 2005 року); Управління проєктами - близько 10 років; Розробка програмного забезпечення - 0,5 року; Консультування, кризовий менеджмент - час від часу; Веб-аналітика; Місця роботи: 1. Співвласник стартапу «The Great Catalog» – онлайн-платформи для розміщення, продажу та завантаження моделей, створених 3d-моделерами, дизайнерами, архітекторами.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа


Голова
Організації
Юродин В. В.

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Боднарська Анастасія Іванівна

Роль у проекті

Менеджер комунікації проекту

Перелік основних обов'язків

Створення деталізованої комунікаційної стратегії та контроль за її виконанням, просування проекту в діджитал-просторі, відповідальність за максимальне поширення інформації про проект, генерація креативних ідей

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Журналіст за освітою, магістр публічного управління журналіст таких ЗМІ як сайт «Чарівне», сайт «ERVE.UA», телеканал «Рівнє 1», прес-секретар голови Рівненської РДА, помічник заступника міського голови Рівненського, головний спеціаліст пресслужби Рівненської ОДА. Додаткове навчання у Школі журналістики при Києво-Могилянській академії.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Пуха Наталія Анатоліївна

Роль у проекті

Менеджер проекту

Перелік основних обов'язків

Організаційні питання, виконання робочого плану, налагодження процесів, відбір учасників, загальна координація та комунікація з



Гайдук
Організація

Дубас В.В.

учасниками

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Бухгалтер за освітою, ткаля, швачка, ткацької майстерні «Серпанок».

Спеціалізація: - Організація робочих процесів, просування ткацькій майстерні «Серпанок», ткацтво, відтворення традиційного селянського одягу, створення сучасного одягу з етнічними елементами, проведення майстер-класів, екскурсій.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

штатний працівник

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертами УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Серед внутрішніх ризиків, що можуть вплинути на реалізацію проекту можемо виділити наступні: 1. Організаційні ризики, що можуть призвести до затримок у виконанні робочого плану. Ризики мінімізовані ще на етапі підготовки проектної заявки, яка враховує необхідні часові рамки та технологічні особливості виконання кожного із завдань. 2. Технічні ризики пов'язані з неможливістю підрядників виконати поставлені завдання в передбачений проектом строк. Мінімізуються ретельним відбором підрядників до здійснення проекту, а також можливістю їх заміни в разі необхідності. 3. Ризик розриву партнерських відносин. Мінімізується шляхом ретельного відпрацювання юридичних аспектів оформлення партнерства, точного визначення прав, обов'язків та відповідальності за неналежне виконання зобов'язань. Основний зовнішній ризик – зміна стратегічних пріоритетів в діяльності держави, або форс-мажорні обставини, що не дозволяють фінансувати культурні заходи в минулих обсягах. В такому



* Ідентифікаційний № 38505491
Україна



випадку заявник реалізовуватиме проект власними силами, зменшивши його масштаб. Ризик, пов'язаний із черговим запровадженням обмежень спричинених коронавірусною інфекцією мінімізується напрацьованими за цей час онлайн формами роботи, а також тим, що зтлювана в результаті здійснення проекту локація є інтерактивним простором, який не настільки залежний від ковідних обмежень. Ризик відновлення масштабних бойових дій на території перебування експонату. Проект спрямовано на збереження експонату в разі відновлення масштабних бойових дій. Наразі українська розвідка не прогнозує напад на Україну з території Білорусі. В разі такого нападу реалізації проекту буде передувати вивезення експонату на безпечну територію. В разі наявності ризиків, спричинених умовами воєнного стану, зокрема ризики бомбардувань і забезгечення укриття, заявником в межах основної діяльності і забезпечення функціонування етнопарку підписано відповідну угоду з Радивилівським професійним ліцеєм, про надання відповідного укриття відвідувачам етнографу. Під час проведення активностей проекту при сигналі «Говір'яна тривога» будуть виконані заходи щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвалному приміщення).

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Інструментами внутрішнього моніторингу стануть: щотижнева звітність виконавців проекту, контроль за строками та якістю виконання завдань в рамках реалізації проекту, особисте інспектування з боку керівника проекту.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

2

Кількість жінок у команді проекту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

3

Кількість людей віком від 51 до 60



Голова
Організації
Директор

1

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

ні

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності

Гайдук Оксана  *Дубаш В.В.*

відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?
Важко відповісти

Декларація добросовісності

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Tak

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проєктної заявики, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Tak

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так



Taubaté
Op 20,

✓ Drodan B. B

Декларація добросовісності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і смажні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Дробак В.В.

Підпис



Дата заповнення

Грантоотримувач:

Близва Організація Дробак В.В.



Документ було автоматично згенеровано у СУП УКО.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

Додаток № 2
до Договору про надання гранту
№ 6RE-11-01185

від "30" жовтня 2023 року

Конкурсна програма:

ЛОГ:

Заявник (найменування юридичної особи/привізнице, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):
Назва і проекту:
Дата початку Проекту:
Дата завершення Проекту:

Культура. Регіони
Локальна культура

Громадська організація "Центр дослідження і відродження Волині"
Офіційнана та експонування Теслугівської котлі (1594 рік) «Апостола» Франциска Скорини

31.10.2023

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	86,72%	432 460,00
2. Співфінансування* :	13,28%	66 200,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3 Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації залучені з результату реалізації програм та інших культурно-мистецьких проектів, що створюватимуться в рамках Усього "Надходження"	13,78% 0,00%	66 200,00 0,00
	100,00%	498 660,00

* За наявності співфінансування грант отримується самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

Договір про



Концепция проекту

Інформація про конкурсна програма:
ІОТ:

Культура Репони
Локальна культура
громадська організація


Digitized by srujanika@gmail.com

Липень 2023

Стаття:	1.4 Соціальні внески з оплати праці (нарахування ССВ)	128 000,00	28 160,00	0,00	0,00		28 160,00
Пункт:	1.4.1 Штатні працівники	64 000,00	0,22	14 080,00	0,00	0,22	0,00
Пункт:	1.4.2 За строковими трудовими договорами	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
Пункт:	1.4.3 За договорами цивільно-правового характеру	64 000,00	0,22	14 080,00	0,00	0,22	0,00
Підстаття:	1.5 За договорами з фізичними особами-підрядчиками	4,00	33 600,00	0,00	0,00		33 600,00
Пункт:	1.5.1 Мусчин Олександр Анатолійович, менеджер салту-взятки	місце	4,00	8 400,00	33 600,00	0,00	33 600,00
Пункт:	1.5.2 ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	місце		0,00	0,00		0,00
Пункт:	1.5.3 ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	місце		0,00	0,00		0,00
				189 760,00	0,00		189 760,00
						Недопустими видати за рахунок реїнвестції	
Усього по статті 1 "Винагорода членам команди /прокату"							
Стаття:	2 Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)						
Підстаття:	2.1 Вартисть пройдіу (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1 Вартисть квитків (з дегапізацією маршуру) у прямому відрядженої	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2 Вартисть квитків (з дегапізацією маршуру) у прямому відрядженої	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3 Вартисть квитків (з дегапізацією маршуру) у прямому відрядженої	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	2.2 Вартисть проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1 Рахунки з хотелів (з вказаним прямістю відрядженої особи)	до бва		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2 Рахунки з хотелів (з вказаним прямістю відрядженої особи)	до бва		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3 Рахунки з хотелів (з вказаним прямістю відрядженої особи)	до бва		0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	2.3 Роботи (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1 Добою, вказати ПІБ, фірмову індивідуальну особу	добра		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2 Добою, вказати ПІБ (її біографічні дані відряджену особу)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3 Добою, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 2 "Витратами пов'язані з відрядженнями"							
Стаття:	3 Обладнання і нематеріальні активи						
Підстаття:	3.1 Обладнання, інструменти, інвенторіз, під необхідні для використанням іншою розміщені	2,00	66 900,00	1,00	29 500,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1 Інтерактивна панель INTEBOARD TE-TL 65 Android	шт	1,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2 Комп'ютерний модуль Windows OPS 15/8GbSSD 256 Gb	шт		29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00

A circular Swiss postmark from Tschäffikon, dated 1900. The outer ring contains the text "Tschäffikon" at the top and "Schweiz" at the bottom. The inner circle features "Post" at the top, "1900" at the bottom, and "Postamt" on the left. The center contains "Tschäffikon" above "Bodensee".

Статя:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду												
Підстатья:	5.1	Поступки з харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступки з харчування (сніданок/обід/вечірня/кафе/брейк)	учасн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Поступки з харчування (сніданок/обід/вечірня/кафе/брейк)	учасн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступки з харчування (сніданок/обід/вечірня/кафе/брейк)	учасн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.2	Витратами на проїзд учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Варість квитків (з доталізацією марирту) і працівцем особи, що мариртує	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Варість квитків (з доталізацією марирту) і працівцем особи, що мариртує	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Варість квитків (з доталізацією марирту) і працівцем особи, що мариртує	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.3	Витратами на проживання учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем видряженкою особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем видряженкою особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем видряженкою особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витратами учасників Проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6	Матеріальні витрати												
Підстатья:	6.1	Основні матеріали та спорядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6.2	Носії, накопичувачі	2,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Пункт:	6.2.1	Носії	шт	2,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Для збереження даних. Дані задані у філіалів
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6.3	Інші матеріальні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.1	Інші матеріальні витрати	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.2	Інші матеріальні витрати	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.3	Інші матеріальні витрати	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"			2,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Статя:	7	Поліграфічні послуги												
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Сидорук В.В.

Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦУХ з підрядниками статті "Поліграфні послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стаття:	8	Видавничі послуги							
Пункт:	8.1	Послуги коректорів	сторінка		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видтрати (вказати надану послугу)	екземпляр		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦУХ з підрядниками статті "Видавничі		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стаття:	9	Послуги з просування							
Пункт:	9.1	Фото та відеофіксація урочистого відкриття експонату	день	1,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Створення прес-служби діяльноти	штук	1 00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:									

Загальна презентація про проект та експонат
до розміщення в медіа-інформації та
підготуватись до заслання презентації з відеозаписом
за допомогою слайдів, а також аудиторії Крим, вдалося організувати
слайдів, та їх макетів, у варіанті використання
для зображення англійської версії для запущення
підозрюють, що це зроблено з метою зниження рівня

*Головний
рекендер
загальні*



*
**

Пункт:	9.4	Рекламна кампанія у мережі Фейсбук	місяць	3,00	3 200,00	9 600,00			0,00		0,00	9 600,00
Пункт:	9.5	Створення макетів для рекламних кампаній	штука	3,00	1 300,00	3 900,00			0,00		0,00	3 900,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22			0,00		0,00	0,00
Усього по статті 9 "Послуги з просування"				5,00	30 000,00	0,00			0,00		0,00	30 000,00
Стаття: 10 Створення вебресурсу												
Пункт:	10.1	Розробка сторінки	штука	1,00	20 000,00	20 000,00			0,00		0,00	20 000,00
Пункт:	10.2	Хостинг	місяць	3,00	2 500,00	7 500,00			0,00		0,00	7 500,00
Пункт:	10.3	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну наву посту відповідно до технічного завдання)				0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту	місяць		0,00				0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,77	0,00		0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 10 "Готувлення та реалізація"				4,00	27 500,00	0,00			0,00		0,00	27 500,00
Стаття: 11 Продажання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації												
Пункт:	11.1	Навчальні методичні, навчальні, інформаційні матеріали	шт			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	11.2	Навчальні методичні, навчальні, інформаційні матеріали	шт			0,00			0,00		0,00	0,00
Усього по статті 11 "Продажання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Стаття:	12	Послуги з перекладу				0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.1	Гільзований переклад (з якої і на яку мову)				0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.2	Редагування письмового перекладу				0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.3	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками статті "Послуги з перекладу"		0,22	0,00	0,22			0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

Довгий

16 липня 2018 р.

Довгий



Стаття:	13	Інші прямі витрати						
Підстаття:	13.1	Адміністративні витрати	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договарами ЦПХ з підрядниками під статті "Адміністративні витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстаття:	13.2	Поставки комп'ютерної обробки, монтажу, зведення	556,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
Пункт:	13.2.1	Поставка обробка	сторінка	556,00	50,00	27 800,00	0,00	27 800,00
Пункт:	13.2.2	Заданинти конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.3	Заданинти конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договарами ЦПХ з підрядниками під статті "Поставки ком'ютерної обробки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстаття:	13.3	Витрати на послуги страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	13.4	Інші прямі витрати	558,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
Пункт:	13.4.1	Наукова стаття	стаття	1,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Пункт:	13.4.2	Обладнання та інвентар		1 00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Пункт:	13.4.3	Сканування	сторінка	556,00	50,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Пункт:	13.4.5	Інші прямі витрати (деталізовані коханий вид витрат)					0,00	0,00

Гончарук В.В.



Гончарук В.В.

Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстави "інші прямі витрати"	35 000,00	0,22	7 700,00	0,22	0,00	0,22	0,00	7 700,00
Усього по ставці 13 "Інші прямі витрати"			1 114,00		108 300,00	0,00	30 000,00	0,00		138 300,00
Усього "Витрати"				432 460,00		66 200,00			0,00	498 660,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСКУТУ				0,00		0,00		0,00		0,00

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСКУТУ										
				0,00		0,00		0,00		0,00



Голова організації
(посада)
Марсель В.В.
(підпись)