

## ДОГОВІР № 6REG11-04424

про надання гранту

м. Київ

«30» серпня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з однієї сторони, та КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОГАТИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ „ОПІЛЛЯ“» (далі – Грантоотримувач), в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора Ясінського Романа Михайловича, що діє на підставі Розпорядження міського голови від 22.02.2023 №94-к та Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Опільська гончарня: відродження втраченого ремесла.» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

### II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

### III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 418 197 грн 00 коп (четириста вісімнадцять тисяч сто дев'яносто сім гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на

фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
  - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
  - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
  - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
  - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).

3. Фонд має право:

- 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
- 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
- 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

#### **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

#### **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту; витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел де або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ПІДПРИЄМСТВА УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.  
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті б цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним

або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РОГАТИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ "ОПІЛЛЯ"

Юридична адреса: 77000, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Рогатин, вул. Галицька, 52Л

Адреса для листування: 77000, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Рогатин, вул. Галицька, 52Л

ЄДРПОУ: 44483832

Назва банку/філії: УДКСУ у Рогатинському районі

Р/р: UA948201720314201001302139185

Тел.: +380672663593



О.І. Пасічник

Тимчасовий виконуючий обов'язки директора



**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання ГРАНТУ № 6REG11-04424  
від «30» жовтня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 202\_\_

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 1. Локальна культура

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG11-04424

**Назва проекту: Опільська гончарня: відродження  
втраченого ремесла.**

### **Візитна картка Проекту**

**Конкурсна програма**  
Культура. Регіони

**Лот**

ЛОТ 1. Локальна культура

**Тип проекту**  
Індивідуальний

**Назва проекту**  
Опільська гончарня: відродження втраченого ремесла.

**Назва проекту англійською мовою**  
Opillya pottery: revival of a lost craft.

### **Географія реалізації проекту**

**Населений пункт**  
Місто Рогатин

**Початок проекту**  
2023-07

*І. В. о. директор*



*Іван Іванович*

*Роман Михайлович*

## **Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**

2023-10-31

### **Тривалість проекту в місяцях**

4

### **Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?**

Підтримка нових локальних культурних продуктів, які популяризують культурну спадщину регіону та стимулюють його туристичний потенціал, зокрема націлені на збереження, розвиток та презентацію продуктів народних ремесел та промислів.

Використання нових підходів та нових технологій у регіональних ініціативах в поєднанні з елементами локального культурного надбання.

### **Формат проекту**

наживо

### **Пріоритетний сектор**

культурна спадщина

### **Основний продукт**

Креативний простір (експериментальна лабораторія, майстерня тощо)

## **Загальна інформація про проект**

### **Коротка інформація про проект**

Місто Рогатин має власну древню історію, адже отримало Магдебурзьке право раніше від Станіславова та Києва, тут народилась легендарна Роксолана (Анастасія Лісовська), а давні архітектурні пам`ятки міста надають йому особливого шарму (дерев`яна Церква Зішестя Святого Духа, історія якої сягає XV-XVI ст., у 2013 році внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО). Рогатин - центр історико-етнографічного регіону Опілля, який є малодослідженим. Тому, зусиллями місцевої громади та за сприяння Рогатинської міської ради 18 листопада 2018 року було відкрито комунальний Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля», який став центром дослідження та популяризації історичних та етнографічних особливостей краю. Початок зроблено, однак для удосконалення вивчення історичної спадщини минулого основною метою є акцентування уваги на окремих аспектах. Зокрема, у 2019 році при музеї було закладено перші кроки до створення Центру дослідження нематеріальної культурної

І. В. о. директор



Леонід Йоан Михайлович

спадщини Рогатинського Опілля – проекту, який був підтриманий Міністерством культури України та грантовою програмою «Малі міста – велиki враження». В рамках реалізації даного проекту, на базі музею почалась робота над відкриттям культурно-мистецького простору «Опільська гончарня». Саме запуск майстерні, орієнтованої на відновлення та популяризацію давнього опільського ремесла спрямований даний Проєкт.

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

The town of Rohatyn has its own ancient history, as it received the Magdeburg right earlier from Stanislavov and Kyiv, the legendary Roksolana (Anastasia Lisovska) was born here, and the ancient architectural monuments of the city give it a special charm. -XVI century, in 2013 included in the UNESCO World Heritage List). Rohatyn is the center of the historical and ethnographic region of Opillya, which is poorly studied. Therefore, with the efforts of the local community and with the assistance of Rohatyn City Council, on November 18, 2018, the Rohatyn Municipal History and Local Lore Museum "Opillya" was opened, which became a center for research and promotion of historical and ethnographic features of the region. The beginning has been made, but in order to improve the study of the historical heritage of the past, the main goal is to focus on certain aspects. In particular, in 2019 the first steps were taken at the museum to establish the Center for Intangible Cultural Heritage of Rohatyn Opillya - a project supported by the Ministry of Culture of Ukraine and the grant program "Small Cities - Great Impressions". As part of this project, work on the opening of the cultural and artistic space "Opole Pottery" began on the basis of the museum. This project is aimed at launching a workshop focused on the restoration and promotion of ancient Opillya crafts.

### **Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

418197.00

### **Загальний бюджет проекту**

488197.00

### **Сума співфінансування**

70000

### **Партнери проекту**

#### **Партнер**

Рогатинська міська рада

T. В. o. рукою



Леонід Роман Лукійович

## **Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

**Джерело співфінансування та сума**  
70000. Рогатинська міська рада

## **Сума реінвестиції**

0

## **Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**

Ні

## **Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Не стосується

## **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**  
Ясінський Роман Михайлович

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**  
Координатор проекту

## **Інформація про організацію-заявника ч.1**

**Повне найменування організації-заявника**  
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОГАТИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ „ОПІЛЛЯ“»

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

*І. В. о. директор*



*Ясінський Роман Михайлович*

Opillya Museum of Regional History

**Організаційно-правова форма**  
Комунальна організація (установа, заклад, підприємство)

**Код ЄДРПОУ**  
44483832

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**  
Реєстраційний номер справи: 10104300006276

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**  
91.02 Функціювання музеїв

### **Інформація про організацію-заявника ч.2**

#### **Юридична адреса організації**

Україна, 77000, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Рогатин, вул. Галицька, будинок 52 Л

#### **Дата реєстрації організації**

2021-12-29

#### **Поштова адреса організації**

Україна, 77000, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Рогатин, вул. Галицька, будинок 52 Л

### **Інформація про організацію-заявника ч.3**

#### **Область (відповідно до юридичної адреси)**

Івано-Франківська

#### **Тип населеного пункту**

Місто

#### **Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**

Рогатин

І. В. о. диктор



Депутат Рогатин Михайлович

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**  
<https://www.facebook.com/opilliamuseum>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Керівник - Блага Ольга Василівна, на даний момент т.в.о. - Ясінський Роман Михайлович

**Телефон керівника організації**

Номер телефону т.в.о. директора

**Електронна пошта керівника організації**

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**

Рогатинська міська рада - засновник

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?**

Ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту**

*Т.в.о. директор*



*Ясінський Роман Михайлович*

При Рогатинському історико-краєзнавчому музеї "Опілля" вже виділено окреме приміщення площею 110 м.кв для реалізації Проєкту створення майстерні, проведено капітальний ремонт приміщення та даху;

- 2 ПК;
- наявність одного гончарного круга, який буде використовуватись для проведення майстер-класів (однак, така мала кількість обладнання значно обмежує проведення більш масових заходів, тому Проєкт передбачає закупівлю решти обладнання);
- муфельна піч (для випалювання готової гончарної продукції).

#### **Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше**

Так. 2021 р. - спільно з Рогатинською міською радою працівники музею "Опілля" реалізовували грантовий Проєкт "Доповнення експозиції Рогатинського історико-краєзнавчого музею "Опілля" аудіовізуальними засобами" (4REG21-04424);

2022 р. - заявка Рогатинської міської ради "Опільська гончарня:відродження втраченого ремесла" пройшла технічний відбір, однак, через початок широкомасивного вторгнення російських військ на територію України подальша експертна оцінка ЛОТУ не проводилась.

#### **Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Так. 2021 р. - спільно з Рогатинською міською радою, яка виступає у даному Проєкті партнером, працівники музею "Опілля" реалізовували грантовий Проєкт "Доповнення експозиції Рогатинського історико-краєзнавчого музею "Опілля" аудіовізуальними засобами" (4REG21-04424).

#### **Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

##### **Проект**

1. Конкурс Міністерства культури України «Малі міста-великі враження» - у 2019 році Рогатинська міська рада спільно з працівниками музею «Опілля» стала переможцем даного всеукраїнського конкурсу, реалізувавши проєкт «Створення центру дослідження нематеріальної культурної спадщини Рогатинського Опілля» (загальна сума проєкту із співфінансуванням становила 350 тис. грн): 1.1. Перший етап – проведення весільно-гастрономічного фестивалю «Спечу тобі долю» (фестиваль особливого солодкого весільного хліба «долі», який характерний лише для весільної обрядовості Рогатинщини) <https://www.youtube.com/watch?v=Y8RejnPxOAA> 1.2. Другий етап – випуск буклету «Спечу тобі долю» як метод збереження та популяризації об'єкта

І. В. О. директор



Лєїсльський Роман Михайлович

(весільного хліба – «долі») нематеріальної культурної спадщини [https://www.youtube.com/watch?v=Q\\_eAFryboJl](https://www.youtube.com/watch?v=Q_eAFryboJl)

### **Проект**

2020 р. - перемога у грантовому проєкті Асоціації «Єврорегіон КарпатиУкраїна» та реалізація власного проєкту «Рогатин туристичний» (розробка та встановлення туристичної навігації в м. Рогатин, картосхем, вказівників та інформаційних щитів) <https://www.facebook.com/opilliamuseum/posts/2638089629815007>.

### **Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)**

#### **Додати партнера**

**Повне найменування організації-партнера**  
Рогатинська міська рада

**Повне найменування організації-партнера англійською мовою**  
Rohatyn city council

**Організаційно-правова форма**  
Орган місцевого самоврядування

**Державний реєстраційний номер**  
04054323

**Активне посилання на установчий документ організації-партнера  
(Статут, Положення, інше)**  
Номер запису:11131200000000340

**Вид діяльності організації-партнера**  
84.11 Державне управління загального характеру.

**Дата реєстрації організації-партнера**  
1992-03-26

**Юридична адреса організації-партнера**  
Україна, 77001, Івано-Франківська обл. Івано-Франківський р-н., м.  
Рогатин, вул. Галицька, 65

*I.B.o. даресе*



*Лєшко Роман Михайлович*

**Поштова адреса організації-партнера**

Україна, 77001, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., м. Рогатин, вул. Галицька, 65

**Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-партнера**  
<https://rmtg.gov.ua/>

**Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-партнера**  
Насалик Сергій Степанович

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера**

Рогатинська міська рада

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заяви?**

Ні

**Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.**

Орган місцевого самоврядування

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту.**

Рогатинська міська рада - засновник КЗ "Рогатинський історико-

І.В.о. директора



Лесянський Роман Іванович

краєзнавчий музей "Опілля".

При музеї вже виділено окреме приміщення площею 110 м.кв для реалізації Проекту створення майстерні, проведено капітальний ремонт приміщення та даху);

- 2 ПК;
- наявність одного гончарного круга;
- муфельна піч (для випалювання готової гончарної продукції).

**Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у попередні роки?**

Ні

**Надайте активні посилання на успішно реалізовані проекти у якості партнера за підтримки Фонду, якщо такі були.**

<https://www.facebook.com/rohatyn.adm/posts/pfbid0S6YivHofQNE79GdChaVwK8cLcTAJLP6foVgBE38h28DfAz3NqygHwyFsXaZJBtVYI>

<https://www.facebook.com/rohatyn.adm/posts/pfbid02GTpy2DgWS6JSZ4knuoVYGJ2CUKuDXueSErekHmZQdBGDukSgZD3N12GDMCsjH952l>

<https://www.facebook.com/rohatyn.adm/posts/pfbid0txyY78EVQ94RyM57jADzV7isr4PpQQJbyNk4ND6johTRgxV4J7M25rB6w9eHXG4ml>

**Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.**

1. Конкурс Міністерства культури України «Малі міста-великі враження» - у 2019 році Рогатинська міська рада спільно з працівниками музею «Опілля» стала переможцем даного всеукраїнського конкурсу, реалізувавши проект «Створення центру дослідження нематеріальної культурної спадщини Рогатинського Опілля» (загальна сума проєкту із співфінансуванням становила 350 тис. грн): 1.1. Перший етап – проведення весільно-гастрономічного фестивалю «Спечу тобі долю» (фестиваль особливого солодкого весільного хліба «долі», який характерний лише для весільної обрядовості Рогатинщини) <https://www.youtube.com/watch?v=YbPEjnPxOAA> 1.2. Другий етап – випуск буклету «Спечу тобі долю» як метод збереження та популяризації об`єкта (весільного хліба – «долі») нематеріальної культурної спадщини <https://www.youtube.com/watch?v=Q-eATfgyboI>

2020 р. - перемога у грантовому проекті Асоціації «Єврорегіон КарпатиУкраїна» та реалізація власного проекту «Рогатин

І.В. о. директор



Лесісевич Роман Іванович

туристичний» (розробка та встановлення туристичної навігації в м. Рогатин, картосхем, вказівників та інформаційних щитів) <https://www.facebook.com/opilliamuseum/posts/2638089629815007>.

## Інформація про партнерство (необовязкова)

**Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?**

У 2017 році Рогатинська міська рада у своїй структурі заснувала Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля", з працівниками якого за період 2017-2021 рр. була реалізована низка заходів та грантових програм від донорів різних рівнів.

Зокрема, крайній переможний спільний проект - успішно реалізований грантовий проект від УКФ у 2021 році "Доповнення експозиції Рогатинського історико-краєзнавчого музею «Опілля» аудіовізуальними засобами" (номер заявки 4REG21-04424).

Саме команда цих музейних фахівців була виконавцями даного проекту, а з кінця 2021 року музей "Опілля" став окремою юридичною структурою, тому цьогорічна заявка подається вже від закладу як окремої юридичної особи у партнерстві з органом місцевого самоврядування-засновником установи.

**Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?**

Рогатинська міська рада як засновник комунального закладу "Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля" у даному проекті виступає партнером та гарантом співфінансування.

## Детальний опис Проекту

**Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

На сучасному етапі української державності одним із найбільш актуальних питань стає збереження, вивчення та популяризація історичної минувшини окремих регіонів та України в цілому. Для об'єктивного та всебічного вивчення, відтворення та популяризації об'єктів культурної спадщини українського народу виникає необхідність у створенні спеціалізованих регіональних центрів, діяльність яких буде направлена на вирішення цієї

І. В. О. директор



Лісівський Роман Михайлович

проблеми. Саме на збереження та відтворення звичаїв, традицій та ремесел Опілля направлена діяльність Центру дослідження нематеріальної спадщини у Рогatinі при Рогатинському музеї "Опілля". Основною проблемою даної тематики є недослідженість культурної спадщини етнорайону Опілля. Особливістю проекту є відродження давнього традиційного ремесла етнорегіону шляхом створення творчого простору та залучення широких верств населення до його популяризації. Okрім того, слід звернути увагу на той факт, що такий спосіб популяризації збереження та відтворення культурної спадщини буде актуальним не тільки для місцевого населення та потенційних туристів, але й внутрішньо переселених осіб.

**Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**  
Шляхи вирішення актуальної проблеми у рамках проекту співпадають з таким пріоритетом ЛОТ-у як підтримка нових локальних культурних продуктів, які популяризують культурну спадщину регіону та стимулюють його туристично-пізнавальний потенціал, зокрема які націлені на збереження, розвиток та промоцію народних ремесел та промислів. Реалізація даного проекту сприятиме виконанню результатів ЛОТ-у та призведе до отримання очікуваного культурного продукту- створення та функціонування креативного мистецького простору (гончарна майстерня).

#### **Чому проект є унікальним та інноваційним?**

Етнорайон Опілля є найменш дослідженим етнографічним регіоном у Західній Україні. Саме з цією метою у 2018 році Рогатинською міською радою було відкрито єдиний одноіменний історико-краєзнавчий музей, який і досі займається дослідженням, збереженням та популяризацією історичної спадщини краю. Okрім безпосередньої музейної діяльності, колектив займається дослідженням та популяризацією нематеріальної та матеріальної культурної спадщини. Один із елементів культурної спадщини Опілля - гончарство, на даний момент практично забуте та втрачене. Унікальність цього проекту є у безпосередньому відродженні місцевого традиційного ремесла етнорайону, яке не є розвинутим, на відміну від сусідніх Гуцульщини та Бойківщини.

#### **Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту**

##### **Основна мета Проекту**

Мета проекту - відродження та популяризація гончарства як елемента

І.В. о. рукою



Лісісевич Віталій Михайлович

культурної спадщини етнорайону Опілля шляхом створення креативного простору - гончарної майстерні. Вже впродовж 2 років існує ідея створення гончарної майстерні при Рогатинському історико-краєзнавчому музеї. В часі карантину 2021 року працівникам музею вдалось залучити певний фінансовий ресурс для часткового початку реалізації ідеї. За кошти органу місцевого самоврядування та Івано-Франківської обласної ради було виділено окреме приміщення, де проведено за цей час капітальний ремонт, заміна покрівлі, закуплена муфельна піч та один гончарний круг (див. додатковий матеріал). Однак, для повномасштабної та повноцінної роботи залишається відкритим питання внутрішнього оформлення та закупівля обладнання, матеріалів і сировини тощо для запуску даного творчого простору.

## Цілі проекту

### Ціль

Оформлення творчого простору "Опільська гончарня".

### Завдання

Формування цілісного візуального образу внутрішнього простору гончарної майстерні.

### Результат 1

Розроблено дизайн-проект візуального оформлення простору майстерні.

### Результат 2

Сформовано цілісний візуальний образ гончарної майстерні.

### Індикатори досягнення результатів

Індикатори досягнення результатів:

Розроблено дизайн та оформлено креативний простір майстерні:

- розроблено брендбук;
- проведено зонування внутрішнього простору (103,5 м<sup>2</sup>);
- змонтовано декоративну перегородку (6,7 м<sup>2</sup>);

Розроблено дизайн, виготовлено та змонтовано вхідну группу:

- дашок (3,5 м<sup>2</sup>)(метал, полікарбонат);
- рекламна вивіска (3 м<sup>2</sup>) (друк на банері).

Матування вікон (9 м<sup>2</sup>), змонтовані стелаж для сушки (9 м<sup>2</sup>), мийки.

Оформлено візуальний простір майстерні:

- розписано акриловими фарбами площа 8 м<sup>2</sup>;
- виготовлено та змонтовано виставковий стенд (мисник): 8 секцій,

Г.В.о. рукою



Лісічко Роман Михайлович

загальна довжина 13 м, висота 90 см, (дерево, лакове покриття, розпис).

### **Ціль**

Комплектування матеріально-технічного наповнення майстерні.

### **Завдання**

Покращення матеріально-технічного наповнення майстерні.

### **Результат 1**

Придбання та монтаж обладнання необхідного для повноцінного функціонування творчого простору.

### **Результат 2**

Закупівля розхідних матеріалів та сировини

### **Індикатори досягнення результатів**

Індикатори досягнення результатів.

Придбано та змонтовано необхідне для повноцінного функціонування гончарної майстерні обладнання:

- набір інструментів для гончарної роботи - 1 шт;
- набір інструментів для декорування кераміки - 1 шт.;
- круг гончарний електричний - 2 шт.;
- набір турнеток - 1 шт.;
- набір кордієритово-мулітових плит - 1 шт.;
- кільце контролю температури - 1 шт.;
- стелаж - 2 шт.;
- настільний прилад для розкатки глини - 1 шт.;
- стіл-мийка - 1 шт.;
- ноутбук - 1 шт.;
- телевізор - 1 шт.;
- кронштейн - 1 шт.

Закуплено необхідну сировину та розхідні матеріали:

- керамічна маса SIBELCO (65,00 кг);
- полива прозора VTR100 (3 кг) ;
- VTR40525 - безсвинцева глянцева полива (3 кг);
- стійкі надглазурні порошкові металізовані фарби (1 кг);
- пігменти для колерування керамічної маси та поливи (0,80 кг);
- стійкі надглазурні порошкові фарби для декорування порцеляни, фаянсу (1 кг);
- водорозчинний розріджувач для керамічних фарб - 1 шт.

Т. В. о. рукою



Лесісевич Роман Миколайович

## **Цільові аудиторії Проєкту**

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту**

Цільова аудиторія Проєкту - різновікова аудиторія, незалежно від статусу та віку, які проживають у місті Рогатині, Рогатинській громаді та потенційні туристи.

Пряма цільова аудиторія Проєкту:

- учні місцевих навчальних закладів (вік від 6 до 17 років)- дітям буде цікавою участь у такого роду майстер-класах з гончарної майстерності. До прикладу, на даний момент у міських школах навчається трохи більше 1500 учнів. Під час презентації результатів Проєкту у другій половині вересня - жовтні 2023 року планується провести різні види майстер-класів з гончарства (індивідуальні, групові, демонстраційні, практично-виробничі), які дадуть змогу взяти у них участь близько 200-ам учням. Вподальшому, після завершення реалізації даного грантового Проєкту, майстерня буде працювати і також прийматиме відвідувачів;
- молодіжна аудиторія (16-25 років) - майстер-класи відвідають студенти Рогатинського фахового аграрного коледжу (саме в часі презентації Проєкту у вересні-жовтні 2023 року плануємо залучити близько 2-х десятків студентів);
- батьки з дітьми (25-45 років);
- потенційні туристи, відвідувачі музею;
- зріла аудиторія (від 45 років);
- дослідники, краєзнавці, історики;
- окремою групою цільової аудиторії у Проєкті будуть внутрішньо переміщені особи різного віку, для яких такий вид діяльності також може стати свого роду способом психологічної реабілітації.

Загалом, впродовж другої половини вересня - жовтня 2023 року ми плануємо залучити до презентації результатів Проєкту близько 300 учасників.

**МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА КОМУНІКАЦІЇ** залучення різних груп цільової аудиторії:

- промоційна компанія;
- проведення різних видів майстер-класів з гончарства- індивідуальних, групових, демостраційних, практично-виробничих.

**ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК** - відгуки у ЗМІ та кнізі відгуків.

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту**

Г.В.о. директор



Леонід Іванович Михайлів

Опосередкована (непряма) аудиторія проєкту.

Якісна характеристика:

- потенційні відвідувачі музею, туристи різних вікових категорій. До прикладу, за 2022 рік музей відвідало більше 1600 туристів (середньостатистично близько 150 відвідувачів за місяць);
- користувачі інтернет-ресурсів. До прикладу, за офіційною сторінкою Рогатинського історико-краєзнавчого музею "Опілля" у мережі Фейсбук стежить 1,5 тис. читачів, а за сторінкою Партнера Проєкту (Рогатинська міська рада) стежить 6,5 тис. підписників;
- представники органів місцевого самоврядування та профільні відділи;
- представники ЗМІ;
- фізичні та юридичні особи, представники приватного сектору;
- потенційні партнери.

**Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задовольнити (повністю або частково).**

Цінності цільової аудиторії - потреба у відкритому доступі до вивчення, дослідження та популяризації історичної культурної спадщини краю.

Потреби та інтереси цільової аудиторії визначались через моніторинг місцевих ЗМІ та інтернет-видань; інформація з щорічних аналітичних матеріалів Відділу культури Рогатинської міської ради. Проблема більшості прямої цільової аудиторії проєкту (туристи, місцеві жителі, дослідники тощо) у недостатній можливості ознайомлення із історичним минулим регіону Опілля, оскільки попри роботу єдиного профільного музеюного закладу, досі виклад цієї ретроспективи був недостатнім та неповним. Саме реалізація даного проєкту зможе популяризувати один із найдавніших промислів Опілля.

## Інформаційний супровід Проєкту

**Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації проєкту?**

Основними спікерами визначені представників команди проєкту, а також людей, які будуть зацікавлені у популяризації інноваційного музеюного продукту.

ГОЛОВНИЙ СПІКЕР - Ясінський Роман Михайлович (координатор Проєкту).

І.В.о. директор



Ясінський Роман Михайлович

**Ключове повідомлення: "Відродження втраченого ремесла".**

**Методи та канали комунікації:**

- публікації про хід реалізації Проєкту на інтернет-сторінках Грантоотримувача та Партнера Проєкту;
- розміщення відеосюжетів про Проєкт у мережі Інтернет, ЗМІ;
- зовнішня реклама;
- інформаційна розсилка.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

ЗМІ, які будуть висвітлювати реалізацію та результати Проєкту:

1. Громадське інтернет-телебачення "New Town" <https://www.facebook.com/new.town.31508>;

2. газета "Голос Опілля"

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100017501118502>;

3. газета "Рогатинська Земля";

4. газета "Галичина"<https://galychyna.if.ua/>.

Інформаційна складова реалізації проєкту відбуватиметься у відповідності до положень і вимог інструкції щодо інформаційної співпраці та використання бренду Українського культурного фонду:

- згадування про підтримку УКФ та партнерів проєкту;
- розміщення логотипу УКФ на всіх публікаціях та відеосюжетах;
- анонсування подій (прес-анонс);
- e-mail розсилки серед вузькоспеціалізованої аудиторії.

Важливою промоційною площинкою з поширення інформації про реалізацію проєкту та його результати і, звісно, його подальший розвиток буде Facebook сторінка музею "Опілля" <https://www.facebook.com/opilliamuseum>, його сайт та офіційний сайт Рогатинської міської ради <https://rmtg.gov.ua/> та фейсбук-сторінка органу місцевого самоврядування <https://www.facebook.com/rohatyn.adm>.

**Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?**

Мета комунікаційної стратегії Проєкту "Опільська гончарня: відродження втраченого ремесла" - залучити усі можливі ефективні ресурси інформування цільової аудиторії про проведення даного Проєкту.

Кількісні результати інформаційної складової:

- 2 прес-анонси;
- 2 публікації у місцевих ЗМІ (в тому числі і у інтернет виданнях) та 2 відеосюжети (Громадське інтернет-телебачення "New Town");

ї. В. о. директора



Ляйсануш Роман Михайлович

- 3 публікацій на сторінці Facebook музею "Опілля" (<https://www.facebook.com/opilliamuseum>) та офіційному сайті Рогатинської міської ради <https://rmtg.gov.ua/> і сторінці у Фейсбук <https://www.facebook.com/rohatyn.adm>.

## Довгострокові результати Проекту

**Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проекту?**

Довгострочовим результатом проекту стане: - постійне функціонування гончарної майстерні при Рогатинському історико-краєзнавчому музеї "Опілля"; - втілення заявленого проекту стане прикладом для наслідування іншим музеям, містам чи громадам; - поява наступних культурних ініціатив та запитів на інноваційні культурні продукти; - дослідження та популяризація гончарства як одного з найдавніших елементів культурної спадщини регіону шляхом роботи гончарної майстерні та проведення на постійній основі майстер-класів, ярмарків, фестивалів тощо; - підвищення рівня уваги аудиторії до історичної спадщини; - покращення туристичної привабливості регіону.

## Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проекту

Соціальна цінність проекту - музейний простір стане інтерактивним та доступнішим для людей різних соціальних та вікових категорій.

Окрім того, внаслідок реалізації проекту будуть проведені майстер-класи для ВПО для підтримки їхньої адаптації.

## Сталість Проекту

**Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Подальший розвиток Проекту - функціонування гончарної майстерні як невід'ємної частини Рогатинського історико-краєзнавчого музею "Опілля".  
Фінансування роботи проводитиметься коштом органу місцевого самоврядування - Рогатинською міською радою.

## Команда Проекту

Т. В. о. директор



депутат Рогатинської міської ради  
Роман Михайлович

## **Команда проекту (основні виконавці)**

### **ПІБ члена команди**

**Ясінський Роман Михайлович**

### **Роль у проекті**

**Координатор проекту**

### **Перелік основних обов'язків**

**Координація проекту, організація виконання робіт, оформлення проміжної і кінцевої звітної документації.**

### **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

До команди залучені штатні працівники музею, оскільки реалізація цього проекту без них є неможливою. Ряд покладених на них функцій не входять до посадових обов'язків даних працівників музею. Всі роботи є понаднормовими, несуть додаткове навантаження, будуть здійснюватись у позаробочий час та у вихідні дні, оскільки робота потребує відсутності відвідувачів в музеї. Оплата праці цих працівників зазначена у кошторисі та складає затверджену згідно чинного законодавства мінімальну заробітну плату за місяць. Саме тому, зайнятість у Проекті даного члена команди 100 %.

### **Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

**Досвід роботи у грантових проектах:**

- креативний менеджер грантового проекту від УКФ від 2021 року "Доповнення експозиції Рогатинського історико-краєзнавчого музею «Опілля» аудіовізуальними засобами".
- художник-дизайнер проєкту "Створення Центру дослідження нематеріальної культурної спадщини Рогатинського Опілля" (конкурс Міністерства культури України "Малі міста-великі враження", 2019 р.);
- художник-дизайнер проєкту "Рогатин туристичний" ( Асоціація "Єврорегіон-Карпати", 2020 р.).

**Художник, кераміст. Персональні виставки живопису:**

2017р. - музей-садиба Угриня-Безгрішного (філія Музею мистецтв Прикарпаття);

2020р. - готель «Едельвейс» м. Яремче;

2021р. - готель «Тавель» в/c Буковель

**Участь у колективних виставках художників Прикарпаття:**

2020 р. - м. Івано-Франківськ

*І.В. о. двері*



*Ясінський Роман Михайлович*

2021 р. - м. Львів, Тернопіль.

2018 р. - співавтор дизайну експозиції Рогатинського історико-краєзнавчого музею «Опілля»;

2020 р. - співавтор муралу біля пам'ятника Т. Шевченку в Рогатині;

2015 – 2021 рр. Учасник мистецьких пленерів та симпозіумів (в.к.

Буковель, м Яремче, м. Коломия, м. Івано-Франківськ, м. Косів.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Трудовий договір

**ПІБ члена команди**

Блага Ольга Василівна

**Роль у проекті**

Інформаційний супровід

**Перелік основних обов'язків**

Проведення промоційної компанії.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

Блага О.В. - керівник КЗ "Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля" на даний момент перебуває у декретній відпустці. Тимчасово виконуючим обов`язки директора закладу призначено розпорядженням міського голови Рогатина Ясінського Романа Михайловича - координатор проекту (відповідні документи додаємо у додатку). Саме тому, зайнятість у Проекті даного члена команди 100 %.

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

З 2017 р. очолює Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля".

Досвід роботи в рамках посадових обов`язків.

2021 р. - координатор грантового проекту від УКФ "Доповнення експозиції Рогатинського історико-краєзнавчого музею «Опілля» аудіовізуальними засобами";

2018 р. - Рогатинська міська рада спільно з громадським сектором реалізували ідею відкриття нового історико-краєзнавчого музею «Опілля», який на сьогоднішній час складається з п'яти експозиційних

Г. В. о. рукою



Ясінський Роман Михайлович

залів та виставкового залу, де регулярно проводяться мистецькі презентації, виставки, семінарські заняття та ін. <https://www.youtube.com/watch?v=Te3DrBVi2oU> [https://www.youtube.com/watch?v=liX\\_XjeQF8c](https://www.youtube.com/watch?v=liX_XjeQF8c) <https://www.youtube.com/watch?v=ox4vrjhX3Bo> <https://www.youtube.com/watch?v=fqtusMJ70wc> <https://www.youtube.com/watch?v=4g11ryiloD4>

2019 р. - координатор проєкту - конкурс Міністерства культури України «Малі міста-великі враження». Рогатинська міська рада спільно з працівниками музею «Опілля» стала переможцем даного всеукраїнського конкурсу, реалізувавши проєкт «Створення центру дослідження нематеріальної культурної спадщини Рогатинського Опілля». Перший етап – проведення весільно-гастрономічного фестивалю «Спечу тобі долю» (фестиваль особливого солодкого весільного хліба «долі», який характерний лише для весільної обрядовості Рогатинщини).

Другий етап – випуск буклету «Спечу тобі долю» як спосіб збереження та популяризації об`єкта (весільного хліба – «долі») нематеріальної культурної спадщини. [https://www.youtube.com/watch?v=Q\\_eAFryboJI](https://www.youtube.com/watch?v=Q_eAFryboJI)

У 2019 та 2020 році Рогатинська міська рада стала переможцем у конкурсі Івано-Франківської обласної ради «Краща етнокультурна громада» (регіон Опілля). Субвенційні кошти були використані на сприяння збереженню і популяризацію культурної спадщини та початок реалізації наступного етапу роботи Центру дослідження нематеріальної культурної спадщини Рогатинського Опілля – відкриття творчого простору гончарної майстерні на базі Рогатинського історико-краєзнавчого музею «Опілля».

Перемога у грантовому проєкті Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна» та реалізація власного проєкту «Рогатин туристичний» (розробка та встановлення туристичної навігації в м. Рогатин, картосхем, вказівників та інформаційних щитів) - координатор проєкту. <https://www.facebook.com/opilliamuseum/posts/2638089629815007>

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Трудовий договір (перебуває у декретній відпустці, всі документи додаємо у додатках). У проєкті форма фінансових відносин - договір цивільно-правового характеру.

І.В. о. директора



Ясіновський Роман Михайлович

**ПІБ члена команди**  
Олексів Оксана Ярославівна

**Роль у проекті**  
Проєктний бухгалтер

**Перелік основних обов'язків**  
Організація з роботи ведення бухгалтерського обліку в рамках проєкту

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

До команди залучені штатні працівники музею, оскільки реалізація цього проєкту без них є неможливою. Ряд покладених на них функцій не входять до посадових обов`язків даних працівників музею. Всі роботи є понаднормовими, несуть додаткове навантаження, будуть здійснюватись у позаробочий час та у вихідні дні. Оплата праці цих працівників зазначена у кошторисі та складає затверджену згідно чинного законодавства мінімальну заробітню плату за місяць. Саме тому, зайнятість у Проєкті даного члена команди 100 %.

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Досвід роботи в рамках посадових обов`язків.

1995-1996 рр. - бухгалтер СП "Еко-Міван".

1996-2007 рр. - контролер 3 розряду.

2007 р.- касир підприємства.

2008-2021 рр. - головний спеціаліст-бухгалтер Служби у справах дітей Рогатинської райдержадміністрації.

3 січня 2022 року прийнята на посаду бухгалтера КЗ "Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля"

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Трудовий договір

**ПІБ члена команди**  
Люлька Ігор Васильович

**Роль у проекті**  
Креативний менеджер Проєкту, декоратор

І.В. о. директор



Ясінський Роман Михайлович

**Перелік основних обов'язків**  
**Оформлення візуального простору майстерні**

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**  
Зайнятість у даному Проекті 100%.

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**  
З 1991 року - викладає образотворче мистецтво, мистецтво та трудове навчання у Рогатинському ліцеї "Гімназія імені Володимира Великого". У 2017-2018 році - дизайнер тематико-експозиційних залів Рогатинського історико-краєзнавчого музею "Опілля".  
Приватний підприємець з 2005 по 2018 рік. Вид діяльності – надання дизайнерських послуг.

**Досвід:**

- розробка ескізу герба і прапора міста Рогатина;
- герба і прапора Рогатинського району (співавтор);
- герба Рогатинського ліцею "Гімназія імені Володимира Великого" та Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців;
- логотипу музею "Опілля" (співавтор);
- розробка дизайну інтер'єру навчальних кабінетів Рогатинського ліцею "Гімназія імені Володимира Великого";
- Рогатинського ліцею №1;
- Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців;
- пластового центру;
- інтер'єру салону краси «Еліт-центр», «Чародійка», аптек «Калина», «Зелена аптека», кафе «Княжий двір», «Зустріч» ;
- співавтор ескізу муралу біля пам'ятника Тарасу Шевченку в місті Рогатині;
- розробка ескізів зовнішніх рекламних вивісок, банерів для держустанов та приватних підприємств міста та громади.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Договір цивільно-правового характеру

**ПІБ члена команди**

Верстин Надія Василівна

**Роль у проекті**

1. В. о. директора



Ісакевич Роман Миколайович

Декоратор

**Перелік основних обов'язків**

Дизайнерська розробка та оформлення креативного простору

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

Зайнятість у даному Проекті 100 %.

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Освіта

1998-2003 рр. - навчання у Прикарпатському університеті імені. В. Стефаника, Інститут мистецтв, художньо-графічний факультет. Отримана спеціальність - вчитель образотворчого мистецтва, художник.  
2004-2017 рр. - працювала у Тернопільському ВІД (видавничо-інформаційний дім) "Діана плюс" художником-верстальником.  
Створювала схеми вишивки, ілюстрації до казок, виконувала верстку журналів та книг.

З 2017 р. - керівник гуртка "Студія образотворчого мистецтва" у Рогатинському ЦДЮТ.

Участь у проектах

2018 р. – розпис «казкові герої» на огорожі біля ЗДО №1 "Малятко" в м. Рогатині

2019 р. - розпис "Лис Микита" на внутрішній стіні у ЗДО № "Дзвіночок" в м. Рогатині

2019 р. – дизайн елементів для світлових декорацій біля пам'ятника Т. Г. Шевченку в м. Рогатині.

2020 р. – декоративний розпис за власним ескізом стіни у Рогатинському ЦДЮТ.

2020 р. – розробка проекту муралу біля памятника Т. Г. Шевченку.

2020 р. - участь у виконанні муралу біля памятника Т. Г. Шевченку.

2020 р. - участь у конкурсі проектів дизайну скверу у м. Рогатині.

2021 р. - участь у спільній виставці творів художників м. Рогатина, присвяченій Дню незалежності України.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Договір цивільно-правового характеру

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ

І.В.о. рукою



Ласівський Роман Михайлович

**відповідної програми?**

Ні

## **Управління Проектом та проектні ризики**

**Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проєкту, та шляхи їх мінімізації**

**Внутрішні ризики:**

- планово-фінансові (можливі зміни в робочому плані);
- технічні;
- командні або людські (вихід з команди одного з її членів через форс-мажорні обставини, хворобу тощо).

**Зовнішні ризики:**

- непередбачувані - розгортання активніших бойових дій на теренах України (зокрема, у регіоні, де буде реалізовуватись Проєкт) в часі російської агресії. Окрім того, слід звернути увагу на факти частих повітряних тривог, ракетних обстрілів з боку нападників; зміна політичної ситуації в країні; природні катаklізми; банкрутство; пандемія;
- передбачувані - інфляція, вимкнення світла, форс-мажорні обставини, несвоєчасне отримання фінансування.

**Шляхи мінімізації внутрішніх ризиків:**

- переформатування плану роботи, не виходячи за межі Договору;
- перерозподіл обов`язків серед членів команди.

**Шляхи мінімізації зовнішніх ризиків:** дотримання норм воєнного стану, санітарних норм та чинного законодавства; в часі повітряних тривог та ракетних атак учасники заходів будуть перебувати в спеціально облаштованому укритті, яке знаходиться неподалік від гончарної майстерні, а сам майстер-клас буде перенесено на інший день.

Таким чином, у разі виникнення будь-яких ризикових ситуацій, організатор докладатиме максимум зусиль для їх подолання на підставах чинного законодавства.

**Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?**

У кожному із етапів діяльності проєкту, на основі робочого плану, який поданий, буде розроблено детальний календарний план та показники і плановий термін їх досягнення; проводитиметься кількісний аналіз виконаних завдань та аналіз відповідності передбаченого графіку; проведення проміжних та фінального звіту. Якщо ми помітимо, що деякі показники не виконуються, будемо змінювати стратегію та підсилювати

і. В. о. директор



Джинсмен Роман Михайлович

відповідні напрямки. Кошторисом проекту передбачено аудит від незалежної компанії за результатами проекту. Плануємо відвести три тижні на підготовку фінальної звітності після офіційної презентації результатів роботи.

## Моніторингова інформація

### Кількість чоловіків у команді проекту

2

### Кількість жінок у команді проекту

3

### Кількість людей віком від 17 до 34

1

### Кількість людей віком від 35 до 50

2

### Кількість людей віком від 51 до 60

2

### Кількість людей віком від 61 до 70

0

### Кількість людей віком старше 71

0

### Кількість людей з інвалідністю серед команди Проекту

0

### Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проекту

1

Чи передбачає Проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

1. В.О. рекорде



Денисович Роман Михайлович

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

8

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

## Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора

І.В.о. директоре



Лєнівський Роман Михайлович

**Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.**

Так

**Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу проектного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу проектного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.**

Так

*І. В. О. директор*



*Лесісевич Роман Михайлович*

## Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Денисов Роман Михайлович

Підпис



Дата заповнення

Грантоотримувач:



Додаток № 2

до Договору про надання гранту № АРГ 11-04424

від "30" липня 2023 року

## Конкурсна програма:

"Культура.Регіони"

Локальна культура

Лот:  
Заявник (найменування юридичної  
особи/підприємце, ім'я, по батькові (за  
наданності) фізичної особи):

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Організація-донор  
"Опілльська гончарні відродження втраченого ремесла

Липень 2023 р.

31.10.2023 р.

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
<b>НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	85,00%	418 197,00
2. Спільнота:	14,34%	70000,00
Кошти організацій-партнерів	14,34%	70000,00
2.1. (повна назва організації)		
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації- заявника	0,00%	0,00
Реинвестиції/дохід отриманий від реалізації книж, квітків, програм та інших культурно- мистецьких продуктів, що створюються в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усого "Надходження"		100,00% <b>488 197,00</b>

\*За наявності спільноти фінансування Грантоодержувачем буде зупинено, на які статі витрат іде спільнота.

Бухгалтер

Олексія Оксана Ярославівна

(ІД 00000000000000000000000000000000)



І. В. о. рукою

Ласівський Роман Петрович

(ІД 00000000000000000000000000000000)

Конкурсна програма:

"Культура.Регіони"  
Локальна культура

Заявник (найменування юридичного  
особи/підприємства, ім'я, по батькові (за наявності)  
фізичної особи) :

К3 "Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля"

Назва Проекту:

Літній 2023 р.

Дата початку Проекту:  
Дата завершення Проекту:

Опільська гончарня: відродження втраченого ремесла

31.10.2023 р.

Кошторис Проекту

"Культура.Регіони"

Обґрунтування та деталізація витрат

Стаття: Підстат- та: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю- вання	Витрати за рахунок спільноти/навчання			Витрати за рахунок загальні			Витрати за рахунок загальні			Загальна сума витрат по проекту, грн (№7410-13)			
				Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Період	Кількість/ період	загальна сума, грн (абр.)	Період	Кількість/ одиниця, шт.	загальна сума, грн (абр.)					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ВИТРАТИ:</b>																
Стаття:	1	Винагорода членам комісії Проекту														
Підстат- та:	1.1	Оплата праці штатних працівників звільнених з поземель		8,00			53 600,00	0,00		0,00				53 600,00		
Пункт:	1.1.1	Януківський Роман Михайлович (Координатор Проекту)	місяців	4,00	6 700,00		26 800,00			0,00				26 800,00		
Голова - т. о. директора К3 "Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля". Функція - координатор проекту, організація виконання робіт, спорудження проєкту, альтернативний документ. До покладених на них функцій не входить до посадовиків обов'язків робітників музею. Всі роботи є понаднормовими, несуть додаткове навантаження. Бутий залишковіться у позавробочий час тут вихідні дні. Оплата праці цих працівників зазначена у кошторисі та складає затверджену адміністративно-законодавством міністерству адміністративно-законодавчої політики.																
Пункт:	1.1.2	Олексій Оксана Ярославівна (Проектний бухгалтер)	місяців	4,00	6 700,00		26 800,00			0,00				26 800,00		
Голова - бухгалтер К3 "Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля". Функції у проекті - організація та роботи з виданням бухгалтерського обліку в рамках проекту. До команди залучені штатні працівники музею, осібнік ревізії цього проекту без них в неможливому. Ряд покладених на них функцій не входить до посадовиків обов'язків робітників музею. Всі роботи є понаднормовими, несуть додаткове навантаження, будуть здійснюватись у позавробочий час тут вихідні дні. Оплата праці цих працівників зазначена у кошторисі та складає затверджену адміністративно-законодавством міністерства адміністративно-законодавчої політики.																
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців				0,00			0,00				0,00		
Підстат- та:	1.2	За трансферами фінансування		0,00			0,00			0,00				0,00		
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців				0,00			0,00				0,00		
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців				0,00			0,00				0,00		
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців				0,00			0,00				0,00		
Підстат- та:	1.3	За дослідами цілесконо-правові характеру		11,00			100 300,00	0,00						100 300,00		

І. В. О. рукою



Іванівський Василь Михайлович

Пункт:	1.3.1 Лінолієм ігор Василівській (Креативний менеджер проекту, діяльність)	місяців	4,00	9 300,00	37 200,00	0,00		
Пункт:	1.3.2 Верстин Надія Веселівна (декоратор)	місяців	3,00	12 100,00	36 300,00	0,00		
Пункт:	1.3.3 Елена Ольга Василівна (інформаційний супровід)	місяців	4,00	6 700,00	26 800,00	0,00		
Статті:	<b>Соціальні земельні землі та землі праці (нарахування єСБ)</b>		<b>163 900,00</b>	<b>33 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 866,00</b>
Пункт:	1.4.1 Штатні працівники		53 600,00	0,22	11 792,00	0,00	0,22	11 792,00
Пункт:	1.4.2 За строковими та довготривалими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
Пункт:	1.4.3 За договорами цивільно-правового характеру		100 300,00	0,22	22 066,00	0,00	0,22	22 066,00
Підстать:	<b>1.5 За землярами з фізичними особами-підприємцями</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Пункт:	1.5.1 ПІБ (за написом), конкретна назва послуг/роботи	місяців		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.5.2 ПІБ (за написом), конкретна назва послуг/роботи	місяців		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.5.3 ПІБ (за написом), конкретна назва послуг/роботи	місяців		0,00		0,00		0,00
<b>Усього по статті 1 "Виконання робіт членами коміанди проекту"</b>						<b>187 768,00</b>		<b>187 768,00</b>
Статті:	<b>2 Витрати попілані відрядженими (для штатних працівників)</b>							
Підстать:	<b>2.1 Вертоліті прольот/для штатних працівників</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Пункт:	2.1.1 Вертиль контрактів (з доталізацією на маршрут) / привізницем відрядженого	шт.		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.2 Вертиль контрактів (з доталізацією на маршрут) / привізницем відрядженого	шт.		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.3 Вертиль контрактів (з доталізацією на маршрут) / привізницем відрядженого	шт.		0,00		0,00		0,00
Підстать:	<b>2.2 вертоліті проживлення (для штатних працівників)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Пункт:	2.2.1 Рахунки з потребами (з відсаднанням привізницем відрядженого оссбн)	доба		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.2 Рахунки з потребами (з відсаднанням привізницем відрядженого оссбн)	доба		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3 Рахунки з потребами (з відсаднанням привізницем відрядженого оссбн)	доба		0,00		0,00		0,00
Підстать:	<b>2.3 Довсії (для штатних працівників)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Пункт:	2.3.1 Довсії, вказавши ПІВ/розрахунок на відряджену оссбн	доба		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2 Довсії, вказавши ПІВ / розрахунок на відряджену оссбн	доба		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3 Довсії, вказавши ПІВ / розрахунок на відряджену оссбн	доба		0,00		0,00		0,00

І.В.О. Руслан

Лінолієв



Лінолієв

Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з підприємництвом"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	3 Обладнання і нематеріальні активи											
Підстать	3.1 Складні, інструменти, інвентар, які необхідні для використання в процесу праці	14,00	230 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 436,00
Пункт:	3.1.1 Набір інструментів для гончарної пласти, гончарні ножі, штангенциркуль, дерев'яний, шлажел (тунов) та металеві)	шт.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Пункт:	3.1.2 Набір інструментів для дикоруання кераміки (турбіда, для глазурі, синість для ангобів) з металевими насадками, розними структурами, піналі)	шт.	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
Пункт:	3.1.3 Круг гончарний електричний стаціонарний Навантаження по керамічній масі: 12 кг Управління швидкістю: височна педаль та ручне керамічних виробів.	шт.	2,00	32 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Пункт:	3.1.4 Набір кордлерівом-муніціпумівок для муфельної печі 400х600 мм.	шт.	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Пункт:	3.1.5 Набір кордлерівом-муніціпумівок для муфельної печі 1250 С 100т.	шт.	1,00	0 840,00	0 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 840,00
Пункт:	3.1.6 Кільце контролю температури 970-1250 С 100т.	шт.	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
Пункт:	3.1.7 Столик для сушки керамічних виробів (матеріал - метал, ДСП)	шт.	2,00	8 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
Пункт:	3.1.8 Настильні прилади для розкатки керамічної маси	шт.	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Пункт:	3.1.9 Стіл-мийка з нержавіючої сталі (кількість вині - 1)	шт.	1,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
Пункт:	3.1.10 Ноутбук Екран 18" Intel Core i5	шт.	1,00	40 999,00	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 999,00
Пункт:	3.1.11 Телефонер 06" зі Smart TV	шт.	1,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00



Г. В. О. Рильсько

Директор

Сайта

Ініціатор

І.

Пункт: 3.1.12 Кронштейн Ата төлеөвэрөр 66<sup>и</sup>

Шт.	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 3.2 Наметовий витрати, які необхідні до придбання для експлуатації їх при реалізації проекту Гранітопідлоги (за рахунок спілко/насування)												
Пункт: 3.2.1 Програмне забезпечення (з дегалізацією технічних характеристик) Недопустимі витрати за рахунок граніту УФ	послуга	Недопустимі витрати за рахунок граніту УФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 3.2.2 Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок граніту Фонду)	послуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 3 "Обладнання / Наметовий витрати"	14,00	230 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 439,00	0,00	0,00
Стаття: 4 Витрати пов'язані з орендою												
Підстать 4.1 Оренда промислових		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.1.1 Адреса орендованого приміщення, із зазначеним магістраллю, годин оренди (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.1.2 Адреса орендованого приміщення, із зазначеним магістраллю, годин оренди (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.1.3 Адреса орендованого приміщення, із зазначеним магістраллю, годин оренди (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать 4.2 Оренда таємниць, обладнання та інструментів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.2.1 Наїменування таємниці (з доталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.2.2 Наїменування обладнання (з технічними характеристиками)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.2.3 Наїменування інструменту (з доталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать 4.3 Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.3.1 Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.3.2 Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.3.3 Оренда автобуса (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать 4.4 Оренда сучасного/постійночінних засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.4.1 Наїменування (з доталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.4.2 Наїменування (з доталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.4.3 Наїменування (з доталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать 4.5 Інші об'єкти оренди		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.5.1 Наїменування (з доталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.5.2 Наїменування (з доталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 4.5.3 Наїменування (з доталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття: 5 Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заводах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду												

І.В. О. Руковедче

Складено **Іванівський Роман Миколайович**

Іванівський  
Роман Миколайович

Підстат		6.1	Послуги з харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.1.1	Послуги з харчування (снданок/обід/вчнєрекава-брейк)	Учбон.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.1.2	Послуги з харчування (снданок/обід/вчнєрекава-брейк)	Учбон.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.1.3	Послуги з харчування (снданок/обід/вчнєрекава-брейк)	Учбон.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат		6.2	Вимірювання пройз учасників	західе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.2.1	Вимірювання кількості (з дегтянівцю) мірштугу і працінцам особи, що	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.2.2	Вимірювання (з дегтянівцю) мірштугу і працінцам особи, що	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.2.3	Вимірювання (з дегтянівцю) мірштугу і працінцам особи, що	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат		6.3	Вимірювання проживання учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.3.1	Рахунки з готовів (з вказаним працінцем цирядженої особи)	Арба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.3.2	Рахунки з готовів (з вказаним працінцем цирядженої особи)	Арба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.3.3	Рахунки з готовів (з вказаним працінцем цирядженої особи)	Арба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Умове по статті 5 "Вимірювання учасників проекту, які беруть участь у закодах проекту та не отримують оплату праці/подебо винадороду"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6	Матеріальні витрати										
Підстат		6.4	Основні матеріали та сировина		0,00	0,00	74,20	20 181,00	0,00	0,00	0,00	20 181,00
Пункт:		6.4.1	Керамічна маса SIBELCO (гектометра) вилупу 1000-1200)	КГ	0,00	65,00	65,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00
Пункт:		6.4.2	Поліев прозора VTFR100 (безвчинцова, температура випалу 970-1020)	КГ,	0,00	3,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Пункт:		6.4.3	Поліев прозора VTFR40525 - бессинцева глянцева (випалу 1020-1080)	КГ,	0,00	3,00	750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
Пункт:		6.4.4	Стилі надгальварні порошкові покриття. Фланч, Майолік, Керамічні плитки	КГ,	0,00	0,40	5 600,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00
Пункт:		6.4.5	Пігменти для колорування керамічної маси та польни	КГ,	0,00	0,80	3 620,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00
Пункт:		6.4.6	Стилі надгальварні порошкові фарби для декорування керамічних фланч, майолікі, керамічні плитки	КГ,	0,00	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
Пункт:		6.4.7	Водорозчинний розріджувач для керамічних фарб	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6.5	Формування цілісного твердого простору майстерні										
Пункт:		6.5.1	Надгальварні фарби для керамічних фланч, майолікі, керамічні плитки	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.5.2	Надгальварні фарби для керамічних фланч, майолікі, керамічні плитки	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		6.5.3	Надгальварні фарби для керамічних фланч, майолікі, керамічні плитки	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6.6	Інші матеріальні витрати										
Пункт:		6.6.1	Інші матеріальні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Лін сонеч Ростислав Іванович

І.Д.О. директор



**Усього по статті 9 "Погодка з працею"**

<b>Статті:</b>	<b>10 Створення вебресурсу</b>	<b>0,00</b>						
Пункт:	10.1 Витрати зі створення сайту (зазначені конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.2 Витрати зі створення сайту (зазначені конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.3 Витрати зі створення сайту (зазначені конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.4 Витрати зі створення сайту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5 Соціальні виски за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
	<b>Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"</b>	<b>0,00</b>						

**Статті: 11 Підбірания методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних нестях інформації**

Пункт:	11.1 Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2 Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього по статті 11 "Підбірания методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних нестях інформації"</b>	<b>0,00</b>						

**Статті: 12 Послуги з перекладу**

Пункт:	12.1 Усний переклад (синхронний/послуховий, з якої на яку мову)	години	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2 Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3 Редагування письмового перевідповіду	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4 Соціальні виски за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поступки з перекладу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"</b>	<b>0,00</b>						

**Статті: 13 Інші прямі витрати**

Підстат:	13.1 Адміністративні витрати		0,00	0,00	49 809,00	0,00	49 809,00	
Пункт:	13.1.1 Бухгалтерські послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2 Юридичні послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3 Аудиторські послуги	послуга	Недоступні витрати за рахунок гранти	1,00	49 809,00	49 809,00		Гропедення видану проєкту
Підстат:	13.2 Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зафарбування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.1 Замінити конфіденційну наяву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Івано-Франківський обласний архів
Пункт:	13.2.2 Замінити конфіденційну наяву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Івано-Франківський обласний архів
Пункт:	13.2.3 Замінити конфіденційну наяву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Івано-Франківський обласний архів
Пункт:	13.2.4 Соціальні виски за договорами ЦПХ з підрядниками підстаті "Поступки комп'ютерної обробки, монтажу, зафарбування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	Івано-Франківський обласний архів

І.В. О. Григоріде

Даник Іван Миколайович

4448382

Івано-Франківський обласний архів

Підстег 13.3 Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1 Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.3.2 Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.3.3 Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстег 13.4 Інші прямі витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.1 Послуги Інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.2 Банківська компанія за перевезення (індивідуально до термінів обслуговування)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.3 Розрахунково-касове обслуговування (індивідуально до термінів обслуговування банку)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.4 Інші послуги банку (індивідуально до термінів обслуговування банку)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.5 Інші прямі витрати (девальвація)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.6 Інші прямі витрати (девальвація)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.7 Інші прямі витрати (девальвація)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.8 Інші прямі витрати (девальвація)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статтям 13 "Інші прямі витрати"	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Усього "Витрати"		410 197,00		70 000,00		0,00		488 197,00				
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ						0,00						

І.В. О. Русякова  
Бухгалтер

Огієнів Оксана Ярославівна  
(підпись)

