

# ДОГОВІР № 6REG11-29961

про надання гранту

м. Київ

«30» серпн 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з сднієї сторони, та НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "ГУЦУЛЬЩИНА" (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Стефурака Юрія Петровича, що діє на підставі Положення, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

## I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умсвах, визначеных цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Гуцульська світлиця - сучасна інтерпретація культурної спадщини» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умсвах, визначеных цим Договором.

## II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

## III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 421 079 грн 50 коп. (четириста двадцять одна тисяча сімдесят дев'ять гривень 50 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
  - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено прстигом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
  - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
  - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіма особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороню майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
  - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
  - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
  - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
  - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
  - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансиється коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:  
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;  
витрати по оплаті посередницьких послуг;  
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (**подвійне фінансування**);  
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);  
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;  
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;  
втрати, в результаті курсових різниць;  
інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляється одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було стримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання виладкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають присвідження публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України 'Про захист персональних

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до його, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРИН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Національний природний парк "Гуцульщина"

Юридична адреса: 78600, Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Дружби, 84

Адреса для листування: 78600, Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Дружби, 84

ЄДРПОУ: 25215347

Назва банку/філії: Управління державної казначейської служби України в Косівському районі

P/r: UA548201720313221003301017465

Тел.: +38 (03478) 2-37-09

В.о. Виконавчого директора



М.П.

О.І. Парічник

Директор



М.П.

Ю.П. Стефурак

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання Україні № 6REG11-29961  
від «30» чвіт 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 1. Локальна культура

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG11-29961

**Назва проекту: Гуцульська світлиця - сучасна  
інтерпретація культурної спадщини**

## **Візитна картка Проекту**

**Конкурсна програма**  
Культура. Регіони

**Лот**

ЛОТ 1. Локальна культура

**Тип проекту**  
Індивідуальний

**Назва проекту**  
Гуцульська світлиця - сучасна інтерпретація культурної спадщини

**Назва проекту англійською мовою**  
Hutsul hall - a modern interpretation of cultural heritage

## **Географія реалізації проекту**

**Населений пункт**  
місто Косів, Івано-Франківська область

**Початок проекту**  
2023-07



## **Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**

2023-10-31

### **Тривалість проекту в місяцях**

4

### **Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?**

Підтримка нових локальних культурних продуктів, які популяризують культурну спадщину регіону та стимулюють його туристичний потенціал, зокрема націлені на збереження, розвиток та репрезентацію продуктів народних ремесел та промислів.

Використання нових підходів та нових технологій у регіональних ініціативах в поєднанні з елементами локального культурного надбання.

### **Формат проекту**

наживо

### **Пріоритетний сектор**

культурна спадщина

### **Основний продукт**

Експозиція/реекспозиція

## **Загальна інформація про проект**

### **Коротка інформація про проект**

Проект передбачає створення, для відвідувачів Косівщини, концептуально нового, креативного та туристичного продукту – локального музею "Гуцульська світлиця", в якому будуть відображені давній побут, традиції та обряди гуцулів крізь сучасні інтерактивні експозиції, технологію доповненої реальності окремих експонатів, проведення майстер-класів з традиційних гуцульських ремесл, пізнавальних та виховних заходів, розважальних програм тощо. Реалізація проекту дозволить створити новий об'єкт для культурного дозвілля дітей та дорослих, обладнаний відповідно до сучасних вимог, а сучасна інтерактивна експозиція в музеї дасть додатковий поштовх для розвитку етнографічного туризму в місті, громаді та районі, сприятиме збільшенню потоку туристів.

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

The project provide creating local museum "Gutsul hall» which will be a new



tourist product for visitors of Kosiv region. In this museum will be represented ancient mode of life, traditions and rituals through the contemporary interactive exposition and technology of virtual reality, also is planning to organize a masterclass of tradition gutsul handicraft, educational and entertaining programs etc. The implementation of this project will give the possibility to create a new technological object for cultural recreation of children and adults, gives motivations for development of ethnographic tourism in the town, commune and in the region.

**Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

421079.50

**Загальний бюджет проекту**

533081.50

**Сума співфінансування**

112002.00

**Партнери проекту**

**Партнер**

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

**Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

**Джерело співфінансування та сума**

62002.00. Кошти спеціального фонду НПП "Гуцульщина"

**Джерело співфінансування та сума**

50000.00. кошти міського бюджету Косівської Міської ради

**Сума реінвестиції**

0

**Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**

Ні



**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Не стосується

## **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**  
Копер Надія Євгенівна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**  
координатор проєкту

## **Інформація про організацію-заявника ч.1**

**Повне найменування організації-заявника**  
Національний природний парк "Гуцульщина"

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**  
National natural park "Hutsulshchyna"

**Організаційно-правова форма**  
Державна організація (установа, заклад, підприємство)

**Код ЄДРПОУ**  
26215347

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**  
Реєстраційний номер справи: 111100050940, код:557802624092. Положення:  
[https://drive.google.com/file/d/1aUPrcrpobO7awjARCl\\_AvaDLEfwlhTCz/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1aUPrcrpobO7awjARCl_AvaDLEfwlhTCz/view?usp=share_link)



**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний); 91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

## **Інформація про організацію-заявника ч.2**

**Юридична адреса організації**

вул.Дружби, буд.84, м. Косів

**Дата реєстрації організації**

2002-07-17

**Поштова адреса організації**

вул.Дружби, буд.84, м. Косів

## **Інформація про організацію-заявника ч.3**

**Область (відповідно до юридичної адреси)**

Івано-Франківська

**Тип населеного пункту**

Місто

**Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**

Косів

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**

<https://nnph.if.ua/>, <https://m.facebook.com/npp.guzulschyna/>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Стефурак Юрій Петрович

**Телефон керівника організації**

**Електронна пошта керівника організації**

(Р.)



**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Україна.

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?**

Ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту проекту**

1) Наявні основні засоби - земельні ділянки, будівлі, споруди, приміщення, обладнання, транспортні засоби; 2) наявність трудових ресурсів - 102 працівники; 3) наявність матеріальних ресурсів - власна деревина; 4) фінансові ресурси - фінансування з державного бюджету протягом 2022 року: загальний фонд - 17240,00 тис. грн., спеціальний фонд - 1118,00 тис. грн.

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше**

Так. Сучасний простір "Маєток Святого Миколая"

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Ні



## **Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

### **Проект**

Проект «Відтворення рідкісного, юстівного, лікувального гриба *Rosaporus umbellatus*» переможець (1 місце) Національної премії «Земля Жінок 2021» в Україні, що проводиться Фондом Yves Rocher. Проект реалізовувався переможцем премії Марією Пасайлюк у співпраці із ГО «Спадщина Гуцульщини» та Національним природним парком «Гуцульщина». Бюджет проекту – 5000 євро. <https://www.youtube.com/watch?v=QEoTuRv79NM>

### **Проект**

Проект «Патріотизм в гуцульськім стилі» - переможець II-го Конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка з районного бюджету в 2020 році. Організатор конкурсу – Косівська районна рада, фінансування – у рамках реалізації Комплексної районної цільової програми соціального захисту населення Косівського району у 2017-2021 роках, затвердженої рішенням районної ради №213-6/2016 від 15.12.2016 року. Проект реалізовувався ГО «Спадщина Гуцульщини» у співпраці з Національним природним парком «Гуцульщина». Бюджет – 10000 грн. <https://kosivrada.if.ua/22609/>

### **Проект**

Проект «Від ґаджетів до реального життя в ритмі охорони природи» - переможець II-го Конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка з районного бюджету в 2020 році. Організатор конкурсу – Косівська районна рада, фінансування – у рамках реалізації Комплексної районної цільової програми соціального захисту населення Косівського району у 2017-2021 роках, затвердженої рішенням районної ради №213-6/2016 від 15.12.2016 року. Впроваджувався проект ГО «Спадщина Гуцульщини» у співпраці з Національним природним парком «Гуцульщина». Бюджет – 9200 грн. <https://kosivrada.if.ua/22593/>

## **Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)**

### **Додати партнера**



**Повне найменування організації-партнера**

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

**Повне найменування організації-партнера англійською мовою**

Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts of the Lviv National Academy of Arts

**Організаційно-правова форма**

Державна організація (установа, заклад)

**Державний реєстраційний номер**

34857824

**Активне посилання на установчий документ організації-партнера  
(Статут, Положення, інше)**

[https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/statut\\_MKIP.pdf](https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/statut_MKIP.pdf)

**Вид діяльності організації-партнера**

85.42 Вища освіта

**Дата реєстрації організації-партнера**

2007-01-26

**Юридична адреса організації-партнера**

78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, місто Косів,  
вул.МІЦКЕВИЧА, будинок 2

**Поштова адреса організації-партнера**

78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, місто Косів,  
вул.МІЦКЕВИЧА, будинок 2

**Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах  
організації-партнера**

<http://kipdm.lnam.edu.ua/> <https://www.facebook.com/K.I.P.D.M.L.N.A.M>  
<https://www.instagram.com/kipdm.lnam/>

**Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-  
партнера**

ЮРЧИШИН ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА



**Телефон**

**Електронна пошта**

**Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера**

Міністерство культури та інформаційної політики України

**Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заяви?**

Ні

**Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.**

Стратегією Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ є розвиток Косівської мистецької школи як провідного вищого навчального закладу країни та зарубіжжя, який розвиває кращі традиції народного мистецтва Гуцульщини й інших регіонів України, органічне поєднання в освітньому процесі наукового вивчення і творчого розвитку самобутньої національної культури з професійними академічними зasadами художньої освіти, з новітніми тенденціями українського та світового мистецтва.

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту.**

Наявність основних засобів: 1.1. Земельні ділянки – 1 ділянка – 14391 га, 2 ділянка – 0.0246 га. 1.2. Приміщення – загальна площа: 9779,8 кв.м. •



Навчальні приміщення - 2 484,0 кв.м. • Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників - 765,3 кв.м. • Службові приміщення - 30,8 кв.м. • Бібліотека, у тому числі читальні зали - 160,0 кв.м. • Гуртожитки - 2 092,8 кв.м. • Інші, буфети - 400,3 кв.м. • Медичні пункти - 13,8 кв.м. • Інші - 4 008,8 кв.м. 2. Комунальні - водопостачання та водовідведення, електрична енергія, теплова енергія, телекомунальність. 3. Основні засоби: 3.1. Автотранспортний засіб мікроавтобус ГАЗ Соболь, номерний знак АТ 8015 АК. 4. Наявність нематеріальних активів, що перебувають у власності або розпорядженні організації заявитика: Ліцензія – 85.42 вища освіта (основний). 5. Наявність трудових ресурсів: 173 працівника, з них 5 працюють за сумісництвом. 6. Наявність матеріальних ресурсів: ткацькі верстати, ткацькі рами, прядиво текстильне. 7. Фінансові ресурси: Державний бюджет

**Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у попередні роки?**

Ні

**Надайте активні посилання на успішно реалізовані проєкти у якості партнера за підтримки Фонду, якщо такі були.**

За підтримки фонду проєкти не реалізовувалися

**Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.**

1. Участь у проекті переможцеві Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад «Популяризація історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами етнорегіону, шляхом збереження одягових традицій» за підтримки ініціатив місцевих карпатських громад Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької обласних рад, компаній ДТЕК-DTEK та ОККО. Проєкт є продовженням спільних напрацювань двох представницьких органів місцевого самоврядування сусідніх областей, мистецьких навчальних закладів, музеїв у сфері дослідження та промоції одягових традицій Гуцульщини, що були реалізовані впродовж 2018 року у рамках проекту «Налагодження регіонального партнерства з Легіоновським повітом Республіки Польща як можливість популяризації історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами етнорегіону». Нами створено колекцію сучасного одягу на традиціях народного вбрання Гуцульщини. Джерелом для творчих експериментів слугували давні історичні зразки міського та сільського одягу Гуцульщини, дослідженого студентами кафедри декоративно-прикладного мистецтва Косівського інституту ПДМ ЛНАМ. Дослідно-

пошукова робота здійснювалася на базі експозиції та фондів Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини. Вироби: сукні, сорочки, сумки, пояси, спідниці, головні убори, ювелірні прикраси— виконувалися у майстернях навчального закладу. Під час виготовлення виробів використано автентичні технології та техніки різних видів народних ремесл: мосяжництво, ремізно-човникове та перебірне ткацтво, техніки вишивки та гаптування, плетіння по шкірі, «капслювання» та багато інших. Під час виготовлення нових зразків виробів знайдено інноваційні художньо-пластичні орнаментальні рішення декору та втілено у нові форми художніх моделей. 2. У рамках міжнародної програми Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури ми взяли участь у низці заходів та мистецьких проектів, пов'язаних із занесенням у перелік нематеріальної спадщини ЮНЕСКО таких мистецьких явищ як косівська мальована кераміка та карпатське ліжникарство. Це участь в обласному фестивалі ліжникарства «Барвограй» (2013 р.-2020 р.) ; співорганізація та участь у фестивалі «Мальований дзбанник» в місті Косів (2015-2019 рр.); проведення майстер-класів для учнів ЗОШ з різних регіонів України у гончарних майстернях Косівського інституту; організація виставки курсових та дипломних робіт у техніках ліжникарства «Гуцульський ліжник: тяглість традицій» (2020р.) у м. Івано-Франківськ. Вище перераховані проекти дали можливість популяризувати кращі регіональні культурні надбання у інноваційних формах презентації.

## Інформація про партнерство (необовязкова)

**Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?**

НПП «Гуцульщини» має досвід співпраці з Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Завдяки такій співпраці, студентами Косівського інституту створені чудові дипломні роботи, які розміщені на території та у приміщенні НПП «Гуцульщина». Це, зокрема, в'їзна брама до Науково-просвітницького центру, внутрішнє облаштування в гуцульському стилі конференц-залу у візит-центрі Парку та ін. Студенти та викладачі Косівського інституту брали активну участь у фестивалях організованих Парком, зокрема, у щорічному районному фестивалі «Новорічно-різдвяна іграшка», фестивалі «Гуцульські веснянки у Миколая», що відбувалися у найбільшому рекреаційному об'єкті НПП «Гуцульщина» - «Маєтку святого Миколая».



**Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?**


Заявник - НПП "Гуцульщина" виступає єдиним розпорядником грантових коштів, забезпечує співфінансування, відповідає за загальну координацію діяльності за проєктом та організацію роботи, здійснює контроль за виконанням завдань та якістю надання послуг, проводить підготовку фінансового звіту за проєктом, виступає балансоутримувачем новоствореного культурно-мистецького та туристичного об'єкту – інтерактивного музею «Гуцульська світлиця»; забезпечує діяльність музею після завершення проєкту шляхом проведення екскурсій, різноманітних тематичних заходів, майстер-класів тощо; відповідає за проведення промоції новоствореного культурно-туристичного об'єкту під час реалізації проєкту і після його завершення. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв: розробляє концепцію та візуалізацію дизайну інтерактивного музею «Гуцульська світлиця»; надає консультації щодо виконання робіт із облаштування музею; після завершення проєкту, спільно із НПП «Гуцульщина», бере участь у проведенні різноманітних тематичних заходів, майстер-класів тощо.

## **Детальний опис Проєкту**

**Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

Починаючи з 2011 року у структурі НПП «Гуцульщина» функціонує Науково-просвітницький центр. Завдяки плідній роботі працівників Парку у Науково-просвітницькому центрі облаштовано ряд кімнат-музейів, експозиції яких відображають природне різноманіття та культурну спадщину Косівщини. Зокрема, про природні особливості регіону можна дізнатися відвідавши кімнати-музей: геології, мікології, дендрології, ентомології, зоології, фітотерапії, лікарських рослин, гербарну кімнату та лабораторію екологічного моніторингу, а побут, традиції і звичаї гуцулів відображені в музеї «Гуцульська світлиця». Нещодавно, завдяки реалізації міжнародних проектів, на базі Науково-просвітницького центру створено інтерактивний еколого-пізнавальний центр («Програма екологічних громадських ініціатив для Сходу та Заходу України» за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки), а також функціонує музей бджільництва (учасник


проекту «Карпатська бджола – спільні заходи із збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському прикордонні»). Щороку в Науково-просвітницькому центрі відбувається велика кількість заходів, це і засідання «Міжнародної Карпатської школи» (зимові та літні сесії), конференції в рамках фестивалю «Мальований дзбан», відкриття пасічницького сезону, різноманітні еколо-освітні семінари, лекції тощо. Чимало зусиль прикладається фахівцями Парку для оновлення експозицій природничих кімнат-музеїв: щороку вони змінюються, доповнюються новими видами та ін. Осторонь залишається музей «Гуцульська світлиця», який теж створювався працівниками парку методом оформлення в експозицію всіх принесених з дому старовинних речей та короткої інформації про них. Однак, наявність невпорядкованої хаотичної експозиції, застаріле експозиційне обладнання; відсутність направленого освітлення; тьмяне загальне освітлення; застарілий фото-ілюстративний матеріал; відсутність інтерактивних та мультимедійних компонентів, а також, відсутність в штаті Парку фахівців, які б могли оновлювати експозицію музею, робити її більш інформативною та інтерактивною, сприяють тому, що на сьогодні «Гуцульська світлиця» є найменш цікавим і, відповідно, найменш відвідуваним об'єктом серед усіх представлених у Науково-просвітницькому центрі. Зрозуміло, що такий стан речей обмежує можливості гідної презентації унікального культурного та туристичного продукту. Окрім того, за оцінкою фахівців (викладачів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва) окремі експонати музею є унікальними та потребують реставрації з метою їх подальшого збереження та показу. Виходячи із зазначеного, музей «Гуцульська світлиця» нині потребує перезавантаження задля гідної презентації культурної спадщини Гуцульщини. З цією метою пропонується спільний проект НПП «Гуцульщина» та Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ – «Гуцульська світлиця – сучасна інтерпретація культурної спадщини». Відповідно до проекту, передбачається створення сучасного інтерактивного музею, де відвідувачі матимуть змогу не просто оглянути експозицію, а взяти участь у різноманітних майстер-класах, зокрема, навчитися ткати на верстаті, прясти, вишивати, малювати писанку, різьбити по дереву, виготовляти різдвяного павука та ін. Для проведення майстер-класів будуть залучатися викладачі Косівського інституту та місцеві майстри. Також у музеї, за допомогою мультимедійних засобів, презентуватимуться цікаві сюжети про побут, звичаї, традиції гуцулів. На базі музею можна буде проводити різноманітні культурно-мистецькі заходи. Особливо цікавим буде музей для дітей та молоді, оскільки їх світобачення формуватиметься безпосередньо через дотик, участь у створенні чогось. Для дітей музей буде своєрідним креативним простором, куди вони зможуть прийти, щоб



розвиватися, спілкуватися, проводити час весело і з користю. Музей «Гуцульська світлиця» планується облаштувати у двох кімнатах. У першій (меншій за розміром) буде розміщено ткацький верстат, скриня, цікаві сучасні ткані гобелени та ін. У великій кімнаті презентуватимуться речі ужиткового мистецтва у шафах вітринах, буде представлена гуцульська кераміка (посуд та кахельна піч), а у скринях (куфрах) – гуцульський стрій (одяг). Для проведення майстер-класів посеред музеїної кімнати буде розміщено великий стіл-трансформер, в середині якого зберігатимуться речі для майстер-класу. По периметру кімнати будуть встановлені оригінальні різьблені лавки. Для презентації та демонстрації відеоматеріалів на стіні буде розташований великий LCD монітор, декорований деревом. Стіни та стеля будуть оформлені дерев'яними панелями, вікна закриватимуть ткані штори. Цікавим інтерактивним експонатом стане кахельна піч, кахлі якої, як пазли, можна буде складати, утворюючи різні сюжети гуцульського побуту та життя. Окрім того, деякі експонати планується "оживити" за допомогою технології доповненої реальності. Доповнена реальність – це середовище із доповненням фізичного світу цифровими даними у режимі реального часу за допомогою комп'ютерних пристрій: планшета чи смартфона. Доповненою реальністю будуть охоплені експозиції: ткацький верстат, прялка, гуцульський стрій, косівська кераміка (кахельна піч). Кожен із зазначених експонатів матиме спеціальний стікер на який наводитиметься камера смартфона чи планшета і на екрані відображатиметься, наприклад ткаля за верстатом чи прялкою, виготовлення керамічних виробів чи гуцули в автентичному одязі. Виходячи із зазначеного, проект «Гуцульська світлиця – сучасна інтерпретація культурної спадщини» спрямований на розв'язання ряду проблем, зокрема:

- застарілі методи експозиції та способи донесення важливої та корисної інформації в музейній справі перестали бути ефективними, оскільки сучасне суспільство оточене великою кількістю інформації завдяки масовій комп'ютеризації. Тому варто впроваджувати новітні засоби та методи для оновлення експозиції музею «Гуцульська світлиця»;
- шляхом осучаснення концепції подачі інформації та модернізації обладнання експозиції, музей буде цікавим не тільки для дорослих відвідувачів, а й для дітей, яким пропонуватиметься етнографічна, пізнавальна, виховна та розважальна програми. За допомогою сучасних інтерактивних засобів та методів, майстер-класів стає можливою більш ефективна та цікава робота з молоддю;
- під одним дахом музею будуть проводитися різноманітні майстер-класи, що дозволить пересічному відвідувачу взяти в них участь, у комплексі побачити традиційні ремесла Гуцульщини;
- реалізація проекту сприятиме виконанню результатів різноманітних програм і стратегії розвитку Косівщини та Карпатського регіону, загалом.

Так, реалізація



проєкту посилить культурно-туристичну привабливість Косівщини, популяризуватиме народні традиції, одяг, ремесла, також, на базі музею можна буде проводити різноманітні культурно-мистецькі заходи тощо; - у разі реалізації проєкту територіальна громада отримає додаткові надходження через збільшення кількості туристів, попит на місцеву сувенірну продукцію, відвідування місцевих закладів харчування та проживання в приватних садибах, що сприятиме соціально-економічному розвитку регіону. А також, промоція створеного сучасного інтерактивного музею дозволить популяризувати Карпати загалом; - після реалізації проєкту НПП «Гуцульщина» матиме потужний комплекс, котрий сприятиме не тільки формуванню екологічної культури та свідомості, поширенню знань про природу серед громади району, а й презентуватиме унікальну культурну спадщину гуцулів. Зазначене формуватиме позитивний імідж установи, сприятиме зменшенню упередженого ставлення жителів громади до Парку.

### **Як проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

Проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми. Зокрема, впровадження якісних інноваційних культурних продуктів (оновленої інтерактивної експозиції музею) сприятиме збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей Гуцульщини, стимулюватиме місцевий культурний розвиток громади, посилиль культурно-туристичну привабливість Косівщини, залучатиме до споживання культурного продукту нові аудиторії

### **Чому проєкт є унікальним та інноваційним?**

Унікальність проєкту полягає в тому, що під одним дахом музею «Гуцульська світлиця» буде презентовано давній побут, традиції і ремесла гуцулів крізь сучасні методи відображення, зокрема, технологію доповненої реальності, інтерактивні експонати, проведення тематичних майстер-класів тощо. На відміну від інших подібних проектів, де, в основному, увага зосереджена на огляді експозиції, наш проєкт вирізняється виховною, навчальною та культурно-мистецькою складовою. Окрім того, жоден музей Косівщини не обладнаний технологією доповненої реальності. Ми переконані, що «оживлення» музейних експонатів за допомогою доповненої реальності – це величезний крок на шляху до залучення нової аудиторії. Особливо молодих людей, які ні на хвилину не бажають розлучатися зі смартфоном.

### **Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту**



## **Основна мета Проєкту**

Створення, для відвідувачів Косівщини, концептуально нового, креативного та туристичного продукту - музею "Гуцульська світлиця", в якому будуть відображені давній побут, традиції та обряди гуцулів крізь сучасні інтерактивні експозиції, доповнену реальністю, проведення майстер-класів з традиційних гуцульських ремесл, пізнавальних та виховних заходів, розважальних програм тощо.

## **Цілі проекту**

### **Ціль**

Трансформування існуючих експозицій музею "Гуцульська світлиця" у сучасний інтерактивний простір.

### **Завдання**

Розробка концепції функціонування музею «Гуцульська світлиця» та проєкту дизайну модернізації існуючих експозицій.

### **Результат 1**

Створена концепція подальшого функціонування об'єкту

### **Результат 2**

Розроблено покроковий план модернізації існуючих експозицій у 2 музейних кімнатах. Учасники проєкту матимуть чітку інструкцію втілення заходів з урахуванням висновків відповідних спеціалістів (дизайнера).

## **Індикатори досягнення результатів**

Концепт та проєкт дизайну модернізації експозицій у 2 музейних кімнатах.

### **Ціль**

Створення перспективного/інноваційного культурно-мистецького та туристичного об'єкту

### **Завдання**

Закупівля обладнання, матеріалів, предметів тощо та облаштування простору; створення доповненої реальності для окремих експонатів музею

### **Результат 1**

Здійснено закупівлю матеріалів для оновлення експозицій



## **Результат 2**

Повністю переобладнано експозицію відповідно до мети проєкту та створено доповнену реальність для окремих експонатів музею. Зокрема, експозицію поповнять такі нові експонати як дві скрині-куфри, чотири лавки, стіл для проведення майстер-класів, дві вітрини, десять тарілок керамічних діаметром 300 мм, дев'ять тарілок керамічні діаметром 250 мм, дві полиці, три світильники повздовжні на три лампи, один світильник круглий на п'ять ламп, прялка, ткацький верстат, портьєри для чотирьох вікон та карнизи для них, кахельна прямокутна піч, килим тканий, три гобелени, чотири верети, комплект жіночого та чоловічого гуцульського строю (одягу) на манекенах, ліжник. Доповненою реальністю будуть охоплені ткацький верстат, прялка, чоловічий та жіночий стрій, косівська кераміка (кахельна піч).).

## **Індикатори досягнення результатів**

Модернізовано експозиції у 2 музейних кімнатах

### **Ціль**

Презентація напрацювань та промоція проєкту і регіону

### **Завдання**

Комплексна промоційна кампанія, яка включає: - створення сторінки у соціальній мережі Фейсбук музею "Гуцульська світлиця" (регулярна публікація контенту - 5 постів щомісяця з текстами, фото та відеоматеріалами упродовж чотирьох місяців реалізації проєкту, проведення опитування і конкурсів, спілкування з підписниками тощо); - інформування про проєкт та його реалізацію через засоби масової інформації, зокрема, через районний друкований часопис "Гуцульський край" (две публікації, одна на початку та одна вкінці проєкту) та ТРК "Сусільне Івано-Франківськ" (один відеосюжет про презентацію проєкту); - інформування про проєкт та його реалізацію через офіційні сторінки "Національний природний парк "Гуцульщина", "Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ", ГО "Спадщина Гуцульщини", ТІЦ «Косівщина», Місто Косів, Косів.Діалог, особисті сторінки представників цільової групи проєкту; - створення одного відеоролика рекламно-промоційного характеру (зйомка, монтаж, аудіосупровід) тривалістю до 5 хв; - створення друкованих рекламних матеріалів (великого (100x200 см) інформаційного банеру та буклєтів); - презентація напрацювань проєкту на базі оновлених експозицій музею (1 публічний захід) для відвідувачів, місцевих жителів, майстрів, представників ЗМІ, туроператорів тощо. - підготовка інформаційного

матеріалу з фотозвітом за результатами виконаної роботи, його оприлюднення на офіційних сайтах та ФБ-сторінках усіх партнерів проєкту. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

## **Результат 1**

Популяризація об'єкту та регіону

## **Результат 2**

Налагодження нових зв'язків у сфері історико-культурної спадщини Гуцульщини та розвитку туризму регіону.

### **Індикатори досягнення результатів**

Оновлені експозиції музею сприятимуть збереженню культурної спадщини Гуцульщини, розвитку цього унікального об'єкту та збільшенню потоку туристів у регіоні.

## **Цільові аудиторії Проєкту**

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту**

До цільової аудиторії проєкту ми відносимо: потенційні відвідувачі музейних кімнат Науково-просвітницького центру (у період пандемії COVID-19 та воєнних дій їх кількість суттєво зменшилася і становить від 5 до 10 тис осіб, з яких близько чверті припадає на Науково-просвітницький центр з кімнатами-музеями); вітчизняні та іноземні туристи, що подорожують Косівчиною; мешканці м. Косова та громади, зокрема, учні ліцеїв та гімназій громади (близько 3 тис осіб); мешканці інших територіальних громад Косівського району; внутрішньо-переміщені особи, що мешкають на Косівщині (близько 1 тис осіб), Косівський районний туристично-інформаційний центр; НПП «Гуцульщина» (близько 100 осіб), завдяки проведенню екскурсій та інших заходів у оновленому музеї надходитимуть кошти до спецфонду установи, що дозволить у подальшому розвивати й впроваджувати інші культурно-мистецькі, еколо-освітні та природо-охоронні ініціативи. А також, безпосередній вплив реалізація проєкту буде мати на студентів (близько 300 осіб) та викладачів (50 осіб) Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва і Косівського училища, які матимуть змогу проводити майстер-класи чи інші культурно-мистецькі заходи в оновленому музеї. Шодо вікової структури

цільової аудиторії то це як діти, так і доросле населення. Прогнозується збільшення серед відвідувачів дітей та молоді, через створення сучасних інтерактивних експозицій в музеї «Гуцульська світлиця»

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту**

До опосередкованої аудиторії ми відносимо майстрів народної художньої творчості (блізько 50 осіб), власників садиб (понад 130) та закладів харчування (понад 30), послугами яких користуються відвідувачі Науково-просвітницького центру та музею «Гуцульська світлиця», зокрема. У разі реалізації проєкту і, як наслідок, збільшенні кількості та розширені вікової аудиторії відвідувачів, зазначені групи людей чи організацій матимуть додаткові фінансові надходження.

**Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задовольнити (повністю або частково).** Науково-просвітницький центр із кімнатами-музеями функціонує вже 18 років і за цей період працівники НПП «Гуцульщина» мали змогу добре вивчити пересічного відвідувача установи, його культурні потреби та інтереси. Як зазначалося вище, музей "Гуцульська світлиця" у сучасному вигляді є мало привабливим для дітей та молоді. Тому для цієї категорії відвідувачів цікавими будуть інтерактивні експозиції, доповнена реальністю. Також планується проведення майстер-класів для різних вікових категорій відвідувачів.

### **Інформаційний супровід Проєкту**

**Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проєкту?**

Слоганом проєкту є "Гуцульська світлиця - перезавантаження". Ключові повідомлення: "Побут гуцулів крізь призму доповненої реальності"; "Пізнай гуцульські традиції через сучасну інтерактивну експозицію"; "Майстер-класи із традиційних гуцульських ремесл в оновленому інтерактивному музеї "Гуцульська світлиця". Спікери - директор НПП "Гуцульщина" - Юрій Стефурак [https://www.facebook.com/profile.php?id=100008963379528&locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008963379528&locale=uk_UA), директор Косівського інституту



прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв - Галина Юрчишин [https://www.facebook.com/galyna.yurchyshyn?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/galyna.yurchyshyn?locale=uk_UA), міський голова Косівської міської ради - Юрій Плосконос [https://www.facebook.com/yura.ploskonos?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/yura.ploskonos?locale=uk_UA), начальник відділу туризму Івано-Франківської облдержадміністрації - Віталій Передерко [https://www.facebook.com/vitaliy.perederko?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/vitaliy.perederko?locale=uk_UA), начальник відділу культури і туризму Косівської міської ради - Роман Печижак [https://www.facebook.com/pechizhak?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/pechizhak?locale=uk_UA).

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

Реалізація та результати проекту будуть висвітлюватися у районному друкованому часописі "Гуцульський край" (две публікації, одна на початку та одна вкінці проекту) та ТРК "Суспільне Івано-Франківськ" [https://www.facebook.com/suspilne.ivanofrankivsk?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/suspilne.ivanofrankivsk?locale=uk_UA) (один відеосюжет про презентацію проекту). Інформування про реалізацію заходів проекту здійснюватиметься НПП «Гуцульщина», Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Косівською міською радою: 1) через офіційні сторінки у соціальній мережі Фейсбук: новоствореної "Гуцульська світлиця" (послуга з просування SMM, яка включає регулярну публікацію контенту - 5 постів щомісяця з текстами, фото та відеоматеріалами упродовж чотирьох місяців реалізації проекту; проведення опитування і конкурсів, спілкування з підписниками тощо), "Національний природний парк "Гуцульщина" [https://www.facebook.com/hutsulshchyna.park?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/hutsulshchyna.park?locale=uk_UA), "Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНAM" [https://www.facebook.com/K.I.P.D.M.L.N.A.M?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/K.I.P.D.M.L.N.A.M?locale=uk_UA), ГО "Спадщина Гуцульщини" [https://www.facebook.com/spadshchyna.guculshchyny?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/spadshchyna.guculshchyny?locale=uk_UA), ТІЦ «Косівщина» [https://www.facebook.com/KosivTravel?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/KosivTravel?locale=uk_UA), Місто Косів [https://www.facebook.com/groups/448929685146123?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/groups/448929685146123?locale=uk_UA), Косів.Діалог [https://www.facebook.com/groups/413466378850682?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/groups/413466378850682?locale=uk_UA), Відділ туризму Івано-Франківської ОДА [https://www.facebook.com/iftourismoffice?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/iftourismoffice?locale=uk_UA), особисті сторінки представників цільової групи проекту; 2) шляхом підготовки короткого переліку фактів та основних повідомлень для зовнішньої аудиторії на початку, у процесі та в кінці реалізації проекту, які будуть доноситись в тому числі під час проведення публічних заходів; 3) Підсумком інформаційно-промоційної кампанії проекту стане презентація напрацювань проекту на базі оновлених експозицій музею (1 публічний захід), підготовка 1 інформаційного матеріалу з фотовідомством за результатами виконаної роботи, його оприлюднення на офіційних сайтах та ФБ-сторінках

усіх партнерів проєкту, підготовка відео сюжету до 5 хв, виготовлення великого (100x200 см) інформаційного банеру та рекламних буклетів. А також, організація промотуру для представників ЗМІ та туроператорів. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ

### **Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?**

Збільшення кількості відвідувачів Музею +100%. Збільшення кількості туристів в регіоні +100%. Збільшення попиту на продукцію місцевих виробників, в першу чергу народних майстрів +100%.

Процес реалізації проєкту створить додатковий інформаційний привід для висвітлення у ЗМІ проблем популяризації історико-культурної спадщини Гуцульщини, зокрема, в діяльності музеїв

### **Довгострокові результати Проєкту**

### **Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?**

У довгостроковій перспективі: - на базі Науково-просвітницького центру НПП «Гуцульщина» буде створено новий туристичний об'єкт – постійно діючу інтерактивну експозицію, що відображатиме побут, культуру, традиції Гуцульщини; - у Карпатському регіоні з'явиться новий об'єкт для культурного дозвілля дітей та дорослих, обладнаний відповідно до сучасних вимог; - створення сучасної інтерактивної експозиції в музеї «Гуцульська світлиця» дасть додатковий поштовх для розвитку етнографічного туризму в місті, громаді та районі, сприятиме збільшенню потоку туристів. - оновлена музейна експозиція сприятиме зацікавленості туристів численними приватними майстернями з народних ремесл, зокрема ткацтва, кераміки, різьби, вишивки та ін., які є в місті, громаді та в Карпатському регіоні загалом. Відвідування музею сприятиме зростанню попиту на вироби сучасних народних майстрів; - збільшиться ефективність музейної освітньої роботи з дітьми та молоддю. Так, завдяки сучасному підходу в облаштуванні експозиції, популяризація культурної спадщини Гуцульщини серед згаданої категорії відвідувачів матиме значно більший успіх; - серед місцевої громади запроваджуватиметься культура відвідування музеїв як місце сімейного дозвілля; - робота над проєктом стане для учасників конкурсу новим цінним досвідом, який у майбутньому може лягти в основу інших культурно-мистецьких ініціатив; - реалізація проєкту відкриє нові

можливості для співпраці у сфері туризму та популяризації історико-культурної спадщини Гуцульщини.

### **Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту**

На території громади з'явиться новий унікальний культурно-туристичний об'єкт, що сприятиме зростанню показників туризму як одного з пріоритетних напрямів економічного та культурного розвитку регіону. Передбачається, що напрацювання проєкту сприятимуть збільшенню потоку туристів до району. Досвід реалізації проєкту буде корисним для пошуку шляхів осучаснення інших культурних установ на території громади. Забезпечить умови для згуртування поза проєктом представників закладів культури, освіти, громадських організацій, що працюють в культурно-мистецькій сфері, майстрів народної творчості у вирішенні актуальних питань місцевого значення, пов'язаних з необхідністю пошуку інноваційних рішень для розвитку регіону. Шлях, пройдений від підготовки до реалізації усіх заходів проєкту, стане для партнерів корисним практичним досвідом на майбутнє, забезпечить соціальну мобілізацію у пошуку можливостей для поглиблення взаємовигідного співробітництва.

### **Сталість Проєкту**

**Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Забезпечення сталості проєкту: - фінансова сталість - подальше впровадження та утримання результатів проєкту планується за рахунок його самоокупності (оплата за екскурсії, майсте-класи тощо) та коштів державного бюджету (заробітна плата працівників НПП «Гуцульщина»). - інституційна сталість - реалізація проєкту сприятиме зміцненню в подальшому ролі культурно-мистецької спадщини та туризму в розвитку регіону. Планується ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями, поширюючи інформацію про проєкт через різні канали комунікації, а також, шляхом організації зустрічей, конференцій, робочих пленерів. Партнерство та співпраця відбудеться з організаціями, задіяними в сталому розвитку Карпат, в туристичній галузі, в сфері культури, збереження культурної спадщини та традиційних ремесел.

### **Команда Проєкту**



## **Команда проекту (основні виконавці)**

### **ПІБ члена команди**

Копер Надія Євгенівна

### **Роль у проекті**

Координатор

### **Перелік основних обов'язків**

участь у реалізації проекту та координація діяльності

### **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%

### **Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Копер Надія Євгенівна, координатор проекту, начальник відділу рекреації Національного природного парку «Гуцульщина». Освіта вища, науковий ступінь – кандидат географічних наук, спеціальність економічна та соціальна географія. На зaintаній посаді працює із 2017 року. За час діяльності в НПП «Гуцульщина» брала безпосередню участь в організації різноманітних конкурсів, фестивалів, дійств, туристичних та еко-квестів, що проводилися як структурним підрозділом Парку – Науково-просвітницьким центром із кімнатами музеями, «Маєтком Святого Миколая» так і безпосередньо відділом рекреації. Окрім того, разом із працівниками Парку розробляла та реалізовувала проекти: «Створення інтерактивного екологічно-пізнавального центру на базі науково-просвітницького центру Національного природного парку «Гуцульщина» та «Громадська екологічна толока «За чисту Гуцульщину», які отримали підтримку та фінансування у рамках проекту «Програма екологічних громадських ініціатив для Сходу та Заходу України», що впроваджувалися Фондом розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр» спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

### **Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

інше, штатний працівник організації заявника



**ПІБ члена команди**

Боринська Мар'яна Петрівна

**Роль у проекті**

бухгалтер

**Перелік основних обов'язків**

ведення бухгалтерського аспекту реалізації проєкту

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Боринська Мар'яна Петрівна, виконуватиме бухгалтерську, фінансову роботу у проєкті та відповідатиме за підготовку та подання фінансових звітів про реалізацію проєкту. Освіта вища. Закінчила Харківський фінансово-економічний інститут у 2001 році за спеціальністю «бухгалтерський облік». Досвід роботи в економічній та бухгалтерській галузі 19 років, з них 17 років у НПП "Гуцульщина". З 2021 року переведена на посаду в.о. головного бухгалтера-начальника відділу бухгалтерського обслуговування та фінансової звітності НПП "Гуцульщина" та безпосередньо займається веденням економічної та бухгалтерської роботи у Парку. Активна, цілеспрямована, володіє всіма необхідними навиками та знаннями для реалізації економічної складової проєкту.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

інше, штатний працівник організації заявника

**ПІБ члена команди**

Юрчишин Галина Миколаївна

**Роль у проекті**

дизайнер, консультант із облаштування музею

**Перелік основних обов'язків**

Розробляє концепцію та візуалізацію дизайну інтерактивного музею «Гуцульська світлиця», надає консультації щодо виконання робіт із облаштування музею.



**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**  
25%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**  
Юрчишин Галина Миколаївна, розроблятиме концепцію та візуалізацію дизайну інтерактивного музею «Гуцульська світиця», надаватиме консультації щодо виконання робіт із облаштування музею. Освіта – вища, професор, кандидат архітектури, член-кореспондент УАД, заслужений архітектор України. Член ГО "Спадщина Гуцульщини", директор Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Досвід роботи у сфері мистецтв, народних промислів та дизайну понад 30 років.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**  
договір цивільно-правового характеру

**Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?**

Ні

## **Управління Проектом та проектні ризики**

**Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації**

Внутрішній ризик - через стислий термін реалізації проекту існує ймовірність не вкластися в дані часові рамки, шлях мінімізації - чіткий план дій та розподіл обов'язків. Зовнішній ризик - воєнні дії в країні, непрогнозована інфляція та підвищення цін на матеріали і обладнання. Шлях мінімізації - ПЕРЕМОГА!!!!, закупівля інших матеріалів із аналогічними чи подібними властивостями, але меншою вартістю. Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до облаштованого внутрішнього коридору на першому поверсі Науково-просвітницького центру НПП "Гуцульщина".

**Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?**



Проведення щомісячних нарад-звітів, ведення обліку виконаних заходів, підготовка фінального звіту.

## Моніторингова інформація

**Кількість чоловіків у команді проєкту**

0

**Кількість жінок у команді проєкту**

3

**Кількість людей віком від 17 до 34**

0

**Кількість людей віком від 35 до 50**

2

**Кількість людей віком від 51 до 60**

1

**Кількість людей віком від 61 до 70**

0

**Кількість людей віком старше 71**

0

**Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту**

0

**Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту**


1

**Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

5

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

15

 Oleksandr Stepanov



 Volodymyr Hloba

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

3000

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

300

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

10

**Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?**

так

**Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

## **Декларація добroчесності**

**Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.**

Так

**В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.**

Так



**Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.**

Так



*(Handwritten signature of Ivan Fedorov over the stamp)*

## Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи своє відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Стефурас Юлій Петрович



Грантоотримувач:

Ю.І. Стефурас Ю.І. Стефурас

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток №2  
до Договору про надання гранту № 6REG11-29961  
від "30" жовтня 2023 року

Конкурсна програма. Культура. Регіони

ЛОТ: ЛОТ 1. Історична культура

Заявник: Національний природний парк "Гуцульщина"

Назва Проекту: "Гуцульська світлиця - сучасна інтерпретація культурної спадщини"

Дата початку Проекту: 31.10.2023

Дата завершення Проекту: 31.10.2023

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
<b>НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	78,99%	421 079,50
2. Співфінансування* :	21,01%	112 002,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (Косівської міської ради)	9,12%	50 000,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	11,63%	62 002,00
3. Рейнвестинг (дохід отриманий від реалізації книг, кешків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	533 081,50

\*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статі витрати не співфінансування.

(підпілля)

Директор НПП "Гуцульщина"

(підпілля, підписання донором)



С-тетрурак Юрій Петрович  
(І.І.Б.)

Конкурса програма: Культура. Регіони.

ЛОТ: ЛОТ 1. Локальні культури

Завівник: Національний природний парк "Гайдулющина"


Назва Проекту: "Гайдульська сітниця - сучасна інтерпретація культурної спадщини"

Дата початку Проекту: Липень 2023

Дата завершення Проекту: 31.10.2023

### Кошторис Проекту

Статті:	№	Науково-запитання витрат	Однини вимірювання	Витрати за рахунок Гранти Фонду		Витрати за рахунок співдіячів/Субвін		Витрати за рахунок реінвестувальних заліжень		Заліжня шахта сума витрат по проекту, грн ( $=\sum_{i=1}^{14}$ )		Обгрунутування та деталізація витрат	
				Планові витрати відповідно до заявки	Вартисть за одиницю	Загальна сума, грн ( $=\sum_{i=1}^6$ )	Вартисть за одиницю	Загальна сума, грн ( $=\sum_{i=1}^9$ )	Кількість/Період	Вартисть за одиницю	Загальна сума, грн ( $=\sum_{i=1}^{12}$ )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ВИДРАЖАЮЧІ</b>													
Статті:	1	Віднагорода членам командах Проекту											
Щільнота:	1.1	Оплата праці штатних працівників з орієнтацією на ефективність (після у виконанії праці)	місяців	8,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00				
Пункт:	1.1.1	Інтер'єр іадів Святині відбулося рефактурізація (передбачено відбудову ІПП "Гайдулющина" (координатор проекту))	місяців	4,00	5 920,00	22 680,00	0,00	0,00	23 680,00				
Пункт:	1.1.2	Борисова Маріяна Петровна, В. О. головного бухгалтера НПП "Гайдулющина" (бухгалтер)	місяців	4,00	5 920,00	23 680,00	0,00	0,00	23 680,00				
Підстаті:	1.2	За трудовими договорами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Підстаті:	1.3	За освоєннями цивільного-правового характеру		1,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00				
Пункт:	1.3.1	Юрчшин Галина Миколаївна, послуга з розробки концепції та дизайну інтерактивного музею "Гайдульська сітниця"	місяців	1,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00				
Пункт:	1.3.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Статті:	1.4	Соціальні витрати з оплати праці (переважання 60%)		70 160,00	16 556,00	0,00	0,00	0,00	15 439,50				
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		45 840,00	0,22	10 084,80	0,00	0,22	0,00	10 084,80			
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00			
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		24 340,00	0,22	5 354,00	0,00	0,22	0,00	5 354,00			



Усово по статті 1 "Використання членами комітету/проекту"									
Статті:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)							
Підстатті:	2.1	Виконання проекту (для штатних працівників)							
Пункт:	2.1.1	Використання квитків (з державноїкошти) на відрядження (за відрядженнями відповідно до відрядженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Використання квитків (з державноїкошти) на відрядження (за відрядженнями відповідної особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Використання квитків (з державноїкошти) на відрядження (за відрядженою особою)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатті:	2.2	Використання проекційного (чи штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки за потрібні (з виказами прізвищем відрядженої особи)	дова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Графік у готелів (з виказами прізвищем відрядженої особи)	дова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки за потрібні (з виказами прізвищем відрядженої особи)	дова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатті:	2.3	Добовий (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добовий, вказаний ПІБ (роздрахунок на відряджену особу)	дова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добовий, вказаний ПІБ (роздрахунок на відряджену особу)	дова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добовий, вказаний ПІБ (роздрахунок на відряджену особу)	дова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усово по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"									
Статті:	3	Обладнання і нематеріальні активи							
Підстатті:	3.1	Обладнання, інструменти, нечіптар, які необхідні для експозиції його про розмежування	52,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Сервіс-центр дерев'яна	шт.	2,00	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Пункт:	3.1.2	Лави дерев'яні	шт.	4,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
Пункт:	3.1.3	Стіл для проведення майстер-класів	шт.	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Пункт:	3.1.4	Вітринно-лінійник	шт.	2,00	9 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Пункт:	3.1.5	Полиці	шт.	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Пункт:	3.1.6	Спільнотики позадовіжні на три пам'яті	шт.	3,00	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Пункт:	3.1.7	Спільнотник круглий на п'ять пам'яті	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Пункт:	3.1.8	Приставка	шт.	1,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Пункт:	3.1.9	Ткацький верстат	шт.	1,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
Пункт:	3.1.10	Картики для постійної експозиції	шт.	4,00	875,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Пункт:	3.1.11	Манекени демонстраційні	шт.	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Пункт:	3.1.2	Каскі та фраз для поїзд	шт.	32,00	730,00	23 360,00			0,00	0,00	23 360,00	Обладнання для демонстрацій навчальних відеосюжетів
Пункт:	3.1.3	LCD екран, діагональ 43	шт.	1,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	3.2	Нематеріальні активи, що необхідні для реалізації прописаних в міжнародному законодавстві та нормативних актів з питань підприємництва										
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) (недопустим витрати за рахунок гранту фонду)	послуга				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	3.2.2	Інші підприєрські активи (недопустим витрати за рахунок гранту фонду)	послуга				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 3 "Обмеження і нематеріальні активи"				52,00	125 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 760,00		
Стаття:	4	Витрати пов'язані з операціями										
Підстатья:	4.1	Оренда промислових		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.1.1	Адресає орендованого промисловину, її зазначенням, метражу, годині роботи	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.1.2	Адресає орендованого промисловину, її зазначенням, метражу, годині роботи	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.1.3	Адресає орендованого промисловину, її зазначенням, метражу, годині роботи	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2.1	Наукову техніку (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2.2	Наукову обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2.3	Наукову інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	4.3	Оренда транспорту		40,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням мариру), кілометражу/кількості горін)	км (горін)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням мариру), кілометражу/кількості горін)	км (горін)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса для підсумку учасників проєкту. Мариру: Косів автостанція, автобуска екскурсія, містом - Амбівалівів НПП "Гуцульщина", - Науково-просвітницький центр НПП "Гуцульщина" - Косів, автостанція Загальна відстань маршуру 40 км	км	40,00	30,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	Переважнося оренда автобуса для підсумку учасників проєкту, близько 20 осіб та постійні запрошенні на презентацію проєкту, окрім Науково-просвітницького центру, у якому розташовані музеї, розташовані віддалено від центру міста, на обтайій дорозі м.	
Підстатья:	4.4	Оренда спеціально-послугових засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Наукову техніку (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Наукову обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Наукову інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	4.5	Інші обсяги оренди		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.1	Наукову техніку (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.2	Наукову обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.3	Наукову інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 4 "Витрати пов'язані з операцією"				40,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		





Пункт:	6.1.11	Древозахисне покриття	шт.	15,00	370,00	5 550,00			0,00	5 550,00	Грифовані деревозахисні покрівля для нанесення на всі
Статті:	6.2	Насії, насінничуваці		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Древові конструкції інтер'єру (дощу, пілітуч, ути, склоню)
Пункт:	6.2.1	І інші насінничуваці	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.2	І інші насінничуваці	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00	0,00	37,00	53 200,00	0,00	53 200,00	53 200,00	
Статті:											
Пункт:	6.3.1	Цинк і ганій	шт.	0,00	1,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	Предмет декору та експозиції
Пункт:	6.3.2	І горіхі	шт.	0,00	8,00	2 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Предмет декору та експозиції
Пункт:	6.3.3	Гобелени	шт.	0,00	3,00	1 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	Предмет декору та експозиції
Пункт:	6.3.4	Веретна	шт.	0,00	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Предмет декору та експозиції
Пункт:	6.3.5	Комплект жіночого та чоловічого купального одягу	шт.	0,00	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Предмет експозиції
Пункт:	6.3.7	Таріль керамічний діаметром 250 мм	шт.	0,00	10,00	400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Предмет експозиції
Пункт:	6.3.8	Лівник	шт.	0,00	8,00	325,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	Предмет експозиції
				0,00	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	Предмет експозиції
						321,00	55 000,00	37,00	55 200,00	0,00	
											114 200,00
Статті:	7	Інтерактивні послуги									
Пункт:	7.1	Виготовлення макету (дизайн) інформаційного бюджету	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	Виготовлення макету (дизайн) інформаційного бюджету про
Пункт:	7.2	Виготовлення макету (дизайн) інформаційного бюджету	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	Виготовлення макету (дизайн) інформаційного бюджету про
Пункт:	7.3	Друк інформаційних брошуру	шт.	500,00	10,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Інтерактивний музей «Гуцульська сагада»
Пункт:	7.4	Друк інформаційного рот-ап банера	шт.	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	Друк інформаційних брошуру (формат А4, папір-180 кг/м.кв.).
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Підготувати НІП "Гуцульщина", відповідно до вимог серед
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	відповідно до вимог серед
Пункт:	7.7	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	декоративного мистецтва ПНАМ тощо.
Пункт:	7.8	Послуги комп'ютера	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Друк 1 рот-ап банера розміром 100x200см на бінерній папері з
Пункт:	7.9	Інші інтерактивні послуги	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	конструкцією, з фірмами стилем проекту та у вигляді розгорнутого щита
Пункт:	7.10	Соціальні внески за договорами ЦПХ-з парціонарниками статті "Інтерпретаційні послуги"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	під час презентації проєкту та у вигляді розгорнутого щита
						500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
											13 000,00
Статті:	8	Використані послуги									



*Директор Інституту народно-французької мови імені Шевченка  
Олеся Григоровича Семенова*



Усвою по статті 12 "Призначення методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Статті:	12	<b>Поступки з перекладом</b>		<b>Усний переклад (експресний пословиці, з якої на інші мови)</b>		година		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	12.1	Письмовий переклад (з якої на інші мови)		сторона		4,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	11.1	Редагування письмового перекладу		сторона		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	12.3	Соціальні внески за договорами ЦХ з підрядниками		сторона		0,22		0,22		0,22		0,00													
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦХ з підрядниками		сторона		0,00		0,00		0,00		0,00													
<b>Усього по статті 12 "Послуги з перекладом"</b>																									
Статті:	13	<b>Інші прямі витрати</b>																							
Пістатті:	13.1	<b>Адміністративні витрати</b>				0,00		0,00		40 000,00		0,00													
Пункт:	13.1.1	Вухагірські послуги		послуга		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги		послуга		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги		послуга		Надходження витрати за рахунок гранту Укр.		1,00		40 000,00		40 000,00													
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦХ з підрядниками		послуги		0,22		0,00		0,22		0,00													
Пістатті:	13.2	<b>Поступки комп'ютерної обробки, монтування, зведення</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.2.1	Заманити конкретну наяву послуг відповідно до технічного завдання		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.2.2	Заманити конкретні наяву послуги відповідно до технічного завдання		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.2.3	Заманити конкретні наяву послуги відповідно до технічного завдання		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦХ з підрядниками		послуги		0,22		0,00		0,22		0,00													
Пістатті:	13.3	<b>Витрати на послуги страхування</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
Пістатті:	13.4	<b>Інші прямі витрати</b>		4,00		94 000,00		2,00		12 202,00		0,00													
Пункт:	13.4.1	Створення доповненої реальності для експонатів музею		послуга		1,00		48 000,00		1,00		1 800,00													
<i>Документ затверджений</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна адміністрація</i>																									
<i>Івано-Франківська обласна державна ад</i>																									

<b>Пункт:</b>	13.4.2						0,00			0,00		
<b>Пункт:</b>	13.4.3						0,00			0,00		
<b>Пункт:</b>	13.4.4	Банківська компанія за перевез (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)					0,00			0,00		
<b>Пункт:</b>	13.4.5	Інші пільги та бонуси (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)					0,00			0,00		
<b>Пункт:</b>	13.4.6	Привоєння майстер-класів з народних ремесел для учасників промоутуру					0,00			0,00		
<b>Пункт:</b>	13.4.7	Оформлення та одобрення інтер'єру музею деревинної скульптури Інші громади виграти (Моніжаж кахепійської громади)					0,00			0,00		
<b>Пункт:</b>	13.4.8	Освітній внесок за договорами ЦРХ з індивідуальними підприємцями Інші громади виграти (Моніжаж кахепійської громади)					0,00			0,00		
<b>Усього по стикові 13 "найгірші витрати"</b>							4,00			94 000,00		
<b>Усього "витрат"</b>										1 000		
<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ</b>							9,00			0,00		
										0,00		
										0,00		



Директор НИИ "Гуцульщина"  
(посада)

Стефурек Юрій Петрович  
(П.І.Б.)

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ