

м. Київ

«30» серпня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з однієї сторони, та Халяпін Денис Володимирович (далі – Грантоотримувач), зареєстрований як фізична особа-підприємець, про що містяться відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 15.02.2018, номер запису: 2 072 000 0000 042034), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «МИ ДРУЗІ» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 2 702 214 грн 00 коп (два мільйони сімсот дві тисячі двісті чотирнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на

фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюти України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені з результатів реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з сособистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Грантоотримувач

Фізична Особа-Підприємець

Юридична адреса: Україна, 03179, м. Київ, вул. Ушакова Миколи, буд. 10, кв. 180

Адреса для листування: Україна, 03179, м. Київ, вул. Ушакова Миколи, буд. 10, кв. 180

ЄДРПОУ/РНОКПП: 2757204231

Назва банку/філії: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

P/r: UA353220010000026002330112025

Тел.:

Фізична Особа-Підприємець

Д.В. Халяпін
М.П.

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання Чаріту № 6REG21-02893
від «30» жовтня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 2. Культура корінних народів та унікальні
етнічні культури Приазов'я і Причорномор'я
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG21-02893

Назва проекту: МИ ДРУЗІ

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма
Культура. Регіони

Лот

ЛОТ 2. Культура корінних народів та унікальні етнічні культури Приазов'я і
Причорномор'я

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

МИ ДРУЗІ

Назва проекту англійською мовою
WE ARE FRIENDS

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Україна, м. Київ та Київська область

Початок проекту

2023-07

Хомтюк О.В. 

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях

4

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Комплексне ретроспективне осмислення культури Криму засобами мистецтва і формування візії майбутнього культурного ландшафту Криму з наголосом на нерозривність культурних зв'язків Криму та материкової України.

Збереження, розвиток та репрезентація культурного розмаїття Криму, Приазов'я та Причорномор'я, зокрема нематеріальної спадщини корінних народів Криму (кримських татар, кримчаків, караїмів) та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, які перебувають в загрозливому стані, зокрема надазовські греки, турки-месхетинці, уруми, румеї: народне мистецтво, мова, кухня, релігійне життя тощо.

Підтримка проектів, що популяризують мистецтво корінних народів Криму та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, розширяють коло мистецьких імен та явищ, актуалізують суспільно-важливі теми.

Формат проекту

онлайн

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Культурно-мистецький проект

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

У 2014 році, коли Крим було окуповано російською федерацією, українці наче тільки - но почали своє знайомство із таким народом, як кримські татари. Але насправді, взаємовідносини між цими двома народами були сформовані дуже давно. Телепрограма «МИ ДРУЗІ» - це розповідь про історичні події, які об'єднали українців та кримських татар, зробили їх природними союзниками та визначили спільну історичну долю. За допомогою істориків-експертів, автори проекту розкажуть, хто такі кримські

Хеметін В.В. Директор

татари, як склалися стосунки між українцями і кримськими татарами, та який вплив Кримське ханство і Запорізька Січ мали один на одного. Фінальна версія телепередачі буде створена в двох версіях – на українській та кримськотатарській мовах.

Коротка інформація про проект англійською мовою

In 2014, when Crimea was occupied by the Russian Federation, Ukrainians seemed to have just begun their acquaintance with the Crimean Tatars. But in reality, the relationship between these two peoples had been formed a long time ago. The TV program "WE ARE FRIENDS" is a story about the historical events that united Ukrainians and Crimean Tatars, made them natural allies and determined their common historical destiny. With the help of expert historians, the authors of the project will tell who the Crimean Tatars are, how the relations between Ukrainians and Crimean Tatars developed, and what influence the Crimean Khanate and Zaporizhzhia Sich had on each other. The final version of the program will be created in two versions - in Ukrainian and Crimean Tatar.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

2702214.00

Загальний бюджет проекту

2702214.00

Сума співфінансування

0.00

Партнери проекту

Партнер

не має

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

0.

Сума реінвестиції

0

Харлін О.В. ДД.С.н.

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Паламарчук Наталя Вікторівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

координатор проєкту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника

Фізична особа-підприємець Халяпін Денис Володимирович

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Private entrepreneur Khaliapin Denys Volodymyrovych

Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ

2757204231

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

Халяпін Д.В. Д.хс.Б.н.

"не передбачається"

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Інформація про організацію-заявника ч.2

Юридична адреса організації

Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 10, квартира 180

Дата реєстрації організації

2008-06-11

Поштова адреса організації

Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 10, квартира 180

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)

Київська обл.

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<https://www.facebook.com/khalypin>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Халяпін Денис Володимирович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Халяпін Д.В. 

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Халяпін Денис Володимирович

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту
наявність основних засобів (земельні ділянки, будівлі, споруди, приміщення, комунікації, обладнання, транспортні засоби, тощо)-Засоби виробництва наймається у разі необхідності.

2) наявність нематеріальних активів, що перебувають у власності або розпорядженні організації-заявника (об`єкти авторського права та промислової власності, ноу-хау, ліцензії тощо)- немає.

3) наявність трудових ресурсів (кількість власних та залучених працівників)- Необхідні для здійснення проекту трудові ресурси є доступними .

4) наявність матеріальних ресурсів (матеріали, сировина, інші запаси)- Необхідні для здійснення проекту матеріальні ресурси є доступними.

5) фінансові ресурси (власні та залучені кошти) - Ні.

Халяпін Д.В. 2022 р.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так! так! 2022р. №5AVS41-02893 , Травневий день - пройшов технічний відбір .

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Ні

Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)

Інформація про партнерство (необовязкова)

Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Протягом усіх років незалежності України, російська федерація вела планомірну та масштабну пропагандистську компанію, де намагалася переконати весь світ, що Крим є історичною російською територією. Проект «МИ ДРУЗІ» руйнує імперські міфи, розповідає про походження кримськотатарського єтносу та глибокі природні зв'язки Криму з материковою Україною. Телепередача на реальних фактах демонструє взаємний вплив та співпрацю українського та кримськотатарського народів – в культурній, економічній, політичній та оборонній сферах, що призводило до великих перемог над спільними ворогами та довготривалих періодів процвітання. Телепроект несе просвітницьку місію та наглядно демонструє, що разом ми сильніші! Ключовим повідомленням буде «Крим – це Україна» через наведення беззаперечних історичних, культурологічних та лінгвістичних фактів, висвітлення історичних подій у доступній для широкого глядача формі. Публічна презентація проєкту «МИ ДРУЗІ» відбудеться на центральній локації Києва з запрошенням медіа,

Хамдін В.В. Засл.

телебачення, ВІП персон та лідерів громадської думки.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект повністю суголосний фокусу спрямування програми УКФ – телепрограма містить науково-пізнавальний, культурно-мистецький та соціальний зміст. Особливий акцент буде зроблений на важливих темах, серед яких національна самоідентифікація, соціальна та громадянська рівність, культурна взаємодія тощо. Результатом проєкту є сучасна, оригінальна та якісна національна аудіовізуальна продукція.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Унікальність: В Україні реалізовано дуже мало проєктів, які розповідають правдиву історію Криму та висвітлюють стосунки українського та кримськотатарського народів. Для проєкту будуть записані унікальні інтерв'ю науковців та експертів, створена оригінальна інфографіка та телевізійні карти, буде використовуватися оригінальна музика в стилістиці народних українських та кримськотатарських мотивів. В рамках проєкту буде розказано про битви, в яких українці та кримські татари стояли пліч-опліч один з одним. Телевізійна передача є найкращим комунікативним інструментом для широкого охоплення аудиторії.

Інноївційність: Проект буде поєднувати потужний культурно-освітній аспект з новітнім візуально-технічним трендом, що стане основою побудови «діалогу» та «взаємодії» з аудиторією у телевізійному ефірі та на інтернет платформах. Важливим моментом буде поєднання інтелектуального аспекту з розважальним. В рамках створення телепередачі будуть записані інтерв'ю провідних фахівців у кримському питанні, що дозволить зафіксувати та зберегти наукові свідчення сучасних експертів. При створенні проєкту буде активно використовуватися інфографіка, що зробить передачу цікавою для молодого покоління, яке звикло до високого рівня візуалізації контенту. Розміщення телепроєкту на іноземних телеканалах буде здійснюватися за підтримки МЗС та Посольств України за кордоном. Поширення телепередач в інтернеті буде реалізовуватися за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу. Таким чином, ми плануємо поєднати глибокі знання експертів – науковців з видовищною візуальною подачею для широкої української та закордонної аудиторії, доступ до яких ми отримаємо за сприяння МЗС України.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Хаміді С.В. - 

Основна мета Проєкту

Метою проєкту є значне підвищення інформованості української та міжнародної аудиторій про історію україно-кримських стосунків, протидія імперській пропаганді та створення передумов для гармонійної ре-інтеграції Криму в Україну у майбутньому. Проєкт «МИ ДРУЗІ» покликаний допомогти аудиторії знайти відповіді на важливі особисті та соціальні виклики.

Цілі проекту

Ціль

Створити чотири 26-хв телепередачі, об'єднанні єдиною назвою, темою та стилістикою, призначених для демонстрації в ефірі українських і закордонних телеканалів та в інтернеті.

Завдання

Підібрати потрібні аудіовізуальні, музичні та ілюстративні матеріали для втілення творчого задуму для кожної з телепередач, підготувати відповідні тексти для ведучого – сценарні плани передач.

Результат 1

Здійснити зйомку експертів, історичних локацій та ведучого. Орієнтовний список експертів : Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) - українська співачка кримськотатарсько-вірменського походження, народна артистка України ; Капранов Дмитро Віталійович та Капранов Віталій Віталійович - українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери; Дар'я Віталіївна Малахова - українська актриса театру та кіно, телеведуча, дочка засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова; Сеітаблаєв Ахтем Шевкетович - український актор та режисер кримськотатарського походження.

Заслужений артист АР Крим; Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, дослідник української кухні, блогер та телеведучий. Орієнтовний список локацій на яких проходитимуть зйомки: «Кримський Дім»; Золоті ворота (Київ); Музей залізничного транспорту в Києві ; «Майстерня кримськотатарського мистецтва»; Ресторан кримськотатарської кухні., та інші локації Києва пов'язані з контекстом сценарію.

Результат 2

Здійснити професійний монтаж, комп'ютерну графіку, записати музику, які відповідають вимогам телеканалів та інтернет платформ.

Халим С.В. Дрезбін.

Індикатори досягнення результатів

Створено чотири 26-хв телепередачі з застосуванням якісних зображенувальних та аудіо засобів презентованого відео та звукового ряду.

Ціль

Провести інформаційну кампанію з просування / промоції проєкту з метою збільшення глядацької аудиторії телепрограми.

Завдання

Створення та ведення сторінки на Facebook та Instagram для анонсування перегляду телепрограми.

Результат 1

Сторінки на Facebook та Instagram створено.

Результат 2

Розміщення промо-ролику телепрограми на – інтернет платформі МУР, інтернет платформі та у соціальних мережах інформаційного агенства «Конкурент» (Луцьк), сайті та соціальних мережах телеканалу «Еспресо ТБ», інтернет платформах та у соціальних мережах телеканалу «Вежа» (Івано-Франківськ), фейсбук сторінці Спілки молодих кінокритиків України, фейсбук сторінці Асоціації Українських організацій в Естонії.

Індикатори досягнення результатів

Хронометраж промо-ролику буде складати хвилина - півтори хвилини. Планується не менше двох публікацій на кожному з ресурсах медіа партнерів. Загальна кількість інформаційних партнерів – не менше 5, загальна кількість інформаційних повідомлень – не менше 10.

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Цільовою аудиторією є безпосередні виконавці та учасники проєкту, глядачі промо-ролику, а також відвідувачі публічних презентацій - мешканці Києва та інших міст України, пенсіонери, студенти, громадянські активісти, службовці та політики, що мають вищу освіту та цікавляться історією та політикою, а також молодь (школярі) 12 – 16 років; Кількість виконавців, учасників проєкту та відвідувачів публічних презентацій – до

Хомякін Д.В. Дзє Г.Н.

300, кількість глядачів промо-ролику - до 10 000.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Аудиторія, що буде охоплена інформаційними каналами комунікації під час просування проекту: інформаційні партнери - Український кризовий медіа-центр та Інтерфакс Україна – охоплення публікаціями (новини і статті) – від 100 до 500 тис. осіб – вся Україна.

Непряма аудиторія буде охоплена не лише за рахунок демонстрації промо-ролика (як у випадку з прямою аудиторією), а і за допомогою анонсу проекту та статті - публікації про проект. Тому непряма аудиторія кількісно відрізняється від прямої. Збільшення непрямої аудиторії планується за рахунок взаємодії з УКМЦ і Інтерфакс Україна.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольняти (повністю або частково).

Аудиторія була визначена шляхом опитування експертів, розмовами з українськими дипломатами, представниками Меджлісу кримськотатарського народу. Крім того були враховані висновки всеукраїнських опитувань та досліджень, аналіз інформації з політичних чатів, різноманітних дискусійних платформ, досвід спілкування на культурно-освітніх заходах та соціально-мистецьких івентах. Також, було враховано попит на документальні культурно-просвітницькі проекти зі сторони низки національних телеканалів та інтернет платформ.

Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проекту?

Ключовими повідомленням будуть «Крим – це Україна» та «Разом ми сильніші». У якості спікерів будуть обрані визнані громадянські авторитети та лідери думок – Рефат Чубаров, Еміне Джапарова, брати Капранови, Наталка Фіцич, Зірка Мензатюк, Ільмі Умеров та інші. Таким чином, ми розраховуємо охопити як старшу аудиторію, так і молодь. Окрім того, ми розраховуємо на резонанс серед політичної еліти та істеблішменту. Ключові повідомлення будуть просуватися, як під час безпосереднього спілкування з

Халина Д.В. ДЗС Г.П.

аудиторію на публічних презентаціях проекту, так і через інтеграцію цитат лідерів думок в публікації (анонси та статті) на ресурсах медіа партнерів проекту .

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

В рамках проведення промо-кампанії планується розміщення інформації про проект в таких медіа: - інтернет платформа та соціальні мережі телеканалу «Еспресо» – 1 публікація (анонс); - інтернет платформа та соціальні мережі інформаційного агентства «Конкурент» (Луцьк) – 2 публікації (анонс і стаття); інтернет платформа та соціальні мережі телеканалу «Вежа» (Ів-Франківськ) - 2 публікації (анонс і стаття); Український кризовий медіа-центр 2 публікація та Інтерфакс Україна 1 публікація (пресреліз та онлайн і офлайн новини);

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

Аудиторія, що буде охоплена інформаційними каналами комунікації під час просування проекту: Публікації (статті) – від 100 тис. до 500 тис осіб; Київ, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ. Телепередача має пізнавальне та цікаве інформаційно-розважальне наповнення. Увага глядачів з легкістю перемикається на різні джерела трансляції аудіовізуальних образів.

Комп'ютерна графіка телепередачі та її музичне оформлення оригінальні й гармонійно поєднані, що створює її відізнавану автентичність. Телепередача створена з застосуванням сучасних зображенувальних та аудіо засобів подання відео та звукового ряду. Публічні відгуки аудиторії (коментарі на платформах та соціальних мережах) свідчать про її позитивне сприйняття. Створені сторінки на Facebook та Instagram. На інтернет платформах та у соціальних мережах відбувається перегляд промо-ролику телепередачі. «Лайки» підтверджують, що промо-ролик є цікавим для аудиторії. Промо-кампанія на сторінках інтернет-ЗМІ реалізована відповідно до планових завдань. Ведеться комунікація з аудиторією (відповіді на коментарі та питання) на публічних ресурсах проекту та ЗМІ. Контент-аналіз відгуків (коментарів) свідчить про позитивне сприйняття телепередачі.

Довгострокові результати Проекту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проекту?

Хаміні Д.В. Дог. З.п.

Кількісні показники охоплення аудиторії збільшуються завдяки розміщенню на регіональних телеканалах. Кількісні показники охоплення аудиторії збільшуються завдяки розміщенню на закордонних телеканалах за сприяння МЗС України. Репутація та вплив телепрограми на прийняття рішень, спрямованих на суспільну користь, збільшується. Телепрограма має рейтинги вищі ніж середні по телеканалу. Кількість переглядів та кількість постійних підписників на телепрограму на платформі YouTube має динаміку зростання. Ведеться комунікація з аудиторією (відповіді на коментарі та запитання) на публічних ресурсах проекту та ЗМІ. Кількість цитування меседжів та фрагментів телепрограми в Інтернет збільшується. Анонси випусків телепрограми переглядаються новими відвідувачами сторінок у соцмережах. «Лайки» підтверджують, що така інформація є цікавою для аудиторії. Програма щорічно представляється на дипломатичних та офіційних міжнародних заходах.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проекту

Сучасне українське ТБ на даний момент не має достатньої кількості пізнавально-розважального телеконтенту. Особливо це стосується "кримської теми", яку активно намагаються використовувати пропагандистські ресурси РФ, спотворюючи історію та маніпулюючи фактами. Телепрограма «МИ ДРУЗІ» — крок на шляху зрушень в цій ситуації. Фінальний продукт має за мету інформувати та закликати до дій у пошуку механізмів повернення Криму в Україну і забезпечення безболісної та ефективної ре-інтеграції регіону в українське громадянське суспільство.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Стандартний період життя якісної телепередачі в ефірі складає 10-15-20 років, з багатократними повторами. Враховуючи пізнавальний аспект телепрограми та актуальність «кримської теми», проект буде ефективно взаємодіяти з аудиторією та впливати на громадянське суспільство у довготривалій перспективі. Телепередача буде передаватися для демонстрації в ефірі українських та закордонних телеканалів та розміщуватися в інтернеті у вільному доступі. Автори проекту готові співпрацювати з Фондом, поширюючи інформацію про проект через різні канали комунікації

Ханжук О.В. Док.д.н.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Османова Фатіма Шевкетівна

Роль у проекті

режисер-постановник

Перелік основних обов'язків

винагорода режисера-постановника. Розрахунок витрат відображеного із прив'язкою до тривалості часу (місяців) залучення в проєкті- 4. Керівник творчої групи, ідейний натхненник, що працює над створенням телепередач.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

75%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Османова Фатіма Шевкетівна

Дата народження 27.03.1986р.

Сімейний стан: одружена, 2 дітей

Контактний телефон: 066 144 07 72

E-mail: osmanova.fatima@gmail.com

Досвід роботи у якості автора, головного куратора та режисера проєктів:

2020-2021 Авторка ідеї та режисерка серії документальних фільмів «Історія кримських татар» для «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

2019 Авторка та головний куратор масштабної мультимедійної виставки

“Вкрадений Крим”. Проект був створений за підтримки МІП України. Посилання на сайт проєкту <https://feelcanproduction.wixsite.com/vkradenyikrym>

2019 Режисерка документального фільму “1944.Депортация”

Хосмані Ф.В. Шевкет.

Спільний проект FRESH PRODUCTION GROUP

- 2018 Режисерка документальний фільму “БРАНЦІ КРЕМЛЯ”
для телеканалу UA TV
<https://www.youtube.com/watch?v=VcbeRyHjnxE>
- 2016-2018 Спільні проекти з МІП України
татар інформаційні компанія до дня депортациї кримських татар
інформаційні компанії до дня кримсьтатарського прапору
інформаційні компанії до дня корінних народів
- 2016 Режисерка документального фільму “КРИМ.СПРОТИВ”
для телеканалу АТР
https://www.youtube.com/watch?v=qo_lc3lBOXY
- 2016 Режисерка спільного проекту з Єстонським інститутом по правах людини
“We are Crimean tatars”
https://www.youtube.com/watch?v=Obv_tZzUA8s&t=120s
- 2015 - 2018 «Racio Svoboda» “Крим. Реалії”, проєкти «Tugra», «Elifbe»
<https://ua.krymr.com/s?k=Tugra&tab=all&pi=1&r=any&pp=10>
<https://ua.krymr.com/s?k=elifbe%20&tab=all&pi=1&r=any&pp=10>

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди
Хоменко Олександр Олександрович

Роль у проекті
співрежисер

Перелік основних обов'язків
винаходода співрежисера-постановника. Розрахунок витрат відображені із прив'язкою до тривалості часу (місяців) залучення в

Хоменко Ф.В. *Дж.С.н.*

проекті- 4. Керівник творчої групи, ідейний натхненник, що працює над створенням телепередач. В обов'язки режисера входить координування всього процесу створення проекту. Він зобов'язаний також контролювати монтаж, накладення звуку, спецефектів, тощо.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

80%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Олександр Хоменко, співрежисера-постановник.

22 роки.

Освіта: Київський Інститут Міжнародних Відносин, КАМА, Карпенка-Карого.

Засновник проекту «МУР»,

Автор та режисер 4-ох вистав в INVERIUM, FEDORIV HUB.

«Не від світу цього», «Світ Після: '96», «Задихаючись у темряві», «Поезія по нотах».

Засновник INVERIUM PRODIGY – першого молодіжного лекторія Києва.

Режисер-постановник та сценарист музичних кліпів.

Працював з артистами: XAC (Не продам), Tember Blanche (Хованки; Я вдома), NAZVA (СІГЕЛЕ-МІГЕЛЕ), КИЛИММЕН (За стежки).

Музичний кліп «Forever Gorgeous» увійшов в (short-list) KURZSUECHTIG film festival в м. Лейпциг.

Режисер-постановник та сценарист документальних фільмів.

«Sound of Light» на замовлення Ukraine-Hilfe Berlin.

Прем'єра була в березні 2023 у Берліні.

«ПАПЕРОВИЙ ЛИЦАР» - отримав нагороду від KHARKIVMEETDOCS на фестивалі «Ліфт».

Також потім придбаний hromadske для показу в себе на каналах.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

Хоменко Д.В. 

ПІБ члена команди
Шмундир Микола Слексійович

Роль у проекті
оператор-постановник

Перелік основних обов'язків

винагорода опера́тора-постановника. Розрахунок витрат відображені із прив'язкою до тривалості часу (місяців) залучення в проєкті- 4. Один із основних творців, який безпосередньо працює над його образотворчим рішенням.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

85%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

МИКОЛА ШМУНДИР

04.11.2002

м.Київ

+380990592769

nickshmundyr@mailfence.com

Про мене

В дитинстві я мріяв стати пілотом, але одного разу до рук потрапила стара камера Canon, а далі все як у тумані... Якщо чесно, я ще з 14 років твердо вирішив, що стану кінооператором. Готовувався до вступу в КНУТКіТ ім. І. Карпенка – Карого два роки. Спойлер – пройшов. Одним із найцікавіших аспектів роботи для мене це трансформація режисерського задуму та літературного сценарію у візуальний ряд відео – продукту. Але з привілеєю прийняття рішень приходить відповідальність, якої я не боюсь.

Досвід роботи/проєкти (позиція Оператор постановник)

1. Музичний кліп “Вона” 2020

(<https://www.youtube.com/watch?v=lQjKM09JOa0>)

Перша робота відзнята разом з режисером Олександром

Хоменко. Бюджет роботи складав 600 грн та таксі для героїні. Проте коли ще приймати виклики, як не на першому курсі? Танцювальний кліп виконаний в ч/б , аби уникнути візуально сильних проблем з кольоровою гамою освітлення , з-за відсутності бюджету на прилади.

Також, це був перший проєкт, який дав визначення моого власного почерку в подібних за стилістикою роботах: завалені горизонти, ручна

Хомдир Д.В. Декл. п.

камера, та динамічні композиції.

2. Музичний кліп “Хованки” 2020

(<https://www.youtube.com/watch?v=PhtHSoMQdNE>)

Перше знайомство з матеріалом відзнятым у RAW форматі.

Перший проект створений із дотриманням усіх етапів продакшину на практиці.

Ознайомлення з поняттями колориту, сайнової оптики, прийомом Snorri Cam.

Кінцівка кліпу є наглядним продовженням розвитку авторського почерку, про який зазначалося в першій роботі.

3. Музичний кліп “Forever Gorgeous” 2021

(https://www.youtube.com/watch?v=uGIH_Pitax4)

Одна з найбільш вдалих робіт щодо параметру адаптації літературного матеріалу у візуальний стиль роботи.

За сюжетом відбувається боротьба між двома героями-протилежностями, що підкреслюється червоно-зеленим , контрастним колоритом, де червоний уособлює та символізує Радянський Союз та його агресивні методи , а зелений боротьбу та мілітаризм.

З точки зору виробничого аспекту, цей проект є одним з найважчих, так як зйомки відбувались у Житомирській області, куди потрібно було додрати весь департамент та техніку. При цьому важливо було зберегти концентрацію та працездатність оператора-постановника для основних задач.

Кліп потрапив до шорт-лиstu фестивалю “KURZZUECHTIG Film Festival” у Лейпцизі.

4. Музичний кліп “Янголе небесний” 2021

(<https://www.youtube.com/watch?v=plvVTkQfrK0>)

Перший досвід роботи з великою кількістю акторів масових сцен.

5. Етюд “ABSOLVO TE” 2022

(<https://www.youtube.com/watch?v=hK6q6zpRQH4>)

Перша робота, що була створена під час повномасштабного вторгнення. Коли ще ніхто не був готовий повернутись до роботи, З друга-ентузіаста вирішили брати все в свої руки і згадавши минулі часи, без великої кількості професійної техніки та людей, зробили етюд , візуальною мовою якого було обрано силуетні рішення та динамічне освітлення.

6. Музичний кліп “Народ мій є” 2022

(<https://youtu.be/LxMgaBFSqXk>)

Виїзна робота крізь заміновані дороги в музей “Битви під Крутами”. За динамікою, перші 75% кліпу зняті статично, інші 25% - складна динамічна зйомка у русі зі зміною світлових ефектів через переміщення об'єкту зйомки та камери з вагону потяга на двір та потім знову у інший вагон. За

Халинін Ф.В. Дзєбін.

для цього завчасно було закладено таку експопару аби освітлення обох локацій вкладалося в динамічний діапазон камери, і пізніше можна було скомбінувати освітлення екстер'єру та інтер'єру.

7. Музичний кліп “Ти що казав” 2022

(<https://youtu.be/aL19kiTYmeY>)

Говорячи про цю роботу, можна згадати один з перших кліпів про які зазначалось вище : “ Forever Gorgeous ”. Адже, так само як і в попереднику, в роботі зображене протистояння з таким самим приміненням кольорової палітри, контрастів (так само як і раніше, червоний колір уособлює СРСР , себто антагоніста цього кліпу .

8. Етюд “Хай живе комунізм” 2022

(<https://youtu.be/y40TuvwSaV0>)

Робота , літературною основою якої стала стаття про останній день з життя Миколи Хвильового. Одна з основних задач візуального ряду заключалась в тому, аби передати почуття та страх героя від розуміння того, що за ним ось-ось прийдуть. Звідси походить і використання топшоту, композиція “з-за шафи”, що натякає глядачу про те , що “у стін є очі” .

9. Музичний кліп “Не продам” 2022

(<https://youtu.be/tAS8sNAsscc>)

Сюжет кліпу не розповідає, а натякає на історію пари, де вона загинула під завалами під час ракетного удару, а він залишається в живих, і намагається з цим жити. Персонажі розділяються кольоровими температурами і сетінгом сцен, в яких вони живуть. Для дівчини – теплі тони, тепло свічок щоб створити у глядача відчуття затишку від усього персонажа. А потім червона кров на білій тканині, щоб викликати у глядача питання – «Що сталося?»

Коли розмова йдеється про нього – холодний промінь від проектора, за допомогою якого він прокручує у голові спогади з дівчиною, якої більше нема. Трішки теплого позаду, як хлібна крихта для звязку цих двох сюжетів і кольорового контрасту.

Синхрони виконані у силуетному чи рішенні, так як хотів викликати відчуття «слів автора». Аби у артиста була можливість розповісти про сюжет від третього лица, не порушуючи цільність колориту основного сюжету.

I фінальний кадр, у якому герой все ж таки зустрічається вперше в хронометражі, тому тут йде співставлення відтінків холодного і теплого.

10. Музичний кліп “Я вдома” 2022

(<https://youtu.be/CrNn5g3R6Y0>)

Найбільшим викликом в даній роботі стала реалізація останнього кадру : спуск камери крізь сходовий проліт з обертами навколо осі. Адже на

Халимін Д.В. Здебільшого

ідею було витрачено 10 секунд часу, а на підготовку та втілення - тиждень.

Також, один зі знімальних днів перепав на тотальний блекаут у місті, через що було використано прилади, що мають автономне забезпечення електроенергії від акумуляторів.

Робота була створена для фіналістів нац.відбору "Євробачення" – гурту «Tember Blance»

11.  Документальний фільм "Sound of Light" 2023

(на даний момент фільм знаходиться у закритому доступі)

Фільм було створено для Німецького гуманітарного фонду «Ukraine Hilfe Berlin». Робота – суцільний виклик.

В рамках цього проекту довелось знімати військовий шпиталь у Львові, Північну Салтівку у Харкові, станцію опалення у Куп'янську, прихисток для біженців у Дніпрі та обласну лікарню у Херсоні. Зйомки велись з потяга та машини. У скажений мороз та під обстрілами. Інколи від місця зйомки до позицій ворога було лише 300 метрів.

В той момент, довелося на швидкоруч опановувати сучасну операторську дисципліну, яка дуже актуальна для сучасних українських кінематографістів – зйомку без геоприв'язки. Адже це дещо вносить свої корективи та обмеження під час компонування кадру та рухів камери.

Прем'єра цього фільму відбулася у місті Берлін в квітні 2023 року. На ній був присутній посол України у Німеччині, який відзначив цей фільм та досидів до кінця.

12.  Музичний кліп "Сігеле-Мігеле"

(<https://youtu.be/fBbwhkVNdbA>)

Робота, що була підготована за рекордні строки: 2 дні від ідеї до її втілення. Референсом стала класична стрічка «Пограбування потяга».

Стилізація кліпу під старий голівуд привела до рішень робити кліп в чб, з використанням об'єктивів із м'яким оптичним малюнком, фільтрами типу Low contrast.

13.  Музичний кліп "За стежки"

(<https://youtu.be/Zu7VSlfTaC8>)

Створений для артиста «Килиммен» з Kalush Orchestra. Зйомка велась у потязі під час руху рухомого складу. З боку УЗ нам було надано два КУПЕ (один ми використали як склад техніки і реквізиту, інше – ігрове), та час, за який потяг проходить маршрут Київ – Шостка – Київ. Мені цей кліп запам'ятався кадром, який ми робили під час двадцяти хвилинної зупинки потяга у Шостці. Одним словом – робота, у якій або вкладаєшся у таймінги, або залишаєшся у Шостці.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа



- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди
Халяпін Денис Володимирович

Роль у проекті
послуги продюсера

Перелік основних обов'язків

виагорода продюсера проекту. Розрахунок витрат відображенено із прив'язкою до тривалості часу (місяців) залучення в проекті- 4. Керує роботою персоналу, регулює технологічні питання, бюджет, графік робіт, а також маркетингові заходи з просування проекту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
85%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ПІБ: ДЕНІС ХАЛЯПІН

Дата та місце народження: 28 червня 1975

Проживання: Україна, Київ

Контакти: (моб.) + 38 067 502 63

62

khalypin@gmail.com

Громадянство: Україна

ОСВІТА: вища не закінчена (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого)

Мови: Українська (рідна)

Російська (вільна)

Художні фільми, телесеріали:

Виконавчий продюсер :

2021 Джура Королевич

повнометражний ігровий фільм

2019 Код Предків

повнометражний документальний

фільм

2018 З України до Голівуду

повнометражний документальний

фільм

Халяпін Д.В. 

Лінійний продюсер :

2018	Будинок «Слово»	повнометражний ігровий фільм
2018	Крим. Вкрадений півострів	повнометражний документальний фільм
2018	Двері	кіноальманах
2016-18	Малевич	повнометражний документальний фільм
2015-17	У полі	короткометражний фільм
2015-17	Будинок «Слово»	документальний фільм
2015-16	На лінії життя	телесеріал
2015-16	Чорна квітка	телесеріал
2012	Матч смерті	фільм
2011	Балада про бомбера	телесеріал

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Паламарчук Наталія Вікторівна

Роль у проекті

координатор проекту

Перелік основних обов'язків

винахода керівника проекту. Розрахунок витрат відображенено із прив'язкою до тривалості часу (місяців) залучення в проекті- 4. Він відповідає за фінальний продукт цілому та за його відповідність узгодженню з продюсером кошторису, КПП. Забезпечує дотримання порядку роботи на знімальному майданчику. Організовує та узгоджує виїзди техніки та спікерів на зйомки. Адмініструє підготовчо-знімальний процес.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

75%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Координатор проектів та PR супровід:

«Подарунок» - короткометражний ігровий фільм, 2020 р.

Хандрін Р.В. Дзє Г.Н.

«Будинок «Слово» - нескінчений роман» - повнометражний ігровий фільм, 2020 р.

«Злегка прочинені двері» - повнометражний ігровий фільм, 2020 р.

«Джура Королевич» - повнометражний ігровий фільм, 2020 р.

«Урсус» - ігровий повнометражний ко-продукційний (Україна, Німеччина, Грузія, Болгарія) ігровий фільм, 2020 р.

«Хор Веръовки» - повнометражний документальний фільм, 2019 р.

«Майже Святий Сеня» - короткометражний ігровий, 2019 р.

«Івана Купала» - короткометражний ігровий фільм, 2019 р.

«Я був народжений не для війни» - повнометражний документальний фільм, 2019 р.

«Код Предків» - повнометражний документальний фільм, 2019 р.

«З України до Голівуду» - повнометражний документальний фільм, 2019 р.

«Крим. Вкрадений півострів» - повнометражний документальний телефільм, 2019 р.

«1944. КРИМ.ДЕПОРТАЦІЯ» - повнометражний документальний фільм, 2019 р.

«1944. КРИМ. ПОВЕРНЕННЯ» - повнометражний документальний фільм, 2019 р.

«Малевич» - повнометражний документальний фільм, 2019 р.

«Двері» - кіноальманах, 2018 р.

«У полі» - короткометражний фільм, 2017 р.

«Будинок «Слово» - повнометражний документальний фільм, 2017 р.

«IZI» - повнометражний ко-продукційний (Україна, Італія) ігровий фільм, 2017 р.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди
Капранов Віталій Віталійович

Роль у проекті
автор сценарію

Перелік основних обов'язків
авторська винагорода за створення ідеї та сценарію проекту, який складається з 4 епізодів, зв'язаних єдиною темою та концепцією.

Хамідова Ф.В. Зас.н.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
60%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Капранов Віталій Віталійович.

Народився 24 липня 1967 р. у м. Дубосари, Молдова. Зростали у м. Очаків Миколаївської області.

За освітою кібернетик (Радіотехнічний факультет Уральського Політехнічного інституту)

Письменник. Автор художніх книжок:

«Кобзар 2000» (2001 р.)

«Приворотне зілля» (2004 р.)

«Розмір має значення» (2006 р.)

«Нові розділи до Кобзаря 2000» (2008 р.)

«Зоряний вуйко» (2009 р.)

«Щоденник моєї секретарки» (2011 р.)

«Забудь-річка» (2016 р.)

«Справа Сивого» (2018 р.)

Автор публіцистичних книжок:

«Закон Братів Капранових» (2007 р.)

«Мальована історія Незалежності України» (2013 р.)

«Веселих свят» (2014 р.)

«Майдан. Таємні файли» (2017 р.)

«Історія нашої Церкви» (2018 р.)

Продюсер художнього фільму «Поет і княжна» (1999 р.)

Сценарист та ведучий телепрограми «Брат за брата» (2016-2017 pp.ZIK)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертами УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію

Халімі Д.В. Засл.

Проєкту, та шляхи їх мінімізації

Оскільки, враховуючи правовий режим воєнного стану, у плануванні зайнятості спеціалістів можуть виникнути ситуації зміни їх можливості співпрацювати з проєктом, кожна позиція має запасний варіант з відповідним рівнем творчої або іншої фахової майстерності (кваліфікації). Також, на кожній локації під час зйомок, а також під час монтажу матеріалу та робіт по пост-продакшну відео та звуку, буде зарезервоване додаткове незалежне джерело електроенергії (генератор). Під час планування зйомок локацій та експертів буде домовлено про можливість пролонгації та перенесення термінів зйомок із-за можливих ракетних атак та необхідності переривати робочий процес і забезпечувати доступ персоналу в укриття, що знаходиться поруч з місцем зйомки. До потенційних ризиків проєкту має відношення курсове коливання національної валюти, зокрема різка зміна її курсу, якщо вона відбудеться на самому початку його реалізації. Шляхом мінімізації цього ризику є те, що усі роботи та послуги по проєкту обраховані за курсом на момент подачі проєкту до УКФ і, за домовленістю з виконавцями, не підлягають змінам чи будь-якій індексації.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

Метод критичного шляху та управління за відхиленнями. Перевірка відповідності КПП відбувається щоденно. Продюсер та координатор проєкту будуть щоденно перевіряти виконання запланованих завдань і корегувати наступні плани з урахуванням військової ситуації та зайнятості ключових виконавців проєкту. Також, вони будуть відслідковувати стан повітряних тризубів та інформувати знімальну групу про необхідність прийняти необхідні заходи по забезпеченням безпеки персоналу та учасників проєкту.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

4

Кількість жінок у команді проєкту

2

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

Хаджі Ф.В. Директор

3

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

Хаджій Д.В.

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осбистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсуого відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

Халимій Д.В. Дзе є.п.

Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Хомичук О.В.

О.Хомичук.

Грантоотримувач:

О.Хомичук.



Додаток № 2
до Договору про надання гранту
№ БКЕС11-О283
2023
року

Конкурсна програма: Культура. Регіони

Приазов'я і Причорномор'я

(підприємств фізичної особи): Фізична особа підприємець Халапін Денис

Назва Проекту: "МИ ДРУЗI"

Дата початку Проекту: липень 2023

Дата завершення Проекту: 31.10.2023

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	2 702 214,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3. Реинвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	2 702 214,00

Фізична особа-підприємець

(посада)

Халапін Денис Володимирович

(підпис, печатка за наявності))

(п.б.)

Конторис Проекту

Hans Lassalle: "Mnayz"

Рада Союзного государства 21.10.2022

卷之三

Пункт:	1.5.2	Капітан Віталій Віталійович - автор сценарію	місяців	2.00	31 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Пункт:	1.5.3	Шамонін Микола Олексійович, поструги співака та частини аптечника	місяців	4,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Пункт:	1.5.4	Хапчин Денис Володимирович, поструги професора	місяців	4,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Пункт:	1.5.5	Галамардук Наталія Вікторівна - координатор проекту	місяців	4,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Усього по стадії 1 "Винародження, членам комітету/Проекту"						745 000,00	0,00	Недопустими витрати за рахунок рівнів'єсти	745 000,00	
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнем (для штатних працівників)								
Підстат:	2.1	<i>Відремонт прорізу (для штатних працівників)</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Відремонт прорізу (для штатного міністріту	шт.			0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Відремонт прорізу (з легалізацією маркізути	шт			0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Відремонт прорізу (з легалізацією маркізути	шт			0,00	0,00		0,00	0,00
Підстат:	2.2	<i>Відремонт прорізаних (для штатних працівників)</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (3 відвіданнями працівником відряденою особою)	добра			0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (3 відвіданнями працівником відряденою особою)	добра			0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (3 відвіданнями працівником відряденою особою)	добра			0,00	0,00		0,00	0,00
Підстат:	2.3	<i>Добою (для штатних працівників)</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добою, вказати ПІБ/роздрахунок на відрядену особу	добра			0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добою, вказати ПІБ/роздрахунок на відрядену особу	добра			0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добою, вказати ПІБ/роздрахунок на відрядену особу	добра			0,00	0,00		0,00	0,00
Усього по стадії 2 "Відправки, под'язані з енергієдіяльності"						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи								
Підстат:	3.1	<i>Обладнання, інструменти, іншевимат, під новобудову, для експлуатації власної при реалізації/Проекти</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з легалізацією технічними характеристистиками)	шт.			0,00	0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з легалізацією технічними характеристистиками)	шт.			0,00	0,00		0,00	0,00

2017 Хованік А.В.

Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з дегалізацією)	шт			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Підсорт:	3.2	<i>Нематеріальні активи, відносяться до</i> <i>предметів для експлуатації та розгляду/Проекту Грантово-принесувача</i> <i>(за рахунок спільнотизування)</i>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пункт:	3.2.1	Графічне забележення (з дегалізацією) вимірювань (недокументовані)	поступа	Недокументи вимірювань	УКФ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недокументовані)	поступа			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Статті:	4	Витрати по віданні з дрекурсою										
Підсорт:	4.1	<i>Оренда промислового</i>		80.00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Пункт:	4.1.1	м. Київ вул. Електрів, 26 - 220 кв. м. годин оренданн	година	80,00	890,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Пункт:	4.1.2	м. Київ вул. Левандівська 12 - 750 кв. м	година	10,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Підсорт:	4.2	<i>Оренда технологічного обладнання та пристрій</i>		118,50	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Пункт:	4.2.1	ARRI JUNIOR 650W	шт	3,00	2 160,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
Пункт:	4.2.2	KINOFLO 4ft x 4 банків	шт	1,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
Пункт:	4.2.3	Dedolight 4x150W комплект/	шт	2,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Пункт:	4.2.4	Manfrotto / Avenger	шт	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Пункт:	4.2.5	Комутатор	шт	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Пункт:	4.2.6	Sony fs7	шт	2,00	24 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Пункт:	4.2.7	Tv logics 5	шт	2,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

2017 Хоча ми були

Пункт:	4.2.8	Штатив	шт	2.00	3 600,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	Спортивный штатив для камеры Кильность одинич-2шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-300 гри/зима Калькуляция (300*2)*2=600грн*2шт=1200,00 грн
Пункт:	4.2.9	Carl Zeiss 35.50/75.135	шт	4.00	6 460,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	Отишка Кильность одинич-4шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-540 гри/зима Калькуляция (540*4)*2=1080грн*4шт=25920,00 грн
Пункт:	4.2.10	Follow focus	шт	2.00	1 800,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	Контроль зонуку бегемота Кильность одинич-2шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-150 гри/зима Калькуляция (150*2)*2=300грн*2шт=600,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.11	Umount battery	шт	6.00	600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	Акумулятори Кильность одинич-6шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-50 гри/зима Калькуляция (50*12)*6=300грн*6шт=1800,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.12	XQD card 64 gb	шт	10.00	1 200,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Карти пам'яті для камер Кильность одинич-10шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-100 гри/зима Калькуляция (100*12)*10=1200грн*10шт=12000,00 грн
Пункт:	4.2.13	Director monitor	шт	2.00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Реміксерські монітори для двох камер Кильность одинич-2шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-250 гри/зима Калькуляция (250*12)*2=300грн*2шт=600,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.14	Багатопланетний цифровий рекордер SoundDevice 778T	шт	1.00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	Звукова техника Кильность одинич-1шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-200 гри/зима Калькуляция (1200*12)*1=14400,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.15	Мікрофон Bloom mic in neumann 185	шт	1.00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	Звукова техника Кильность одинич-1шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-400 гри/зима Калькуляция (400*12)*1=4800,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.16	Петличний мікрофон Sennheiser 3000 + MKE 2 GOLDISAKEN	шт	2.00	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	Звукова техника Кильность одинич-2 шт Кильность эмн-12 Варисть оренд-200 гри/зима Калькуляция (200*12)*2=2400грн*2шт=4800,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.17	KINOFLO 4ft x 4 bank	шт	6.00	480,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	Світловалниий прилад "жокотного" світла Кильность одинич-6 шт Кильность эмн-1 Варисть оренд-480 гри/зима Калькуляция (480*17)*6=880грн*6шт=5280,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.18	Dedlight 4 x 150W /компакт/	шт	1.00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Світловалниий прилад "жокотного" світла Кильность одинич-1 шт Кильность эмн-1 Варисть оренд-500 гри/зима Калькуляция (500*11)*1=550грн*1шт=550,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.19	Фарна	шт	16.00	100,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	Конструктив Кильность одинич-16 шт Кильность эмн-1 Варисть оренд-100 гри/зима Калькуляция (100*1)*16=1600грн*1шт=1600,00 грн Варисть техник стандартизованна на базетах рентгах кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/
Пункт:	4.2.20	Компакт	шт	0.50	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Компакт компакт Кильность одинич-0,5 шт Кильность эмн-1 Варисть оренд-500 гри/зима Калькуляция (500*1)*0,5=500грн*0,5шт=500,00 грн Техничний ряддер приставки на кранин та відчилитись в рамках контролю курсу https://patriot.ua/gid/17 https://7clicks.com.ua/

See S.n.

D.R.

207

Пункт:	4.2.21	Всі		шт	10.00	500.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Овальний динамічний пристрій Кількість одиниць-10 шт Кількість змн-1 Вартість одиниці-500 грн/шт Калькуляція
Пункт:	4.2.22	Asteria		шт	2.00	1 300.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	2 600.00	Овальний пристрій Кількість одиниць-2 шт Кількість змн-1 Вартість одиниці-1300 грн/шт Калькуляція
Пункт:	4.2.23	Dynacord Xa FX12		шт	2.00	720.00	1 440.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00	Гондола з пультом 700 грн Вартість-720 грн Кількість-2 шт Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.24	Dynacord Xa FX20		шт	4.00	600.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	Гондола з пультом 600 грн Вартість-600 грн Кількість-4 шт Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.25	Dynacord M 12		шт	4.00	240.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	Гондола з пультом 360 грн Вартість-360 грн Кількість-4 шт Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.26	Dynacord Xa 4000		шт	2.00	480.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	Підсилювач-1000B74 OM + 1000B74 OM Вартість-480 грн Кількість-2 шт Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.27	Dynacord CL 1600		шт	2.00	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	Підсилювач-2 x 700 B74 OM Вартість-360 грн Кількість-2 шт Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.28	Alien&Heath Wizard VZ 14.4/2		шт	2.00	540.00	1 080.00	0.00	0.00	0.00	1 080.00	Мікрофон пульс-10 місно + 2 стерео, 4 подіуми, 6 аудіос Вартість-540 грн Кількість-2 Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.29	Sennheiser EW500-G2		шт	2.00	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	Громіка+ручний передавач (кардиод) Вартість-360 грн Кількість-2 Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.30	Sennheiser EW500-G2		шт	1.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	Громіка+пограничний передавач написний Вартість-360 грн Кількість-1 Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.31	SHURE Beta57		шт	2.00	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	Динамічний мікрофон Вартість-120 грн Кількість-2 Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.32	AKG C 565		шт	2.00	160.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	Гарнітура (безко) Вартість-160 грн Кількість-2 Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.33	DPA 4086-F		шт	1.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	Гарнітура (безко) Вартість-240 грн Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/
Пункт:	4.2.34	SPEAKER STAND		шт	4.00	80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	Штатив для колонок Вартість-80 грн Кількість-4 Кількість змн-1 Технічний ряддер презентациї Вартість техніки стендартизованна на базах рентгенах країни та відхиляється в рамках компанії курсу https://patent.ua/?geid=CjwKCAywwBqBnElwAkY-anua1UZYOkery4FvgBvKvD8IRL0zVgjR28apNbxnlF2djlSfslgBgCjlnsQAvD_Bwe https://because.com.ua/

Пункт:	7.7	Друк банерів 10.260 м кв / 2,7 x 3,8 м.	шт	2,00	1 850,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
Пункт:	7.8	Друк банерів 4.940 м кв / 1,3 x 3,8 м.	шт.	4,00	890,00	3 560,00	0,00	0,00	3 560,00
Пункт:	7.9	Друк банерів 16.830 м кв / 5,1 x 3,3 м.	шт.	2,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Пункт:	7.10	Друк банерів 2.000 м кв / 2 x 1 м.	шт.	6,00	4 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Пункт:	7.11	Друк банерів 21.740 м кв / 7,3 x 3,8 м.	шт.	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Пункт:	7.12	Друк банерів 3.040 м кв / 0,8 x 3,8 м.	шт.	2,00	275,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Пункт:	7.13	Плашат А4	шт	68,00	8,00	544,00	0,00	0,00	544,00
Пункт:	7.14	Соціальні відеси за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"				93,00	71 154,00	0,00	0,00	0,00	71 154,00
Стаття:	8	Видавничі послуги							
Пункт:	8.1	Послуги ксерокопія	сторінка		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00		0,00	0,00	0,00

Б.І. Соколов

Пункт:	8.3	Друк книг	енкодер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк курінів	експонтер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.5	Друк банеру (вказати наявну послугу)	експонтер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	9	Поступки з просування							
Пункт:	9.1	Фотографії	поступка	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Пункт:	9.2	Відеорієнсація		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.3	Рекламні виграти (зазначити конкретну наяву рекламних послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.4	SMM, SEO	місяців	4,00	7 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Пункт:	9.5	Організація презентації проекту	поступка	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 9 "Послуги з просування"		6,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
Статя:	10	Створення вебресурсу							
Пункт:	10.1	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.2	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.3	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	11	Придбання методичних, наукованих, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.1	Наукований методичних, наукованих, інформаційних матеріалів	шт						0,00
Пункт:	11.2	Наукований методичних, наукованих, інформаційних матеріалів	шт.						0,00
Усього по статті 11 "Придбання методичних, наукованих, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	12	Поступки з перекладу							
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний перекладовий), з якою на яку мову)	годинна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (кримськотатарська/українська)	сторінка	20,00	280,00	5 600,00	0,00	0,00	\$ 600,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перевідаду	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з перекладу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"		20,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
Статя:	13	Інші прями видатки							
Підстат:	13.1	Адміністративні витрати		2,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

З.Б.

Ю.К.

Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	постуга	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	Bюджетарський співробітник проекту поступа надається протягом всього терміну реалізації-4 місяців, обсяг послуг на цінникову вартість поступу-12 000,00 грн. Тривалість розрахунку відповідає до Графіка та згідно з Виконавчим робот, без виключення для проведення будь-яких робіт
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	постуга	1,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	Юридичний співробітник проекту, поступа надається протягом всього Терміну реалізації-4 місяців, обсяг послуг на цінникову вартість поступу-8 000,00 грн. Поступова преставляється підписання контракту, додатив та акт виконання робіт з членами комісії та підрядниками, героями та експертами Форумування пакету вихідних параметрів для проведення будь-яких витрачених коштів
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	постуга							
Пункт:	13.1.4	Соціальні висески за договорами ЦПХ з підрядниками післястти "Адміністративні виграти"	постуга							
Підстгат:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення	постуга							
Пункт:	13.2.1	Монтаж відео	змин	50,00	4 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	поступа монтажу (чорнового та чистового) Відео 4 епизоди в розрахунку 15 діб на 1 епизод. Термін робот відео з лів супутником, обробку відео (чорнову та чистову), встановлення архів матеріалів, фінальну згору онлайн, з усес графіко, титрами, супутниками, звуком тощо, експорт фіналової версії епизодів, створення архівів Кінцевими результатами є створення 4-х 26-віднінних телепередач у двох версіях. Українська та кримськотатарська.
Пункт:	13.2.2	Монтаж звуку	постуга							
Пункт:	13.2.3	Тонування	запис	4,00	30 400,00	121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	поступа зведення звуку та звукового оформлення епизоду Кіннульгуря 4 епизоди *3000грн. Кінцевими результатами є створення 4-х 26-віднінних телепередач Кіннульгуря у розрахунку на 1 епизод. Монтаж лаптик *12 годин *1200,00 грн. звуковий лізайн 5 годин *1200,00 грн. звукове зведення в годин *1200,00 грн. Загальна сума 121600,00 грн
Пункт:	13.2.4	Графічний дизайн	запис	4,00	19 750,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	поступа зведення 4-х епизодів.Період надання послуг: кінець вересня Капітальніця 4 епизоди *19750,00 грн. Капітальніця у розрахунку на 1 епизод. Акторська начинка 400 реплік *40, студійний запис 2 години *120,00 грн. зведення 1 година на середні рівні роботи https://docs.google.com/document/d/1g6QDfWqk2yHNU9qRwP7GtUySvR2YGrp02vUE5pK7Ghiu/edit?usp=drive_link&ouid=10307895677291236536&proj=tv&edit=true
Пункт:	13.2.5	Кольоророзрієція та фінальзація	запис	4,00	45 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	поступа розробка та створення графічних елементів, старової заставки, анімації та простих титрів для кожного епизоду Кінцевими результатами є створення 4-х 26-віднінних телепередач у двох версіях. Українська та кримськотатарська.
Пункт:	13.2.6	Соціальні висески за договорами ЦПХ з підрядниками післястти "Писані комп'ютерні обробки, монтажу, зведення"	запис	4,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	поступорганізація штучно та фінансування 4-х епизодів проекту, згідно з технічного завдання та з узгодженними даними 2-х варіантів програм: українські та кримськотатарські. Кінцевими результатами є створення 4-х 26-віднінних телепередач у двох версіях. Українська та кримськотатарська
Підстгат:	13.3	Виплати на поступа спрямовані	запис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	https://docs.google.com/document/d/1nCAcSKMjJmWbQDqewYsQwAN-5TVB9dBejd7iurp=drive_link&ouid=10307895677291236536&proj=tv&edit=true
Пункт:	13.3.1	Вкладати предмет страхування								
Пункт:	13.3.2	Вкладати предмет страхування								
Пункт:	13.3.3	Вкладати предмет страхування								
Підстгат:	13.4	Інші прямі заплати		21,00	623 060,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
Пункт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (вказати передачу пачки постугу)								
Пункт:	13.4.2	Банківська пачка за перебігом (відповідно до терміну обслуговування банку)	місця в	4,00	40,00	160,00	0,00	0,00	160,00	комісія банку за проведення платежів
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-кassaові обслуговування (відповідно до терміну обслуговування банку)	місця в	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	комісійний платеж за обслуговування рахунку
Пункт:	13.4.4	Інші постуги банку/ (відповідно до терміну обслуговування банку)								
Пункт:	13.4.5	Поступок оператора другої камери	постуга	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	вінагорода оператора другої камери. Підпорядковані оператору-постановнику. Проектом передбачено 12 змін, що відбувається протягом 2-х місяців видовжено до дісталанного під час підготовки КПП. Вартість змін (платаючана для цієї штатної одиниці) - 4000,00 грн. Капітальніця 4000,00 грн*12 змін=48000,00 грн

Задовільно

ВІД ЯКСАКІН С.М.

