

**ДОГОВІР № 443200
про надання гранту**

м. Київ

«05» серпня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі в.о. виконавчого директора Жаркової Ірини Віталіївни, що діє на підставі Наказу від 08.07.2019 р. № 152 к/тм, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Пудіч Ольга Євгенівна (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.10.2005 р. № 2 556 0170 0000 22603, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Виробництво повнометражного документального фільму Корнія Грицюка “Поїзд: Київ-Війна”» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 08 листопада 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 2 160 978 грн. 00 коп. (два мільйони сто шістдесят тисяч дев'ятсот сімдесят вісім гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

756 342 грн. 30 коп. (сімсот п'ятдесят шість тисяч триста сорок дві гривні 30 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 20 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;
 - інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Ісаєва-Урбан Наталія Олександровна, координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ФОП Пудіч Ольга Євгенівна

Юридична адреса:

65062, Одеська обл., м. Одеса,

Фонтанська дорога, 6.69 А, кв.105

Адреса для листування:

65062, Одеська обл., м. Одеса,

Фонтанська дорога, 6.69 А, кв.105

ПН: 2108301863

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ «Приватбанк»

Р/р: 26003054218274

МФО: 328704

Тел.: +38 (067) 709-14-58

в.о. виконавчого директора


М.П.

Y. В. Жаркова



ФОП

М.П.



О.Е. Пудіч



**Заявка на фінансування
в рамках програми
«Підсилення потужності
українського аудіовізуального
сектору»**

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами апlicaційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшн і постпродакшн українського телепродукту <input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігорвих, неігорвих, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Виробництво повнометражного документального фільму Корнія Грицука «Поїзд: Київ-Війна»

5.2. Назва проекту англійською мовою

Production of full length documentary film by Korniy Gricyuk «The Train: Kyiv- War»

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

«Поїзд: Київ - Війна» - це повнометражний документальний фільм режисера Корнія Грицука. Драматична історія поїзда «Київ - Костянтинівка», з унікальними долями, болем, спогадами, тайнами, надіями таких різних його пасажирів, є історією сучасної України. Лише 12,5 годин розділяють мирний Київ та Костянтинівку – невелике промислове місто на сході країни, відразу за яким починається фронт. Цей час у поїзді пліч-о-пліч проводять люди з різними характерами, соціальним статусом, політичними поглядами та переконаннями. Вони спілкуються, сперечаються, навіть сваряться, але говорять і йдуть в одному напрямку. І всі вони прагнуть дістатися миру. Цей фільм – голос людей, пошук діалогу і шлях до спільнотного майбутнього, де кожен голос буде почуто.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

"The Train: Kyiv - War" is a full-length documentary film directed by Korniy Gricyuk. The dramatic history of the Kyiv-Kostyantynivka train, with its passengers' unique fates, pain, memories, secrets, hopes, is a history of today Ukraine. Only 12.5 hours away from peaceful Kyiv is Kostyantynivka, a small industrial city in the eastern part of the country, immediately after which the front begins. This entire time people with different characters, social status, political views and beliefs are travelling on the train side by side. They talk, debate, even quarrel, but speak to each other and go in common direction. And what's important, they all want to get to peace. This film is the voice of ordinary people, the search for dialogue and the path to a common future, where everyone's voice will be heard.

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

2160978 гривень

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

2160978 гривень



Луцік О.Е. Жу,

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні дононські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

Немає

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, м. Київ, м. Бориспіль, м. Миргород, м. Полтава, м. Краматорськ, м. Костянтинівка, м. Слов'янськ.

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності)
3 місяці	3 дати підписання Договору	08.11.2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Ісаєва-Урбан Наталія Олександровна

2. Контактні дані

Ісаєва-Урбан Наталія Олександровна

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Асистент продюсера. Соціолог за фахом. З 2004 по 2018 рік працювала в рекламній галузі, на посадах груп екаунт менеджера та креативного консультанта. Керувала проектами з виробництва ТВ та діджитал відеороликів, а також аудіороликів для міжнародних та локальних брендів, таких як Auchan, Danon, Interstarch, Sadolin, Nivea, Хлібний Дар, Чумак, Izumrud та інші. В другій половині 2018 року працювала над розробкою комплексного відео проекту для профорієнтаційної шкільної освіти, виробництво якого планується розпочати у 2019 році. З лютого 2019 року працює над декількома кінопроектами.

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

ФОП Пудіч Ольга Євгенівна

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

PE Pudich Olga Evgenivna

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Пудіч Ольга Євгенівна

3. Контакти керівника

Пудіч Ольга Євгенівна

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Фізична особа підприємець

5. Код ЄДРПОУ організації

2108301863

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

www.easyliving.film <https://www.facebook.com/easylivingfilms/>

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацію-заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.



O. E. her

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрямами діяльності організації

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, компонування кіно- та відесфільмів, телевізійних програм, надання інформаційних послуг, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Виробництво документального фільму «Поїзд: Київ - Війна» цілком відповідає основному стратегічному напрямку діяльності ФОП Пудіч О.Е. виробництва кіно-та відео фільмів, а також дає можливість створити ссціально важливий проект для реалізації цілей сталого розвитку в українському суспільстві, створюючи дуже корисний та актуальний тренд соціально-відповідального підприємництва.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Офісне приміщення з оргтехнікою, попередні партнерські домовленості з технічними підрядниками

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Назва	Вид	Хронометраж	Жанр	Дата Прем'єри	Місце Прем'єри	Лінк
ЗАКАЗ	Короткометражний соціальний антикорупційний фільм	10'	Драма / комедія	Листопад 2015	Одеська кіностудія ім. В. Холодної	http://www.imdb.com/title/tt6055086/?ref_=nm_knf_t3
Hunters for Metal	Короткометражний фільм	6'	Жахи	Жовтень 2016	FEARnyc Film Festival, New-York	www.imdb.com/title/tt6109692/?ref_=nm_knf_t1
Симфонія живопису Вадима Кучера-Куцана	Полнометражний документально-художній фільм	50'	Документаль но-художній	Серпень 2016	Одеський академічний театр опери та балету	www.imdb.com/title/tt6103886/?ref_=nm_knf_t2
Readmit ed people in Ukraine	Короткометражний документальний фільм	Приблизно 30'	Документальний	Травень 2017	Інтернет	https://www.youtube.com/watch?v=6erJc1Rq5UI
Crabgirl	Короткометражний фільм	18'	Чорна комедія	Квітень 2018	Kyiv International Short Film Festival	https://www.imdb.com/title/tt7695082/?ref_=fn_al_tt_1
Athena	Короткометражний фільм	23'	Трилер / Sci-fi	Квітень 2019	42nd Grenzland Filmtage (German)	
Non e Vero	Короткометражний фільм	7'	Жахи	Квітень 2019		



O.E. *[Handwritten signature]*

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1. Повна назва організації-партнера українською мовою

Немає

2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

Немає

3. Контакти керівника

Немає

3.1. Електронна пошта

Немає

3.2. Номер телефону

Немає

4. Правова форма організації

Немає

5. Код ЄДРПОУ організації

Немає

6.1. Юридична адреса організації

Немає

6.2. Фізична адреса організації

Немає

6.3. Поштова адреса організації

Немає

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

Немає

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Немає

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Немає

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Немає

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?
Немає

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Немає

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Вже п'ять років українці живуть у стані війни. Велика частина нашої країни, цілі регіони - окуповані. Один з таких регіонів - Донбас. Мільйони українських родин залишилися роз'єднаними, адже не всі мають можливість виїхати на території, що знаходяться під контролем України. Мешканці Донецька та Луганська - найбільших окупованих міст на Сході країни майже відрізані від країни. Вже більше року там проблем із мобільним зв'язком, а транспорт туди майже неходить, на блок-постах велики черги. Саме тому українські потяги, які їдуть впритул до фронтової зони - дуже важливі сьогодні не тільки для фізичного сполучення країни, але й для ментального. Поїзд №126К який їде з Києва до Костянтинівки - саме такий приклад єдинання українців. Завдяки цьому поїзду мешканці Донецька та інших міст області, що тимчасово окуповані, можуть їздити до українських міст й на власні очі бачити, що не дивлячись на всі проблеми, наша країна розвивається, тут не змушують розмовляти виключно українською, тут ніхто не зневажає жителів Донбасу.



* Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV дляожної наступної організації-партнера.
Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.

D. E. *[Handwritten signature]*

Вже сьогодні, після кількох років війни, більше потрібно говорити не про причину конфлікту, а про майбутнє, якими будуть часи, коли врешті-решт, настане мир на нашій землі. Тих, в кого ця війна забрала життя, вже не повернути, так само складно буде повернути людям "втрачені роки", але все одно ми маємо дивитися вперед. Ми хочемо, аби наш фільм був не про минуле, навіть нещодавнє, а все-таки про майбутнє, щоб в ньому ми не повторювали власних помилок. Голос цієї України, яка їздить цим поїздом, а значить реальніс знає, що таке війна, а що таке мир – це той хоч і болючий, але такий потрібний досвід який ми маємо використовувати, будуючи нову державу.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Мета даного проекту – ініціювати суспільний діалог, який би об'єднав українців навколо цінностей рівності, толерантності, взаємоповаги, особистості гідності, самовідповідальності.

Цілями проекту є перш за все надання можливостей для одних українців – висловити свою думку, а для інших – почути цю думку в невикривленому вигляді, і тим самим створити підґрунтя для діалогу, примирення, порозуміння та побудови спільноти бажаної моделі майбутнього українського суспільства в післявоєнний період.

Завданнями проекту є:

1. створення дискусії у медіа-просторі, використовуючи можливості соціальної мережі Facebook;
2. пошук глибоких історій та цікавих людей, для яких поїзд «Київ - Костянтинівка» став важливим відрізком життєвого шляху;
3. створення інтернет сайту проекту задля ефективної комунікації з аудиторією, розповсюдження інформації про сам проект, героїв фільму, прем'єри та покази на фестивалях, підтримки кампанії «Почуй мене», розміщення трейлера фільму, аудіоподкасту;
4. виробництво якісного соціально-культурного кінематографічного продукту, який розкриє актуальні та болючі теми українського суспільства голосом та глибиною особистих переживань звичайних людей, які стануть героями і прокладуть шлях до зміни стереотипної суспільної думки;
5. створення емоційного та змістового трейлера фільму та організація і проведення першого показу на Центральному Залізничному вокзалі Києва, а далі на інших вокзалах великих міст України;
6. підготовка та проведення соціальної кампанії «Почуй мене» в потязі та на території залізничних вокзалів Києва, Костянтинівки та інших міст України. На вокзалах буде розміщено постери з героями фільму та їхніми короткими історіями, з можливістю по QR-коду перейти на сайт проекту. В потязі будуть розповсюджені листівки з фотографіями героїв, їхніми історіями та слоганом-закликом до суспільного діалогу;
7. підготовка та проведення кампанії «Почуй мене» на радіо й ТВ: проведення серії інтерв'ю на Радіо Свобода з героями фільму, учасниками знімальної команди, співробітниками Української Залізниці; показ трейлера фільму та проведення інтерв'ю з героями та членами команди проекту на ТВ (попередня домовленість з Еспресо ТВ, можливе також співробітництво з іншими каналами: 5 канал, 4 канал, Громадське);
8. створення аудіоподкаstu в рамках соціальної кампанії «Почуй мене»: серії аудіо-історій героїв фільму з коментарями учасників проекту; розміщення подкаstu у вільний доступ, трансляція аудіо-історій в ефірі Радіо Свобода, викладення на Інтернет платформи.

Якінними індикаторами успіху проекту є суспільна реакція на проект, змістовність дискусії, відгуки в суспільстві та засобах масової інформації.

Кількіними індикаторами успіху проекту є кількість загального охоплення аудиторії під час проекту (кількість учасників у зйомках, кількість учасників фейсбук спільноти, кількість переглядів сайту проекту, кількість пасажирів та працівників УЗ, охоплених принтованою кампанією в межах УЗ, кількість показів трейлеру на вокзалах, кількість аудиторії ТВ та Радіо кампанії, кількість прослухувань подкаstu).

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

1. Повнометражний документальний фільм «Поїзд: Київ - Війна», прем'єра якого потенційно можлива на фестивалі Docudays. Хронометраж 52хв для телепоказу, 65хв для фестивального показу.
2. Трейлер фільму, який буде представлено на ТВ, вокзалах, також буде викладено на сайті проекту. Хронометраж 2хв.
3. Соціальна кампанія «Почуй мене» в межах Української Залізниці: 250 постерів А3 буде розклеєно в потязі Київ – Костянтинівка, на вокзалах Києва, Костянтинівки, Харкова, Одеси, Львова, Дніпра, Херсона; 10000 листівок А5 буде роздано в потязах Київ-Костянтинівка, Київ – Львів, Київ – Одеса. Трейлер фільму буде показано на екранах вокзалів Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Сум.
4. Аудіоподкаст з історіями героїв, коментарями учасників проекту та музичним супроводом. 5 історій тривалістю 20хв кожна.
5. Інтернет сайт з описом проекту, анонсами усіх подій, дотичних до проекту, героями фільму та їхніми історіями, підтримкою кампанії «Почуй мене», трейлером фільму та аудіоподкастом.
6. Соціальна спільнота, відкрита група у мережі Facebook, яку об'єднає Поїзд «Київ - Війна», в якій пасажири цього потягу зможуть поділитися своїми історіями, своїми думками щодо майбутнього країни.



О.Е.
Sloboda

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Наталія Ісаєва-Урбан	Координатор проекту: координація діяльності команди на всіх етапах реалізації проекту, забезпечення програмного документообігу, ведення контролю за досягненням якісних та кількісних індикаторів проекту, планування проектних робіт, моніторинг і контроль дотримання планів.	Соціолог за фахом, з 2004 по 2018 рік працювала в галузі рекламних комунікацій як менеджер, коліратор та креативний консультант. Розробляла та реалізовувала комунікаційні кампанії, керувала виробництвом, прописувала синопси та копірайт для ТВ і діджитал відеороліків для міжнародних та локальних брендів, таких як Auchan, Danon, Interstarch, Sadolin, Nivea, Хлібний Дар, Чумак, Izumrud. В другій половині 2018 року працювала над розробкою комплексного відео проекту для профорієнтаційної шкільної освіти, виробництво якого планується розпочати навесні 2019 року. З лютого 2019 року працює асистентом продюсера у декількох кіно-мистецьких проектах.
Сергій Пудіч	Головний продюсер: підготовка, організація та контроль проекту на всіх його етапах, подальша промоція фільму на українському та міжнародному кіноринках	Український продюсер, режисер та автор сценаріїв. З 2010 року знімає комерційну рекламу, а вже в 2012 році починає знімати соціальні фільми. У 2016 році провів прем'єру повнометражного документального фільму «Симфонія живопису Вадима Кучера-Куцана», а також короткометражного фільму жахів «Мисливці за металом» у Нью-Йорку. В 2017 році закінчив виробництво короткометражної чорної комедії «Crabgip», фестивальна дистрибуція якої розпочалася у лютому 2017 року у Венесуелі. У квітні 2018 року фільм отримав Bronze Remi Award на 51 st WorldFest-Houston Film Award у США.
Корній Грицюк	Режисер: підготовка трітменту, управління знімальною командою під час зйомок, керування постпродакшном на етапах монтажа та звукомонтажа, керування монтажем аудіоподкасту.	Режисер сценарист. У 2013-му році почав співпрацювати з відомим українським режисером Олександром Шапіро, чиї фільми були представлені на Берлінале та у Каннах. Як режисер монтажу працював із компанією Film.ua, робив трейлери та тізери до їхніх проектів. У 2018 році у рамках 47го Міжнародного кінофестивалю «Молодість» пройшла прем'єра повнометражного



O. E.

		мокьюментарі «Безлюдна країна».
Кирило Лазаревич	<p>Оператор постановник: реалізація під керівництвом кінорежисера візуальної реалізації . Забезпечення достовірності відзятого матеріалу, світло-тональної єдності відзятого матеріалу, фотографічної і технічної якості зображення. Здійснення безпосередньої зйомки за узгодженими умовами.</p>	<p>Кирило Лазаревич, народився 15.03.1982. Розпочав свою кар'єру у якості телекомпания на провідних телеканалах України на посаді телекомпания репортажних та постановочних проектів (ТВ1, Еспресо TV, М1). З 2014-ого року по сьогоднішній день працює головним оператором проекту розслідування "Схеми. Корупція в деталях." Це спільній проект "Радіо Свобода" і "UA Перший". З 2012-го року працює у кіно. У творчому доробку як телевізійні фільми, так й прокатні та фестивальні ігрові, документальні, повнометражні та короткометражні фільми таких режисерів як Олександр Шапіро ("Вісім", "Future in the Past", "Present Continuum"), Корній Грицюк (2020#безлюдна країна, "Іподром", "Талант"), Наташа Бабенко.</p>
Василь Явтушенко	<p>Звукорежисер: здійснення звукового монтажу фільму згідно з задумом режисера та під його керівництвом, контроль та забезпечення високої художньої та технічної якості звуку фільму.</p>	<p>Досвід роботи звукорежисером у виробництві кіно- телепродукції з 2011р. З 2011 по 2015 рік працює асистентом звукорежисера к/ф «Дау» (реж. І.Хржановський). В 2014 році засновує студію звукозапису 4Ears Sound Production, яка виконує повний спектр робіт зі створення фонограми фільму, реклами, анімації та має досвід в роботі зі звуком в VR та AR рішеннях. Наразі студія активно співпрацює з творчими об'єднаннями Babylon'13, TaborProduction, 435Film, Pronto Film, Svetofor Film та іншими. Зокрема приймав участь у таких проектах: д\ф "Явних проявів немає" - звукорежисер д\ф "Перша Сотня"- звукорежисер пост-продакшну д\ф "Невидимий батальйон"- звукорежисер пост-продакшну д\ф "Холодний Яр" - звукорежисер к\м "В радості і тільки в радості"- звукорежисер к\м «Чапля» - звукорежисер к\м "Невидима" - звукорежисер к\м "Київська історія" – звукорежисер к\м "Кава по колу" – звукорежисер к\м "Дата Смерті" - звукорежисер к\м "Сінагога" - звукорежисер запису д\ф "Крихка свобода" - звукорежисер д\ф "Переселенці: вгору попри все" - звукорежисер д\ф "На межі" - звукорежисер д\ф "Дарт" - звукорежисер</p>



О.Е.

Лев

д\ф "Капкан" - звукорежисер
х\ф "Брама" - звукооператор
«В єдиності – наша сила!» - соціальна
реклама Збройних Сил України –
звукорежисер запису
"Хто наступний?" - соціальна реклама –
звукорежисер

5. Робочий план та терміни реалізації проекту
– 08.11.2019 (додаток додається)

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Цільову аудиторію даного проекту можна розділити на декілька сегментів:

1. Чоловіки та жінки, віком 16+, яких безпосередньо торкнулися події останніх п'яти років на Сході України (мирне населення окупованої та вільної території, воїни АТО, представники державних інституцій, представники громадських організацій, волонтери)
2. Українці усіх регіонів держави та представники діаспор, які займають активну громадську позицію, прагнуть встановлення миру в Україні та гармонійного розвитку українського суспільства з наданням рівних можливостей усім його громадянам
3. Представники державних центральних та місцевих інституцій, а також представники політичних партій та об'єднань, які прагнуть почути думку населення та запропонувати ефективні актуальні рішення
4. Представники міжнародних організацій, фондів, які зацікавлені у встановленні миру в Україні, розбудові загальносоціального діалогу та соціально-економічному розвитку країни.
5. громадяни країн Європи, США, Канади та інш, які цікавляться розвитком подій в Україні
6. громадяни Росії, країни-агресора, які цікавляться ситуацією на Сході України та прагнуть отримати правдиву інформацію.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проекту? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обираємо проект для зменшення цих ризиків?

Специфіка документальної зйомки, особливо в умовах, які заплановані в даному проекті (зйомка звичайних людей безпосередньо в поїзді під час його руху) вже передбачає певні ризики (організаційні, юридичні, технічні, людські, форс-мажорні). Проте, наша команда складається з професійних фахівців, які мають досвід реалізації таких проектів. Крім того, попереднє планування, переговори та підписання договорів з партнерами додатково мінімізують можливі ризики. Лист підтримки АТ Українська Залізниця додається.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрають для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Комунікативна стратегія даного проекту будується навколо головної місії – об'єднання та побудови діалогу в суспільстві. Тому обрані інструменти мають на меті не тільки успішно просунути фільм на українському та зарубіжному ринках, а перш за все відкрити діалог в українському суспільстві, привернути увагу до болючих тем, надаючи можливість висловитися звичайними українцями.

Обрані канали комунікації:

1. SMM. соціальна мережа Facebook. Відкрита група для тих, хто має власну історію потягу «Київ – Війна». Група «лагідно» модерується, учасників спонукають до діалогу, налаштовують на оптимістичне, толерантне мислення, цікавих учасників з небанальними історіями запрошують до участі у проекті фільму. Група також є каналом просування фільму серед лояльної аудиторії.



2. Інтернет сайт, на якому буде подаватися актуальна інформація про проект та після зйомок і монтажу будуть розміщені історії героїв з їхніми фото, а також трейлер фільму і аудіоподкаст.
3. ТВ. На каналах Еспресо ТВ, Громадське ТВ, 5й канал, 4-й канал планується показ трейлеру фільму, а також проведення інтерв'ю зі знімальною групою та деякими героями фільму. Інтерв'ю будуть анонсувати фільм та підтримувати кампанію «Почуй мене»
4. Радіо. Проведення кампанії «Почуй мене». На Радіо Свобода буде розміщено аудіоподкаст з історіями героїв. Також будуть проведенні декілька інтерв'ю (заплановано 5) зі знімальною групою та героями фільму.
5. Аудіоподкаст. Як окремий продукт та канал просування фільму, 5 аудіоісторій тривалістю 20 хвилин. Аудіоподкаст буде не тільки про герой фільму, а й про сам проект, його ідею, історію створення. Аудіоподкаст буде розміщений у вільний доступ на інтернет платформах з подкастами (Sound Cloud, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts) та на сайті проекту. Їхні подкасти слухає здебільшого молодий аудиторія, ми хочемо зацікавити цим проектом перш за все українську молодь, небайдужу до кінематографії та процесу створення кінодокументарного фільму. Аудіоподкаст до фільмів вже є популярним на заході і ми хочемо запровадити цей контент в українському кінематографі.
6. Внутрішня друкована реклама в межах АТ Українська Залізниця, в потязі та на вокзалах: 250 постерів А3 буде розклесено в потязі Київ – Костянтинівка, на вокзалах Києва, Костянтинівки, Харкова, Одеси, Львова, Дніпра, Херсона; 10000 листівок А5 буде роздано в потязах Київ-Костянтинівка, Київ – Львів, Київ – Одеса.
7. Indoor video. На вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя та Сум впродовж кампанії буде крутитися трейлер фільму.
8. Event-promo: В спеціальному залі на Центральному Вокзалі Києва буде презентовано трейлер фільму та анонсовано початок соціальної кампанії.
9. Медіа АТ Українська Залізниця: події проекту будуть висвітлюватися на сайті Української Залізниці, Fb сторінці та газеті «Магістраль».

Головним спікером цього проекту буде перш за все Корній Грицюк, режисер та сценарист фільму. Окрім того, що він один з найталановитіших незалежних режисерів України, який у 2018 році провів успішну прем'єру свого повнометражного мокьюментарі «Безлюдна країна», Корній є одним з тих багатьох звичайних героїв потягу «Київ - Війна», якому є про що розповісти, чиму поділитися. Ми свідомо не запрошуємо відомих селебретіс, а навпаки прагнемо дати можливість говорити і бути почутими пересічним українцям.

Уесь проект та його комунікативна стратегія повністю відповідають місії Українського Культурного Фонду у створенні нових сенсів та спільніх цінностей, сприянні розвитку української культури та суспільної свідомості у напрямку цінностей, які є актуальними для розвинених демократичних суспільств, в нашому випадку цінності рівності, толерантності, повазі та самовідповіданості,. В усіх комунікаційних матеріалах кампанії буде вказано, що даний проект здійснено за фінансової підтримки Українського Культурного Фонду, і в дизайн усіх матеріалів (відео, друковані матеріали, сайт) обов'язково буде включенено логотип фонду.

9. Стадість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Трейлер фільму буде викладено на сайт проекту, надано для показу АТ Українська Залізниця. Завершений фільм буде представлений на міжнародних кінофестивалях та конкурсах документальних фільмів. Фестивальну історію фільму плануємо розпочати з українських фестивалей Docu Days та Kharkiv Meet Docs і продовжувати на міжнародних фестивалях International Leipzig Festival For Documentary and Animated Films, IDFA: International Documentary Filmfestival Amsterdam. Фільм також планується надати для перегляду міжнародним організаціям (ООН, ПАРЄ) задля інформування про поточну суспільну ситуацію в Україні.

Телепрем'єра стрічки планується у прайм-тайм на національному каналі ЕспресоТВ, з яким вже є попередня домовленість (попередній договір з Еспресо TV вкладено у додаток 2). Також фільм буде викладено на відомому інтернет ресурсі ArtdocMedia, великому архіві документального кіно (лист-підтримку від ArtdocMedia вкладено у додаток 2). Надалі фільм буде наданий національним та регіональним каналам для трансляції по всій території України. Після цього фільм буде викладений у вільний доступ в Інтернет. Окрім безпосередньо фільму планується передача у вільний доступ на інтернет ресурси аудіоподкаста. Подкаст буде надано також для трансляції на Радіо Свобода.

10. Інша інформація



O.E. 

Додаток 2 включає:

- Біографія та фільмографія режисера та сценариста (1 стор.)
- Біографія та фільмографія продюсера (1 стор.)

Додаткові документи:

- Режисерське бачення
- Продюсерське бачення
- Синопсис
- Лист підтримки від АТ Українська Залізниця
- Лист попередньої домовленості про розміщення фільму на платформі ArtDocMedia
- Попередній договір з ТОВ «Голдберрі» (канал Еспресо)
- Лист підтримки від Радіо Свобода
- Посилання на тизер проекту

Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Луцір Ольга Євгенівна

Дата заповнення

Підпис




Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Луцір Ольга Євгенівна

Підпис та дата




Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Хасла-Убак Наташівна Олександровна

Підпис та дата







Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
 2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
 3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

		Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4	Місяць 5	Місяць 6
Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад		
Етапи (стадії) реалізації проекту	Знімальний період	09.08.2019- 28.09.2019					
	Постпродакшн	26.08.2019-07.11.2019					
	Підготовка, подання звітів			28.10.2019-07.11.2019			
Календарний план проекту	Затвердження маршруту зйомок, придбання білетів, підписання договору з АТ Українська Залізниця, отримання дозволу на зйомку, підписання договорів з підрядниками	Корній Грицюк, Сергій Пудіч, Ольга Пудіч, Наталія Ісаєва-Урбан					
	Створення відкритої групи у Facebook, модерація дискусій, просування проекту	Корній Грицюк, Наталія Ісаєва-Урбан					
	Розробка айдентики проекту, створення сайту	Наталія Ісаєва-Урбан					
	Проведення зйомок в потязі та вокзалах (Києва, Костянтинівки, Лозової, Карловки, Краматорську, Полтави, Слов'янську)	Сергій Пудіч, Корній Грицюк, Кирило Лазаревич, Наталія Ісаєва-Урбан					
	Монтаж відзнятого матеріалу	Сергій Пудіч, Корній Грицюк, Наталія Ісаєва-Урбан					
	Зведення звуку, накладання титрів, субтитрів		Сергій Пудіч, Корній Грицюк, Василь Явтушенко, Наталія Ісаєва-Урбан				
	Створення дизайну макетів та виготовлення постерів А3 та листівок А5 для соціальної кампанії	Наталія Ісаєва-Урбан					
	Створення трейлеру фільму, 2xb		Сергій Пудіч, Корній Грицюк, Василь Явтушенко				
	Підготовка та проведення презентації трейлеру та соціальної кампанії «Почуй мене» на території Центрального залізничного		Наталія Ісаєва-Урбан				



DE

Jean

Додаток №1
До Договору про надання гранту № 443000
Від 05 серпня 2019р.

	вокзалу Києва					
	Роздача матеріалів та проведення соціальної кампанії в межах Української Залізниці (розміщення постерів у потягах та вокзалах, листівок - у потягах, показ трейлеру на екранах у залізничних вокзалах)		Наталія Ісаєва-Урбан			
	Написання сценарію, запис, монтаж аудіоподкасту, 5 подкастів по 20хв. Розміщення подкасту на інтернет-платформах.		Корній Грицюк, Сергій Пудіч, Василь Явтушенко, Наталія Ісаєва-Урбан			
Інформаційна стратегія втілення проекту	Створення відкритої групи у Facebook, модерація дискусії, просування проекту		05.08.2019-07.11.2019			
	Розробка дизайну айдентики	12.08.2019-19.08.2019				
	Створення сайту проекту	19.08.2019-02.09.2019				
	Створення дизайну макетів для друкованих матеріалів (постери, листівки)		16.09.2019-25.09.2019			
	Виробництво друкованих матеріалів (постери, листівки)		25.09.2019-30.09.2019			
	Підготовка та проведення презентації трейлеру та соціальної кампанії на центральному вокзалі Києва			01.10.2019-07.10.2019		
	Підготовка та проведення соціальної кампанії в УЗ (розміщення постерів, листівок)			01.10.2019-27.10.2019		
	Створення аудіоподкасту в рамках кампанії «Почуй мене»		16.09.2019- 12.10.2019			
Публічна презентація результатів проекту	Презентація трейлеру на ТВ та розміщення у вільний доступ на сайті			01.10.2019 - 07.10.2019		
	Проведення соціальної кампанії «Почуй мене» на ТВ, Радіо			01.10.2019 - 16.10.2019		
	Презентація трейлеру на Центральному Залізничному вокзалі Києва					
	Презентація аудіоподкасту на радіо та розміщення на відкритій інтернет-платформі			13.10.2019-20.10.2019		
	Підготовка та проведення закритого показу чорнового монтажу фільму			04.11.2019 - 08.11.2019		
Етап звітування	Здача фільму в УКФ			04.11.2019 - 08.11.2019		



1912 O.E. *[Signature]*

Додаток №6
До Договору про надання гранту № 443300
Від 05 січня 2019 р.



Назва Заявника: ФОП Пудіч Ольга Євгенівна

Назва проекту: Виробництво повнометражного документального фільму Короля Грицюка «Поїзд: Київ-Війна»

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДЛІ І НАДХОДЖЕННЯ		
1 Український культурний фонд,	100%	2 160 978,00
2 Співфінансування* :		
2.1. Кошти організацій-партнерів		
2.2. Кошти місцевих бюджетів		
2.3. Кошти інших інституційних донорів		
2.4. Кошти приватних донорів		
2.5. Власні кошти організації-заявника		
Реинвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
2.6. Всього	100%	2 160 978,00



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника: ФОП Пудіч Ольга Євгенівна

Назва проекту: Виробництво повнометражного документального фільму Корнія Грицюка «Поїзд: Київ-Війна»

Розділ: Підзозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)	ПРИМІТКИ
				Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.		
Стовпці:	1	2		3	4	5	6	17
Розділ: II Витрати:								
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди						
Стаття:	1.1	Гонорари		-	-	-	-	
Пункт:	a	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців				-	
Пункт:	b	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців			-	-	
Пункт:	b	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців			-	-	
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":								
Підрозділ:	2	Оплата праці						
Стаття:	2.1	Штатні працівники		3,00	4 500,00	13 500,00	13 500,00	
Пункт:	a	Гудіч Ольга Євгенівна, Директор	місяців	3,00	4 500,00	13 500,00	13 500,00	згідно штатного розкладу
Пункт:	b	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-	
Пункт:	b	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-	
Стаття:	2.2	За трудоюими договарами		-				



О. Г.

Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-
Статя:	2.3	За додоєварами ЦПХ	29,00	161 700,00	418 900,00	418 900,00
Пункт:	в	Грицюк Корній, режисер - постановник	місяців	3,00	18 000,00	54 000,00
Пункт:	г	Лазаревич К., оператор-постановник	місяців	3,00	17 000,00	51 000,00
Пункт:	а	Мельник П. (звукорежисер атмосферних шумів)	місяців	2,00	16 500,00	33 000,00
Пункт:	б	Щеглов В. (звукорежисер синхронних шумів)	місяців	2,00	16 500,00	33 000,00
Пункт:	г	Явтушенко В., головний звукорежисер	місяців	3,00	18 000,00	54 000,00
Пункт:	д	Звукорежисер, постпродакшн	місяців	2,00	17 000,00	34 000,00
Пункт:	е	Піармененджер	місяців	3,00	13 000,00	39 000,00
Пункт:	ж	Ісаєва-Урбан Наталія Олександровна, координатор проекту	місяців	3,00	17 500,00	52 500,00
Пункт:	з	Локальний експерт	місяців	2,00	5 000,00	10 000,00
Пункт:	і	Адміністратор зйомок	місяців	2,00	17 200,00	34 400,00
Пункт:	ї	Пilot дрона	3міна	4,00	6 000,00	24 000,00
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":			32,00	166 200,00	432 400,00	432 400,00
Підрозділ:	3	Соціальні внески	місяців	-	95 128,00	95 128,00
Статя:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	-		



Луцьк О.С.

Пункт:	а	Єдиний соціальний внесок 22%	місяців		95 128,00	95 128,00
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":					95 128,00	
Розділ:	4	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)			95 128,00	
Статя:	4.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)	120,00	1 840,00	55 200,00	55 200,00
Пункт:	а	Білети на потяг Київ-Константинівка-Київ (адміністратор проекту)	шт.	30,00	460,00	13 800,00
Пункт:	б	Білети на потяг Київ-Константинівка-Київ (режисер-постановник)	шт.	30,00	460,00	13 800,00
Пункт:	в	Білети на потяг Київ-Константинівка-Київ (оператор-постановник)	шт.	30,00	460,00	13 800,00
Пункт:	г	Білети на потяг Київ-Константинівка-Київ (звукорежисер)	шт.	30,00	460,00	13 800,00
Статя:	4.2	Вартість проживання (для штатних працівників)	-	-	13 800,00	Для проведення зйомок у потязі
Пункт:	а	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра	-	-	-
Пункт:	б	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра	-	-	-
Пункт:	в	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра	-	-	-
Статя:	4.3	Добою (для штатних працівників)	-	-	-	-
Пункт:	а	Пудч Ольга Євгенівна, директор	добра	-	-	-
Пункт:	б	Добові (розрахунок на відрядженню особу)	добра	-	-	-



Лубік О.С.

Пункт:	в	Добові (розрахунок на відрядженню особу)					
Всього по підрозділу 4 "Витрати пов'язані з відрядженнями":							
Підрозділ:	5	Обладнання і нематеріальні активи					
Статя:	5.1	Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача					
Пункт:	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)					
Пункт:	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Пункт:	в	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Пункт:	г	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача	шт.				
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)					
Пункт:	б	Право використання (лицензія)					
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи					
Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":							
Підрозділ:	6	Витрати пов'язані з орендою					
Статя:	6.1	Оренда приміщення					
		Оренда студій для монтажу аудіоподкасту	КВ.М (годин, діб)				
Пункт:	а						



Логіз О.С.

Пункт:	б	Адреса орендованого притаманення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)	-	-
Пункт:	в	Адреса орендованого притаманення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)	-	-
Статя:	6.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту			
Пункт:	а	Камера Sony A7III	діб	525,00	11 780,00
Пункт:	б	Об'єктив SONY FE 24-70 mm f/2.8 GM OSS	діб	35,00	1 050,00
Пункт:	в	Об'єктив SONY FE 70-200 mm f/2.8 GM OSS	діб	35,00	750,00
Пункт:	г	Об'єктив SONY FE 16-35 mm f/2.8 GM OSS	діб	35,00	800,00
Пункт:	г'	Об'єктив SONY FE 85mm f/1.4 GM	діб	35,00	500,00
Пункт:	д	Об'єктив SONY FE 35mm f/1.4 Zeiss	діб	35,00	450,00
Пункт:	і	Стабілізатор DJI Ronin S	діб	35,00	600,00
Пункт:	ї	Handheld + follow focus	діб	35,00	650,00
Пункт:	й	Sennheiser 3000 + Sanken COS-11D x2	діб	35,00	980,00
Пункт:	л	SoundDevices 788/Zoom F8	діб	35,00	1 150,00
Пункт:	м	Накамерна пушка Shure VP83f	діб	35,00	550,00
Пункт:	н	Фоновий мікрофон Oktava MK-012 M/S	діб	35,00	900,00
Пункт:	о	Монітор Atomos Shogun 7 4K	діб	35,00	700,00
Пункт:	п	Додаткові аксесуари (багареї, картки пам'яті, креплення, тощо)	діб	35,00	1 500,00
					635 550,00
					36 750,00
					26 250,00
					28 000,00
					26 250,00
					17 500,00
					15 750,00
					15 750,00
					21 000,00
					22 750,00
					34 300,00
					40 250,00
					19 250,00
					31 500,00
					24 500,00
					52 500,00

Лягота О.С.



Пункт:	р	Бум Sanken CS-3e + Ambient QX	діб	35,00	650,00	22 750,00	22 750,00	Згідно технічних вимо
Пункт:	с	Кейдж Tilt ES-T17-A з додатковою ручкою	діб	35,00	250,00	8 750,00	8 750,00	Згідно технічних вимо
Пункт:	т	Світло Ledgo LG-G260 – LED RGB Studio Light	діб	35,00	850,00	29 750,00	29 750,00	Згідно технічних вимо
Пункт:	у	DJI OSMO+	діб	35,00	350,00	12 250,00	12 250,00	
Пункт:	ф	Точка зилчту 6000Gb USB 3.0 + HP 8460	діб	35,00	450,00	15 750,00	15 750,00	
Пункт:	х	Панорамна камера Insta360 ONE X 3 комплектом моноподів	діб	35,00	400,00	14 000,00	14 000,00	
Пункт:	ц	Дрон з камерою Sony a7sii та zoom 28-135mm	діб	4,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00	
Статя:	6.3	Оренда транспорту		15,00	1 700,00	25 500,00	25 500,00	
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)	-	-	-	-	Для забезпечення логістики та зб
Пункт:	б	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)	15,00	1 700,00	25 500,00	25 500,00	
Пункт:	в	Оренда автобуса (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)	-	-	-	-	
Статя:	6.4	Оренда сценично-постстановочних засобів		-	-	-	-	
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		-	-	-	-	
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		-	-	-	-	
Пункт:	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		-	-	-	-	
Статя:	6.5	Інші об'єкти оренду		77,00	26 060,00	211 900,00	211 900,00	
Пункт:	а	Оренда студії 3.0 для постпродакшн	зміна	25,00	1 680,00	42 000,00	42 000,00	Згідно попередньою домовлені
Пункт:	б	Оренда студії 5.1 для постпродакшн	зміна	5,00	3 200,00	16 000,00	16 000,00	Згідно попередньою домовлені



Лукаш О.С.

Пункт:	В	Оренда студії Dolby MIX	зміна	5,00	18 000,00	90 000,00	90 000,00	Згідно попереднього домовленості
Пункт:	Г	Оренда студії для монтажу фільму	зміна	37,00	1 500,00	55 500,00		
Пункт:	Г	Оренда студії для запису подкастів (3 години)	зміна	5,00	1 680,00	8 400,00		
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої	617,00	39 540,00	872 950,00	872 950,00		
Статя:	7.1	Вид харчування або назза заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо	-	-	-	-		
Пункт:	а	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.	-	-	-		
Пункт:	б	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.	-	-	-		
Пункт:	в	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.	-	-	-		
Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":			-	-	-	-		
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати						
Статя:	8.1	Основні матеріали та спорядження	3,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Пункт:	а	Тонери та картриджі	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Для потреб виробництва фільму
Пункт:	б	Папір	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Для потреб виробництва фільму
Пункт:	в	Канцтовари	шт.	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Для потреб виробництва фільму
Статя:	8.2	Носії, накопичувачі	10,00	3 600,00	36 000,00	36 000,00		
Пункт:	а	Жорсткі диски TRANSCEND StoreJet 2.5 USB 3.0 4TB	шт.	10,00	3 600,00	36 000,00	36 000,00	Для потреб виробництва фільму
Пункт:	б	Найменування	шт.	-	-	-		
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-	-		
Статя:	8.3	Інші матеріальні елементи	-	-	-	-		
Пункт:	а	Найменування	шт.	-	-	-		
Пункт:	б	Найменування	шт.	-	-	-		

Луцьк О.Е. *Луцьк*



Пункт:	В	Найменування	шт.	13,00	15 600,00	48 000,00	-	-
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні експрати":								
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги		10 253,00	38 017,20	54 000,00	54 000,00	48 000,00
Статя:	9.1	Послуги із виготовлення:						
Пункт:	а	Виготовлення макетів для постерів А3 (5 макетів) та листівок А5 (5 макетів)	шт.	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Для проведення рекламних заходів
Пункт:	б	Розробка логотипу, шрифті, шаблонів для сайту, презентації	шт.	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Для проведення рекламних заходів
Пункт:	в	Друк брошуру	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	г'	Друк листівок	шт.	10 000,00	1,20	12 000,00	12 000,00	Для проведення рекламних заходів
Пункт:	д	Друк плакатів	шт.	250,00	16,00	4 000,00	4 000,00	Для проведення рекламних заходів
Пункт:	і	Друк банерів	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	ї	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	й	Послуги копірайтера	шт.	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Для проведення рекламних заходів
Пункт:	к	Інші поліграфічні послуги	шт.	-	-	-	-	-
Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":								
Підрозділ:	10	Послуги з просування		10 253,00	38 017,20	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Пункт:		SMM, SO (SEO)						
Пункт:	а	послуга	1,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	Digital підтримка, SMM, просування
Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":								
Підрозділ:	11	Створення web-ресурсу						
Пункт:		Витрати зі створення сайту						
Пункт:	а	послуга	1,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	Згідно попередньої домовленості
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту	місяців	3,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	Згідно попередньої домовленості
Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":								
Підрозділ:	12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації		4,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-	-	-



Аудіт О. С. Ільїн

Всього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на			
Підрозділ: 13 Послуги з перекладу			
Пункт:	a	Усний переклад	година
Пункт:	б	Редагування усного перекладу	сторінка
Пункт:	в	Письмовий переклад	сторінка
Пункт:	г	Редагування письмового перекладу	сторінка
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":		15 200,00	3гідно попередньої домовленості
Підрозділ: 14 Адміністративні витрати			
Пункт:	a	Бухгалтерські послуги	послуга
Пункт:	б	Юридичні послуги	послуга
Пункт:	в	Аудиторські послуги	послуга
Пункт:	г	Організація виробничого процесу	послуга
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":		27 000,00	3гідно попередньої домовленості
Підрозділ: 14 Інші прямі витрати			
Статя: 14.1 Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		254 900,00	24 000,00
Пункт:	a	Зведення звуку	77,00
Пункт:	б	Кольорокорекція	Змін
Пункт:	в	Субтитрування/титри	Змін
Пункт:	г	Розшифрування інтерв'ю	послуга
Пункт:	г	Підготовка першої версії монтажу (70 хвилин)	послуга
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":		19 200,00	3гідно попередньої домовленості

Ляшко О.Е.



Пункт:	д	Монтаж аудіоподкасту (~20 хв.)	Змін	5,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00	Згідно попередньої домовленості
Пункт:	і	Монтаж фільму	Змін	37,00	1 600,00	59 200,00	59 200,00	
Пункт:	ї	Виготовлення трейлеру (2 хв.)	послуга	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Статя:	14.2	Витрати на послуги страхування		-	-	-	-	
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	
Статя:	14.3	Відаєннічі послуги		-	-	-	-	
Пункт:	а	Послуги коректора	екземпляр	-	-	-	-	
Пункт:	б	Послуги верстки	екземпляр	-	-	-	-	
Пункт:	в	Друк книг	екземпляр	-	-	-	-	
Пункт:	г	Друк журналів	екземпляр	-	-	-	-	
Пункт:	ґ	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр	-	-	-	-	
Статя:	14.4	Інші прямі витрати		8,00	48 000,00	78 000,00	78 000,00	
Пункт:	а	Internet-телефонія (вказати період)		-	-	-	-	
Пункт:	б	Послуги Internet (вказати період)		-	-	-	-	
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ		-	-	-	-	
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування		-	-	-	-	



Луцьк О.С.

Пункт:	Г	Інші банківські послуги					
Пункт:	Д	Фотозйомка портретів пасажирів					
Пункт:	А	Написання сценарію аудіоподкасту	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	І	Організація закритого показу фільму в кінотеатрі	Кількість	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
Пункт:	Ї	Створення саунд-треку до фільму та подкастів (30 сек та 2 хв)	показ	1,00		10 000,00	10 000,00
Пункт:	К	Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":	послуга	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Всього по розділу II "Витрати":				85,00	139 200,00	332 900,00	332 900,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ							



Луцьк
О.С.