

**ДОГОВІР № 322819  
про надання гранту**

м. Київ

«14» серпня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Амелічев Сергій Олександрович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.11.2015 р. № 2 071 000 0000 019809, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Корд» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 08 листопада 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

**III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ**

1. Загальна сума гранту становить 185 238 грн. 16 коп. (Сто вісімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 16 копійок), без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

55 571 грн. 45 коп. (П'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 45 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 30 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
  - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
  - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
  - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
  - видатки на підготовку проектної заявки;
  - інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право пресвідти технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі деструктивного розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, вказаному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.kino@ucf.in.ua](mailto:programa.kino@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Амелічев Сергій Олександрович, ФОП, координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець

Амелічев Сергій Олександрович

Юридична адреса:

04074, м. Київ, пров. Бестужева, 1-А

Адреса для листування:

04074, м. Київ, пров. Бестужева, 1-А

ІПН: 2798909177

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «Райффайзен

Банк Авалъ»

Р/р: 26006647874

МФО: 380805

Тел.: +38 (067) 516-81-50

Виконавчий директор

Ю.О. Федів



М.П.

ФОП

Д.н.

С.О. Амелічев

М.П.

УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД



Заявка на фінансування  
в рамках програми  
«Підсилення потужності  
українського аудіовізуального  
сектору»

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input checked="" type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшн і постпродакшн українського телепродукту <input type="checkbox"/> Лот 4. Продакшн і постпродакшн ігор, неігорих, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> Індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво
5.1. Назва проекту українською мовою КОРД (Бойовик, 90 хвилин)	
5.2. Назва проекту англійською мовою KORD (Action, 90 min)	
6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)	Sud nad найманцями, які брали участь у розстрілах Небесної сотні. Під час слухання підсудні вириваються з-під варти і захоплюють заручників. До операції запущають підрозділ КОРД під керівництвом легендарного командира Ігора Сірка. Про команду Ігора ходять легенди. Його звуть живим втіленням козацького отамана Сірка. Для КОРДА ця операція – виклик, можливість відплати за загиблих героїв небесної сотні. Розробивши план звільнення заручників і знищення злочинців - «Відплата» – загін починає діяти. КОРД розкриває мету втечі - проведення великого теракту, а саме серії вибухів на Майдані Незалежності. КОРД втручається в плани супротивника, захоплює склад вибухівки, а також всіх злочинців. Перемога КОРДа запобігає теракту і загибелі великої кількості людей на Майдані.
6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)	This is the trial of mercenaries who participated in the massacre of the Heavenly Hundred. The defendants escape from custody and seize hostages during the hearing. The operation involves the KORD unit under the leadership of the legendary commander Igor Sirko. There are a lot of legends about his team. He is known as the living embodiment of the Cossack Ataman Sirko. This operation is a challenge for the KORD. It is a chance to pay for the dead heroes of the Heavenly hundred. Developing a plan for the release of hostages and the elimination of criminals the unit "Remedies" begins to act. The KORD reveals the goal of escaping which is carrying out a major terrorist attack, namely a series of explosions on Independence Square. The KORD intervenes in the plans of the enemy, captures the explosives, as well as all the criminals. The KORD's victory prevents the terrorist attack and the death of a large number of people on the Maidan.
7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)	185 238,16 грн

ФОГ Киселев С.О. /І.Б.а.

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

185 238,16 грн

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Реалізовується самостійно

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна м. Київ

11. Термін реалізації проекту

11.1. Дата початку реалізації проекту  
(в рамках фінансування УКФ)

Від дати підписання договору

11.2. Дата завершення  
(не пізніше дати подання звітності)  
8.11.2019р.

## Розділ II: Інформація про координатора проекту<sup>1</sup>

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Амелічев Сергій Олександрович

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахівча спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Фізична особа-підприємець

## Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Фізична особа-підприємець Амелічев Сергій Слександрович

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

An individual entrepreneur Amelichev Sergii

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Амелічев Сергій Олександрович

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Фізична особа-підприємець

5. Код ЄДРПОУ організації

2798909177

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

## Розділ IIIb: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Написання сценаріїв

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації


Стратегічний напрямком діяльності ФОП являється написання сценаріїв .

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Не потребує

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

<sup>1</sup> Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

  
S. Amelichev S.O.

## Розділ IV: Інформація про організацію-партнера<sup>2</sup>

1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою  
реалізовується за участю одного заявника

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою  
реалізовується за участю одного заявника

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта  
реалізовується за участю одного  
заявника

3.2. Номер телефону  
реалізовується за участю одного  
заявника

4. Правова форма організації

реалізовується за участю одного заявника

5. Код ЄДРПОУ організації

реалізовується за участю одного заявника

6.1. Юридична адреса організації

реалізовується за участю  
одного заявника

6.2. Фізична адреса організації

реалізовується за участю одного  
заявника

6.3. Поштова адреса організації  
реалізовується за участю одного  
заявника

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

реалізовується за участю одного заявника

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

реалізовується за участю одного заявника

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

реалізовується за участю одного заявника

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

реалізовується за участю одного заявника

## Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

### 1. Обґрунтування вибіру організації-партнера (організації-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому? Проект реалізується за участі одного заявника.

### 2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Заявник реалізовує проект самостійно та повністю несе відповідальність за написання сценарію

## Розділ VI: Детальний опис проекту

### 1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту?

Патріотична тема цього сценарію повинна викликати у українців почуття гордості за свою країну. Цей кіносценарій показує успішну бористьбу українських спецслужб проти терористів. Екранизація цього сценарію призначена для широкої аудиторії.

В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі?

Це проект, який показує роботу спецпідрозділу КОРД МВС України.

Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Ні

Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях? Сценарій покликаний розвивати патріотичний дух українців згідно з сучасною інформаційною стратегією держави.

<sup>2</sup> Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера.  
Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.

 Олег Клеменчук С.О.

## **2. Мета, цілі та завдання проекту**

З якою метою реалізується проект? Створення кінофільму за готовим сценарієм, який за своєю якістю викличе захоплення та знайде свого глядача в європейських та інших країнах світу .

Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Створення кіносценарію для подачі на конкурс Держкіно або Мінкульту або УКФ .

Якими є Індикатори досягнення цілей? Короткострокові – створення сценарію кінофільму. Довгострокові – подача кіносценарію на конкурси Держкіно або Мінкульту або УКФ для створення кінофільму.

Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект? Основні покликання проекту - підвищення патріотизму українського глядача, створення образу українського "героя", підвищення довіри до українських силових структур, підвищення авторитету українських структур та держави у цілому, яка здатна забезпечити свободу та безпеку українських громадян.

## **3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ**

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Створення кіносценарію для подачі на конкурс Держкіно або Мінкульту або УКФ

## **4. Команда проекту**

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки	Відповідний досвід
Амелічев Сергій Олександрович	співавтор сценарію	Досвід роботи у кіновиробництві більше 10 років
Чернявська Юлія Сергіївна	співавтор сценарію	<p>ОСВІТА:</p> <p>2009 -2010 - Mediterranean Film Institute, Script Workshop (Hicciros- Самос, Греція)</p> <p>2018-19 Кіноальманах "Десь поряд. Своє кіно-2" (короткометражний фільм "Монстр")</p> <p>2018-19 Кіноальманах "Десь поряд. Своє кіно-2" (короткометражний фільм "Потвора")</p> <p>2018 Конкурс "Своє кіно-2" (короткометражний фільм "Цукровий янгол") – сценарист</p> <p>2018 ТБ серіал "Доброволець" (8 серій) - сценарист</p> <p>2017 Кіноальманах "Двері" (короткометражний фільм "Кадет") – сценарист</p> <p>2013 «І Бог зробив крок у порожнечу» - короткометражний кінофільм – продюсер та співсценарист</p> <p>2011 Сонцекруг - ТБ фільм – продюсер та сценарист</p> <p>2009 Хлібний день ТБ фільм – продюсер та сценарист</p> <p>2006 Мій принц ТБ фільм – продюсер та сценарист</p> <p>2006 Жіночі сльози ТБ фільм – продюсер та сценарист</p> <p><b>ДОДАТКОВО</b></p> <p>2008 – 2018 - член журі конкурсу «Коронація слова» у номінаціях «Сценарій» та «Романи»</p>
Анатолій Вікторович Руденко (Карлюга)	співавтор сценарію	<p>ОСВІТА:</p> <p>2005 Сценарії курси АМЕДІА</p> <p>1978-1983 КНУТКТ ім. І. Карпенка-Карого, Акторський курс Рушковського М. М. СЦЕНАРІЇ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Доброволець»,</li> <li>2. «Не родись вродливою», АМЕДІА МОСКВА;</li> <li>3. «Тетянин день», АМЕДІА МОСКВА;</li> <li>4. «Все змішалося в домі», АМЕДІА МОСКВА;</li> <li>5. «Однокласниці», АМЕДІА МОСКВА;</li> <li>6. «Сила тяжіння», АМЕДІА-УКРАЇНА;</li> <li>7. «Любов не те, що здається», RWS МОСКВА;</li> <li>8. «Трохи не при собі», RWS МОСКВА;</li> <li>9. «Секс в маленькому місці», RWS МОСКВА;</li> <li>10. «Солодко-гірке печиво», RWS МОСКВА;</li> <li>11. «Сердцу не накажеш», ФІЛЬМ УА УКРАЇНА;</li> <li>12. «Доярка з Хацапетівки», ТРК УКРАЇНА;</li> <li>13. «Окрилені», МОСКВА;</li> <li>14. «Пончик Люсія», ТРК УКРАЇНА;</li> <li>15. «Маруся», ТРК УКРАЇНА;</li> </ol>

*Фот Амелічев С.О.*

		16. «Джамайка», ТРК УКРАЇНА; 17. «Думай як жінка», МОСКВА; 18. «Квіток на двох», ТРК УКРАЇНА
Галетій Сергій	Скрипт-доктор	2018 Кінокомпанія «ГАЛЕРІ ВІЖН» Автор сценарію повнометражного ігрового фільму «КОБЗАР 2000 – фільм перший – Hard» - за романом Братів Капронових «КОБЗАР 2000 Hard» (у виробництві) 2015 Головна роль “Батько Василь” у корот. /x/f “Краще будь-якої спадщини” реж. Лілія Маломуж 2015 Епізодична роль “Чоловік у пенсне” у повн. х/f “Моя бабуся – Фані Каплан” реж. Олена Дем’яненко 2013 – 2014 Кінокомпанія “TOY CINEMA” Редактор (Оцінка якості сценаріїв, написання синопсисів.) 2008 – 2012 ТОВ “СОТА СІНЕМА ГРУП” Редактор (Оцінка якості сценаріїв.) Графічний дизайн 2006 – 2008 ІП “УКРАЇНСЬКА МЕДІЙНА ГРУПА” Редактор (Оцінка якості сценаріїв.) 1990 Автор сценарію повн. х/f «Смішний такий» – опубліковано (2009-2018 портал “Лавка сценаріїв”) 1987 Головна роль “Юрко Вільгота” у повн. х/f “Солом’яні дзвони”, реж. Юрій Ілленко

#### 5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

#### 6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Кінопродюсери, організації та установи, що надають фінансову підтримку кіновиробництву (вкл. експертів), учасники копродакшн маркетів, літературних та кіно- фестивалів (майданчиків де оцінюють сценарії та/або залучають партнерів для здійснення проекту); рекламні агентства (пошук продакт-плейсмент);

#### 7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Так. Додаткового залучення ресурсів проект не потребує.

Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту?

Команда має досвід по створенню кіносценаріїв. Під час створення сценарію будуть опрацьовані описання всіх психологічних портретів героїв і т.д.

Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Терміни реалізації проекті цілком реальні

Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Кожна внутрішня стадія написання сценарію координується через низку запланованих (декадно) робочих зустрічей (обговорень).

Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Координатор проекту перевіряє готовність складових (поєпізодний план, діалоги тощо) елементів сценарію у відведені строки.

Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Так відображеній план реалізації.

Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратиме проект для зменшення цих ризиків? Організаційних, людських (творчих), технологічних та фінансових (в тому числі курсових), політичних та будь-який інших ризиків реалізація даного проекту не містить. У разі непередбачуваних обставин, за яких хтось з заявлених авторів або скрипт-доктор не зможуть взяти участь у проекті, ФОП Амелічев С.О. має можливості здійснення оперативної заміни цього творчого спеціаліста на рівного за фахом.

#### 8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Інструментами комунікації є організація прес-сіданка. В повідомленнях основним меседжем виступатимуть питання спроможності захищати українців і державу від будь-якого шахрайства чи агресії. Також буде підкреслюватися жанровий прорив і глядацька привабливість майбутнього кіносценарію, оскільки це буде сучасний (насичений трюками) бойовик.

Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? Написання сценарію не потребує участі медіа-партнерів.

З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? До промоції проекту залучатимуться представники силових відомств, громадських організацій, пов'язаних з захистом громадян, відомі учасники майдану.

Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?



Фото Амелічев С.О.

- згадування про підтримку проекту УКФ на онлайн ресурсах, зокрема на сторінці Facebook, використання хештегу “Заслуги УКФ” в постах і публікаціях;
- розміщення інформації про УКФ на сторінці Facebook, як партнера.

#### 9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Представлення готового сценарію для УКФ зі збереженням авторських та майнових прав . Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Підготовка документів для подачі на конкурс Держкіно або Мінкульту або УКФ Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Представлення сценарія кінопродюсерам, організаціям та установам, що надають фінансову підтримку кіновиробництву (вкл. експертів), учасникам ко-продакшн маркетів, літературних та кінофестивалів, конкурсів (майданчиків де оцінюють сценарії та/або залучають партнерів для здійснення проекту); Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту? Планується з МІП та МВС України.

#### 10. Інша інформація

Просямо заповнити Додаток 2 до Проектної заявки.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавця проекту.

### Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІзуАЛЬНОГО СЕКТОРУ», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)  
Фізична особа-підприємець Амелічев Сергій Олександрович

Дата заповнення

Підпис

### Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)  
Фізична особа-підприємець Амелічев Сергій Олександрович

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)  
Фізична особа-підприємець Амелічев Сергій Олександрович

Підпис та дата


Підпис та дата

**Додаток 1.**  
**РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ**

**Інструкція для заявника:**

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи			Місяць 1 серпень	Місяць 2 вересень	Місяць 3 жовтень	Місяць 4 листопад
<b>Етапи (стадії) реалізації проекту</b>	Збір інформації, консультації			X			
1. Сценарна робробка	Написання літературного сценарію (1-й драфт)			X	X	X	
	Аналіз літ. сценарію				X		
	Внесення правок (2-й драфт)					X	
	Приймальне тестування сценарію (читка для експертів)					X	
	Затвердження готового кіносценарію						X
<b>Календарний план проекту</b>	Початок роботи						
	Сценарна робробка						
	Закінчення роботи						31.10
<b>Учасники команди, що відповідальні за реалізацію проекту згідно КПП</b>	Співавтор сценарію			Амелічев Сергій Олександрович	Амелічев Сергій Олександрович	Амелічев Сергій Олександрович	
	Співавтор сценарію			Чернявська Юлія Сергіївна	Чернявська Юлія Сергіївна	Чернявська Юлія Сергіївна	
	Співавтор сценарію					Руденко (Карлюга) Анатолій Вікторович	
	Скрипт-доктор				Галетій Сергій Миколайович		
<b>Інформаційна стратегія втілення проекту</b>	сторінка у соцмережі			X	X	X	
	прес-сніданок				X		
	розповсюдження прес-релізів			X	X	X	
	публікації у нац. ЗМІ (вкл. інтерв'ю)				X	X	
<b>Публічна презентація результатів проекту</b>	Кіносценарій						X
	Медіа-кіт						X
<b>Етап звітування</b>	Остаточний звіт						08.11



Сергій Амелічев  
7

Додаток № 6  
до Договору про надання гранту № 2222819  
від 14 серпня 2019 р.

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Програма «Підсилення потужності українського та діяльніального сектору»

Назва заявитника ФОП Амеличев Сергій Олександрович  
Назва проекту:КОРД

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>Розділ I НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1 Український культурний фонд	100%	185 238,16
2 Співфінансування* :		
2.1. Кошти організацій-партнерів		
2.2. Кошти місцевих бюджетів		
2.3. Кошти інших інституційних донорів		
2.4. Кошти приватних донорів		
2.5. Власні кошти організації-заявника		
2.6. Реинвестиції (дохід отриманий від реалізації книж, квітків, програм та інше)		
<b>Всього</b>	<b>100%</b>	<b>185 238,16</b>

\*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статі витрат будуть співфінансуватися.

ФОД Культурний Фонд  
С. О.  
S. O.

Контроль витрат по Гранту (плановий фактичний)  
№ ПІОП Ампель Світлана Олександрівна  
Назва проекту:

Родін: Післядії: Стан:	№ Пункт:	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранти УкФС			Витрати за рахунок Співфінансування			Витрати за рахунок Співфінансування							
				Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки							
Сторінки:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Родін:</b> ІІ Витрати: Подорожні:																	
Стан:	1.1	Гондори		2,00	50 000,00	-											
Пункт:	в	Гондор за написання сценаріо-черновика [Олія]	місців	1,00	40 000,00	40 000,00										50 000,00	
Пункт:	г	Гондор за написання сценарію-каролога- Руденко [Карлога]: Анатолій Вікторович	місців	1,00	10 000,00	10 000,00										40 000,00	
<b>Всього по підрозділу 1 "Гондори за авторський підлогород":</b>																	
Підрозділ:	2	Оплата в праці		2,00	50 000,00	-										10 000,00	
Стан:	2.1	Штатні працівники		-	-	-										30 000,00	
Пункт:	а	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
Пункт:	б	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
Пункт:	в	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
Стан:	2.2	За трубоочими фасадопорами		-	-	-											
Пункт:	а	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
Пункт:	б	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
Пункт:	в	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
Стан:	2.3	За обговорювання ЦРХ		-	-	-											
Пункт:	а	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
Пункт:	б	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
Пункт:	в	Повне піб, посада	місців	-	-	-											
<b>Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":</b>																	
Підрозділ:	3	Соціальні витрати		-	-	-											
Стан:	3.1	Соціальні витрати з оплати праці	місців	1,00	11 000,00	11 000,00										11 000,00	
Пункт:	а	Варість циклів (з лепідозаводу мідируту) / презентації відряденої особи)	шт.	-	-	-										11 000,00	
Стан:	3.2	Соціальні витрати з оплати праці	місців	1,00	11 000,00	11 000,00										11 000,00	
Пункт:	б	Варість циклів (з лепідозаводу мідируту) / презентації відряденої особи)	шт.	-	-	-										11 000,00	
Стан:	3.3	Соціальні витрати з оплати праці	місців	1,00	11 000,00	11 000,00										11 000,00	
Пункт:	в	Варість циклів (з лепідозаводу мідируту) / презентації відряденої особи)	шт.	-	-	-										11 000,00	

РОДІН Ампель С.О. *С.О.*

Статті:	4.2	Варіантность проходження для шкільників предбільшів						
Пункт:	a	Рахунок з готовін (з вказаним привідцем відповіденої особи)	Доба					
Пункт:	б	Рахунок з готовін (з вказаним привідцем відповіденої особи)	Доба					
Пункт:	в	Рахунок з готовін (з вказаним привідцем відповіденої особи)	Доба					
Статті:	4.3	Добові (для шкільників працівників)						
Пункт:	а	Добові (розрахунки на цівражені особу)	Доба					
Пункт:	б	Добові (розрахунки на відразу женну особу)	Доба					
Пункт:	в	Добові (розрахунки на відразу женну особу)	Доба					
<i>Всього по підрозділу 4 "Вимірювання і обробка даних":</i>								
Підрозділ:	5	Обладнання і навігорічний актив						
Статті:	5.1	Обладнання, інструменти, індикатори як необхідні для вимірювання, вимірювання результатів промисловості транспортно-розвантажувача						
Пункт:	а	Найменування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.					
Пункт:	б	Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.					
Пункт:	в	Найменування індикаторів (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.					
Статті:	5.2	Невимаганій апарати, що необхідні до пристрягання для вимірювання їх при результатів промисловості транспортно-розвантажувача						
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з дегалізацією технічних характеристик)						
Пункт:	б	Право використання (лицензія)						
Пункт:	в	Інші комп'ютерні активи						
<i>Всього по підрозділу 5 "Обладнання і навігорічний актив":</i>								
Підрозділ:	6	Вимірювання і обробка даних						
Статті:	6.1	Оренда притуління						
Пункт:	а	Адреса орендованого притуління, із зазначенням містечку, гори, села чи сіл	кв.м (годин, діб)					
Пункт:	б	Адреса орендованого притуління, із зазначенням містечку, гори, села чи сіл	кв.м (годин, діб)					
Пункт:	в	Адреса орендованого притуління, із зазначенням містечку, гори, села чи сіл	кв.м (годин, діб)					
Статті:	6.2	Оренда транспортного засобу інструменту						
Пункт:	а	Найменування транспортного засобу інструменту	шт.					
Пункт:	б	Найменування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.					
Пункт:	в	Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.					
Статті:	6.3	Оренда транспорту						
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням кілометражу, в абсолютній одиниці)	км (годин)					
Пункт:	б	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу до кількості годин)	км (годин)					
Пункт:	в	Сдача автомобіля (з зазначенням зігнозеру до кількості годин)	км (годин)					
Статті:	6.4	Оренда спеціально-постановничих засобів						

2024 рік 20 липня

Пункт:	а	Найменування із Аспілатациєю технічних зареєстрик
Пункт:	б	Найменування із Аспілатациєю технічних характеристик
Пункт:	в	Найменування із Аспілатациєю технічних характеристик
Стаття:	6.5	<i>Інші обсяги та види</i>
Пункт:	а	Найменування із Аспілатациєю технічних характеристик
Пункт:	б	Найменування із Аспілатациєю технічних характеристик
Пункт:	в	Найменування із Аспілатациєю технічних характеристик
Всесою по підрозділу 6 "Витрати пов'язані з операцією":		
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої
Статті:	7.1	Витрати на харчування ябо напої заходу ябо спільноти щодо бенчмаркування або відмінною
Пункт:	а	Поступи з харчування (з зазначенням здачості осої на завод)
Пункт:	б	Поступи з харування (з зазначенням здачості осої на завод)
Пункт:	в	Поступи з харування (з зазначенням здачості осої на завод)
Всесою по підрозділу 7 "Витрати на харування та напої":		
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати
Статті:	8.1	Оськільки кампіяни та сирорідна
Пункт:	а	Найменування
Пункт:	б	Найменування
Пункт:	в	Найменування
Статті:	8.2	Носії, накопичувачі
Пункт:	а	Найменування
Пункт:	б	Найменування
Пункт:	в	Найменування
Статті:	8.3	Інші матеріальні витрати
Пункт:	а	Найменування
Пункт:	б	Найменування
Пункт:	в	Найменування
Всесою по підрозділу 8 "Матеріальні витрати":		
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги
Статті:	9.1	Поступи із відомствами:
Пункт:	а	Відомства та макетів
Пункт:	б	Друкованих матеріалів
Пункт:	в	Друк брошур
Пункт:	г	Друк буклетів
Пункт:	д	Друк посилок
Пункт:	е	Друк пакетів
Пункт:	ж	Друк інших розрізняючих матеріалів
Пункт:	з	Поступи копіювання
Пункт:	и	Інші поліграфічні послуги
Всесою по підрозділу 9 "Помірафонні послуги":		
Підрозділ:	10	Поступи з пресування
Пункт:	а	Фото-дієфісація
Пункт:	б	Зростанні вигрети
Всесою по підрозділу 10 "Послуги з пресування":		
Підрозділ:	11	Створення веб-ресурсу
Пункт:	а	Витрати з створення сайту
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту
Всесою по підрозділу 11 "Створення веб-ресурсу":		

907 Кодифікація

Підрозділ:	12	Приймання методичних, наукових, інформаційних посилок Інформації								
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, нирорадянських матеріалів	ШІТ							
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, нирорадянських матеріалів	ШІТ							
Відсвою по підрозділу 12 "Інформаційна технологія, кваліфікаційні, Інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних посилках										
Підрозділ:	13	Поступі та перевантажу								
Пункт:	а	Усний перевід	година							
Пункт:	б	Редагування усного перевідту	спірінка							
Пункт:	в	Літературний перевід	спірінка							
Пункт:	г	Редагування письмового перевідту	спірінка							
Всього по підрозділу 13 "Вантажі з перевідту":										
Підрозділ:	14	Адміністративні вимоги								
Пункт:	а	Будапештські послуги	проект	1,00	6 000,00	6 000,00				
Пункт:	б	Юридичні послуги	проект	1,00	5 000,00	5 000,00				
Пункт:	в	Аудиторські послуги	проект	1,00	9 000,00	9 000,00				
Пункт:	г	Інші адміністративні вимоги (вказати тип)								
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні вимоги":				3,00	20 000,00	20 000,00				
Підрозділ:	14	Інша інша вимоги:								
Стаття:	14.1	Поступі засобів обробки, монтажу, зведення								
Пункт:	а	Найменування послуги	ШІТ							
Пункт:	б	Найменування послуги	ШІТ							
Пункт:	в	Найменування послуги	ШІТ							
Стаття:	14.2	Вимоги на послуги сполучення								
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	ШІТ							
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	ШІТ							
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	ШІТ							
Стаття:	14.3	Вимоги послуги								
Пункт:	а	Послуги корпоратора	експертів							
Пункт:	б	Послуги верстки	експертів							
Пункт:	в	Друк книг	експертів							
Пункт:	г	Друк журналів	експертів							
Пункт:	д	Інші вимоги (вказати надану послугу)	експертів							
Стаття:	14.4	Інші прямі вимоги		3,00	119 238,16	119 238,16				
Пункт:	а	Інтернет-гендомін (вказати і фірм.)								
Пункт:	б	Послуги інтернет (вказати профіль)								
Пункт:	в	Економіческа компіс за перевезт								
Пункт:	г	Розрахунко-паслов обслуговування								
Пункт:	д	Інші вимоги послуги								
Пункт:	е	Послуги координація проекту Адепічев С. О. (спільні)	проект	1,00	30 000,00	30 000,00				
Пункт:	с	Редакторські послуги ФОП Костянтин С.	проект	1,00	41 238,16	41 238,16				

5.1.

РОД

Організація пообіди спільнот

проведені відповідно до

законодавства УКС.

41 238,16

Пункт:	х	Поступление из корпоративного фонда проекта	1.00	48 000,00	300,00														
Всего по позиции 14 "Наш проект, выиграл":																			48 000,00
Всего по позиции 11 "Выиграл":			3.00	119 238,16	104 238,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 238,16
Всего по позиции 11 "Выиграл":				104 238,16	104 238,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 238,16
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА																			104 238,16
																			104 238,16
																			104 238,16

Реализация С.О.

