

**ДОГОВІР № 471646  
про надання гранту**

м. Київ

«10» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Медіа Ресурси Менеджмент» (далі – Грантоотримувач) в особі директора Ярмощук Вікторії Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

### **I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «KMW CoProduction Meetings» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує **Проект на умовах, визначених цим Договором.**

ЗАРЕЄСТРОВАНС ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

12 ЛИП 2019

### **II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

- Грантоотримувач реалізує Проект до 09 жовтня 2019 року
- Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенім у пункті 11 проектної заявки.
- Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

- Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

### **III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ**

- Загальна сума гранту становить 845 684 грн. 06 коп. (Вісімсот сорок п'ять тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 06 копійок), без ПДВ.
- Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

253 705 грн. 20 коп. (Двісті п'ятдесят три тисячі сімсот п'ять гривенъ 20 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 19 липня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденної строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту з'явлення таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрутованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні позідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домсвилися, що неприпустими є такі витрати:
  - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
  - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
  - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
  - видатки на підготовку проектної заявки;
  - інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгові-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторон має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договірів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.kino@ucf.in.ua](mailto:programa.kino@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Преловська Алла Володимирівна, керівник проекту, координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповісти

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

### **XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

### **XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

#### **Фонд**

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор



Ю.О. Федів

М.П.

*Ю.О. Федів*

#### **Грантоотримувач**

ТОВ «Інформаційне агентство «Медіа Ресурси Менеджмент»

Юридична адреса:

02222, м. Київ, вул. Закревського, 22

Адреса для листування:

02222, м. Київ, вул. Закревського, 22

ЄДРПОУ: 33998086

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «Ощадбанк»

Р/р: 26006301164244

МФО: 322669

Тел.: +38 (044) 459 46 10

Директор



В.В. Ярмошук



**Заявка на фінансування  
в рамках програми  
«Підсилення потужності  
українського аудіовізуального  
сектору»**

**Інструкція для заявника:**

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хоршій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: [ucf.in.ua](http://ucf.in.ua)
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, С1010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

**Розділ I: Візитна картка проектної заявки**

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшн і постгродакшн українського телегедчути <input type="checkbox"/> Лот 4. Продакшн і постгродакшн ігорвих, неігорвих, анімаційних фільмів <input checked="" type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

**KMW CoProduction Meetings**

5.2. Назва проекту англійською мовою

**KMW CoProduction Meetings**

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Триденна співпраця іноземних та українських представників індустрії кіно та серіалів — дискусії презентації проектів, індивідуальні зустрічі консультації. Мета заходів — пошук партнерів для міжнародної копродукції, поширення інформації про українські проекти, та виробничий, творчий потенціал на міжнародному рівні. Зaproшені іноземні фільмомейкери мають багатий досвід роботи у копродукції, вже засвідчили інтерес до співпраці з Україною та з українськими проектами на міжнародному форумі KYIV MEDIA WEEK – B2B майданчик для міжнародної кіноспільноти, — мають конкретні проекти (фільми або серіали), які можуть бути реалізовані в партнерстві з Україною. З метою збільшення ефективності та розширення охоплення, реалізація проекту запланована в рамках офіційної індустріальної програми KYIV MEDIA WEEK 2019.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

Three days of cooperation between Ukrainian and international audiovisual professionals, including discussions, presentations, meetings, consultations. These events aiming to stimulate international co-production, promote Ukrainian projects, creative and production potential. The foreign filmmakers invited to the project have vast experience in international co-production, they have already declared their interest in collaboration with Ukraine while participating in international forum Kyiv Media Week. Also, they work on projects (films or TV-series) that may be implemented in cooperation with Ukraine. To increase efficiency and reach of the project, it is planned within the framework of KYIV MEDIA WEEK 2019.

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)  
845 684,06

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)  
845 684,06

9. Інші джерела фінансування проекту  
Немає



Одесський міський  
Інформаційно-рекламний  
центр

**10. Країна, місто, регіон реалізації проекту**

Підготовка проекту – м. Київ

Фактичне проведення заходу – м. Київ

<b>11. Термін реалізації проекту</b>	<b>11.1. Дата початку реалізації проекту</b> (в рамках фінансування УКФ)	<b>11.2. Дата завершення</b> (не пізніше дати подання звітності)
	10.07.2019	09.10.2019

**Розділ II: Інформація про координатора проекту<sup>1</sup>****1. Прізвище, ім'я та по-батькові**

Преловська Алла Володимирівна

<b>2. Контактні дані</b>	<b>2.1. Електронна пошта</b>	<b>2.2. Номер телефону</b>

**3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)****Посада в організації** – Головний керівник проектів.**Обов'язки в межах проекту** – координатор проекту, що:

- відповідає за всі стадії реалізації проекту (підготовка, фактичне проведення заходу та звітування);
- відповідає за пошуки та відбор міжнародних експертів з відповідним досвідом та попередню роботу з ними;
- узгоджує концепцію заходу та ступень застосування експертів;
- узгоджує інформаційну кампанію та комунікаційну стратегію;
- планує заходи для забезпечення сталості проекту.

**Фахова спеціальність** – спеціаліст з англійської та німецької мови та літератури.

**Реалізовані проекти:** Co-production meetings (в рамках KYIV MEDIA WEEK, 2013-2016), конференція «Кінобізнес» (2012-2017), конференція «Серіали» (2016, 2017), освітній центр «FILM.UA. Факультет», освітній центр Cinema Kids, B2B Doc Meeting (в рамках KYIV MEDIA WEEK, 2017), Boat Meeting (кооперація з КМКФ «Молодасть», 2015), семінари у співпраці з Vancouver Film School (Канада) та New York Film Academy (США), видавництво пресесійної літератури MediaBook.

**Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника****1. Повна назва організації-заявника українською мовою**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Медіа Ресурси Менеджмент»

**1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою**

Limited Liability Company "Information Agency "Mecia Resources Management"

**2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Ярмошук Вікторія Володимирівна

<b>3. Контакти керівника</b>	<b>3.1. Електронна пошта</b>	<b>3.2. Номер телефону</b>

**4. Правова форма організації**

Товариство з обмеженою відповідальністю

**5. Код ЄДРПОУ організації**

33998086

<b>6.1. Юридична адреса організації</b>	<b>6.2. Фізична адреса організації</b>	<b>6.3. Пощтова адреса організації</b>

**7. Веб-сайт організації, посилання на освітній сторінки у соціальних мережах**<https://mrm.ua>

<sup>1</sup> Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для подання заявок.

Якщо організацією-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є та сама особа.



<https://www.facebook.com/mediaresourcesmanagement>

## Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

### 1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Товариство з обмеженю відповідальністю «Інформаційне агентство «Медіа Ресурси Менеджмент» (надалі – МРМ), перша українська медіаконсалтингова компанія, що надає комплекс послуг в галузі кіно, медіа та креативних індустрій. Працює на ринку з 2006 року. МРМ відома тим, що системно та цілеспрямовано промотує Україну та український ринок на міжнародній арені.

Основні напрями діяльності МРМ такі:

- Організація конгресів, турів, виставок, конференцій, круглих столів, навчальних програм, воркшопів та інших індустріальних, професійних заходів;
- Надання професійних консультаційних послуг в тому числі проте не обмежуючись:
  - щодо ефективного та оптимального використання придбаніх та створених прав на аудіовізуальні твори;
  - щодо розробки концепції мовлення теле- та радіо- організацій;
  - щодо управління медіа та креативними ресурсами;
  - щодо комерційної діяльності медіа компаній;
  - щодо створення бізнес планів, кошторисів в галузі медіа, кінематографу та креативних індустрій;
  - щодо гідбору персоналу в галузі медіа, кінематографу та креативних індустрій;
  - щодо приобретення та використання новітніх технічних засобів та технологій в галузі медіа, кінематографу та креативних індустрій;
  - щодо виведення медіа- та кінс- проектів, проектів креативних індустрій на міжнародний ринок та пошуку партнерів.
- Інформаційні послуги, в тому числі:
  - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
  - видавництво інформаційних професійних журналів;
  - видавництво книг, з знес літературі в галузі медіа, кінематографі та креативних індустрій.

МРМ є постійним джерелом інформації щодо новин, можливостей та потенціалу української медіа-індустрії для професійної зарубіжної англомовної преси. МРМ є постійним учасником або ініціатором важливих переговорів щодо розвитку кіно та телевідображення – зокрема щодо міжнародної співпраці у сфері виробництва аудіовізуальних творів (міжнародні договори про спільне виробництво аудіовізуальних творів).

### 2. Обґрунтування в дповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Проект певністю відповідає стратегічним напрямкам діяльності МРМ, є логічним продовженням ряду вже реалізованих аналогічних заходів. Основним з яких є щорічний міжнародний форум – KYIV MEDIA WEEK, що проводиться компанією МРМ. За 7 років КМВ відідало багато іноземних та українських гостей в якості спікерів та учасників. Завдяки КМВ вдалося перше знайомство багатьох іноземних фільмів з виробничим потенціалом української кіноіндустрії, локаціями та окрема місцевими професіоналами, законодавчою базою та можливостями фінансування, а також було підписано кілька знакових угод про копродукцію.

### 3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

- Багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro M1536dnf (CE538A) CAR 4.200;
- Ноутбук Asus ROG G752VY-DH78K;
- Ноутбук Asus Zenbook UX310UA-FC630R Quartz Gray;
- Ноутбук Dell Inspiron 7359 (I73545N1W-46);
- Ноутбук Dell Vostro 3568 Black;
- Ноутбук Lenovo ThinkPad E470 (2CH1S00400);
- Ноутбук Lenovo ThinkPad E470 (2CH1S00400);
- Ноутбук Lenovo ThinkPad E470 (2CH1S00400);
- Принтер HP Laser Jet P2035n;
- Принтер HP LaserJet P1102 (CE651A);
- Стенд виставочний в комплекті;
- Телефакс Панасонік FL543RU-White;
- Телефон Panasonic KX-TS2335UA.

### 4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

За роки існування компанія МРМ зробила великий внесок у розвиток сфери кінок, телебачення та креативних індустрій. Серед успішно реалізованих проектів компанії доляльно наголосити наступні

1. KYIV MEDIA WEEK (щорічний міжнародний медіа-форум, проводиться з 2006 року)



## Продовження додатка 1

2. Co-production Meetings (в рамках KYIV MEDIA WEEK, 2013-2016) – міжнародний відбір та пітчинг проектів, конкурс проектів та індивідуальні зустрічі потенційних партнерів.
3. B2B DOC CoProduction Meetings (в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017) – міжнародний форум країн-учасників платформи Baltic to Black Sea Documentary Network, що включав пітчинг та індивідуальні зустрічі експертів та авторів документальних проектів.
4. Конференція FORMAT SHOW SPRING EDITION (щорічно з 2015 року).
5. Конкурс ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS (щорічно з 2015 року).
6. Освітній проект FILM.UA Faculty зі спеціальними напрямами «Кіно та телебачення» (майстер-класи та семінари проводяться постійно з 2014 року).
7. Міжнародна конференція «Український форум міжнародної програми «КРЕАТИВНА ЄВРОПА» (2017 року).
8. Видавництво професійної літератури.
9. Разом з Державним агентством України з питань кіно та Українською Кіносоціацією - Національний стенд на Восьмому Пекінському міжнародному кінофестивалі (18-20 квітня 2018 року).
10. Разом з Українською Кіносоціацією та Державним агентством України з питань кіно - Національний стенд в рамках виставки [платформи / майданчику] для міжнародних продакшн-компаній ФОКУС 2018 в місті Лондон.

Міжнародний форум **KYIV MEDIA WEEK** (далі – **KMW**) – найбільший медіафорум Центральної та Східної Європи, головна медійна подія в Україні, що об'єднує міжнародний ринок контенту та ряд ексклюзивних B2B заходів. KMW проводиться щорічно в Києві з 2011 року і є платформою для продуктивного спілкування ключових гравців медіабізнесу країн нашого регіону з колегами та партнерами з усього світу: щороку KMW збирає більше тисячі учасників з більш ніж 35 країн світу. KMW є бізнес-майданчиком для професіоналів медіа, а також джерелом натхнення для широкої аудиторії, яка цікавиться світовими трендами виробництва та дистрибуції різноманітних видів контенту а також досвідом та інсайтами міжнародних медіаекспертів та представників креативних індустрій інших країн.

**KYIV CoProduction Meetings на KYIV MEDIA WEEK** – перший майданчик для представлення та просування проектів різних форматів у пошуку можливостей для спільного виробництва на ринку контенту, а також платформа для розвитку комунікації в нашому регіоні, що дає змогу продюсерам знайти проекти для участі в міжнародній копродукції. Реалізація – 2013-2016 рр.

**B2B DOC CoProduction Meetings (Baltic to Black Sea Documentary Network)** – форум де були представлені проекти з країн-учасниць міжнародної платформи документалістики B2B Doc (Baltic to Black Sea Documentary Network). Зокрема, кейс-стадій документального фільму «Svetlana Alexievich: The Biggest Lie is the Documentary», проведено режисером Йоганом Сетом. Проведено пітчинг документальних проектів та індивідуальні зустрічі міжнародних експертів з творцями документальних проектів.

**FILM.UA Faculty** – майстер-класи та курси, лекції та семінари різних напрямів і рівнів складності для тих, хто вже почав працювати в сфері кіно та медіа, але прагне до нових знань або шукає натхнення. Спікери курсів – експерти-практики високого професійного рівня. Теми – всі аспекти створення і просування контенту від сценарної заявки та фінальування до дистрибуції.

**CINEMA KIDS** кіноеканікули – програма навчання, розрахована на дітей 7-14 років, що проводиться під час шкільних канікул. Учасники отримують можливість зняти свій власний фільм, взявши участь у всіх етажах знімального процесу: від написання сценарію до фінального монтажу.

**Міжнародна конференція «Український форум міжнародної програми «Креативна Європа».** Цілі заходу: сприяння інтеграції України у медіаринок ЄС, розвиток співпраці між креативними галузями України та країн ЄС, заохочення учасників українського кіномирку до переходу на новий рівень виробництва та спільного виробництва з Європою. Спікери конференції стали Тетяна Шульга, координатор сектору з питань регіонального розвитку, молоді та культури Представництва ЄС в Україні; Пилип Ілленко, генеральна Державного агентства України з питань кіно; Юлія Федів, керівник Національного Бюро програми «Креативна Європа» в Україні; Сабіна Брішкі (Sabina Briški), представник Національного Бюро програми «Креативна Європа» у Словенії; Ігор Коваль, директор ТОВ «Індустріальний Телевізійний Комітет»; Уляна Кім (Ulijana Kim), продюсер, кінокомпанія «Ulijana KIM», Літва. Володимир Яценко, генеральний продюсер «Lire Lite Studio».

**Видавництво книг.** Портфоліо виданих книг включає:

- переклад англомовного видання бестселера Тари Беннетт «Шоураннер: Мистецтво управління телешоу»;
- спеціалізоване видання для тих, хто робить перші кроки в медіагалузі «FILM.UA Факультет. Ксіспект 2014/2015»;
- практичний посібник зі сценарної майстерності «Як написати кіно за 21 день. Метод Внутрішнього Фільму» Бікі Кінг;
- переклад англомовного видання «Приховані інструменти комедії. Бути смішним – серйозний бізнес» Стів Кеплан;
- «Словник медіатермінів»
- переклад англомовної книги Стіва Кеплана «Приховані інструменти комедії. Бути смішним – серйозний бізнес».

**Національний стенд на Восьмому Пекінському міжнародному кінофестивалі** (15-22 квітня 2018 року) відбудеться Восьмий Пекінський міжнародний кінофестиваль у м. Пекін, Китай. Офіційна українська делегація взяла участь у заходах фестивалю, а українська кіноіндустрія була вперше представлена національним стендом на кіноринку фестивалю.

**Національний стенд**, присвячений популяризації українських національних фільмів та презентації України в рамках виставки (платформи / майданчику) для міжнародних продакшн-компаній **ФОКУС 2018 в місті Лондон** (Велика Британія).



**Попередні гранти**

**Державне агентство України з питань кіно** частково профінансувало проведення та організацію наступних проектів:

- Міжнародної конференції «Кінобізнес» у 2017 році (Україна);
- Міжнародної конференції «Український форум міжнародної програми «Креативна Європа» у 2017 році (Україна);
- Разом з Українською Кіноасоціацією представлення української кіноіндустрії на Восьмому Пекінському Міжнародному кінофестивалі у місті Пекін в 2018 році (Китай);
- Міжнародної конференції «Кінобізнес» у 2018 році (Україна);
- Організація презентації України та популяризації національних фільмів України в рамках 55-го Міжнародного кінофестивалю в Анталії в 2018 році (Туреччина);
- Популяризація українських національних фільмів та презентації України в рамках виставки міжнародних продакшн-компаній ФОКУС 2018 в місті Лондон (Великобританія).

## Розділ IV: Інформація про організацію-партнера<sup>2</sup>

### 1. Повна назва організації-партнера українською мовою

-

### 1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

-

### 2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

-

### 3. Контакти керівника

#### 3.1. Електронна пошта

-

#### 3.2. Номер телефону

-

### 4. Правова форма організації

-

### 5. Код ЄДРПОУ організації

-

### 6.1. Юридична адреса організації

### 6.2. Фізична адреса організації

### 6.3. Поштова адреса організації

-

### 7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

-

### 8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

-

### 9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

-

### 10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

-

## Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

### 1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

-

### 2. Розподілення ролей в партнерстві

-

## Розділ VI: Детальний опис проекту



<sup>2</sup> Якщо організації-партнери в більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера.

Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.

*Президент Р. Тарасюк*

## 1. Актуальність проекту

Сьогодні міжнародна копродукція – пріоритетний напрямок розвитку більшості українських продакшн-компаній. Це неодноразово було підтверджено результатами опитування учасників щорічного міжнародного форуму «KYIV MEDIA WEEK», форуму з міжнародної копродукції CoProduction Meetings, чисельних грофільних заходів, а також дослідженнями власного аналітичного відділу МРМ. Міжнародний копродукції присвячені і окремі секції на багатьох міжнародних ринках, таких як MIPCOM, European Film Market at Berlinale, Marché du Film at Cannes Film Festival, Toronto International Film Festival Industry Centre, Beijing International Film Market, FCCUS London ітд.

Копродукція відкриває можливості для збільшення обсягів фінансування кіновиробництва та розширення міжнародної дистрибуції. Українські продакшн-компанії сьогодні спроможні представити на міжнародному ринку власний кінопотенціал, і зацікавлені в наданні різних послуг іноземним партнерам: локації, проведення кастингів, забезпечення знімального процесу, створення візуальних ефектів, пост-продакшн відео та звуку.

**Найскладнішим та одночасно найважчим етапом копродукції є пошук іноземного партнера**, який би піділяв бачення гродюсерів, довіряє українським партнерам та кіноіндустрії загалом (багато іноземних кіновиробників майже не знайдомі з кіноіндустрією України). **Саме на це й націлений проект KMW CoProduction Meetings.**

Міжнародний успіх проектів, реалізованих у копродукції з Україною, – великий внесок у розвиток національної кіноіндустрії та зростання репутації України на міжнародному ринку. Яскравими прикладами є фільми «Межа» (2017 рік) та «Гарет Джонс» (Mr. Jones, 2019 рік).

Творці словацької стрічки «Межа» приймали участь у KYIV CoProduction Meetings у 2016 році, де до роботи над проектом приєдналась українська компанія. У своєму чергуванні, Держкіно профінансувало частину фільму. Прем'єра відбулась на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де фільм отримав нагороду за найкращу режисуру. Фільм також став лідером прокату у Словаччині і був висунутий на «Оскар» від Словаччини в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».

Світова прем'єра фільму «Гарет Джонс» (Mr. Jones, 2019 рік), знятого у копродукції Пельщі, України та Великої Британії, відбулася на міжнародному фестивалі Berlinale 2019. Фільм активно просматрувався на національному стенді України на кіноринку фестивалю, підвищивши таким чином довіру міжнародної кіноспільноти до української кіноіндустрії та збільшивши інтерес до співпраці. **Тому нині вже підготовлене підґрунтя для появи нових проектів у копродукції за української участі, але інтерес з боку іноземних фільммейкерів необхідно закріпити, стимулюючи розвиток партнерських відносин та появу нових спільних проектів, на що й націлений проект KMW CoProduction Meetings.**

**Унікальність проекту KMW CoProduction Meetings** полягає у тому, що українські кінематографісти матимуть змогу напряму гостінкуватись з іноземними фільммейкерами і 1) презентувати власні кінопроекти, не виїжджаючи з України; 2) розглянути пропозиції іноземних експертів щодо ко-продукції проектів іноземного походження. Досвід залогованих експертів дозволить їм надати консультації українським продюсерам, режисерам-гостинникам, режисерам з кастингу та іншим фахівцям кіноіндустрії з питань виведення проектів на міжнародний ринок, найкращого варіанту організації кіновиробничого процесу та дистрибуції, оптимізації змісту та форми проекту для міжнародного ринку; 3) ознайомити іноземних експертів з локаціями для зйомок Києва (міські, індустріальні, акваторії), Київської області, зокрема Чорнобилю.

**Фахові консультації є зазначеніх питань є безцінними для профільних фахівців української кіноіндустрії**, а виска вартість подібних майстер-класів міжнародного рівня, які реалізуються переважно на досить закритих заходах з копродукції в країнах Європи – нездоланий бар'єр для українських фахівців, а особливо молодих талантів.

Проект буде інтегровано в індустріальну секцію Kyiv Media Week. International Media Forum (надалі – KMW) таким чином, проект KMW CoProduction Meetings доповнить культурну ініціативу національного рівня. В рамках проекту має відбутися ряд подій за участі місцевих та міжнародних учасників.

**Попередня програма заходу KMW CoProduction Meetings у рамках Kyiv Media Week (16-19 вересня 2019 року):**

День 1: Приїзд іноземних гостей, поселення.

День 2: 1) Акредитація та знайомство з KMW, участь у форумі, заскрема відвідування пресгрупами що стосується стану українського кіно та теленомультиплікації. 2) Підготовка до презентації власних доповідей та просектів, дискусії. 3) Технічна підготовка.

День 3: 1) Презентація доповідей, проектів та компаній запрошених іноземних експертів. 2) Парадельна дискусія за участю міжнародних експертів про міжнародну копродукцію загалом та можливості і ризики партнерства з українськими компаніями. 3) Індивідуальні зустрічі, до 25 зустрічей. 4) Час для неформального спілкування між українськими та іноземними кінематографістами, обміну ідеями, контакти, досвідом тощо.

День 4: 1) Індивідуальні зустрічі з представниками українських проектів, індивідуальні пігчинги українських проектів різного формату (фільми, серіали, документальне кіно) та стадії підготовки (проекти в роботі, на етапі сценарної розробки, тощо) з метою обговорення можливостей партнерства, консультації з питань міжнародної дистрибуції та копродукції, до 40 зустрічей та консультацій. 2) Спеціальні екскурсії до Чорнобиля та дослідження локацій у Київській області для усіх іноземних експертів.

День 5: Від'їзд іноземних учасників.

**Kyiv Media Week. International Media Forum – це міжнародна культурна ініціатива, яку проект KMW CoProduction Meetings може посилити і доповнити**, зробивши її більш ефективною та суттєво підсиливши міжнародну складову заходу.



## 2. Мета, цілі та завдання проекту

**Мета проекту** – стимулювання міжнародної ко-продукції та партнерства в сфері виробництва аудіовізуального контенту, підвищення рівня виробництва за рахунок збільшення бюджетів проектів та залучення досвідчених професіоналів, промоція українського аудіовізуального сектору на міжнародному рівні, а також сприяння міжкультурному діалогу та інтернаціоналізації української кінематографії.

### Завдання проекту:

- Налагодження попередніх робочих контактів між українськими та іноземними фахівцями кіноіндустрії.
- Поширення інформації про українські проекти серед іноземних профільних фахівців.
- Розширення знань іноземних фільмейкерів про кіновиробничий потенціал України.
- Надання іноземними експертами фахових консультацій українським кіновиробникам.
- Обмін досвідом
- Створення сприятливих умов для творчої діяльності українських кінематографістів
- Сприяння культурному діалогу та інтернаціоналізації української кінематографії
- Сприяння новим партнерствам в кіновиробництві.

### Цілі проекту:

- Організація та проведення спеціального заходу KMW CoProduction Meetings у рамках Kyiv Media Week.
- Проведення індивідуальних зустрічей між іноземними експертами та українськими фахівцями кіноіндустрії у рамках KMW CoProduction Meetings.
- Надання приватних консультацій українським проектам з боку іноземних експертів у рамках KMW CoProduction Meetings.
- Презентація іноземними експертами власних проектів та виступ з фаховими доповідями на KMW CoProduction Meetings.
- Проведення загальної дискусії за участі запрошених експертів та аудиторії, присвяченої питанням міжнародної копродукції, у рамках KMW CoProduction Meetings.

### Короткострокові результати проекту:

- Налагодження попередніх робочих контактів між 150 українськими та 5 іноземними фахівцями кіноіндустрії.
- Підвищення обізнаності 5 іноземних фахівців кіноіндустрії про кіновиробничий потенціал України та можливості для реалізації проектів в Україні (локалізація для зйомок, законодавство, рівень та умови фінансування, загальна інформація про аудіовізуальну індустрію та її основних гравців тощо), а також про можливості для співпраці.
- Отримання 150 українськими фахівцями кіноіндустрії консультацій, порад та коментарів щодо власних проектів, можливостей для міжнародної співпраці розвитку, виробництва та найкращої міжнародної дистрибуції проектів від досвідчених професіоналів (5 іноземних запрошених експертів).
- Обмін досвідом.

### Довгострокові результати проекту:

- Збільшення обсягів іноземних інвестицій у аудіовізуальну індустрію України;
- Збільшення обсягу міжнародної копродукції за участі української сторони.
- Збільшення ролі української сторони у реалізації проектів у котропродукції (від надання послуг на замовлення до рівноправного продюсурування).
- Підвищення рівня довіри до української кіноіндустрії серед кількостільності Європи та світу.
- Подолання упередженості серед іноземних компаній щодо України як ненадійного партнера.
- Проведення KMW CoProduction Meetings щонайменше на щорічній основі.

### Індикатори досягнення короткострокових цілей проекту:

- Відвідування KMW CoProduction Meetings щонайменше 150 фахівцями української кіноіндустрії.
- Проведення щонайменше 65 індивідуальних зустрічей.
- Надання приватних консультацій щонайменше 10 українським проектам.
- Презентація іноземними експертами 5 проектів та їх виступ з 5 доповідями.
- Проведення однієї загальної дискусії за участі 5 запрошених експертів та аудиторії, присвяченої питанням міжнародної копродукції.
- Ознайомлення та підвищення обізнаності іноземних експертів з українською індустрією та з локаціями для зйомок Києва (міські, індустріальні, акваторії, Київської області, зокрема Чорнобилю)

Проект KMW CoProduction Meetings повністю присвячений **культурним цінностям** осікльки націлений на підсилення українського кіновиробничого потенціалу через розвиток копродукції. У цьому контексті тільки культурними цінностями розуміються аудіовізуальні проекти, як об'єкти культури. У свою чергу, кожен аудіовізуальний проект має власну **мистецьку цінність**.

Реалізація проекту KMW CoProduction Meetings передбачена з дотриманням усіх **загальносуспільних цінностей**, таких як свобода слова, формування в Україні спільноти громадянського суспільства, сприяння міжкультурному діалогу та підтримка культурного розмаїття, забезпечення рівного доступу до культурних ресурсів та рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот, незалежно від культурних, мовних, етнічних, регіональних, соціальних, гендерних та інших особливостей чи розбіжностей. Встановлено вікове обмеження для доступу та захід згідно законодавства України – особи, які досягли повноліття в Україні.



**3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ**

Проведення KMW CoProduction Meetings з 16 по 19 вересня у рамках KMW 2019.

Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ, ідентичні індикаторам успішності проекту:

- Відвідування KMW CoProduction Meetings щонайменше 150 фахівцями української кіноіндустрії
- Проведення щонайменше 65 індивідуальних зустрічей.
- Надання приватних консультацій щонайменше 10 українським проектам.
- Презентація іноземними експертами 5 проектів та їх виступ з 5 доповідями.
- Проведення однієї загальнії дискусії за участі 5 запрошеных експертів та аудиторії, присвяченої питанням міжнародної кінодокументарної та дистрибуції українського контенту в інших країнах.
- Ознайомлення та підвищення обізнаності іноземних експертів з українською індустрією та з локаціями для зйомок Києва (міські ндустріальні, акваторії), Київської області, зокрема Чернобилю.

**4. Команда проекту**

(члени МРМ та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Преловська Алла Володимирівна	Координатор проекту, який також здійснює моніторинг поточних результатів проекту	Координатор, розробник програми заходів та частково організатор Cc-production meetings (в рамках KYIV MEDIA WEEK, 2013-2016), конференції «Кінобізнес» (2012-2017), конференції «Серіали» (2016, 2017), освітніх центрів «FILM.UA. Факультет» та Cinema Kids, B2B Doc Pitching (в рамках KYIV MEDIA WEEK, 2017), Boat Meeting (кооперація з КМКФ «Молодість», 2015), семінарів у співпраці із Vancouver Film School (Канада) та New York Film Academy (США). в-давництво професійної літератури MediaBook.
Ярмошук Вікторія Володимирівна	Стратегічне управління, контроль за фінансами та витратами, моніторинг та оцінка рівня ефективності управління та реалізації проекту	Співзасновниця та директор ТОВ «Інформаційне агентство «Медіа Ресурси Менеджмент», організаторка та ініціаторка проектів МРМ, зокрема KYIV MEDIA WEEK, виконавчий директор Асоціації «Українська Кіноасоціація».
Удут Катерина Василівна	Інтеграція проекту у програму заходів ТОВ «Інформаційне агентство «Медіа Ресурси Менеджмент», моніторинг та оцінка рівня ефективності управління та реалізації проекту, імплементація маркетингової стратегії	Організація форуму KYIV MEDIA WEEK 2011-2018 рр., ініціювання та організація конференції-скрінінгу Forma: Show 2011-2017 рр., ініціювання та організація конкурсу ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS 2015-2017 рр.
Тараруєва Ніна Вікторівна	Помічник координатора проекту	Участь в організації КМКФ «Молодість» 2015, координація художнього департаменту проекту «Нюхач-4».
Пилипенко Марія Владиславівна	Проектний менеджер відповідальний за гошук, підписання угод та комунікацію з підрядниками	Участь в організації KYIV MEDIA WEEK 2018, зокрема організація конференції (логістика) «Телебачення як бізнес» та конференції «Медіаправо».
Бірук Олександра Богданівна	Менеджер зі зв'язків з громадськістю	Участь в організації (комунікація з учасниками, експертами та ЗМІ) міжнародного форуму KYIV MEDIA WEEK 2018 та пісенного конкурсу Eurovision 2017.
Пушечнікова Дар'я Сергіївна	Дизайнер графічних робіт	Виконання широкого спектру робіт із графічного оформлення KYIV MEDIA WEEK 2018 та інших проектів компанії МРМ (розробка дизайну усіх матеріалів).

**5. Робочий план та терміни реалізації проекту**

Голосуємо дивитися Додаток 1 до Пресектиї заявки.

**6. Цільові аудиторії**

KMW CoProduction Meetings – захід, орієнтований передусім на учасників KMW, професіоналів кіно, незалежно від статусу. Счикується, що просвітливий фах учасників, – пов'язаний з кіновиробництвом.



Можна виокремити наступні сегменти цільової аудиторії:

- українські фахівці кіноіндустрії, які засяжуванні у реалізації спільних проектів з іноземними партнерами;
- українські фахівці кіноіндустрії, які шукають джерела фінансування;
- українські фахівці кінсіндустрії, які можуть надати послуги з виробництва та дистрибуції іноземних кінофільмів та серіалів в Україні;
- українські молоді таланти та визнані фахівці галузі, зацікавлені в індивідуальних консультаціях від іноземних фільммейкерів з багатим портфоліо успішно реалізованих проектів на міжнародному рівні;
- українські та іноземні спонсори, інвестори та меценати, які знайомі з високим кіновиробничим потенціалом України та шукають проекти, які потребують загучення фінансування;

Загальна аудиторія складається у 150 осіб.

## 7. Управління проектом та проектні ризики

Проект KMW CoProduction Meetings повністю забезпечений матеріально-технічною базою, фінансовими та людськими ресурсами. **Ресурси є достатніми для успішної реалізації проекту.**

**Члени проектної команди неодноразово організовували та проводили подібні заходи**, що підтверджено відповідним досвідом усіх членів проектної команди. Зокрема керівництво команди проекту працює на медіа ринку України більше 10 років, провело 8 міжнародних форумів, кілька національних та міжнародних конкурсів та пітчингів проектів (художнього та документального кіно серіалів та телевізійних форматів), більше 100 семінарів та майстер-класів у рамках освітнього напрямку «FILM.UA Факультет». Досвідчена команда добре розуміється на потребах кіноіндустрії, а також знайома майже з усіма її представниками особисто.

**Робочий план є прозорим та зрозумілим**, включає всі етапи підготовки, фактичного проведення заходу та звітування (описова та фінансова частина). До червня 2019 року проектна команда вже досягне попередніх домовленостей з усіма іноземними експертами та підрядниками, що дозволить розпочати активну стадію реалізації проекту з 10 липня 2019 року і встигнути організувати та провести захід на високому рівні у стислі терміни.

На особливу увагу заслуговує питання щодо забезпечення прильоту у Україну запрошеніх іноземних експертів з країн Європи, оскільки для цього необхідно заключити з ними договір про співпрацю та компенсувати витрати на переліт до/з України, трансфер до/з аеропорту, проживання та харчування в м. Києві. Ще один ризик – затримка банківського переказу нерезидентам на кілька місяців, що унеможливить приїзд іноземних фільммейкерів узагалі оскільки вони не зможуть придбати авіаквитки та оплатити проживання в Україні. Ми бачимо **вирішення цієї ситуації** у обранні субпідрядника, який надасть послуги з організації прибуття іноземців на захід в м. Київ та забезпечення їх усім необхідним протягом 4 днів перебування в м. Київ, спеціалізованої агенції з організації підорожей (досягнуто попередніх домовленостей з «КІЙ АВІА»). Зазначена діяльність повністю відповідає основним напрямкам діяльності підрядника, що дозволить ефективно нічого вказаних послуг та забезпечити вчасний приїзд в Україну іноземних експертів, навіть у випадку пізнього переведення грантових коштів УКО на рахунок МРМ, а також інвестувати в економіку України частину грантових коштів, відведену на статті витрати, гов'язні з іноземними експертами.

**З часовим ризиком** безпосередньо пов'язана й співпраця з усіма підрядниками. Існує ймовірність, що послуги зовнішніх підрядників не будуть отримані завчасно (до моменту фактичного проведення заходу у м. Київ). Вирішення цієї ситуації ми бачимо у погодженні та включення у договори з підрядниками пункту про можливість відгермінування оплати послуг у випадку надання від УКФ гарантійного листа про наявність рішення щодо надання фінансової підтримки нашому проекту.

Ще один ризик – **людський фактор**. По-перше відомі та визнані іноземні фільммейкери є затребуваними на міжнародному ринку і у випадку тривалої невизначеності щодо своєї участі у проекті KMW CoProduction Meetings можуть змінити свій робочий графік і запланувати на цей період реалізацію власних проектів, участь у інших заходах та зйомки. По-друге, у випадку непередбачених змін у власних робочих графіках іноземні експерти не зможуть взяти участь у проекті. По-третє **форс-мажор** – хвороби та виникнення непередбачуваних ситуацій особистого характеру. У випадках, пов'язаних з людським фактором, проектна команда **планує** оперативно знайти рівнозначну заміну: запросити колег попередньо затверджених іноземних експертів за рекомендаціями останніх, долучити до проекту гостей-експертів з бази іноземних партнерів та клієнтів KMW. Скористатися неформальними каналами комунікації та запросити експертів з близького стечення організаторів.

**Проект має чіткий план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації**. окрім робочого плану, що додається як обсязковий додаток до заявки (див. Додаток 1), проект має чіткий та детальний внутрішній календарний план проекту (див. Додаток 4), у якому зазначено у які строки та до якої календарної дати повинен бути реалізований той чи інший захід. У внутрішньому КПП відзначається поточний стан кожного етапу проекту та досягнення вчасно чи ні проміжних очікуваних результатів. Відповідальні за моніторинг та оцінку рівня ефективності управління та реалізації проекту – Віктор Ярмошук та Катерина Зубут. Поточний моніторинг здійснює Алла Преловська.

Для оцінки ефективності управління та реалізації проектом використовуються **кількісні методи** (підрахунок кількості осіб, як відвідали захід, кількість індивідуальних зустрічей, проведених консультацій, доповідей та презентацій) та **анкетування** (анкетування учасників KMW CoProduction Meetings з метою виявлення їхньої думки щодо результативності заходу, якості консультації та індивідуальних зустрічей загальної думки щодо обраної тематики заходу, щодо того чи вправдав захід очікування тощо).



## Продовження додатка 1

Аналітичний відділ МРМ протягом 3 років здійснюватиме моніторинг ефективності та відслідковуватиме професійні результати усіх учасників консультацій та індивідуальних зустрічей.

Заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані проекту (див. Додаток 1).

### 8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

*Інформаційний супровід проекту заплановано почати 15 липня 2019 р. та закінчити не раніше 1-4 жовтня 2019 р.*

**Комунікативна стратегія складається з двох частин:**

- інформаційна підтримка та етапі підготовки та проведення проекту
- закріплення та поширення результатів.

Комунікативна стратегія KMW CoProduction Meetings орієнтована на досягнення найбільшої ефективності проекту, полягає в інформуванні та застосуванні в проект професійної аудиторії зі сфери кіновиробництва.

Канали комунікації обрані таким чином, щоб найкращим чином донести інформацію та зацікавити представників індустрії виробництва кіно та серіалів України.

**Канали комунікації:**

1. Пряме електронне листування з потенційними учасниками проекту з бази організаторів (більше 5000 адресатів).
2. Інформування про проект через канали комунікації KMW, в рамках якого планується захід, – інформація в офіційній програмі, розсилки, повідомлення у соціальних мережах, згадування у прес-релізах щодо індустріальної секції фестивалю, друкована сторінка в каталозі індустріальної секції фестивалю.
3. Публікації на офіційному сайті організатора (MPM) українською та англійською мовами.
4. Публікації в ювінному розділі міжнародного форуму KYIV MEDIA WEEK українською та англійською мовами.
5. Публікації на сторінках в соціальній мережі Facebook – офіційна сторінка організатора та сторінка форуму KMW українською та англійською мовами з таргетингом на обрану цільову аудиторію.
6. Прес-релізи для професійної української преси Detector Mecia, «Медіання», «МедіаБізнес», V3L, Content Report, Media Business Reports, «Ліга».
7. Публікації на ресурсах медіа-партнерів – «Медіання», Content Report, Media Business Reports.
8. Індивідуальні зустрічі з представниками продакшенів та великих виробничих компаній щодо можливості участі та цілей проекту.

**Ключові повідомлення на етапі підготовки проекту:**

1. Міжнародна копродукція – пріоритетний напрямок розвитку успішних українських та іноземних продакшн-компаній.
2. Копродукція відкриває можливості для пошуку додаткових джерел фінансування кіновиробництва.
3. Копродукція гарантує кращу якість виконання робіт, застосування передового досвіду у кіновиробництві, ширшу міжнародну дистрибуцію та додаткову комунікативну підтримку заєднанням партнера по копродукції.
4. Продакшн-компанії зацікавлені у наданні послуг субпідряду іноземним кіновиробникам: локації, кастинг, зйомки, візуальні ефекти, пост-продакшн відео та звуку.
5. Найважчим етапом копродукції є пошук іноземного партнера. KMW CoProduction Meetings – місце де можна знайти іноземного партнера для копродукції, не відхидаючи за межі України.
6. Унікальність KMW CoProduction Meetings – індивідуальні зустрічі, консультації, дискусії та неформальне спілкування з іноземними фільммейкерами (потенційними партнерами), презентація власних кінопроектів іноземним фільммейкерам без необхідності віїжджати за межі України.
7. Іноземні експерти KMW CoProduction Meetings – визнані у світі експерти-практики, що вже отримали попередню інформацію про кіновиробничий потенціал, ціни та фінансування в Україні, що забезпечить предметний діалог з українськими продюсерами, режисерами, акторами, сценаристами тощо.
8. Міжнародний успіх проектів у копродукції з Україною – величезний внесок у розвиток національної кіноіндустрії, промоції української кіноіндустрії та національних кіновиробничих компаній на міжнародному ринку. Приклади: фільми «Межа» та «Гарет Джонс».

Окремо передбачено інформування про залученіх іноземних кіновиробників, які приїдуть для пошуку українських партнерів, – їх досвід в міжнародній копродукції, успіхи в прокаті та дистрибуції, цілі компаній. Кожне повідомлення буде містити інформацію про час, дату, місце проведення, умови участі в проекті.

**Лідери думок в професійному середовищі** також є цільовою аудиторією проекту. Зокрема, підтримку проекту в рамках інформаційного супроводу нададуть директор МРМ, виконавчий директор Асоціації «Українська Кіно-Асоціація» Вікторія Ярмошук.

**Комунікативна стратегія для закріплення та поширення результатів** глядає у промоції успішних копродукцій, що можуть скластися в результаті проведення KMW CoProduction Meetings, в Україні та на міжнародному ринку.

Аналітичний відділ МРМ протягом 3 років здійснюватиме моніторинг ефективності та відслідковуватиме професійні результати усіх учасників консультацій та індивідуальних зустрічей. Успішні проекти з KMW CoProduction Meetings отримують інформаційну підтримку від МРМ: на сторінках офіційного веб-сайту компанії у соціальних мережах, в публікаціях періодичних професійних видань МРМ – Content Report та Media Business Reports.



## Продовження додатка 1

Результати KMW CoProduction Meetings будуть відстеженні шляхом анкетування учасників заходу та опубліковані на офіційній сторінці проекту та на сайті організатора. Релізи будуть поширені в професійній українській та міжнародній пресі, зокрема C21 Media, Prensario International, СЕЕТВ, TV Bizz, Detector Media, «Медіаняня», «МедіаБізнес», VGL, Content Report, Media Business Reports, «Ліга».

У разі успішного партнерства сформованого на KMW CoProduction Meetings, що призведе до створення контенту у копродукції, представники/автори будуть запрошенні як спікери на міжнародний форум KYIV MEDIA WEEK 2020.

Інформаційний супровід проекту буде продовжено після фактичного проведення заходу 16-19 вересня. 23-28 вересня – відбудеться інформування щодо результатів проведення заходу, 1-4 жовтня – оголошено про продовження заходу у рамках KMW 2020.

### 9. Сталість проекту

**Інформація щодо результатів проекту буде знаходитися у вільному доступі у мережі Інтернет:** на офіційних сайтах та у соціальних мережах МРМ, КМУ та УКФ що передбачено комунікативною стратегією проекту.

**Сталість проекту** є в пріоритеті для компанії МРМ, оскільки відповідає стратегічним напрямкам та діяльності, тобто спрямована на стимулювання міжнародної копродукції та поширення українського аудіовізуального продукту за кордон.

Можна стверджувати, що **проект вже є сталою та мережеваним**, оскільки є модифікованим предсваженням попередніх форумів CoProduction Meetings, проведених в рамках форумів KYIV MEDIA WEEK кілька років поспіль а також реалізується під брендом KMW. За результатами проекту в рамках KMW 2020 заплановане продовження: інформування про результати проекту, закріплення результатів та підтримка створення нових партнерств. Крім того, у разі успішності партнерства, сформованого на KMW CoProduction Meetings, що призведе до створення контенту у копродукції (фільм серіал тощо), представники/автори будуть запрошенні як спікери на міжнародний фестиваль KYIV MEDIA WEEK 2020.

Компанія МРМ зацікавлена, щоб проведення KMW CoProduction Meetings у рамках офіційної індустріальної програми KMW відбувалося на підставі основі, а також захід проходив не тільки в рамках KMW, а й у рамках інших українських та міжнародних кінофестивалів та кіноринків, оскільки **проект такого формату є життєво необхідним для розвитку української кіноіндустрії.**

### 10. Інша інформація

Просимо дивитися Додаток 3, 4 та 5 до Проектної заяви.



## Декларація добroчесностi та пiдпис керiвника органiзацiї-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного вiдбору проектiв Українського культурного фонду та Інструкцiєю для заявникiв «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ», з вимогами Законiв України «Про авторське право i сумiжнi права», «Про запобiгання корупцiї» та з «Порядком повiдомлення про наявнiсть/viдсутнiсть реального та/або потенцiйного конфлiкту iнтересiв, що виник пiд час органiзацiї конкурсного вiдбору та фiнансування проектiв за пiдтримки Українського культурного фонdu», розумiючи правилi проведення конкурсного вiдбору та вимоги до заявникiв, маючи мотивацiю надати повну та достовiрну iнформацiю щодо запланованого проектu, не перебуваючи у станi конфлiкту iнтересiв у рамках оглошених конкурсiв, та усiєдомлюючи своє вiдповiдальнiсть за неправдивiсть поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицiю моєї органiзацiї до розгляду на фiнансування Українським культурним фондом.

Прiзвище, iм'я та по-батьковi керiвника органiзацiї-заявника (прописом)  
Ярмошук Вiкторiя Володимиривна

Дата заповнення



## Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом пiдписання проектної заявки, вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних» вiд 1 чervня 2010 р. № 2297-У, надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моих ссobistix персональних даних.

Прiзвище, iм'я та по-батьковi керiвника органiзацiї-заявника (прописом)  
Ярмошук Вiкторiя Володимиривна

Прiзвище, iм'я та по-батьковi координатора проектu (прописом)  
Преловська Алла Болодимиривна



Продовження додатка 1

**Додаток 1.**

**РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ**

**KMW CoProduction Meetings**

**Інструкція для заявника:**

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи	Місяць 1 (з 10 липня по 9 серпня)	Місяць 2 (з 10 серпня по 9 вересня)	Місяць 3 (з 10 вересня по 9 жовтня)
<b>Етапи (стадії) реалізації проекту</b>				
<b>1. Підготовчий етап.</b> <b>2. Фактичне проведення заходу.</b> <b>3. Звітування.</b>	<p>Підготовка концепції заходу</p> <p>Формування програми KMW CoProduction Meetings, внесення заходу в офіційну програму KYIV MEDIA WEEK та робота з експертам</p> <p>Погодження підрядників заходу</p> <p>Розробка стилістики заходу</p> <p>Створення сайту</p>	<p>Ярмошук В.В. Удут К.В. Преловська А.В.</p> <p>Ярмошук В.В. Удут К.В. Преловська А.В.</p> <p>ТОВ/ФОП з надання спеціалізованих послуг з організації подорожей та супроводу (для 5 іноземних експертів), ФОП/ТОВ з надання юридичних послуг, ФОП Недоступ</p> <p>Пилипенко М.В. Бірук О. Б</p> <p>ФОП/ТОВ з надання юридичних послуг, ФОП Недоступ, Незалежний зовнішній аудитор (ФОП/ТОВ), Куліков О. С. (ЦПХ), ТОВ/ФОП з надання спеціалізованих послуг з організації подорожей та супроводу, ПАТ «Нові Інжінірингові технології», ТОВ «НРП», ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг, ФОП Луценко, ТОВ «Відео Лайф», ТОВ «КОНКОРД ЦЕНТР», ФОП Пилаєв, ТОВ/ФОП з надання послуг з вантажних перевезень, ФОП Ступак, ФОП Міліцький А.В</p> <p>Пушечнікова Д. С. Преловська А. В. Тараруєва Н. В. Пилипенко М. В. Бірук О. Б</p> <p>Пилипенко М. В. Бірук С. Б Тараруєва Н. В</p> <p>ФОП Пилаєв</p>		



Продовження додатка 1

Деталізація та затвердження промо-плану для соціальних мереж та просування заходу	Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В.	ТОВ/ФОП з надання рекламних послуг	
	ТОВ/ФОП з надання рекламних послуг	Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В.	
Погодження промо-матеріалів та видів друкованої продукції	Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Преловська А. В. Тарааруєва Н. В.	Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Преловська А. В. Тарааруєва Н. В.	
	ТОВ «РОЗЕТКА. ЮА», ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ» ФОП Міліцький А.В.	ТОВ «РОЗЕТКА. ЮА», ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ» ФОП Міліцький А.В.	
Розробка логістичних маршрутів для експертів, логістики матеріалів на заход та після його закінчення		Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В..	
		ТОВ/ФОП з надання спеціалізованих послуг з організації подорожей та супроводу (для 5 іноземних експертів), ТОВ/ФОП з надання послуг з вантажних перевезень ФОП Студак	
Фактичне проведення заходу 16-19 вересня у рамках KYIV MEDIA WEEK у м. Київ			Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В. Тарааруєва Н. В. Пилипенко М. В. Бірук О. Б.
Публічна презентація результатів проекту			Преловська А.В. Бірук О. Б. Тарааруєва Н. В.
Моніторинг поточних результатів проекту, моніторинг та оцінка ефективності управління та реалізації проекту			Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В.
Звітування			Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В. Тарааруєва Н. В. Пилипенко М. В. Бірук О. В. Пущечниковська С.



Продовження додатка 1

				Незалежний зовнішній аудитор (ФОП/ТСВ)
Календарний план проекту	Погодження змістовного наповнення та попередньої програми заходу формування переліку та обрання потенційно цікавих для співпраці іноземних експертів	Ярмошук В. В. Удут К. В. Преловська А. В.		
	Перемовини з іноземними експертами та підписання угоди про співпрацю з іноземними експертами	Ярмошук В. В. Удут К. В. Преловська А. В. Тараєвська Н. В. <b>ФОП/ТОВ з надання юридичних послуг, ФОП Недоступ</b>		
	Затвердження та узгодження фто- та відеоматеріалів виступу іноземних експертів	Ярмошук В. В. Удут К. В. Преловська А. В. Тараєвська Н. В.	Ярмошук В. В. Удут К. В. Преловська А. В. Тараєвська Н. В.	
	Погодження програми заходу	Ярмошук В. В. Удут К. В. Преловська А. В. Тараєвська Н. В.	Ярмошук В. В. Удут К. В. Преловська А. В. Тараєвська Н. В.	
	Внесення заходу в офіційну програму KYIV MEDIA WEEK та робота з експертами	Ярмошук В. В. Удут К. В. Преловська А. В.	Ярмошук В. В. Удут К. В. Преловська А. В.	
	Погодження з підрядниками проекту специфікацій на виконання робіт / послуг є саме : - бронювання квитків; - проживання іноземник експертів; - технічне завдання для фотографа заходу; - логістика іноземних експертів/ логістика ТМЦ; - закупівля носіїв інформації; - зарчування; - погодження таймінгу заходу/періоду оренди та умов; - виготовлення сувенірної продукції та промоційних матеріалів; - виготовлення рекламно-інформаційної продукції; - план просування заходу; - обсяг перекладів інформації - технічне забезпечення заходу (звук/ відео обладнання синхронний переклад ) - розробка та адаптація веб-сторінки; - організація екскурсії для експертів.	Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Тараєвська Н. В.  <b>ФОП/ТОВ з надання юридичних послуг, ФОП Недоступ, Незалежний зовнішній аудитор (ФОП/ТОВ), Куліков О. С. (ЦПХ), ТОВ/ФОП з надання спеціалізованих послуг з організації подорожей та супроводу, ПАТ «Нові Інжинірингові технології», ТОВ «НРП», ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг, ФОП Луценко, ТОВ «Відео Лайф», ТОВ «КОНКОРД ЦЕНТР», ФОП Пилаєв, ТОВ/ФОП з надання послуг з вантажних перевезень, ФОП Стулак, ФОП Міліцький А.В.</b>	Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Тараєвська Н. В.  <b>ФОП/ТОВ з надання юридичних послуг, ФОП Недоступ, Незалежний зовнішній аудитор (ФОП/ТОВ), Куліков О. С. (ЦПХ), ТОВ/ФОП з надання спеціалізованих послуг з організації подорожей та супроводу, ПАТ «Нові Інжинірингові технології», ТОВ «НРП», ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг, ФОП Луценко, ТОВ «Відео Лайф», ТОВ «КОНКОРД ЦЕНТР», ФОП Пилаєв, ТОВ/ФОП з надання послуг з вантажних перевезень, ФОП Стулак, ФОП Міліцький А.В.</b>	
	Підписання договорів з підрядниками	Ярмошук В. В. Пилипенко М. В. Бірук О. Б.	Ярмошук В. В. Пилипенко М. В. Бірук О. Б.	
		ФОП/ТОВ з надання юридичних послуг, ФОП Недоступ, Незалежний зовнішній аудитор (ФОП/ТОВ), Куліков О. С. (ЦПХ), ТОВ/ФОП з надання спеціалізованих послуг з організації подорожей та супроводу, ПАТ «Нові Інжинірингові технології».	ФОП/ТОВ з надання юридичних послуг, ФОП Недоступ, Незалежний зовнішній аудитор (ФОП/ТОВ), Куліков О. С. (ЦПХ), ТОВ/ФОП з надання спеціалізованих послуг з організації подорожей та супроводу, ПАТ «Нові Інжинірингові технології».	



Ідентифікаційний  
код 33998086

Продовження додатка 1

	ТОВ «НРП», ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг, ФОП Луценко, ТОВ «Відео Лайф», ТОВ «КОНКОРД ЦЕНТР», ФОП Пилаєв, ТОВ/ФОП з надання послуг з вантажних перевезень, ФОП Ступак, ФОП Міліцький А. В.	ТОВ «НРП», ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг, ФСП Луценко, ТОВ «Відео Лайф», ТОВ «КОНКОРД ЦЕНТР», ФСП Гилаєв, ТОВ/ФОП з надання послуг з вантажних перевезень, ФОП Ступак, ФОП Міліцький А. В.	
Створення сайту	Пушечнікова Д. С Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Преловська А. В. ФОП Пилаєв	Пушечнікова Д. С Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Преловська А. В. ФОП Пилаєв	
Написання та переклад текстів	Бірук О. Б. Пилипенко М. В. ФОП Луценко	Бірук О. Б. Пилипенко М. В. ФОП Луценко	Бірук С. Б Пилипенко М. В. ФОГ Луценко
Погодження дизайну макетів та роздаткової продукції / бренерів для соціальних мереж	Пушечнікова Д. С Преловська А. В. Тараравєва Н. В ТОВ/ФОП з надання послуг з вантажних перевезень, ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ФОП Міліцький А. В.	Пушечнікова Д. С Преловська А. В. Тараравєва Н. В ТОВ/ФОП з надання послуг з вантажних перевезень, ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ФОП Міліцький А. В.	
Наповнення сайту контентом	Бірук О. Б. Тараравєва Н. В Преловська А. В. ФОП Пилаєв	Бірук С. Б. Тараравєва Н. В Преловська А. В. ФОП Пилаєв	
Запуск сайту заходу		Бірук С. Б. Пилипенко М. В. ФОП Пилаєв	
Відкриття реєстрації на веб-сайті заходу		Преловська А. В Бірук С. Б. Тараравєва Н. В. ФОП Пилаєв	
Проведення промо-кампаній: погодження календарного плану, тематики повідомлень для різних каналів комунікації Проведення інформаційного супроводу проекту	Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Преловська А. В.	Пилипенко М. В. Бірук С. Б. Преловська А. В	Пилипенко М. В Бірук О. Б. Яромщук В. В. Удут К. В. Преловська А. В.
Просування заходу, реагування промо-компанії у соціальних мережах		ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг. Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat, «Медіаняня», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Liga.net, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство України з питань кіно	ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг. Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat, «Медіаняня», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Liga.net, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство України з питань кіно
		ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг. Facebook ресурси: Офіційна сторінка «КМУ», «Медіаняня»	ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг. Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat, «Медіаняня», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Liga.net, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство України з питань кіно

Засновник  
АГЕНТСТВО  
МЕДІА РЕСУРСИ  
МЕНЕДЖМЕНТ  
Ідентифікаційний  
код 32998086

Продовження додатка 1

		<p>«Детектор Медіа»,      «Українська      Кіноасоціація»,      «Рекламастер»      «Букви»      «Державне агентство      України з питань кіно»</p> <p>Преловська А. В.      Бірук О. Б.      Тарапуєва Н. В.</p>	<p>«Медіа Бізнес»,      Mediasat,      «Медіання»      «Детектор Медіа»,      VGL Cinema, «День»,      «Фокус», Ліга нет,      Всеукраїнський      журнал «Дипломат»,      Державне агентство      України з питань кіно</p> <p>Бірук О. Б      Тарапуєва Н. В</p>
		<p>Преловська А. В.      Бірук О. Б      Тарапуєва Н. В.</p>	<p>Преловська А.В.      Бірук О. Б      Тарапуєва Н. В.</p>
		<p>ТОВ/ФОП з надання      рекламичних послуг,      Інформаційні ресурси:      Офіційна сторінка KMW,      Портал UA TV,      Еспресо ТВ,      Mediasat,      «Медіа Бізнес»,      «Медіання»,      «Детектор Медіа»,      «Рекламастер»      «VGL Cinema»,      «Фокус», «Ліга.нет»,      Всеукраїнський журнал      «Дипломат»,      Державне агентство      України з питань кіно      «BoiTB»</p>	<p>ТОВ/ФОП з надання      рекламичних послуг,      Інформаційні      ресурси:      Офіційна сторінка      KMW,      Портал UA TV,      Еспресо ТВ,      Mediasat,      «Медіа Бізнес»,      «Медіання»      «Детектор Медіа»,      «Рекламастер»      «VGL Cinema»,      «Фокус», «Ліга.нет»,      Всеукраїнський      журнал «Дипломат»,      Державне агентство      України з питань кіно      «BoiTB»</p>
	<p>Анонси у ЗМІ/прес-релізи,      публікації щодо проведення      заходу</p>		
	<p>Розробка макетів: буклету /      флешок / сумок / прапорців /      друкованої продукції / банерів /      ролл-ап конструкцій:</p>	<p>ТОВ «РЕКЛАМНО-      ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ      РЕЗАЛТ Україна»      Приватне підприємство      «ФІРМА «ВЕТАЛ»      ФОП Міліцький А.В</p> <p>Пушечн кова Д. С.      Пилипенко М. В.      Бірук О. Б.      Преловська А. В.</p>	<p>ТОВ «РЕКЛАМНО-      ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ      РЕЗАЛТ Україна»      Приватне підприємство      «ФІРМА «ВЕТАЛ»      ФОП Міліцький А.В.</p> <p>Пушечн кова Д. С.      Пилипенко М. В.      Бірук С. Б.      Преловська А. В</p>
	<p>Виготовлення сувенірної      продукції та рекламно-      інформаційних матеріалів а      саме: буклетів / флешок / сумок /      прапорців / друкованої продукції /      банерів / ролл-ап конструкцій</p>	<p>Пушечн кова Д. С.      Пилипенко М. В.      Бірук О. Б.</p> <p>ТОВ «РЕКЛАМНО-      ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ      РЕЗАЛТ Україна»      Приватне підприємство      «ФІРМА «ВЕТАЛ»</p>	<p>Пушечн кова Д. С.      Пилипенко М. В.      Бірук С. Б.</p> <p>ТОВ «РЕКЛАМНО-      ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ      РЕЗАЛТ Україна»      Приватне підприємство      «ФІРМА «ВЕТАЛ»</p>
	<p>Остаточне затвердження      логістичних маршрутів для      іноземних експертів та логістики      рекламно-інформаційних      матеріалів</p>		<p>Пилипенко М. В.      Бірук С. Б.      Преловська А. В.</p> <p>ТОВ/ФОП з надання      спеціалізованих послуг з      організації подорожей та      супроводу (для 5      іноземних експертів)      ФОП Ступак,</p> <p>ТОВ/ФОП з надання      послуг з вантажних      перевезень,</p>
	<p>Розсилка інформації про захід      потенційним партнерам та      учасникам заходів подібного      формату</p>	<p>Преловська А.В.      Бірук С. Б.      Тарапуєва Н. В.</p>	<p>ТОВ/ФОП з надання      рекламичних послуг,</p>



Прес-координатор  
 Адміністратор

Продовження додатка 1

	Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус» Ліга.net, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство України з питань кіно	
Фактичне проведення заходу 16- 19 вересня у рамках KMW у м Київ	Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В. Таращєва Н. В. Пилипенко М. В Бірук О. Б.	ТОВ ФОП з надання спецалізованих послуг з організації подорожей та супроводу (для 5 наземних експертів) Куліков О. С. (ЦПХ), ПАТ «Нові інженірингові технології», ТОВ ФОП з надання рекламних послуг, ФОП Ступак, ТОВ «Відео Лайф», ТОВ «КОНКОРД ЦЕНТР».
Розсылка інформації про захід учасникам майбутніх заходів підібного формату	Преловська А.В. Бірук С. Б. Таращєва Н. В.	ТОВ/ФОП з надання рекламних послуг, Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус» Ліга.net, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство України з питань кіно
Прес-реліз та публікації на офіційних сайтах та сторінках у соціальних мережах KMW CoProduction Meetings, MPM, СМКФ та KMW.	Преловська А.В. Бірук С. Б. Таращєва Н. В.	Преловська А.В Бірук О. Б Таращєва Н. В
Моніторинг поточних результатів проекту, моніторинг та оцінка ефективності управління та реалізації проекту	Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В	Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В.
Підготовка фінансового звіту		Ярмошук В. В. Удut К. В. Преловська А. В. Таращєва Н. В. Пилипенко М. В Бірук О. ВАЦІННЕ Пушечникова Д. С.



Продовження додатка 1

			ФОГ Недоступ. Незалежний зовнішній аудитор (ТОВ/ФОП)
Підготовка змістового звіту			Ярмоцьук В.Б. Удут К.В. Преловська А.В. Тараруєва Н.В. Пилипенко М.В. Бірук О.Б. Пушечнікова Д.С.
Учасники команди, що відповідали за реалізацію проекту згідно КПП	<p>Підготовка концепції заходу: Ярмоцьук В. В. Удут К. В. Преловська А. В.</p> <p>Формування програми заходу, внесення заходу в офіційну програму KYIV MEDIA WEEK та робота з експертами: Ярмоцьук В. В. Удут К. В. Преловська А. В.</p> <p>Погодження підрядників заходу: Пилипенко М.В. Бірук О. Б.</p> <p>Розробка стилістики заходу: Пушечнікова Д. С Преловська А. В. Тараруєва Н. В. Пилипенко М. В. Бірук О. Б.</p> <p>Створення сайту: Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Тараруєва Н. В</p> <p>Деталізація та затвердження промс плану для соціальних мереж та просування заходу: Ярмоцьук В. В. Удут К. В. Преловська А. В.</p> <p>Погодження промо матеріалів та видів друкованої продукції: Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Преловська А. В. Тараруєва Н. В.</p> <p>Розробка логістичних маршрутів для гостей та команди заходу: Пилипенко М. В. Бірук О. Б Ярмоцьук В .В. Удут К. В. Преловська А. В.</p> <p>Фактичне проведення заходу 16-19 вересня рамках KMW у м. Київ: Ярмоцьук В .В. Удут К. В. Преловська А. В. Тараруєва Н. В Пилипенко М. В. Бірук О. Б</p> <p>Публічна презентація результатів проекту: Преловська А.В. Бірук О. Б. Тараруєва Н. В.</p> <p>Моніторинг поточних результатів проекту, монітинг та оцінка ефективності управління та реалізації проекту: Ярмоцьук В .В. Удут К. В.</p>		



Продовження додатка 1

Преловська А. В Звітування: Ярмошук В.В. Удут К. В. Преловська А. В Тааруєва Н. В Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Пушечнікова Д. С.			
Інформаційна стратегія втілення проекту	Деталізація та затвердження стратегії та календарного промо плану з реалізації інформаційного супроводу та комунікативної стратегії KMW CoProduction Meetings	Ярмошук В.В. Удут К. В. Преловська А. В. Тааруєва Н. В Пилипенко М. В. Бірук О. Б. Пушечнікова Д. С.	
Реалізація інформаційного супроводу проекту KMW CoProduction Meetings		ФОП Пилаєв, ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ТОВ/ФОП з надання реклами посуг, Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat, «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Ліга.нет, Державне агентство кіно	Бірук О. Б Преловська А. В. Тааруєва Н. В
Інформування про KMW CoProduction Meetings, - через канали комунікації KMW		ФСП Гилаєв, ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РЕЗАЛТ Україна», Приватне підприємство «ФІРМА «ВЕТАЛ», ТОВ/ФОП з надання реклами посуг, Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat, «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Ліга.нет, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство кіноагенство з питань кіно	Бірук О. Б Преловська А. В. Тааруєва Н. В
Публікації на офіційних сайтах партнерів KMW CoProduction Meetings		ТОВ «Інформаційне агентство» Медіа Ресурси Менеджмент»  Преловська А.В. Бірук О. Б Тааруєва Н. В.	ТОВ «Інформаційне агентство» Медіа Ресурси Менеджмент»  Преловська А.В. Бірук О. Б Тааруєва Н. В.
		Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat, «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Ліга.нет, Державне	Інформаційні ресурси: «Медіа Бізнес», Mediasat, «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Ліга.нет, Державне

Ідентифікаційний код 33998086

МЕНЕДЖЕР

Продовження додатка 1

		агентство кіноагенство з питань кіно	«Фокус», Ліга.нет, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство кіноагенство з питань кіно
	Публікації на сторінках партнерів в соціальній мережі Facebook з подальшим просуванням інформації про захід на цільову аудиторію KMW CoProduction Meetings	ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг	ТОВ/ФОП з надання рекламичних послуг
		Бірук С. Б Тараруєва Н. В	Бірук С. Б Тараруєва Н. В.
	Розсилка прес-релізів для професійної української преси	Прелєвська А.В. Бірук С. Б Тараруєва Н. В	Прелєвська А.В. Бірук С. Б Тараруєва Н. В.
		Інформаційні ресурси: «Медіа Бзнес», Mediasat, «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Ліга.нет, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство кіноагенство з питань кіно	Інформаційні ресурси: «Медіа Бзнес», Mediasat, «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Ліга.нет, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство кіноагенство з питань кіно
Публічна презентація результатів проекту	Розсилка інформації потенційним партнерам та учасникам майбутніх заходів подібного формату	Прелєвська А.В. Бірук С. Б. Тараруєва Н. В.	
	Прес-реліз та публікації на офіційних сайтах та сторінках у соціальних мережах KMW CoProduction Meetings MPM, KMW	Прелєвська А.В. Бірук С. Б. Тараруєва Н. В.	Грелєвська А.В. Бірук С. Б. Тараруєва Н. В.
		ТОВ «Український кінофестиваль» (KMW), Інформаційні ресурси: «Медіа Бзнес», Mediasat, «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Ліга.нет, Державне агентство кіноагенство з питань кіно	ТОВ «Український кінофестиваль» (KMW), Інформаційні ресурси: «Медіа Бзнес», Mediasat, «Медіання», «Детектор Медіа», VGL Cinema, «День», «Фокус», Ліга.нет, Всеукраїнський журнал «Дипломат», Державне агентство кіноагенство з питань кіно
Етап підготовка та звітування	Підготовка фінансового звіту		Ярмоцук В. В. Удут К. В. Прелєвська А. В. Тараруєва Н. В. Гилигенко М. В. Бірук С. Б. Гушачікова Д. С. ФОП/ТОВ з надання юридичних послуг, ФОП Недоступ Незалежний зовнішній аудитор (ТОВ/ФОП)
	Підготовка змістового звіту		Ярмоцук В. В. Удут К. В. Прелєвська А. В. Тараруєва Н. В. Гилигенко М. В. Бірук С. Б. Гушачікова Д. С.



**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток № 6  
до Договору про надання гранту  
№МУ6від\_10 липня 2019 р.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційне агентство "Медіа Ресурси Менеджмент"  
Назва проекту: KMW CoProduction Meetings

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ</b>			
1	Український культурний фонд	100%	845 684,06
2	Співфінансування* :	0%	-
2.1.	Кошти організацій-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів	-	
2.3.	Кошти інших інституційних донорів (Держконо)		
2.4.	Кошти приватних донорів	-	
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
	<b>Всього</b>	<b>100%</b>	<b>845 684,06</b>



Іван В. Іванов

Назва заявника. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційне агентство "Медіа Ресурси Менеджмент"							
Назва проекту: KMW CoProduction Meetings							
Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ		Загальна планована сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)	
				Планові витрати відповідно до заяви	кількість/їле рід	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=4*5)
Стовпці:	1	2	3	4	5	6	16
Розділ:	II	Витрати:					17
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди					
Стаття:	1.1	Гонорари		-	-	-	-
Пункт:	а	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-
Пункт:	б	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-
Пункт:	в	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців	-	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":</b>							
Підрозділ:	2	Оплата праці					
Стаття:	2.1	Штатні працівники		18,00	35 865,00	107 595,00	
Пункт:	а	Ярмошук Вікторія Володимирівна, директор, премія за посадовому роботу над проектом	місяців	3,00	7 396,00	22 188,00	22 188,00
Пункт:	б	Удуг Катерина Василівна, заступник директора, премія за понаднормову роботу над проектом	місяців	3,00	6 570,00	19 710,00	19 710,00
Пункт:	в	Преловська Алла Володимирівна, головний керівник проектів, премія за понаднормову роботу над проектом	місця	3,00	5 763,00	17 209,00	17 209,00
Пункт:	г	Твардукова Інна Вікторівна, помічник головного керівника проектів, премія за понаднормову роботу над проектом	місяців	3,00	3 323,00	9 969,00	9 969,00



Сергій В. Б.



Ідентифікаційний  
код 33998086

Пункт:	<b>Д</b>	Пилипенко Марія Владиславівна, керівник проектів, премія за понаднормову роботу над проектом Брук Олександра Богданівна,	місяців 3,00	4 956,00	14 868,00	<b>14 868,00</b>	Проектний менеджер відповідальний за пошук, підписання угод та комунікацію з підрядниками 0,37 посадового окладу
Пункт:	<b>е</b>	Гущенікова Дар'я Сергіївна, дизайнер графічних робіт, премія за понаднормову роботу над проектом	місяців 3,00	4 361,00	13 083,00	<b>13 083,00</b>	Менеджер зі зв'язків з громадськістю проекту 0,24 посадового окладу
Пункт:	<b>е</b>	Гущенікова Дар'я Сергіївна, дизайнер графічних робіт, премія за понаднормову роботу над проектом	місяців 3,00	3 496,00	10 488,00	<b>10 488,00</b>	До обов'язків дизайнера буде входити: 1)Розробка дизайну/стилістики загального вигляду KMW CoProduction Meetings; 2)Рафінна адаптація макетів (Інтеграція макету KMW CoProduction Meetings у загальний дизайн заходу KMW); 3)Розробка дизайну заставок для екранів, у залах де буде проводитись презентація та індивідуальні зустрічі; 4)Адаптація дизайну KMW CoProduction Meetings для виготовлення флаш- накопичувачі з логотипом заходу; 5)Розробка/верстка/підготовка до друку/ художнє оформлення буклетів KMW CoProduction Meetings; 6)Розробка/верстка/підготовка до друку/ художнє оформлення брошуру KMW CoProduction Meetings; 7)Верстка/підготовка до друку/ художнє оформлення/банеру з символікою KMW CoProduction Meetings; 8)Адаптація загальній стилістики заходи для розробки Макету пропорців з символікою KMW CoProduction Meetings; 9)Розробка/верстка/підготовка до друку/ художнє оформлення інших роздаткових матеріалів для заходу KMW CoProduction Meetings (виготовлення сумок, з художнім оформленням). 10)Розробка/підготовка макетів для промо-компанії заходу, а саме: розсилок електронною поштою, банерної реклами у соціальних мережах/ адаптація макетів для 3M пліт та тканин виготовлені партнерів; 11)Підготовка графічних матеріалів для пост-промо KMW CoProduction Meetings; 12)Ілюмографія у пілготовій художнього оформлення залу та інше 0,19 посадового окладу
Стаття:	<b>2.2</b>	<b>За трудовими договарами</b>	-	-	-	<b>-</b>	
Пункт:	<b>а</b>	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	<b>-</b>	
Пункт:	<b>б</b>	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	<b>-</b>	
Пункт:	<b>в</b>	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	<b>-</b>	
Стаття:	<b>2.3</b>	<b>За договорами ЦПХ</b>	6,00	1 863,35	<b>11 180,12</b>	<b>11 180,12</b>	
Пункт:	<b>а</b>	Куліков Олександр Сергійович фотограф	години 6,00	1 863,35	11 180,12	<b>11 180,12</b>	Вартість робіт/послуг фотографа/ Розраховано виходячи з программи заходу: 18/09 - 4 години, фотограф працює за настільним графіком 2-3 години зйомка презентації, 1 година зйомка недорігального склування за кавою. 10/09 2 години, фотограф здійснює зйомку фудів/удаульних зустрічей учасників з експертами. * "ФОТОГРАФ ГОДІВЛЯНИЙ" Фотограф передаст речі з обробленням у високій якості) та право на їх використання

  
  
 ідентифікаційний  
 код 33998080  
 ФотоБондів  
 С.Н.С.  
 Куліков  
 О.С.  
 Фотограф  
 Годівляний  
 ФОТОГРАФ ГОДІВЛЯНИЙ  
 ФОТОГРАФ ГОДІВЛЯНИЙ

Пункт:	б					-	-
Пункт:	в					-	-
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці".							
Підрозділ	3	Соціальні внески					
Статя:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	27,00	8 300,24	26 130,53	26 130,53
Пункт:	а	Ярмошук Вікторія Володимирівна, директор	місяців	3,00	1 627,12	4 881,36	4 881,36
Пункт:	б	Удуг Катерина Василівна, заступник директора	місяців	3,00	1 445,40	4 336,20	4 336,20
Пункт:	в	Преполовська Алла Володимирівна, головний керівник проектів	місяців	3,00	1 267,86	3 803,58	3 803,58
Пункт:	г	Таращуха Інна Вікторівна, помічник головного керівника	місяців	3,00	731,06	2 193,18	2 193,18
Пункт:	д	Пилипенко Марія Владиславівна, керівник проектів	місяців	3,00	1 090,32	3 270,96	3 270,96
Пункт:	е	Бірук Олесяндра Богданівна, провідний менеджер із зв'язків з громадськістю	місяців	3,00	959,42	2 878,26	2 878,26
Пункт:	е	Гущенчикова Дар'я Сергіївна, дизайнєр графічних робіт	місяців	3,00	769,12	2 307,36	2 307,36
Пункт:	ж	Куліков Олександр Сергійович, фотограф	година	6,00	409,94	2 459,63	2 459,63
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески".			місяців	54,00	16 600,48	26 130,53	26 130,53
Розділ:	4	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)					
Статя:	4.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)					
Пункт:	а						
Пункт:	б						
Статя:	4.2	Вартість проживання (для штатних працівників)					
Пункт:	а						
Пункт:	б						
Пункт.	в						
Статя:	4.3	Добові (для штатних працівників)					
Пункт:	а						
Пункт:	б						
Всього по підрозділу 4 "Витратами пов'язані з видільними".							



Софія-Система  
Інформаційно-аналітичний центр МОН України

документообробка  
код 33998003  
Софія-Система

Підрозділ	<b>5</b>	Обладнання і нематеріальні активи					
Стаття:	<b>5.1</b>	<b>Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для експлуатації його при реалізації проекту</b>					
Пункт:	<b>a</b>	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	ІІТ				
Пункт:	<b>b</b>	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Пункт:	<b>c</b>	Найменування йнвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	ІІТ.				
Стаття:	<b>5.2</b>	<b>Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для експлуатації їх при реалізації проекту згантримувача</b>					
Пункт:	<b>a</b>	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)					
Пункт:	<b>b</b>	Право використання (ліцензія)					
Пункт:	<b>c</b>	Інші нематеріальні активи					
<b>Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":</b>							
Підрозділ	<b>6</b>	Витрати пов'язані з орендою					
Стаття:	<b>6.1</b>	<b>Оренда приміщення</b>	8,00	10 373,34	41 493,38	41 493,38	18/09 у залі Ballroom з 16:00 заплановано:
Пункт:	<b>a</b>	Готель "Nuatt Regency", за адресою: вулиця Алли Тарасової, 5. Конференц зала Paris, квадратура: 371 м2, 4 години, місткість до 200 осб.	години	6 280,31	25 121,25	25 121,25	- 2-х годинна презентація проектів та доповідей іноземних експертів в рамках проекту KMW CoProduction Meetings;
Стаття:	<b>b</b>	<b>Оренда техніки, інструменту</b>	20,00	25 730,69	44 096,69	44 096,69	- 1 година відведена на дискусію між українськими та іноземними представниками кіноіндустрії;
Пункт:	<b>a</b>	Відеостійка на базі плазмових модулів, Опін ОРМ-4250R, ORION OLM-5520 FULL-HD LCD LCD панель Sharp 60	дні	1	8648,69	8 648,69	- замішок часу - це перерва на каву та неформальне спілкування між учасниками та експертами заходу.



Сергій Кіс

Пункт:	<b>б</b>	LCD панелі з діагоналлю 55-60 дюймів для дублювання зображення з головного екрану заходу, 1 день, 2 одиниці	од	2	2160,00	4320,00	4 320,00
Пункт:	<b>г</b>	LCD панель - підказчик з діагоналлю 40 дюймів, на панель будуть виведитись презентації колишніх експертів, 1 день, 1 одиниця	од	1	720,00	720,00	Обладнання буде використовуватись 18/09 під час 2-х годинної презентації проектів та доповідей іноземних експертів, в рамках KMW CoProduction Meetings.
Пункт:	<b>д</b>	Послуги з технічного обслуговування заходу: відео-інженер, 1 день (18 вересня), 4 години	дні	1	3000,00	3000,00	
Пункт:	<b>е</b>	Відеопульт Камер vr-747, 1 день, 1 одиниця	од	1	5400,00	5400,00	5 400,00
Пункт:	<b>ж</b>	Послуги з монтажу/демонтажу відеообладнання, стін, LCD панелей, людини, 2 послуги (монтаж та демонтаж)	люд./послуга	4	1920,00	7680,00	7 680,00
Пункт:	<b>з</b>	Оренда стійок для LCD панелей 55-60 дюймів (2 одиниці, 2 дні)	дні/од.	4	240,00	960,00	960,00
Пункт:	<b>а</b>	Послуги з розведення комутації на території локації (HDMI-кабелі та подвійжувачі)	послуга	2	600,00	1200,00	1 200,00
Стаття:	<b>6.3</b>	Послуги оренди обладнання для синхронного перекладу					
Пункт:	<b>з</b>	Оренда обладнання для синхронного перекладу, оренда звукопідсилюючого обладнання, обслуговування кваліфікованим персоналом	години	1	3042,00	12168,00	12 168,00
Стаття:	<b>6.3</b>	<b>Оренда транспорту</b>		<b>6,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>
Пункт:	<b>а</b>	Оренда мікроавтобуса на 4 години, маршрут: Iuatt Regency (локалізація проведення KMW CoProduction Meetings — Труханів остров — локація проведення KMW CoProduction Meetings) Труханів остров — гелікоптерна база.	години	4,00	720,00	2 880,00	2 880,00

Транспорт для перевезення іноземних експертів на екскурсію в Чорнобиль. Розрахунок:  
1 рейс = 2 години - це 1 година поїздки по місту, 1 година на подачу авто. Всього необхідно 2 рейси по 2 години.



Сергій Григорович  
Григорій Іванович

Пункт:	6	Оренда вантажного автомобіля для перевезення усіх рекламно-інформаційних матеріалів з офісу компанії на місце фактичного проведення заходу, і після його завершення назад в офіс компанії Маршрут: мул. Закревська, 4 кім 22 - мул. Алли Тарасової 5 - вул. Закревського 22	послуга	2,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
Пункт:	7	Транспорт витрати підрядника з оренди технічного обладнання	послуга	2,00	2 160,00	4 320,00	4 320,00
Статя:	6.4	<b>Оренда сценічно-постановочних засобів</b>		-	-	-	-
Пункт:	а	Ізаймоування (з дотацією на технічних характеристиках)		-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних хактеристик)		-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування (з деталізацією технічних хактеристик)		-	-	-	-
Статя:	6.5	<b>Інші обсяги оренди</b>		-	-	-	-
Пункт:	а	Наименування (з деталізацією технічних характеристик)		-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		-	-	-	-
<b>Всього по підрозділу 6 "Витрати по'язні з орендою":</b>				34,00	39 324,03	97 790,07	97 790,07
Підрозділ	7	Витрати на харчування та напої					
Статя:	7.1	<b>Вид харчування або назава заходу або сніданок/обід/вечеря/кафе-брейк тощо</b>		250,00	200,00	25 000,00	25 000,00
Пункт:	а	Кава-брейк на 150 осіб на території Hyatt Regency	чол.	150,00	100,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	б	Кава-брейк на 100 осіб на території Hyatt Regency	чол.	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	в	Послуги з харчування (зазначенним кількості осіб на заході)	чол			-	-
<b>Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":</b>				250,00	200,00	25 000,00	25 000,00



*ПІДПИС*  
*Іван Семенович Кіріченко*

<b>Підрозділ</b>	<b>8</b>	<b>Матеріальні витрати</b>						
<b>Стаття:</b>	<b>8.1</b>	<b>Основні матеріали та сировина</b>						
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	<b>Найменування</b>	шт.					
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	<b>Найменування</b>	шт.					
<b>Пункт:</b>	<b>в</b>	<b>Найменування</b>	шт.					
<b>Статя:</b>	<b>8.2</b>	<b>Носії, накопичувачі</b>						
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	Флеш-накопичувачі з логотипом заходу (Kingston DataTraveler 100 G3 32GB USB 3.0 (DT100G3/32GB))	шт.	151,00	2 150,00	30 460,00	30 460,00	
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	Вінчестери, Transcend StoreJet 25M3S, 1TB	шт.	1,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	
<b>Пункт:</b>	<b>в</b>	Ізімпульсний	шт.					
<b>Стаття:</b>	<b>8.3</b>	<b>Інші матеріальні затрати</b>						
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	<b>Найменування</b>	шт					
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	<b>Найменування</b>	шт.					
<b>Пункт:</b>	<b>в</b>	<b>Найменування</b>	шт.					
<b>Всього по підрозділу 8 "Матеріальні затрати":</b>								
<b>Підрозділ</b>	<b>9</b>	<b>Поліграфічні послуги</b>						
<b>Стаття:</b>	<b>9.1</b>	<b>Послуги із екоготовлення:</b>						
<b>Пункт:</b>	<b>а</b>	Виготовлення макетів	шт.	352,00	5 089,00	32 730,00	32 730,00	
<b>Пункт:</b>	<b>б</b>	Нанесення логотопів	шт.					
<b>Пункт:</b>	<b>в</b>	Друк брошуру	шт.					
<b>Пункт:</b>	<b>г</b>	Друк буклетів КМВ CoProduction Meetings (формат А4, 32-Ма фальцами гофвертикальні, 4+4, щільність паперу - 200 г )	шт.	150,00	14,00	2 100,00	2 100,00	
<b>Пункт:</b>	<b>д</b>	Друк лінійок	шт.					
<b>Пункт:</b>	<b>е</b>	Друк плакатів	шт.					
<b>Пункт:</b>	<b>ж</b>	Друк банеру КМВ CoProduction Meetings, без металевої конструкції: фіз. розмір - 300x220 см, матеріал - вініл, 4+0 (кількість кольорів на макеті)	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>Пункт:</b>	<b>ж</b>	Виготовлення банеру з металевою конструкцією: фіз. розмір - 80x200 см, матеріал - вініл, 4+0 (кількість кольорів на макеті). Конструкція 1400 грн + друк банера 480 грн. Банери будуть <b>п'ятисторонні</b> (з обидвох сторін та з обох сторін зсередини) з <b>алюмінієвим</b> профілем.	шт.	1,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	



Відповідь  
Відповідь

Пункт:	3	Друк інших роздаткових матеріалів (виготовлення СУМОК, матеріал - джинс, фіз. розмір - 35x40х8 см, задруківка А4)	шт.	150,00	160,00	24 000,00	24 000,00
Пункт:	и	Послуги копірайтера	шт.	-	-	-	-
Пункт:	i	Інші поліграфічні послуги по проекту KMW CoProduction Meetings (пропорці на підставках: фіз. розмір абардруч, 4+0 друк, підставка: білий копір, матеріал - пластик)	шт.	50,00	35,00	1 750,00	1 750,00
<b>Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":</b>							
Підрозділ	10	Послуги з просування					
Пункт:	a	фото-, відеофіксація			-	-	-
Пункт:	b	рекламні вигляди			-	-	-
Пункт:	v	SMM, SO (SEO) (витрати на просування заходу у соціальних мережах - оплата специальних промо- кампаній у Facebook та Instagram, по 2 промо-кампанії на тиждень)	промо-кампанії	8	3 200,00	25 600,00	25 600,00
Пункт:	г	Послуги з редагування/коректури пресскітегрії скріптур (дизайнерське оформлення, верстка презентацій у форматі jpg)	послуга	5,00	1 100,00	5 500,00	5 500,00
<b>Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":</b>							
Підрозділ	11	Створення web-ресурсу					
Пункт:	a	Витрати зі створення сайту заходу	сайт	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Пункт:	b	Витрати з обслуговування сайту			-	-	-

Вартість зі створення сайту складається з:

- вартисть домену (ім'я сайту);
- написання технічного завдання технічними спеціалістами;
- створення тестової верстки сайту (усіх сторінок);
- веб-дизайн всіх елементів сайту та інтеграція макетів на сайті;
- створення нових сторінок/елементів за необхідностю (слайдерів /попапів) на сторінці сайту;
- розробка технічного плану реєстрації участника заходу (від моменту відвидування до моменту підтвердження листа, що учасник зареєстрований);
- тестування функціональності реєстрації та відповідної верстки сайту;
- тестування та фрікьювання сайту;



<b>Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":</b>				1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Підрозділ	12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т. ч. на електронних носіях інформації					
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних	шт		-	-	
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальник, інформаційник	шт		-	-	
Всього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т. ч. на електронних носіях інформації"				-	-	-	
Підрозділ	13	Послуги з перекладу					
Пункт:	а	Послуги з синхронного перекладу 18 години, 3 години, 2 години 2 години і перекладу	години	2	3 375,00	6 750,00	6 750,00
Пункт:	б	Послуги послідовного перекладу для 6 охопленої, 5 порокладачів із 1 години, 19 вересня	години/послуга	20	1 470,00	29 400,00	29 400,00
Пункт:	в	Письмовий переклад сторінка	сторінка	100	300,00	30 000,00	30 000,00
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":				122,00	5 145,00	66 150,00	66 150,00
Підрозділ	14	Адміністративні витрати					
Пункт:	а	Бухгалтерські послуги (повний супровід проекту протягом 3 міс., включаючи етапи укладання договорів з підрядниками та звітування, розстратцію іюзміцій як платників податків в Україні)	послуга	1,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Пункт:	б	Юридичні послуги	послуга	1,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
		Повний юридичний супровід проекту протягом 3 міс., включаючи стап звітування	міс.	3,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00
		Повний супровід процесу укладання договорів з українськими підрядниками	міс.	3,00	6 000,00	18 000,00	18 000,00
		Послуги нотаріусу з укладання довіреностей, які надаватимуть право юристу проекту виступати у податковій від імені кожного з 5 іноземних експертів	довіреність	5,00	1 200,00	6 000,00	6 000,00



*Сергій Кобзарь*

		послуги з отримання ідентифікаційного номеру для кожного з 5 іноземних експертів у податковій інспекції	послуга	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Пункт:	в	Аудиторські послуги	послуга	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Пункт:	г	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)					
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":		послуга	3,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Підрозділ 14. Інші прямі витрати							
Стаття:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-
Стаття:	14.2	Витрати на послуги страхування		-	-	-	-
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-
Стаття:	14.3	Відаєнні послуги		-	-	-	-
Пункт:	а	Послуги коректора	екземпляр	-	-	-	-
Пункт:	б	Послуги верстки	екземпляр	-	-	-	-
Пункт:	в	Друк книж	екземпляр	-	-	-	-
Пункт:	г	Друк журналь	екземпляр	-	-	-	-
Пункт:	д	Інші витрати (вказати підану послугу)	екземпляр	-	-	-	-
Стаття:	14.4	Інші прямі витрати	послуга	2,00	298 548,34	298 548,34	298 548,34
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)		-	-	-	-
Пункт:	б	Послуги Інтернет (вказати період)		-	-	-	-
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ		-	-	-	-
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування		-	-	-	-
Пункт:	д	Інші банківські послуги		-	-	-	-



Інформаційно-агентство  
МЕДІА МІЛІОН

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ  
КОД 33998580

Пункт:	€	Вартість авіаперельоту до/з України в економ-класі та проживання іноземних експертів у готелі у м. Київ	послуга	1,00	99 629,19	99 629,19	99 629,19
		Вартість авіаперельоту до/з України в економ-класі, іноземний експерт №1, квиток єконом, маршрут: м.Осло - м.Київ - м.Осло	шт	1,00	18 958,00	18 958,00	18 958,00
		Вартість авіаперельоту до/з України в економ-класі, іноземний експерт №2, квиток єконом, маршрут: м.Лондон - м.Київ - м.Лондон	шт.	1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		Вартість авіаперельоту до/з України в економ-класі, іноземний експерт №3, квиток єконом, маршрут: м.Париж - м.Київ - м. Париж	шт.	1,00	14 945,68	14 945,68	14 945,68
		Вартість авіаперельоту /до/з України в економ-класі, іноземний експерт №4, квиток єконом, маршрут: м.Берлін - м.Київ - м.Берлін	шт.	1,00	17 763,00	17 763,00	17 763,00
		Вартість авіаперельоту до/з України в економ-класі, іноземний експерт №5, квиток єконом, маршрут: м.Женева - м.Київ - м. Женева	шт.	1,00	11 964,51	11 964,51	11 964,51
		Продовження ілюстрованих скіпетрів у м. Київ, 5 експертів, 5 днів кожний	дово/експерт	25,00	600,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	€	Послуги з організації заходу, організації подорожей та забезпеченням супроводу іноземних експертів:	послуга	1,00	198 919,15	198 919,15	198 919,15
		Місайджер з супроводу іноземних експертів зі сторони тревел агенції	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Послуги з організації подорожей для концертного скіпетра, розробка та прокладання маршруту	послуга	5,00	1 300,00	8 500,00	6 500,00

У обов'язки менеджера з супроводу іноземних експертів зі сторони тревел агентії буде входити:  
 (1) складання графіку перебування на території міста Києва; (2) складання розкладу для кожного з іноземних експертів; (3) контроль за логістикою іноземних експертів; (4) контроль відвідування всіх зазначених заходів відповідно до розкладу кожного експерта в рамках КУН MEDIA WEEK; (5) організація екскурсій для іноземних експертів.



*Сергій Бібіков*

	Послуги з організації екскурсій до Чорнобиля та дослідження локаций у київській області, надається усім 5-ти експертам одночасно	послуга	1,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	Екскурсія на гелікоптері – оптимальна можливість продемонструвати іноземним експертам, відомим фахівцям кіноіндустрії, в обмежені строки потенційні локації. Для зйомок з метою зацікавити їх у реалізації своїх проектів в Україні та за участю українських партнерів. Київська область та Чорнобиль обрані із врахуванням місця фактичного проведення заходу (м. Київ), а також високими рейтингами серіалу «Чорнобіль» компанії HBO та високої зацікавленості з цього приводу зі сторони іноземців.
	Послуга з організації зустрічі та супровод під час відвідування з України іноземних експертів у аеропорту м. Києва для кожного з 5 іноземних експертів	послуга	10,00	470,00	4 700,00	4 700,00	Послуги з організації подорожей 1) Розробка індивідуального плану перельоту для кожного іноземного експерта; 2) Підбір найкращого місця проживання (готелю) для всіх іноземних експертів на території м. Києва; 3) Організація додаткових тривалості послуг за запитом іноземних експертів.
	Сервісний збір тривал агентства за організацією туристичних послуг та послуг з організації заходу	послуга	1,00	32 719,15	32 719,15	32 719,15	32 719,15
	<b>Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":</b>		<b>2,00</b>	<b>298 548,34</b>	<b>298 548,34</b>	<b>298 548,34</b>	
	<b>Всього по розділу II "Витрати":</b>				<b>845 684,06</b>	<b>845 684,06</b>	
	<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ</b>				-	-	



Івановський  
Іван